**COTIZACION : 7044**

**COMERCIAL TELLEZ SAS**
**NIT. 890.505.256-6**

CÚCUTA,FEBRERO 19 DE 2026
SEÑOR(ES) :
**ALCALDIA DE DURANIA**

| CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS250V | BOLSA ASEO ALTA DENSIDAD 250-LTS. | UND | 1.00 | 1,394.96 | 1,394.96 | 19 |
| HIEVC3/86T | VARILLA CORR 3/8 6MT TERNIUM | UND | 1.00 | 13,134.45 | 13,134.45 | 19 |
| HIEVC1/26T | VARILLA CORR 1/2 6MT TERNIUM | UND | 1.00 | 22,789.92 | 22,789.92 | 19 |
| CODPR2 | PALA REDONDA #2 JAGUAR | UND | 1.00 | 10,335.24 | 10,335.24 | 5 |
| ARECM03001 | CEMENTO GRIS CEMEX USO GRAL 42.5KG | BUL | 1.00 | 26,621.85 | 26,621.85 | 19 |
| FU101018 | CEPILLO CARRETERO 1601 FULLER | UND | 1.00 | 29,687.39 | 29,687.39 | 19 |
| CLLTI1 | CINTA TEFLON INDUSTRIAL 1" (25 MM * 50 | ROL | 1.00 | 6,599.16 | 6,599.16 | 19 |
| DU2012853 | CODO 90 4" C*C SANITARIO | UND | 1.00 | 6,470.59 | 6,470.59 | 19 |
| DU9031109 | CODO 90 6" C*C SANITARIO | UND | 1.00 | 54,517.65 | 54,517.65 | 19 |
| HELKFLO1/2 | VALV. FLOTADOR 1/2" HELMAN BOLA COBRE | UND | 1.00 | 76,470.59 | 76,470.59 | 19 |
| ALMGDNPL | GUANTE DESECHABLE NITRILO T-L CJA 50 | PAR | 1.00 | 1,613.45 | 1,613.45 | 19 |
| GUINRPD | GUANTE INGENIERO M/C REFOR | PAR | 1.00 | 9,915.97 | 9,915.97 | 19 |
| PCP3021 | CHEQUE ANTIFRAUDE 1/2" PCP ROSCA | UND | 1.00 | 12,084.03 | 12,084.03 | 19 |
| FER00012 | VALVULA BOLA 1/2 PVC SOLDAR(C-35) | UND | 1.00 | 1,932.77 | 1,932.77 | 19 |
| GRC9957-11 | LLAVE EXTENSIÓN TERMINAL METAL CROMO | UND | 1.00 | 41,609.24 | 41,609.24 | 19 |
| PV2900755 | ADAPT MACHO PF+UAD 1/2" | UND | 1.00 | 1,857.14 | 1,857.14 | 19 |
| PV2900691 | ADAPT HEMBRA 1/2" PF+UAD | UND | 1.00 | 1,848.74 | 1,848.74 | 19 |
| PV2900301 | ACOMETIDA DOMICIL PF+UAD 1/2 90 MT | ROL | 1.00 | 161,344.54 | 161,344.54 | 19 |
| TR19162102 | MANGUERA P/JARDIN FLEX 10M ACOPLE | UND | 1.00 | 33,949.58 | 33,949.58 | 19 |
| 44010F57 | ESMALTEX INDUSTRIAL BLANCO | GAL | 1.00 | 55,882.35 | 55,882.35 | 19 |
| DU2030641 | SOLD.1/4 PVC TRANSPARENTE | UND | 1.00 | 47,478.99 | 47,478.99 | 19 |
| DU2016636 | TUBO ALCANT. TDP S8 4" (110MM) | TUB | 1.00 | 49,058.82 | 49,058.82 | 19 |
| DU2016598 | TUBO ALCANT. TDP S8 6" (160MM) | TUB | 1.00 | 90,315.13 | 90,315.13 | 19 |
| DU2016512 | TUBO U/MEC. SNAP 2" RDE-21 | TUB | 1.00 | 47,563.03 | 47,563.03 | 19 |
| DU2016488 | TUBO U/MEC. SNAP 3" RDE-26 | TUB | 1.00 | 102,184.87 | 102,184.87 | 19 |
| DU2016514 | TUBO U/MEC. SNAP 4" RDE-21 | TUB | 1.00 | 152,100.84 | 152,100.84 | 19 |
| DU2016482 | TUBO U/MEC. SNAP 6" RDE-21 | TUB | 1.00 | 321,176.47 | 321,176.47 | 19 |
| DU2005709 | TUBERIA 1" CPVC FGG RDE11 *6MT | TUB | 1.00 | 74,117.65 | 74,117.65 | 19 |
| DU2005724 | TUBERIA 1.1/2" CPVC FGG 6MT | TUB | 1.00 | 281,848.74 | 281,848.74 | 19 |
| DU2035809 | TUBERIA 1/2" CPVC FGG (6 MTS) | TUB | 1.00 | 22,386.55 | 22,386.55 | 19 |
| DU2016460 | SANITARIA 4" (TBS X 6MTS) | MTL | 1.00 | 70,252.10 | 70,252.10 | 19 |
| DU2016467 | SANITARIA 6" (TBS X 6MTS) | MTL | 1.00 | 149,129.41 | 149,129.41 | 19 |
| DU2016056 | UNION REP.6" U/MEC. SNAP | UND | 1.00 | 136,134.45 | 136,134.45 | 19 |

**COTIZACION : 7044**

**COMERCIAL TELLEZ SAS**
**NIT. 890.505.256-6**

CÚCUTA,FEBRERO 19 DE 2026
SEÑOR(ES) :
**ALCALDIA DE DURANIA**

| CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM7054886 | CARRETILLA FINQUERA VERDE R/ANTI-PIN | UND | 1.00 | 190,336.13 | 190,336.13 | 19 |
| | | **CANTIDADES:** | **34.00** | **SUBTOTAL BASE:** | **2,304,142.80** | |
| | | | | **IVA:** | **436,340.20** | |
| | | | | **TOTAL COTIZACION:** | **2,740,483.00** | |

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES Pesos

**TIEMPO DE ENTREGA :** DIAS
**VALIDEZ DE LA OFERTA :** DIAS
**SITIO ENTREGA :**
**FORMA PAGO :** CONTADO
**OBSERVACIONES :**

CORDIALMENTE,