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l. Introduccion

EL MUNICIPIO DE CUCUTA, a través del Despacho de la Secretaria General, y en funcion a lo contemplado por el Articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector G-EES-02, publicada en el portal
Unico de contratacion, www.contratos.gov.co, el pasado 30 de diciembre de 2.013 modificado el 27 de febrero de 2.014 y acorde
a las recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente para los procesos de Minima cuantia. Se requiere que los
estudios previos o en la informacién soporte de estos, se realice un estudio del sector que, en el caso concreto, debe, acopiar
informacién suficiente las condiciones contractuales para el asociado, ademas de verificar la idoneidad para satisfacer la
necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo siempre con los objetivos de eficiencia, eficacia y economia.

De acuerdo con lo anterior, la entidad realiz6 el siguiente analisis del sector, teniendo como base el objeto del contrato y las
condiciones de idoneidad y experiencia que conllevan a contratar a una persona natural o juridica que esta en condiciones de
desarrollar el objeto del proceso de contratacion

Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tom6 como referente consultas en las siguientes paginas web:

4 Portal Colombia compra eficiente SECOP www.contratos.gov.co

+ Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

4 SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.qov.co)

+ RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES Web/Consultas
4 Camara de comercio de Ciicuta http://www.cccucuta.org.co/

Il. Andlisis del Mercado!: “Solicitar informacion a los proveedores (informacion sucinta del sector), verificar la
idoneidad de estos y plasmar tal informacién en los Documentos del Proceso”.

El apartado econdmico sobre el cual se encuentra enmarcado el presente proceso de contratacion de Minima Cuantia a celebrar,
es el del sector de Servicios, en el que se destacan, los programas y proyectos que robustecen y perfilan a Clcuta hacia una senda
productiva, equitativa e incluyente. Lo anterior se encuentra apalancado en los servicios de apoyo para la prestacidn de servicios
de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aires acondicionados de las diferentes secretarias del Municipio de
San José de Cucuta.

Estos planes de la entidad son tipificados de forma diferenciada y agregadamente bajo la nomenclatura de la Clasificacion
Internacional Industrial Uniforme2 CIIU, identificacion el cual, bajo las caracteristicas del presente proceso de contratacién, se divide
bajo un segmento denominado:

1 Guia para elaboracion de estudios del sector. Pag. 13 :
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/cce guia_elaboracion_estudios.pdf
2 Revision 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C — Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)
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Estos planes de la entidad son tipificados de forma diferenciada y agregadamente bajo la nomenclatura de la Clasificacién
Internacional Industrial Uniforme3 CIIU, estructura el cual, bajo las caracteristicas del presente proceso de contratacion, se
desagrega de la siguiente manera:

SECCION F (COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR)*: Este segmento econdmico comprende las actividades de
comercio al por mayor en las que se realizan las acciones de reventa (venta sin transformacién) de productos nuevos y usados a
minoristas, a usuarios industriales, comerciales, institucionales o profesionales y a otros mayoristas, o la actuacién como agente o
intermediario en la compra o la venta de mercancias para esas personas o compafias. También incluye el comercio al por menor,
el cual consiste en la reventa de mercancias o productos nuevos o usados, destinados exclusivamente para su consumo o uso
personal o doméstico. Los productos que se venden se limitan a los denominados bienes de consumo, y por lo tanto, no abarcan
los productos que no se suelen vender al por menor, como: cereales en grano, minerales, maquinaria industrial, productos quimicos,
etcétera.

- Actividad 4644: Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico. Incluye:

El comercio al por mayor de electrodomésticos y gasodomésticos para uso doméstico tales
como: refrigeradores, lavadoras, maquinas para Secar ropa, maquinas lavaplatos,
aspiradoras, aparatos para calefaccion, hornos, asadores, estufas, calentadores, entre otros.

El comercio al por mayor de repuestos para electrodomésticos, la reparacion y el
mantenimiento de electrodomésticos, cuando se realiza en asocio con Su venta

SECCION S (OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS?): Este segmento econdmico comprende las actividades de Esta seccion
(como una categoria residual) comprende las actividades de las asociaciones, la reparacion de computadores, efectos personales
y enseres domésticos y una variedad de servicios personales, no cubiertos en otros lugares de la clasificacion econémica. En esta
agrupacion econdmica el cual presenta la sub - denominacion, Divisién 47, que se encuentra compuesta por las actividades
Comercio, mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios.

- Actividad 9522: Mantenimiento y reparacion de aparatos y equipos domésticos y de jardineria. Incluye:

El servicio de mantenimiento y la reparacion de los electrodomésticos como: refrigeradores,
estufas, lavadoras, secadoras de ropa, aparatos de aire acondicionado, entre otros.

El mantenimiento y la reparacion de equipo doméstico y de jardineria como: robots de cocina,
planchas eléctricas, licuadoras, cortadoras de césped, bordeadores, sopladores de hojas,
podadoras, aires acondicionados, entre otros.

3 Revision 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C — Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)

4 De acuerdo a la clasificacion CIIU del DANE en su cuarta adaptacion, el segmento se denomina COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; pero, para efectos caracteristicos del presente proceso de
contratacion, se abrevié Unicamente a COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

> De acuerdo a la clasificacion CIIU del DANE en su cuarta adaptacion, el segmento se denomina COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; pero, para efectos caracteristicos del presente proceso de
contratacién, se abrevié Unicamente a COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
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Estas actividades mencionadas se encuentran inmersas en la divisién terciaria o de Servicios de la economia, el cual, incluye
aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento, dinamizacion y
mejoras en los distintos segmentos de la economia. Al respecto, es preciso indicar, que las organizaciones privadas o publicas que
intervienen en este renglén econdmico no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios, que buscan articular un sin
numero de proyectos sociales y econémicos que promocionan el progreso de la regidn. Ademas, se incluyen subsectores como
comercio, transporte, comunicaciones, finanzas, turismo, hosteleria, cultura, espectaculos, la administracion publica y entre otros.

Clasificacion analoga: Sector de servicios: Corresponde al sector terciario de la economia, mencionado anteriormente

Importancia del Sector: En la literatura econdmica las actividades tipificadas como Servicios, tienen una relevancia importante,
toda vez que es considerado un reglén generador de progreso socioecondémico. Si se aterriza este concepto a los registros
nacionales, se observa, que este segmento es apalancador del crecimiento del producto; que, de conformidad con las cifras del
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, evidencian que su peso es de sin igual relevancia, segun los ultimos reportes,
aporta un poco mas del 68% en la produccidn agregada nacional, y el 82% en el consolidado de Norte de Santander. Lo anterior
evidencia el especial interés de las entidades territoriales, en el fortalecimiento de estas actividades conducentes del sector,
necesarios en la gestacion de desarrollo en la sociedad.

Agentes que trasversales

MINCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Entidades relacionadas con el proceso de contratacion

AL.CALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE | SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO

CUCUTA

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Agencia Nacional .d’e Corltr.atamon f’ubllca
(Proceso de contratacion de Minima Cuantia)
Proveedores de bienes y servicios del orden

SECTOR EMPRESARIAL nacional y regional inscritos en plataforma de
SECOP I

Participes del proceso de contratacion publica:

Municipio de San José de Cucuta (Secretaria General).

Colombia Compra Eficiente — Organismo Rector de la Contratacién Publica de Colombia.
Oferentes del proceso de contratacion.

Contratistas y/o Proveedores de bienes y servicios + (Ejecucion).

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, la funcién administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones;
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Frente a lo previo, el articulo 2° de la constitucidn politica de Colombia sefiala que son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; en concordancia con el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia en cuanto establece que la funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales en el mismo sentido destaca que Las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. El articulo 4 de la ley 489 de 1998 sefiala que
son Finalidades de la funcion administrativa, busca la satisfaccion de las necesidades generales de todos los habitantes, de
conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitucion Politica.

Con respecto a ello, acorde a lo normado en el articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia, "le corresponde prestar al
Municipio prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes"; de la norma de raigambre Constitucional en precedencia, se colige
que la Entidad Territorial tiene la obligacion de coordinar los programas de la Administracién Central tendientes a la proteccion de
la vida, honra y bienes de los ciudadanos mediante el cumplimiento eficaz de la constitucion, las leyes y las normas vigentes.

En este sentido, el Municipio de San José de Cucuta, a través del Plan de Desarrollo 2024-2027: Clcuta, Perseverante, Segura y
Productividad, se establecieron los lineamientos estratégicos de politica publica, cuyo contenido visibiliza los objetivos, metas,
prioridades de caracter social, educativo, econoémico, cultural y ambiental, propios de la gestién Municipal en el territorio. En funcion
de esto, el presente proceso de contratacion, se estructurd técnica, juridica, econdmica y comercialmente, con el propésito de
2026R-413 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE
LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA.

Por ello, y funcién a los lineamientos establecidos por el organismo rector de contratacion publica, Colombia Compra Eficiente, el
presente proceso de contratacion, describe las condiciones mas relevantes del mercado a nivel general, enfatizado al sector
economico relacionado conforme a los bienes y servicios estipulados en este. Esto con el propésito de satisfacer necesidad
planteada en los documentos contractuales, conforme a las condiciones técnicas, regulatorias, y demas aspectos que puedan
incidir en su desarrollo.

De la misma manera, el presente documento tiene por objetivo la realizacién una descripcién del entorno desde la perspectiva
macroecondmica, donde su balance permite una aproximacion al estado de cada uno de los parametros que son fundamentales
en la potencializacion del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el
marco del estudio esta definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratacion, las cuales es de aclarar, son
diferentes para todos los casos y conllevan a resultados mas precisos que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo
del proceso contractual. En este sentido, la importancia del anélisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la
Organizacion de Cooperacion y de Desarrollo Econémico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover
las buenas practicas, la transparencia y la promocién de la competencia leal en la contratacion publica. Por otro lado, La Alcaldia
del Municipio de San José de Cucuta en busca de optimizar el proceso de contratacion pretende por medio del presente documento,
generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los
objetivos de eficacia, eficiencia, economia, promocion de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno
de los procesos de contratacion®

6 Guia para la elaboracion de Estudios del Sector — Colombia Compra Eficiente.
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ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO (VARIABLES AGREGADAS)
ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS

El suministro de informacion proveniente de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica (DANE), el cual, es un instrumento mediante el cual se construye informacién de corto plazo sobre la evolucion del
sector servicios en el agregado nacional; en esta medicién metodoldgicamente en lo referente a la inclusion de resultados de la
variable variacién de los salarios promedio por subsector de servicios y tipo de contratacién, ademas del paso a un muestreo
probabilistico basado en un marco mejorado que incrementd la cobertura al implementar menores pardmetros de inclusién. De la
misma manera, y entre otros aspectos, se desagrega el comportamiento de los ingresos nominales y la inclusion de las variables
como la variacion de los salarios promedio por subsector de servicios y tipo de contratacién. En este sentido, el reporte mas
reciente de la entidad evidencia, que, en noviembre de 2025 quince de los dieciocho de servicios presentaron variacion positiva
en los ingresos totales en comparacion con el mismo periodo del 2024.

Grafico 5

Nacional. Variacion en los ingresos nominales de las Actividades profesionales
cientificas y técnicas

(Variacion anual)
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= Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades

Fuente: DANE, elaboracion propia

La informacién desagregada de los Ingresos nominales totales para el subsector muestra que, en noviembre de 2026, los servicios
de actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades registraron un crecimiento de 3% en los ingresos nominales,
al tiempo que el personal ocupado creci6 en un 2,2% y los salarios registraron un incremento de 8,8%, en comparacion con el
mismo periodo del 2024. Por su parte, los registros para las actividades profesionales cientificas y técnicas, su dindmica ha sido
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decreciente durante todo el 2025, con excepcion de noviembre, cuando se exhibio un repunte significativo, situado en el orden del
3%.

Cuadro 1.
Nacional. Variacién anual del personal ocupado por tipo de contratacion, en las
actividades profesionales, cientificas y técnicas

(Variacion anual)

Actividades profesionales cientificas y técnicas

Personal Personal
Periodo ocupado sin R e temporal oD oraj por

agencias ocupado total permanente directo agencias
nov-24 -7,8 -8,2 6,9 9,2 -30,2
dic-24 8,1 -8,1 -1.4 9,3 -3,6
ene-25 -7,6 -7,5 -8,6 6,1 1,1
feb-25 -7,0 -7,0 -8,6 -4.4 2,5
mar-25 7,2 7,2 -8,8 -4.4 6,9
abr-25 -8,2 -8,2 -8,1 -84 4,2
may-25 -8,3 -8,2 -8,2 -8,5 -1,5
jun-25 -7,6 -1,5 -7,9 -7,0 -3,0
jul-25 6,6 6,5 -8,0 -4,2 1,2
ago-25 6,9 6,7 1,7 5,7 13,1
sep-25 -5,9 5,3 6,6 4,7 438
oct-25 5,7 -5,2 -5,2 6,5 35,5
nov-25 4.5 4.4 -39 54 2,0

Fuente: DANE, elaboracion propia

Por su parte, los ingresos de las actividades profesionales, cientificas y técnicas para el periodo en mencién mostraron que
crecieron en un 6,6% en el comparativo interanual; esto se gesté por el significativo incremento en los Ingresos por venta de
mercancias (39,7%), y los Ingresos por servicios prestados (6,5%). Por el contrario, la dinamica en el personal fue negativa, toda
vez que se contrajo en un 6,2%, influenciado por caidas en los componentes de Personal permanente, Personal ocupado sin
agencias y Personal temporal directo.

iNDICE DE CONFIANZA COMERCIAL

La Encuesta de Opinién Empresarial desarrollada por el Centro de Investigacion Econémica y Social de Fedesarrollo, muestra el
balance en el corto plazo sobre la percepcidn y conocimiento del sector empresarial sobre el comportamiento de la economia, en
particular, lo relacionado con la dinamica comercial e industrial; esto con el objetivo de hacer medible el desempefio agregado, de
modo que permita elaborar prondsticos del aparato productivo nacional. Con respecto a ello, el boletin mas reciente de la entidad
mostrd, que, en mayo de 2025, que el indice de confianza comercial (ICC) fue del 21,0%, lo que significd una reduccion de 3,9
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puntos porcentuales en el desempefio de la actividad econémica comercial; esto con respecto a lo visualizado en abril, periodo en
el registro fue del 24,9%.

Cuadro 2
Nacional. Indice de confianza comercial

(Variacion anual)

2024 2025
Componente Agosto Julio Agosto
Porcentaje
Percepcion de la situacién econdémica actual de 254 459 39,9

empresa 0 Negocio
Nivel de existencias 2,5 7.4 2,5

Expectativas de situacion econdmica para el
préximo semestre

indice de Confianza Comercial - ICCO 13,8 27,2 26,5

18,5 43,0 42,0

Fuente: FEDESARROLLO, elaboracién propia

El desempefio desagregado muestra que la baja dinamica en la percepcion de los empresarios se gesté el incremento de 10,9 pps
en el nivel de existencias y una reduccién de 3,9 pps en las expectativas de la situacién econdémica para el proximo semestre,
compensado parcialmente por un aumento de 3,0 pps en la percepcidn de la situacién econdmica actual de la empresa o negocio.
Frente al mismo mes del afio anterior, el ICCO aumentd en 8,5 pps (ICCO mayo 2024: 12,5%). De otro lado, el indice de Confianza
Industrial (ICl) se situd en 6,1% para el mes de mayo de 2025, mostrando un incremento de 6,4 pps frente al mes anterior (ICI abril
2025: -0,3%). La variacién mensual positiva de la confianza industrial en mayo se explicd por un incremento de 6,7 pps en las
expectativas de produccion para el préximo trimestre, un aumento de 6,4 pps en el volumen actual de pedidos y una reduccién de
6,0 pps en el nivel de existencias. Frente a mayo de 2024, el ICI se incrementd en 11,5 pps (ICI mayo 2024: -5,4%).

iNDICE DE SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA

El indice de seguimiento a la economia del DANE es una operacion estadistica realizada de manera mensual, que refleja de forma
sintética la evolucion mas completa en el corto plazo de la actividad econémica del pais, a través del andlisis agregado y
heterogéneo de los principales indicadores de cada renglon de la economia. Los resultados mas coyunturales para el consolidado
nacional en su serie original evidencié un avance importante en el conglomerado productivo del orden nacional; en particular, en
octubre del 2025 el indice base se ubico en 127,4 puntos, marcando no solo un incremento, sino también, una expansion en el
producto en un 2,9% con respecto a la dinamica observada un afio atras.
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Grafico 6
Nacional. ISE total y ISE de Informacién y comunicaciones
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Fuente: DANE, elaboracion propia

La anterior dindmica descrita se dio por buenos progresos en las actividades primarias y terciarias, toda vez que en su orden
crecieron en un 10,3% y 1,0%. De forma desagregadas las lineas productivas de Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca;
Explotacién de minas y canteras fueron las de mejor dindmica (10,3%), al tiempo, las actividades agregadas Actividades
inmobiliarias y de Administracién Publica crecieron, ubicandose en el orden del 1,7% y 3,4% respectivamente. No obstante, a pesar
de la buena dinamica en términos generales, los segmentos de Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida; y las Actividades profesionales,
cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo, se situaron en terreno negativo, al punto, que los
retrocesos alcanzaron el -1.3% y 0,1%, respectivamente. De la misma manera, la Industria Manufacturera y la Construccion, crecié
en un 1,5%, revirtiendo el bajo desempefio visualizado en los meses previos. Por su parte, las actividades comerciales, transporte

y almacenamiento, y Alojamiento y servicios de comida crecieron en términos interanuales en un 5,8% en contraste con igual
periodo de 2023.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), construye informacion trimestral de la actividad econdmica, en la
que, a través de las cuentas nacionales, muestra la sintesis sobre el comportamiento agregado en la economia en el corto plazo.
Las cifras observadas contienen los resultados de las series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015 del PIB trimestral
desde los enfoques de la produccién a precios constantes. Los registros mas coyunturales muestran que, luego de un crecimiento
promedio del 1,6% en el 2024, en el primer trimestre del 2025 el producto se expandié a un ritmo del 2,6% (equivalente a la
produccion en bienes y servicios por valor de 242,2 billones de pesos); pese a esa buena dinamica, en el segundo tercié del afio

9
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la tasa se ubicd en términos interanuales en un 2,1%. Continuo a esta senda, el registro mas actual evidencié que la economia
colombiana creci6 a un ritmo del 3,6%, siendo este el indicador mas alto en los Ultimos doce trimestres.

Grafico 7
Nacional. Producto interno bruto
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Fuente: DANE; elaboracion propia

Por actividades economicas (Grafico 5), se evidencia que el desempefio del indicador se vio influido por el buen momento de las
actividades de Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca, cuyo crecimiento fue del 6,5%, pues fueron las lineas productivas
que mejor dinamica presentaron; estas contribuyeron en un 0,8 punto porcentual a la variacién anual. De la misma manera, las
los segmentos de Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades
de atencién de la salud humana y de servicios sociales, crecieron en 5,5% (contribuyé 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual);
en connotaciones similares, las actividades de, Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida, Actividades artisticas, de entretenimiento y
recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio, se expandieron a un ritmo
superior al 4%. Por su parte, y aunque en terreno positivo, pero en menores proporciones, se acrecentaron, las Actividades
inmobiliarias, Construccién, Industria manufacturera, y Servicios publicos domiciliarios. Por el contrario, se contrajeron en términos
interanuales, la Mineria, Comunicaciones y las actividades Financieras y de seguros.

INFLACION

Los registros sobre el indice de Precios al Consumidor divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
reflejaron, que, en diciembre del 2025 (Grafico 7), a nivel nacional la variacion interanual de la cesta basica de bienes y servicios
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crecié en un 5,10% en comparacion con el registro de un afio atras. Este dato evidencia la dinamica reduccionista del factor, sin
embargo, su balance se ubicé aun por encima de la meta dictaminada por el Banco de la Republica (+-3%). Con respecto a ello,
la informacion de las principales canastas muestra qué, las divisiones de gasto aglomeradas en las divisiones de Restaurantes y
hoteles (7,59%), Educacién (7,56%), Transporte (5,36%), Salud (5,36%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (4,95%), Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (4,95%) y, por Gltimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (4,94%) se situaron por encima del
promedio nacional. Entre tanto, las divisiones de bienes y servicios diversos (3,55%), Muebles, articulos para el hogar y para la
conservacion ordinaria del hogar (3,15%), Prendas de vestir y calzado (2,10%), Recreacién y cultura (1,72%) y, por ultimo,

Informacién y comunicacion (-1,10%), estuvieron ubicadas por debajo de la dindmica promedio observada en los principales
dominios geograficos.

Grafico 8
Nacional y Cucuta. Inflacion anual al consumidor

(Variacion anual = base 2018)
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Fuente: DANE; elaboracion propia.

Por su parte, los registros para Cucuta reflejan que, en comparacion con dato del afio pasado, el factor de inflacién anual al
consumidor de diciembre del 2025 fue del 4,68% (Cuadro 3), siendo este inferior a lo visualizado en el promedio nacional. La
dinamica del Ultimo reporte en la capital de Norte de Santander discriminado por segmentos de bienes y servicios reveld qué, el
rubro de mayor crecimiento en el costo medio fue el de Educacién, el cual, en términos interanuales crecié en un 8,05%; a este
registro le siguieron, Restaurante y hoteles (6,11%), Salud (5,97%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(5,93%), Prendas de vestir y calzado (5,06%), Bebidas alcohélicas y tabaco (4,99%); estas en su conjunto superaron el costo medio
del dominio geografico. De la misma manera, y aunque en una menor proporcion, los segmentos crecieron, Transporte (4,01%),
Bienes y servicios diversos (3,52%), Alimentos y bebidas no Alcohdlicas (2,54%), Recreacion y cultura (2,01Muebles, articulos
para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (1,65%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria

del hogar (1,65%). Por el contrario, la divisién de Informacion y comunicacion present6 una variacion negativa en el comparativo
interanual (-0,74%).
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Cuadro 3

Nacional y Cucuta. Variacién IPC anual segun divisiones de gasto

(Porcentaje — Base diciembre 2018 = 100)

dic-25
Bienes y servicios
Nacional Cucuta

Alimentos y bebidas no Alcohdlicas 5,07 5,52
Bebidas alcohdlicas y tabaco 6,37 4,55
Prendas de vestir y calzado 2,12 4,89
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 4,76 3,21
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion

ordinaria del hogar 3,31 214
Salud 7,20 7,58
Transporte 5,35 4,23
Informacion y comunicacion 1,22 2,32
Recreacion y cultura 1,85 2,21
Educacion 7,36 8,29
Restaurantes y hoteles 791 7,59
Bienes y servicios diversos 4,97 5,70
Total 510 4,68

Fuente: DANE; elaboracion propia.

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE

De conformidad con el Decreto 1469 de 2025 “Por medio del cual se fijo el salario minimo mensual legal para el 2026, el presidente
de la Republica de Colombia dentro de sus funciones constituciones, y ante la ausencia de consenso en la comision tripartita de
negociacion entre las centrales obreras y los gremios de la produccion, se establecid la cifra en la suma de UN MILLON
SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($1.750.905); este registro exhibié un incremento del 23%
(equivalente a $327.405) con respecto al ingreso base en el 2025; este entrd en vigor a partir del primero de enero de la presenten

anualidad.

Por su parte, de conformidad de acuerdo con el Decreto 1470 de 2025, el respectivo aumento del auxilio de transporte se
incrementd en un 24,5% respecto a la cuantia del afio previo, lo que significd que para la presente anualidad la cuantia se
estableciera en $249.095. Con base en lo previo, un trabajador dependiente y que esté subordinado con 30 dias trabajados, en
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términos nominales y con la incorporacion del auxilio de transporte devengaria la suma de DOS MILLONES DE PESOS
($2.000.000,00), cifra que corresponde contempla los descuentos de ley referentes a salud y pension.

Cuadro 4

Nacional. Evolucion salario minimo legal mensual vigente

(Evolucion)
Aiio Salario Minimo Variacién/Incremento Acuerdo
2014 616.000 4,5% Decreto
2015 644.350 4,6% Decreto
2016 689.455 7,0% Decreto
2017 737.7117 7,0% Decreto
2018 781.242 5,9% Decreto
2019 828.116 6,0% Consenso
2020 877.803 6,0% Decreto
2021 908.526 3,5% Decreto
2022 1.000.000 10,7% Consenso
2023 1.160.000 16,0% Consenso
2024 1.300.000 0,12% Consenso
2025 1.423.500 9,0% Decreto
2026 1.750.905 23,0% Decreto

Fuente: Presidencia de la Republica de Colombia; elaboracién propia

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado, la cual es el promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y
venta de ddlares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal que se pactan para el cumplimiento en ambas
monedas el mismo dia de su negociacion, efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) entre las 7:30 a.m. y la
1:00 p.m. En esta se incluyen Unicamente las negociaciones directas de moneda legal colombiana a cambio de délares de Estados
Unidos de América. Las operaciones con monedas diferentes no se incluirdn aun cuando se haya hecho la respectiva conversion.
Esta tasa se expresara en moneda legal por un délar de los Estados Unidos de América.
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Grafico 9
Nacional. Tasa representativa del mercado
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Fuente: Banco de la Republica; elaboracion propia

Los registros mas recientes muestran el délar cerro la jornada al alza, mientras los operadores aumentaron las apuestas sobre un
recorte de tipos de la Reserva Federal en diciembre tras el Ultimo informe de empleo. De acuerdo con los registros de la tasa de
cambio divulgada por el Banco de la Republica la cotizacion del dolar en Colombia cerré el viernes 16 de enero de 2026 con una
cotizacion en $ 3.748,83 (segun el diario la Republica la divisa registré un minimo de $3.685 y un maximo de $3.715, en el cual se
realizaron 1.309 transacciones por US$1.022 millones) marcando un incremento de 32,16 con respecto a la dindmica del dia previo.
Por su parte, la apertura de la Tasa Representativa de Mercado (TRM) publicada por el Banco de la Republica para la apertura del

mercado del lunes 18 de enero de 2025 es de $3.700,05.
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Il Analisis de la Oferta y Demanda’: “revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion similares

Modelo de abastecimiento Estratégico: Adquisicién de bienes similares al contenido en los aspectos técnicos del presente
proceso contractual

De acuerdo con la informacién obtenida por la Agencia de Contratacion Estatal, Colombia Compra Eficiente, en lo referido con el
Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), el balance obtenido de la Demanda y Oferta de procesos de contratacion
categorizados segun la Clasificacion de bienes y servicios UNPSC de la Naciones Unidas, reflejo que, en la plataforma SECOP
1, a nivel nacional, se han ejecutado desde el 2020, un poco mas de 5.000 contratos, cuyas sumas globales ascendieron a un poco
mas 1,9 billones de pesos. El afio de mayor dinamica fue el 2023, en ese periodo, se realizaron adquisiciones por valor de 559 mil
millones de pesos a través de 997 contratos. En lo corrido del 2025 en todo el territorio se han ejecutado 1.005 contratos cuyas
cifras redondeadas superan los 449 mil millones de pesos.

Clasificacion del UNPSC del proceso de contratacion.

Grafico 7
Nacional. Gasto anualizado y numero de contratos segun clasificacion UNPSC del proceso de contratacion

(Niveles y variacion anual)
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Fuente: MAE-Colombia compra Eficiente; elaboracion propia

7 Guia para elaboracion de estudios del sector. Pag. 13:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_gquia_elaboracion_estudios.pdf
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En Norte de Santander, desde el 2020 se han ejecutado 148 contratos destinados al despliegue de actividades relacionadas con
la comercializacién de bienes de tipo informatico y accesorios, cuyas cifras globales ascendieron a un poco mas de 11 mil millones
de pesos. En Cucuta, el registro de contratos en ese periodo de tiempo es de 22, con sumas totalizadas en 3 mil millones de pesos.

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores
Departamento estandar Departamento estandar
@ Distrito Capital de Bogota 7 @ Antioguia
$0.01 bill. (0.43%) o 14 (1135 B57%) o . .
@ Antioquia Vel o ~ @ Distrito Capital de Bogeta
18 (1.46%) 233 (10.26%)
Boyaca 23 (1.85%) @Vale del Cauca
@Cundinamarca 24 @ Cundinamarca
®Vzlle del Cauca B '%'_1‘)" Boyaca
=]
@ Atiantico Huila
@ Eolivar @ Santander
®La Gugjira @Bolivar
®heta B2 . @Meta
(14.72%)
@ Cesar @ Caqueta
$1.24 bill, (75.5%) @ Magdalena a4 761%) @ Atlantico
@ 5antander Casanare
Huila 73 (5.91%) 86 (5.96%) ®iagdalena
- -
Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
@\zlor @Contratos $1.06 bill,
$2.0 bill L
$1oe Modalidad de Seleccién
6 mi 3 @ Contratacién directa
tic @
1.5 E ®Licitacién obra plblica
=
_ @ | @ Licitacion Plblica
=] | ® [
= $1.0bil 1} =i @ Licitacion Publica Acuerdo Marco de P..
s 5| e -
Tmloll s ®Minima cuantia
=2 e e
$0.5 bill. = @ Régimen Espedial
Seleccién Abreviada de Menor Cuantia
@ 5eleccién abreviada subasta inversa
$0.0 bill A mi $0.0 bill.
Maciona Directa Competitiva Especial
Qrigen Modalidad general

Fuente: Colombia Compra Eficiente; elaboracion propia
Notas: "Procesos de adquisicion por naturaleza competitiva en SECOP |I. 2Los registros mencionados hacen relacion a la clasificacion UNSPSC del
presente proceso de contratacion.

Bajo estos registros, desde el 2020 la modalidad de mayor representacién para la adquisicion de este tipo de bienes es la
Contratacion directa, sumas totalizadas de servicios ascendié a 1,05 billones de pesos (55% relacionados por esta modalidad de
contratacion); seguido a esto, se encuentra la modalidad competitiva, en la cual sobresale, la Licitacion publica, con apropiacion
en contratos por valor de 310 mil millones de pesos, y la Seleccion abreviada con subasta inversa, cuyas adjudicaciones alcanzaron
los 190 mil millones de pesos; finalmente, las cifras globales por Minima cuantia se ubicd en 58 mil millones de pesos.

Por su parte, desde la perspectiva de la oferta, a nivel nacional desarrollaron 5.096 proceso contractuales con 1.297 proveedores,
y se ubican mayormente en el Departamento de Cundinamarca, Antioquia, Santander y Valle del Cauca. De acuerdo con el MAE,
en Norte de Santander existen 26 proveedores de servicios de transporte de correo y carga.

Respecto a la informacién desarrollada previamente, se observaron potenciales proveedores que pueden satisfacer la necesidad
tipificada en el apartado técnico del proceso.
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Analisis de la oferta

Para la obtencion de la muestra de la informacion de potenciales oferentes del proceso de contratacion, se tomé una muestra de
dos bases potenciales, Camara de Comercio de Clcuta y el portal SECOP; las cuales permitieron visibilizar las empresas que
potencialmente pueden satisfacer la necesidad contemplada en el apartado técnico del proyecto; las entidades citadas presentan
como principal actividad, la prestacion de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados; esta son
posicionan como organizaciones base para la gestion comercial y financiera del presente documento.

MUESTRA DE PROVEEDORES

ITEM RAZON SOCIAL NIT
1 INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS 901520694 Manizales
2 HGA INGENIEROS SAS 900807891  Bucaramanga
3 EOLOAIR SAS 9013718725  Bogota D.C.
4 MARINO DUARTE SILVA 91487470  Bucaramanga
5 CM & M SOLUCIONES ELECTROMECANICAS SAS 901312783  Bogota D.C.
6 INGEMESAT JYS 900905964 Bello
7 SERVICIOS Y SERVICIOS 60294014 Cucuta
8 AYALA ROJAS Y CIA LTDA INGENIEROS CIVILES AYARCO LTDA 860059317  Bogota D.C.
9 KASTOR SAS 820003972 Tunja
10 MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO 1093757905 Medellin
11 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S 900495749 Bogota
12 CARDOTAL SOLUCIONES SAS 901006319  Bogota D.C
13 CONYCO SAS 900933647 Medellin
14 COMERCIALLIZAZADORA SERVIEXPRESS T&L 901444983 Girardot
15 SYSTEM UPS 901126068 Manizales
16 ANDERZON ESMID HUESO TRIANA 1054560389  Puerto Salgar
7 SNSTRO,OoFRe OV, REGERAION EESTICON. sty G
18 INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S. 900887252 Cucuta
19 MIDICHEALTHCARE SAS 901196131 Cartagena
20 JAVIER ORLANDO GOMEZ AGUILAR 1090446717 Cucuta
21 ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.AS. 900751820 Cucuta
22 INTEC PROYECTOS 37397498 Cucuta
23 SCN AIRE SAS 800206307 Cucuta
24 PRENTT INGENIERIA S.A.S 901052523 Cucuta
25 CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 901406206 Neiva
26 TODOLINEAS SAS 900027827 Cucuta
27 SOLUCIONES EN FRIO Y ELECTRICIDAD SAS 901587079 Cucuta
28 LANSE ENTERPRISE SAS 901640585  Barranquilla
29 JHG TECNICOS ESPECIALIZADOS S.A.S. 900668312 Medellin
30 MANTENIMIENTOS CALI SAS 901189807 Cali
31 SERVIADECUACION JADE 1090483950 Cucuta
32 SANDRA MILENA REYES GAMBOA - INTEC PROYECTOS 37397498 Cucuta
33 JESUS ALFONSOQ CASTANEDA LEON 5531259 Cucuta

Fuente: SECOP Il - RUES; elaboracion propia
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El proceso de contratacién de Minima Cuantia que adelantara la Secretaria General del Municipio se encuentra matriculado en el
proyecto institucional de la actual vigencia. Este esta relacionado con el sector terciario o de servicios, que como bien se menciono
en apartados anteriores, incluye actividades no conducentes a la produccidn de una mercancia o un bien como tal, necesarios para
la satisfaccion de las especificaciones técnicas plasmadas en este documento y los estudios previos del presente proceso de
contratacion.

Una vez verificado el portal de contratacion de Colombia Compra Eficiente, se encontraron los siguientes procesos de contratacion
que guardan relacion con el proceso de contratacion que seré adelantado por parte de esta entidad del Municipio. Esta seleccion
se realizd con los procesos adjudicados y que no presentaron problemas dentro de su ejecucién, en ellos se siguieron los requisitos
técnicos exigidos en diferentes procesos, y con solicitudes de garantias definidas por la ley y que se ajustan al contrato que se

pretende realizar.

Analisis de la demanda

Analisis historico de contratacion de contratos similares realizados por el Municipio

Numero de Tipo de . . Depar_ta.m_e i) , .
Proceso Proceso Entidad Objeto Mu_mclplg de Cuantia Ano | Estado
Ejecucion
MANTENIMIENTO
NORTE DE
Contrtacion | SANTANDER - | PREVENTVO Y1 NorteDe Proceso
SSM-MC-003- Mini o | CORRECTIVO PARA LOS : adjudicado
inima ALCALDIA Santander: San | $70.000.000 | 2025
2025 Cuantia | MUNICIPIODE [EZSPOS - DE | josé de Cucuta y
CUCUTA | REFRIGERACION RED DE celebrado
FRIO DEL CENTRO DE
ACOPIO BIOLOGICO
2025R-595 PRESTACION
DE SERVICIOS PARA EL
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O
Contratacion SEI\?TTNED%ER- CORRECTIVO A TODO Norte De Rrogeso
SG-MC-010- | yyiima | ALCALDIA | COSTODELOS EQUIPOS| o o der: San | $142.350.000 | 2025 | 2diudicado
2025° Cuantia | MUNICIPIO DE | PE AIRE | 1056 de Cicuta y
CUCUTA | ACONDICIONADO DE LAS celebrado
DIFERENTES
SECRETARIAS Y
DEPENDENCIAS DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA
NORTE DE Proceso
SG-MC-020- Contlrgtacu')n SANTANDER - Norte De adjudicado
W M|n|mla ALCALDIA 2024R-1279 PRESTAC|ON San?ander’: San $130.000.000 2024 y
- Cuantia MU&'%E%DE DE SERVICIOS PARA EL | J0s€ de Cucuta celebrado
MANTENIMIENTO
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PREVENTIVO Y/O

2023R-367 PRESTACION
DE SERVICIOS PARA EL
MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y/O

NORTEDE |CORRECTIVO A TODO Proceso
SG-MC-008- Contyqtamon SANTANDER- COSTO DE LOS EQUIPOS Norte De adjudicado
W M|n|m’a ALCALDIA |DE AIRE San?ander’: San | $116.000.000 | 2023 y
£ Cuantia | MUNICIPIO DE | ACONDICIONADO DE LAS | José de Cucuta lebrad
CUCUTA | DIFERENTES celebrado
SECRETARIAS Y
DEPENDENCIAS DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA LOS
EQUIPOS DE
REFRIGERACION RED DE
FRIO DEL CENTRO DE
ACOPIO BIOLOGICO DE
LA DIMENSION  Y/O
NORTE DE | PROYECTO Proceso
SSM-MC-009. | Contratacion | SANTANDER - | FORTALECIMIENTO DE LA Norte De adjudicado
R Minima ALCALDIA | DIMENSION VIDA | Santander: San | $30.000.000 | 2023 y
£0e2 Cuantia | MUNICIPIO DE | SALUDABLE Y | José de Cucuta \ebrad
CUCUTA | ENFERMEDADES celebrado
TRANSMISIBLES
(PROGRAMA  AMPLIADO
DE INMUNIZACIONES
PA) DEL  MUNICIPIO
TENDIENTE A
GARANTIZAR LA
INOCUIDAD Y ALTA
CALDAD DE  LOS
INMUNOBIOLOGICOS.
NORTEDE [2022R-254 PRESTACION Proceso
SG-MC.00s. | Contratacion | SANTANDER - | DE SERVICIOS PARA EL Norte De adjudicado
NN Minima ALCALDIA | MANTENIMIENTO Santander: San | $99.900.000 | 2023 y
- Cuantia MUNICIPIO DE | PREVENTIVO Y/O | José de Cucuta celebrado

CUCUTA

CORRECTIVO A TODO
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DE

COSTO DE LOS EQUIPOS
AIRE
ACONDICIONADO DE LAS
DIFERENTES
SECRETARIAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA

Y
DEL

Fuente: SECOP II; elaboracion propia.

Contratos similares realizados por otras entidades

Nimero de
Proceso

Tipo de
Proceso

Entidad

Objeto

Departamento y
Municipio de
Ejecucion

Cuantia

Estado

Contratacion
Minima
Cuantia

CMC-065-
2024

CUNDINAMARCA -
ALCALDIA
MUNICIPAL DE
PUERTO SALGAR

SERVICIO DE
INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y/O
REPARACION DE LOS
AIRES
ACONDICIONADOS
DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE
LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE
PUERTO SALGAR
CUNDINAMARCA

Cundinamarca:
Puerto salgar

$15.000.000

Proceso
adjudicado

y
celebrado

2024

MC-CMC-
CTDPE-031-
2024

Contratacion
Minima
Cuantia

CUNDINAMARCA -
SENA REGIONAL
CUNDINAMARCA

GRUPO

ADMINISTRATIVO

CONTRATAR
INSTALACION LA
COMPRA E DE AIRES
ACONDICIONADOS
PARA EL CENTRO DE
LA TECNOLOGIA DEL
DISENO Y LA
PRODUCTIVIDAD
EMPRESARIAL  DE
GIRARDOT DE LA
REGIONAL
CUNDINAMARCA.

Cundinamarca:
Girardot

$129.948.000

Proceso
adjudicado

y
celebrado

2024

Contratacion
Minima
Cuantia

IP-MEN-10-
2024

BOGOTA -
MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL (MEN)

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE
PROPIEDAD O AL
SERVICIO DEL
MINISTERIO DE
EDUCACION

NACIONAL.

Cundinamarca:
Bogota D.C.

$46.698.138

Proceso
adjudicado

y
celebrado

2024

20
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Anélisis de la oferta y la demanda

Por el lado de la oferta, el Municipio de San José de Cucuta, a través de la Secretaria General del Municipio seleccion6 un grupo
considerable de empresas con categorizacion natural o juridica, que, dentro de su naturaleza, presentan dentro de su objeto
economico las actividades de comercializacion de software y equipos periféricos; estas organizaciones seleccionadas son
representativas del segmento empresarial, las cuales ademas, tienen registro de Camara de Comercio, registro en la
Superintendencia de sociedades, y en su mayoria inscripcion en el portal de SECOP I, del Portal de Colombia Compra Eficiente.
Estos aspectos demuestran su robustez juridica, financiera y técnica; estas caracteristicas les permitieron ser participes de la
muestra descrita anteriormente. Por su parte, y en funcidn de los procesos relacionados como muestra de procesos historicos
realizados por el Municipio y otras entidades publicas, el balance de su revision permitio observar el coste unitario de los servicios
de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de aires acondicionados. De la misma manera, permitié orientar la
estructuracién del apartado técnico del proceso, como también al procedimiento previsto de contratacion de Minima Cuantia.

V. Caracteristicas del proceso de contratacion y propuesta econémica

1. OBJETO DEL CONTRATO: 2026R-413 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

2. MODALIDAD DE SELECCION: Contratacion de Minima Cuantia.

3. PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del contrato sera el que se estime en los Estudios previos del presente
proceso de contratacion, plazo contado a partir del acta de inicio, la cual se suscribira por parte del contratista y el supervisor
designado por la entidad contratante, dentro de tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcion del contrato, previo
cumplimiento a los requisitos de ejecucién.

4. FORMA DE PAGO Por Actas Parciales — Mediante la presentacion de Actas Parciales segun servicio efectivamente
prestados dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de la respectiva Acta de Pago, previa
presentacién de los siguientes documentos: (a) Factura correspondiente; (b) Certificacion de Cumplimiento del objeto
contractual expedida por el Supervisor designado; (c) Copia de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y (d) la acreditacién del Pago
de las estampillas correspondientes.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista autoriza al Municipio para que, por conducto de la Tesoreria Municipal, efectue de
los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes departamentales, municipales y legales a que
hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya establecido la
disposicion que dio origen al gravamen.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista debera presentar la factura o documento equivalente, segin sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social y demas documentos sefialados en la presente clausula. La no
presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios.
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PARAGRAFO TERCERO: Los pagos que el Municipio de Clicuta se compromete a efectuar estan sujetos al PAC (Plan
Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas que sean
necesarias.

COSTOS INDIRECTOS: Correspondera al Proponente la Responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos,
tasas y contribuciones, asi como los demas costos tributarios de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebracion del
contrato, para lo cual, se recomienda a los proponentes obtener asesoria calificada y tomar en cuenta en su analisis los
siguientes gravamenes

V. Entorno Internacional & “Descripcion si esta modalidad de contratacion esta cubierta o no por los acuerdos
comerciales vigentes”

De acuerdo con el ‘Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion — M-MACPC-14", contempla
en su pagina 9: “Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacion con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,
no deben hacer este andlisis en las modalidades de seleccion de contratacion directa, minima cuantia o para la enajenacion de
bienes del Estado.” (subrayado propio)

V. Marco Regulatorio

- Ley 80 de 1992 (Por el cual se expide el estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica)
- Ley 1150 del 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia)
- Ley 80 de 1993 (se dictan disposiciones generales sobre la contratacidn de recursos publicos)

- Ley 1474 de 2011 (Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencidn, investigacion y
sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica)

- Ley 1712 de 2014 (Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la informacion publica
nacional y se dictan otras disposiciones).

# Decreto 103 de 2015 (Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones).

4 Decreto 0002 de 2025 (Por el cual se establecen las cuantias para determinar las diferentes modalidades de seleccion
de contratistas en el Municipio de San José de Cucuta para la vigencia fiscal de 2025).

# Decreto 1082 de 2015 (Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector administrativo de

8 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce _public/files/cce_documents/cce_manual _acuerdos comerciales.pdf
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planeacidn nacional); Subseccién 5: articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia

4 En razon a la cuantia se escogera el contratista a través del proceso de contratacion de Minima Cuantia, Ley 1150 de
2007, articulo 2, numeral 5.

4 Demas normas que las modifiqguen complementen, supriman o corrijan.

VIl.  Aspectos Técnicos

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 3° del Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DE CUCUTA, da a conocer las Especificaciones Técnicas requeridas dentro del objeto que se pretende realizar en el
presente proceso de contratacion, con el fin de desarrollar a cabalidad “2026R-413 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE
LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”. El mismo, se encuentra
estructurado bajo las siguientes especificaciones técnicas descritas a continuacion.

» Mantenimiento de aires acondicionados

REQUERIMIENTOS ENTIDAD
CANTIDAD
iTEM CONCEPTO DE RUTINA DE MANTENIMIENTO UNIDADDE | pequERIDA
MEDIDA "
1 | AADE 9000 BTU UND 1
2 | AADE 12.000 BTU UND 1
3 | AADE 18000 BTU UND 1
4 | AADE 24000 BTU UND 1
5 | AA DE 36000 BTU UND 1
6 | AADE 60000 BTU CASETTE UND 1
7 | AADE 60.000 PISO DE TECHO UND 1
8 | ADICION Y/O RECARGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANTE UND 1
9 | CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA COMPRESOR AA. (INCLUYE SUMINISTRO CAPACITOR) UND 1
10 | CORTO UND 1
11 | CAMBIO CAPACITOR DUAL DE MARCHA COMPRESOR Y MOTOR VENTILADOR AA. (INCLUYE UND ;
SUMINISTRO CAPACITOR)
12 | CAMBIO CONTACTOR AA. (INCLUYE SUMINISTRO CONTACTOR) UND 1
13 | CAVBI DE CONTACTOR AA DE 9000 BTU UND 1
14 | CAMBIO SENSOR TEMPERATURA AA. (INCLUYE SUMINISTRO SENSOR) UND 1
15 | CAMBIO SENSOR TEMPERATURA CONDENSADORA INVERTER A A. (INCLUYE SUMINISTRO SENSOR) UND 1
16 | CORRECCION DE FUGA GAS REFRIGERANTE UND 1
17 | DESMONTE AA. 25.000BTU HASTA 40.000BTU UND 1

23




ﬂlﬂlllljn CONTRATACION Cédigo: PA-04-01-P3-F5

DE SAN JOSE DE Versién:01

ANALISIS DEL SECTOR Fecha: 19/07/2023
cl'ﬂ“Tn eCPa‘:j‘gina 24 de 40

18 | DESMONTE A.A. 42.000BTU HASTA 60.000BTU UND 1
19 | DESMONTE A.A. 9.000BTU HASTA 24.000BTU UND 1
20 | DESMONTE UNIDAD CONDENSADORA A.A. DESDE 36.000BTU HASTA 60.000BTU UND 1
21 | DESMONTE UNIDAD CONDENSADORA A.A. HASTA 32.000BTU UND 1
22 | DESMONTE UNIDAD MANEJADORA A.A. DESDE 36.000BTU HASTA 60.000BTU UND 1
23 | DESMONTE UNIDAD MANEJADORA A.A. HASTA 32.000BTU UND 1
24 | INSTALACION A.A. DESDE 36.000 HASTA 60.000BTU UND 1
25 | INSTALACION A.A. DESDE 9.000BTU HASTA32.000BTU UND 1
26 | INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DESDE 36.000BTU HASTA 60.000BTU UND 1
27 | INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA HASTA 32.000BTU UND 1
28 | INSTALACION UNIDAD MANEJADORA DESDE 36.000 BTU HASTA 60.000BTU UND 1
29 | INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HASTA 32.000BTU UND 1
30 | LAVADO INTERNO PANEL CONDENSADOR (INCLUYE SUMINISTRO DEL QUIMICO PARA LAVADO) UND 1
31 | LAVADO INTERNO PANEL EVAPORADOR (INCLUYE SUMINISTRO DEL QUIMICO PARA LAVADO) UND 1
32 LIMPIEZA SISTEMA DE ESTRANGULACION GAS REFRIGERANTE A.A. (INCLUYE SUMINISTRO DEL UND 1
QUIMICO PARA LAVADO)
33 | REPARACION DANO ELECTRICO INTERNO EQUIPO AA UND 1
34 | REPARACION MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA A A, HASTA 32.000BTU UND 1
35 | REPARACION MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA A.A. DESDE 36.000BTU HASTA 60,000BTU UND 1
36 | REPARACION MOTOR VENTILADOR MANEJADORA A A. DESDE 36.000BTU HASTA 60,000BTU UND 1
37 | REPARACION MOTOR VENTILADOR MANEJADORA A A. HASTA 32.000BTU UND 1
38 | REPARACION TARJETA A.A. INVERTER UND 1
39 | REPARACION TARJETA A A. ESTANDAR UND 1
40 REVISION Y REPARACION ACOMETIDA ELECTRICA DE CONTROL ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y MTS 1
MANEJADORA.
41 | REVISION Y REPARACION ACOMETIDA ELECTRICA DE FUERZA. MTS 1
42 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE CONDENSADORA AA DE 25.000BTU HASTA A.A. 60.000BTU UND 1
43 | SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA INVERTER CONDENSADORA UND 1
44 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE CONDENSADORA AA DE 9.000BTU HASTA A A. 24.000BTU UND 1
45 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE MANEJADORA PISO/TECHO UND 1
46 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO DESDE 9.000BTU HASTA A A. 24.000BTU UND 1
47 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO HASTA A.A. 60.000BTU UND 1
48 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE FUERZA. MTS 1
49 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENTRE MANEJADORA Y CONDENSADORA MTS 1
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50 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 100X45 MTS 1
51 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 25X25 MTS 1
52 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 60X40 MTS 1
53 | SUMINISTRO E INSTALACION CORTACIRCUITOS PARA AA. BIPOLARES ENCHUFABLES UND 1
54 | SUMINISTRO E INSTALACION DESAGUE EXTERNO AA. MTS 1
55 | SUMINISTRO E INSTALACION SUPER ARRANCADOR COMPRESOR A.A UND 1
56 | SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA UNIVERSAL UND 1
57 | SUMINISTRO E INSTALACION TEMPORIZADOR ARRANQUE COMPRESOR UND 1
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE, AISLAMIENTO Y CABLE CONTROL A.A. HASTA
58 MTS 1
12.000BTU
59 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE, AISLAMIENTO Y CABLE CONTROL A.A. DESDE MTS 1
13.000 BTU HASTA 32.000BTU
60 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE, AISLAMIENTO Y CABLE CONTROL A.A. 36.000BTU MTS 1
61 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE, AISLAMIENTO Y CABLE CONTROL A.A. 48.000BTU MTS 1
HASTA 60.000BTU
62 | SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A A. DE 12.000BTU UND 1
63 | SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A A. DE 18.000BTU UND 1
64 | SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A.A. DE 24.000BTU UND 1
65 | SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A A. DE 36.000BTU UND 1
66 | SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A A. DE 48.000BTU UND 1
67 | SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A.A. DE 60.000BTU UND 1
68 | SUMINISTRO Y CONFIGURACION CONTROL REMOTO A A. ESTANDA UND 1
69 | SUMINISTRO Y CONFIGURACION CONTROL REMOTO A A. INVERTER UND 1
70 | SUMINISTRO Y CONFIGURACION CONTROL REMOTO UNIVERSAL UND 1
7 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EMT 1" PARA ACOMETIDA A A. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU MTS 1
INSTALACION. CURVAS, ABRAZADERAS, CAJAS DE PASO Y CORAZA LIQUTAHI
72 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS TRIFASICO UND 1
73 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO 18 CIRCUITOS TRIFASICO UND 1
74 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO 24 CIRCUITOS TRIFASICO UND 1
75 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE NO 0 ACOMETIDA TABLERO A.A MTS 1
76 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 1 1/2" PARA ACOMETIDA TABLERO A A. INCLUYE MTS 1
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION. CURVAS, ABRAZADERAS, UNIONES Y TERMINALES EMT.
77 | CILINDRO 25 LB REFRIGERANTE R22 UND 1
78 | CILINDRO 25 LB REFRIGERANTE R410 UND 1
79 | VARILLAS DE SOLDADURA DE PLATA. UND 1
80 | FUNDENTE PARA SOLDADURA DE PLATA. UND 1
81 | BREACKERS DE 20 AMPERIOS SENCILLO. UND 1
82 | BREACKERS DE 30 AMPERIOS ENCHUFABLE. UND 1
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83 | BREACKERS DE 30 AMPERIOS ATORNILLABLE. UND 1
84 | BREACKERS DE 40 AMPERIOS. UND 1
85 | BREACKERS DE 50 AMPERIOS UND 1
86 | BREACKERS DE 2X30 ATORNILLABLE UND 1
87 | BREACKERS DE 3X50 AMPERIOS UND 1
88 | BOMBA DE CONDENSACION UND 1
89 | NITROGENO METRO CUBICO g"UEEII%%SS 1
90 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA MTS 1
91 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 CENTELSA MTS 1
92 | CAMBIO DE RODAMIENTO AIRE ACONDICIONADO UND 1
93 | BOMBA MTS 1
94 | CORRECCION DE FUGA EQUIPO MINI SPLIT UND 1

VIII.  VII. Aspecto Comercial

Las empresas relacionadas con el sector se encuentran clasificadas de acuerdo con el cddigo ClIU y cédigo UNSPSC de la
siguiente manera: El objeto que se contratara consiste en la prestacion, de acuerdo con el Codigo Estandar de Productos y
Servicios de Naciones Unidas se identifica en el grupo F Servicios, conforme a UNSPSC V.14.080 de la siguiente manera:

Clasificacion del bien:

A continuacion, se presenta la clasificacion de los bienes y servicios que satisfacen la necesidad a contratar hasta el Tercer Nivel:

Grupo F: Servicios

Grupos Cédigo Nombre
Cédigo segmento 72000000 Serwcps . de edificacion, Construccion de instalaciones y
Mantenimiento
Cédigo - familia 79100000 Semcps de mantenimiento o reparaciones de construcciones e
instalaciones
Cadigo - clase 72101500 Servicios de apoyo para la construccion

Producto

72101511: Servicios de instalacién o mantenimiento o reparacion
de aires acondicionados

Nomenclatura de las actividades econdmicas a desarrollo dentro del marco del proceso de contratacion segun la

Clasificacion Internacional Industrial Uniforme en su cuarta adaptacion para Colombia.

SECCION G

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

4644

Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico
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SECCION S OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

Division 95: Mantenimiento y reparacién de computadores, efectos personales y enseres domésticos

9522 Mantenimiento y reparacién de aparatos y equipos domésticos y de jardineria

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
> Estudio de mercado

El Municipio de San José de Cucuta, a través de la Secretaria de General, orientd la fijacidn del valor del proceso de contratacion,
por medio del correspondiente estudio de mercado, el cual, de conformidad con el objeto contractual de la respectiva compra
publica, y con los lineamientos necesarios para la valoracién objetiva del proceso, en aplicacion de los principios rectores de la
Contratacion Estatal, se realizé un proceso de consulta de precios de mercado, por medio de la creacidon de un evento de
cotizacion, Solicitud de Informacién de Proveedores (SIP), a través de plataforma SECOP II; esto segun su clasificacién de bienes
y servicios UNSPSC, con el codigo estandar de productos y servicios de las Naciones Unidas V 14.0801, con la descripcion del
bien adquirir bajo la modalidad de compra venta. Se solicit6 cotizar cada uno de los 94 componentes de servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de aireas acondicionados.

Como bien se menciond, en el proceso de consulta de precios de mercado a través de SIP, conforme a las condiciones técnicas
del proceso, la respuesta a la solicitud a proveedores arrojo cuantias unitarias y globales las cuales contribuyeron a orientar las
cuantias-precio de referencia, conforme a la necesidad requerida por la entidad, en funcion de los elementos tipificados en el
apartado técnico. El balance fue el siguiente:

BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICADO: PROVEEDORES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

Evento de cotizacién: SG-SIP-012-2026

Detalle: SOLICITUD DE INFORMACION DE PROVEEDORES ABIERTA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN
LA CONSULTA DE PRECIOS DE MERCADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, PARA LA ESTRUCTURACION DE UN PROCESO DE CONTRATACION EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

Proveedores del proceso:648
Proveedores interesados: 5
Proveedores con respuesta a la solicitud de informacién de proveedores: 3

Proveedores con respuesta a evento de cotizacion:
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4+ SERVIADECUACION JADE
+ SANDRA MILENA REYES GAMBOA - INTEC PROYECTOS
4+ JESUS ALFONSO CASTANEDA LEON®

Proceso : SOLICITUD DE INFORMACION DE PROVEEDORE... (id.CO1.BDO

Solicitud de informacion a los Proveedores
SG-SIP-012-2026 [FETEIE] | Pliegos

Unidad de contratacion SECRETARIA GEMERAL
Ver Enlace

S LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA

SOLICITUD DE INFORMACION DE PROVEEDORES ABIERTAATOD
CONSULTA DE PRECIOS DE MERCAD:! J

Y0 CORRECTIVO ATODO CO

(Zona

1 horaria (UTC-05:00) Bogota, Lima
Fecha de presentacion de ofertas 11/02/ 23;13

5:00 PM - Fecha de publicacion 5/02/2

LINEA DE TIEMPO

+Fecha de publicacion de concurso +Plazo para solicitar aclaracionas

5.9961068)

Competidores

Presentacion de ofertas

EN ANALISIS

PROVEEDORES

o

Interesados

(7) OBSERVACIONES

LISTA DE OFERTAS Opciones v ~ AL PLIEGO DE Contestar
CONDICIONES
Referencia de oferta Entidad Presentada TER
AIRES ALCALDIA SERVIADEGUACION JADE 11/02/2026 3:30 PM 35.432.924
aires acondicionados 2026 SANDRA MILENA REYES GAMBOA - INTEC PROYECT  11/02/2026 3:-15PM  25.9T6.170 MENSAIES Crear
0s
26‘307'2"*‘3'0” AIRES ACONDICIONADOS 20 jegy5 ALFONSO CASTAREDA LEON 11/02/2026 3:05 PM 25976170
Relacion de anexos de cotizaciones y precios de referencia:
REQUERIMIENTOS ENTIDAD S bl
MILENA REYES
SERVIADECUA
GAMBOA -
’ INTEC CION JADE
ik CONCEPTO U EDDAT | CANT | PROYECTOS
L LDl VALOR VALOR
UNITARIO UNITARIO
1 | AADE 9000 BTU UND 1 152.900 226.223
2 | AADE 12.000 BTU UND 1 156.200 231.105
3 | AADE 18000 BTU UND 1 173.800 257.145
4 | AADE 24000 BTU UND 1 178.200 263.655
5 | AADE 36000 BTU UND 1 178.200 263.655
6 | AA DE 60000 BTU CASETTE UND 1 253.000 374.325
7 | AADE 60.000 PISO DE TECHO UND 1 253.000 374.325

% La oferta econémica de JESUS ALFONSO CASTANEDA LEON no se tuvo en cuenta dentro de la estructura de precios, toda vez
que las cuantias unitarias son iguales a la observadas en la oferta de Sandra Milena Reyes Gamboa.
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8 | ADICION Y/O RECARGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANTE UND 1 247500 366.188
9 | CAVBIO CAPACITOR DE MARCHA COMPRESOR A A. (INCLUYE SUMINISTRO CAPACITOR) UND 1 97,900 144.848
10 | CORTO UND 1 91080 134.757
CAMBIO CAPACITOR DUAL DE MARCHA COMPRESOR Y MOTOR VENTILADOR A A. (INCLUYE
™ | SUMINISTRO CAPACITOR) UND ! 88.000 130200
12 | CAMBIO CONTACTOR AA. (INCLUYE SUMINISTRO CONTACTOR) UND 1 84700 125.318
13 | CAMBI DE CONTACTOR AA DE 9000 BTU UND 1 62.700 92768
14 | CAMBIO SENSOR TEMPERATURA AA. (INCLUYE SUMINISTRO SENSOR) UND 1 159.390 235825
15 | CAVBO )SENSOR TEMPERATURA CONDENSADORA INVERTER AA. (NCLUYE SUMINISTRO | 5 1 87,000 V76675
16 | CORRECCION DE FUGA GAS REFRIGERANTE UND 1 220.110 325663
17 | DESMONTE AA. 25.000BTU HASTA 40.000BTU UND 1 129.030 190.906
18 | DESMONTE AA. 42.000BTU HASTA 60.000BTU UND 1 150.390 235.825
19 | DESMONTE AA. 9.000BTU HASTA 24.000BTU UND 1 106.260 157.217
20 | DESMONTE UNIDAD CONDENSADORA A A. DESDE 36.000BTU HASTA 60.000BTU UND 1 83490 123,627
21 | DESMONTE UNIDAD CONDENSADORA A A. HASTA 32.000BTU UND 1 83490 123527
22 | DESMONTE UNIDAD MANEJADORA AA. DESDE 36.0008TU HASTA 60.000BTU UND 1 93170 137.849
23 | DESMONTE UNIDAD MANEJADORA A A. HASTA 32.000BTU UND 1 78100 115,553
24 | INSTALACION A.A. DESDE 36.000 HASTA 60.000BTU UND 1 398200 589.155
25 | INSTALACION A.A. DESDE 9.000BTU HASTA32.0008TU UND 1 314.600 465.465
26 | INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DESDE 36.000BTU HASTA 60.000BTU UND 1 382.800 566.370
27 | INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA HASTA 32.000BTU UND 1 271700 401.993
28 | INSTALACION UNIDAD MANEJADORA DESDE 36.000 BTU HASTA 60.000BTU UND 1 337.700 499,643
29 | INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HASTA 32.000BTU UND 1 259,600 364090
" wﬁgg)mTERNo PANEL CONDENSADOR (INCLUYE SUMINISTRO DEL QUIMICO PARA N 1 53,490 23507
" wﬁgg)mTERNo PANEL EVAPORADOR (INCLUYE SUMINISTRO DEL QUIMICO PARA N 1 53,490 23507
LIMPIEZA SISTEMA DE ESTRANGULACION GAS REFRIGERANTE AA. (INCLUYE
32 | SUMINISTRO DEL QUIMICO PARA LAVADO) UND ! 72050 106.601
33 | REPARACION DANO ELECTRICO INTERNO EQUIPO AA UND 1 192.500 284813
34 | REPARACION MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA A A. HASTA 32.000BTU UND 1 197.340 291.974
35 | REPARACIGN HOTOR VENTILADOR CONDENSADORA A4 DESDE 3600BTU HASTA N 1 273240 w4271
35 | REPARACIGN HOTCR VENTILADOR MANEJADORA A A DESDE 36 QT HASTA ND 1 Y0445 198,656
37 | REPARACION MOTOR VENTILADOR MANEJADORA A A. HASTA 32.000BTU UND 1 242.880 359.352
38 | REPARACION TARJETAAA. INVERTER UND 1 379.500 561488
39 | REPARACION TARJETA A A ESTANDAR UND 1 359.700 532.193
REVISION Y REPARACION ACOMETIDA ELECTRICA DE CONTROL ENTRE UNIDAD
40| CONDENSADORA Y MANEJADORA. MTS ! 238.700 353.168
41 | REVISION Y REPARACION ACOMETIDA ELECTRICA DE FUERZA. MTS 1 124,300 183.908
s2 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE CONDENSADORA A DE 25 000BTU HASTA A A N 1 08670 45 987
43 | SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA INVERTER CONDENSADORA UND 1 1358610 2010125
44 | SUMINISTRO E NSTALACION BASE CONDENSADORA A DE S00BTU RASTA AA N 1 56,900 28573
45 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE MANEJADORA PISOTECHO UND 1 166.980 247.055
45 | SUMNISTRO'E NSTALACION BONBA DE CONDENSADO DESDE 9 000BTU HASTAAA N 1 525970 932069
47 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO HASTA AA. 60.000BTU UND 1 865.260 1280192
48 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE FUERZA. MTS 1 84.700 125.318
49 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENTRE MANEJADORA Y CONDENSADORA MTS 1 75900 112.298
50 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 100X45 MTS 1 48400 71610
51 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 2525 MTS 1 25300 37433
52 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 60X40 MTS 1 37,400 55.335
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53 | SUMINISTRO E INSTALACION CORTACIRCUITOS PARA A A. BIPOLARES ENCHUFABLES UND 1 75.900 112208
54 | SUMINISTRO E INSTALACION DESAGUE EXTERNO AA. MTS 1 23.100 34178
55 | SUMINISTRO E INSTALACION SUPER ARRANCADOR COMPRESOR AA UND 1 63800 9439
56 | SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA UNIVERSAL UND 1 325600 481740
57 | SUMINISTRO E INSTALACION TEMPORIZADOR ARRANQUE COMPRESOR UND 1 121440 179676
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE, AISLAMIENTO Y CABLE CONTROL AA.
5g | SoMTISTROE I MTS 1 110,000 162,750
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE, AISLAMIENTO Y CABLE CONTROL AA.
59 | DESDE 13.000 BTU HASTA 32.000BTU MTS ! 151.800 224.59
o gggﬂdgésTLRo E INSTALACION TUBERIA DE COBRE, AISLAMIENTO Y CABLE CONTROL AA. TS 1 166,980 o 055
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE, AISLAMIENTO Y CABLE CONTROL AA.
61" | 48.000BTU HASTA 60.0008TU MTS 1 200.200 296.205
62 | SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A A. DE 12.000BTU UND 1 948.750 1403719
63 | SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR AA. DE 18.000BTU UND 1 1.077.780 1594625
64 | SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR AA. DE 24.0008TU UND 1 1282710 1897828
65 | SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A A. DE 36.0008TU UND 1 1404150 2077504
66 | SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A A. DE 48.000BTU UND 1 1533180 2268410
67 | SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A A. DE 60.000BTU UND 1 1639440 2425626
68 | SUMINISTRO Y CONFIGURACION CONTROL REMOTO AA. ESTANDA UND 1 106.260 157217
69 | SUMINISTRO Y CONFIGURACION CONTROL REMOTO AA. INVERTER UND 1 110,000 162.750
70 | SUMINISTRO Y CONFIGURACION CONTROL REMOTO UNIVERSAL UND 1 91080 134.757
11| SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EMT 1" PARA ACOMETIDA AA, INCLUYE ACCESORIOS TS 1 16,600 I
PARA SU INSTALACION. CURVAS, ABRAZADERAS, CAJAS DE PASO Y CORAZA LIQUTAHI
72 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS TRIFASICO UND 1 425,040 626,866
73 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO 18 CIRCUITOS TRIFASICO UND 1 607200 898,380
74 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO 24 CIRCUITOS TRIFASICO UND 1 759.000 1422.975
75 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE NO 0 ACOMETIDA TABLERO AA MTS 1 139.700 206.693
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 1 1/2' PARA ACOMETIDA TABLERO AA.
76 | INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION. CURVAS, ABRAZADERAS, UNIONES Y | MTS 1 75900 112.208
TERMINALES EMT.
77 | CILINDRO 25 LB REFRIGERANTE R22 UND 1 759.000 1122.975
78 | CILINDRO 25 LB REFRIGERANTE R410 UND 1 663.300 9813683
79 | VARILLAS DE SOLDADURA DE PLATA. UND 1 4070 6.022
80 | FUNDENTE PARA SOLDADURA DE PLATA. UND 1 4070 6.022
81 | BREACKERS DE 20 AMPERIOS SENCILLO. UND 1 41,690 61,682
82 | BREACKERS DE 30 AMPERIOS ENCHUFABLE. UND 1 41690 61,682
83 | BREACKERS DE 30 AMPERIOS ATORNILLABLE. UND 1 41,690 61,682
84 | BREACKERS DE 40 AMPERIOS. UND 1 48.400 71610
85 | BREACKERS DE 50 AMPERIOS UND 1 51150 75679
86 | BREACKERS DE 2X30 ATORNILLABLE UND 1 92400 136710
87 | BREACKERS DE 3X50 AMPERIOS UND 1 121440 179676
88 | BOMBA DE CONDENSACION UND 1 660330 976.988
- METROS
89 | NITROGENO METRO CUBICO NETROS 1 75900 112,208
90 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA MTS 1 26.180 36735
91 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 CENTELSA MTS 1 20900 30923
92 | CAVBIO DE RODAMIENTO AIRE ACONDICIONADO UND 1 121440 179676
93 | BOMBA MTS 1 48.400 71610
94 | CORRECCION DE FUGA EQUIPO MINI SPLIT UND 1 322575 477264
TOTAL, INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, TRIBUTOS, TASAS Y DESCUENTOS QUE HAYA LUGAR 25.976.170 38.432.924
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> Establecimiento de precios de referencia

Precios promedio o de referencia conforme al balance de las cotizaciones recepcionadas

PRECIOS
REQUERIMIENTOS ENTIDAD R
REFERENCIA
(Valor
ITEM CONCEPTO UNMIEDSEJADE CANT IR
VALOR
UNITARIO
1 | AADE 9000 BTU UND 1 189.561
2 | AADE 12.000BTU UND 1 193.653
3 | AADE 18000 BTU UND 1 215473
4 | AADE 24000 BTU UND 1 220.928
5 | AA DE 36000 BTU UND 1 220.928
6 | AADE 60000 BTU CASETTE UND 1 313.663
7 | AADE 60.000 PISO DE TECHO UND 1 313.663
8 | ADICION Y/O RECARGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANTE UND 1 306.844
9 | CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA COMPRESOR A.A. (INCLUYE SUMINISTRO CAPACITOR) UND 1 121374
10 | CORTO UND 1 112.919
11 | CAMBIO CAPACITOR DUAL DE MARCHA COMPRESOR Y MOTOR VENTILADOR A A. (INCLUYE SUMINISTRO UND ; 109100
CAPACITOR) :
12| CAMBIO CONTACTOR AA. (INCLUYE SUMINISTRO CONTACTOR) UND 1 105.009
13| CAMBI DE CONTACTOR AA DE 9000 BTU UND 1 77.734
14 | CAMBIO SENSOR TEMPERATURA AA. (INCLUYE SUMINISTRO SENSOR) UND 1 197.607
15 | CAMBIO SENSOR TEMPERATURA CONDENSADORA INVERTER A A. (INCLUYE SUMINISTRO SENSOR) UND 1 231.838
16 | CORRECCION DE FUGA GAS REFRIGERANTE UND 1 272.886
17| DESMONTE A.A. 25.000BTU HASTA 40.000BTU UND 1 159.968
18| DESMONTE A.A. 42.000BTU HASTA 60.000BTU UND 1 197.607
19 | DESMONTE A.A. 9.000BTU HASTA 24.000BTU UND 1 131738
20 | DESMONTE UNIDAD CONDENSADORA A A. DESDE 36.000BTU HASTA 60.000BTU UND 1 103.509
21| DESMONTE UNIDAD CONDENSADORA A.A. HASTA 32.000BTU UND 1 103.509
22 | DESMONTE UNIDAD MANEJADORA AA. DESDE 36.000BTU HASTA 60.000BTU UND 1 115510
23| DESMONTE UNIDAD MANEJADORA A.A. HASTA 32.000BTU UND 1 96.826
24 | INSTALACION AA. DESDE 36.000 HASTA 60.000BTU UND 1 493.678
25 | INSTALACION AA. DESDE 9.000BTU HASTA32.000BTU UND 1 390.033
26 | INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DESDE 36.000BTU HASTA 60.000BTU UND 1 474585
27| INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA HASTA 32.000BTU UND 1 336.846
28 | INSTALACION UNIDAD MANEJADORA DESDE 36.000 BTU HASTA 60.000BTU UND 1 418671
29 | INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HASTA 32.000BTU UND 1 321.845
30 | LAVADO INTERNO PANEL CONDENSADOR (INCLUYE SUMINISTRO DEL QUIMICO PARA LAVADO) UND 1 103.509
31 | LAVADO INTERNO PANEL EVAPORADOR (INCLUYE SUMINISTRO DEL QUIMICO PARA LAVADO) UND 1 103.509
37 | LIMPIEZA SISTEMA DE ESTRANGULACION GAS REFRIGERANTE A A. (INCLUYE SUMINISTRO DEL QUIMICO UND ; 80.326
PARA LAVADO)
33 | REPARACION DARO ELECTRICO INTERNO EQUIPO AA UND 1 238.656
34| REPARACION MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA A A. HASTA 32.000BTU UND 1 244,657
35 | REPARACION MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA A A. DESDE 36.000BTU HASTA 60,0008TU UND 1 338.756
36 | REPARACION MOTOR VENTILADOR MANEJADORA A A. DESDE 36.000BTU HASTA 60,0008TU UND 1 334.051
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37 REPARACION MOTOR VENTILADOR MANEJADORA A.A. HASTA 32.000BTU UND 1 301.116
38 REPARACION TARJETA A.A. INVERTER UND 1 470.494
39 REPARACION TARJETA A.A. ESTANDAR UND 1 445.946
REVISION Y REPARACION ACOMETIDA ELECTRICA DE CONTROL ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y
40 MTS 1 295.934
MANEJADORA.
41 REVISION Y REPARACION ACOMETIDA ELECTRICA DE FUERZA. MTS 1 154.104
42 SUMINISTRO E INSTALACION BASE CONDENSADORA AA DE 25.000BTU HASTA A.A. 60.000BTU UND 1 122.328
43 SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA INVERTER CONDENSADORA UND 1 1.684.368
44 SUMINISTRO E INSTALACION BASE CONDENSADORA AA DE 9.000BTU HASTA A.A. 24.000BTU UND 1 107.736
45 SUMINISTRO E INSTALACION BASE MANEJADORA PISO/TECHO UND 1 207.017
46 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO DESDE 9.000BTU HASTA A.A. 24.000BTU UND 1 781.020
47 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO HASTA A.A. 60.000BTU UND 1 1.072.726
48 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE FUERZA. MTS 1 105.009
49 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENTRE MANEJADORA Y CONDENSADORA MTS 1 94.099
50 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 100X45 MTS 1 60.005
51 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 25X25 MTS 1 31.366
52 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 60X40 MTS 1 46.368
53 SUMINISTRO E INSTALACION CORTACIRCUITOS PARA A.A. BIPOLARES ENCHUFABLES UND 1 94.099
54 SUMINISTRO E INSTALACION DESAGUE EXTERNO AA. MTS 1 28.639
55 SUMINISTRO E INSTALACION SUPER ARRANCADOR COMPRESOR A.A UND 1 79.098
56 SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA UNIVERSAL UND 1 403.670
57 SUMINISTRO E INSTALACION TEMPORIZADOR ARRANQUE COMPRESOR UND 1 150.558
58 ?ZUz\JllolleSTLRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE, AISLAMIENTO Y CABLE CONTROL A.A. HASTA MTS 1 136.375
59 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE, AISLAMIENTO Y CABLE CONTROL A.A. DESDE 13.000 MTS 1 188.198
BTU HASTA 32.000BTU )
60 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE, AISLAMIENTO Y CABLE CONTROL A.A. 36.000BTU MTS 1 207.017
61 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE, AISLAMIENTO Y CABLE CONTROL A.A. 48.000BTU MTS 1 248203
HASTA 60.000BTU ’
62 SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A.A. DE 12.000BTU UND 1 1.176.234
63 SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A.A. DE 18.000BTU UND 1 1.336.202
64 SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A.A. DE 24.000BTU UND 1 1.590.269
65 SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A.A. DE 36.000BTU UND 1 1.740.827
66 SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A.A. DE 48.000BTU UND 1 1.900.795
67 SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR ESTANDAR A.A. DE 60.000BTU UND 1 2.032.533
68 SUMINISTRO Y CONFIGURACION CONTROL REMOTO A.A. ESTANDA UND 1 131.738
69 SUMINISTRO Y CONFIGURACION CONTROL REMOTO A A. INVERTER UND 1 136.375
70 SUMINISTRO Y CONFIGURACION CONTROL REMOTO UNIVERSAL UND 1 112.919
7 SUMlNlSTRp E INSTALACION TUBO EMT 1" PARA ACOMETIDA A.A. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU MTS 1 144558
INSTALACION. CURVAS, ABRAZADERAS, CAJAS DE PASO Y CORAZA LIQUTAHI ’
72 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS TRIFASICO UND 1 526.953
73 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO 18 CIRCUITOS TRIFASICO UND 1 752.790
74 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO 24 CIRCUITOS TRIFASICO UND 1 940.988
75 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE NO 0 ACOMETIDA TABLERO A.A MTS 1 173.196
76 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERiA EMT 1 1/2" PARA ACOMETIDA TABLERO AA. INCLUYE MTS 1 94,099
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION. CURVAS, ABRAZADERAS, UNIONES Y TERMINALES EMT. ’
77 CILINDRO 25 LB REFRIGERANTE R22 UND 1 940.988
78 CILINDRO 25 LB REFRIGERANTE R410 UND 1 822.341
79 VARILLAS DE SOLDADURA DE PLATA. UND 1 5.046
80 FUNDENTE PARA SOLDADURA DE PLATA. UND 1 5.046
81 BREACKERS DE 20 AMPERIOS SENCILLO. UND 1 51.686
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82 | BREACKERS DE 30 AMPERIOS ENCHUFABLE. UND 1 51686
83 | BREACKERS DE 30 AMPERIOS ATORNILLABLE. UND 1 51686
84 | BREACKERS DE 40 AMPERIOS. UND 1 60005
85 | BREACKERS DE 50 AMPERIOS UND 1 63414
86 | BREACKERS DE 2X30 ATORNILLABLE UND 1 114555
87 | BREACKERS DE 3X50 AMPERIOS UND 1 150,558
88 | BOMBA DE CONDENSACION UND 1 816,659
89 | NITROGENO METRO CUBICO METROS 1 94.099
CUBICOS

90 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA WTS 1 32457

91 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 CENTELSA MTS 1 25911

92| CAMBIO DE RODAMIENTO AIRE ACONDICIONADO UND 1 150,558
93| BOMBA TS 1 60005
94 | CORRECCION DE FUGA EQUIPO MINI SPLIT UND 1 399.920

TOTAL, INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, TRIBUTOS, TASAS Y DESCUENTOS QUE HAYA LUGAR

Notas: 'Los precios de referencia de los equipos o partes a cambiar, correspondiente al servicio correctivo, se encuentran como anexo en este documento.
2 Fl listado de aires acondicionados se encuentran en un documento anexo, conforme a las categorias segun distencién en BTU.

Es preciso indicar, que de conformidad con la estructura del presente proceso de contratacion (monto agotable), dentro del proceso
de convocatoria publica, a través de la modalidad de minima cuantia, la evaluacion econdmica futura se realizara conforme a la
valoracién unitaria de cada uno de los elementos contenidos en la ficha técnica, sin que esta obedezca a la ejecucion final de la
respectiva compra publica servicios.

En concordancia con lo previo, la informacién de precios unitarios y su ajuste conforme a la necesidad de contratacion, la cuantia
totalizada, el valor del presupuesto oficial estimado para la presente convocatoria publica asciende a la suma de CIENTO
SETENTA MILLONES DE PESOS ($170.000.000,00), cifra que contiene los pagos por los costos directos e indirectos necesarios
para la ejecucion del contrato, junto con todos los impuestos, gravdmenes y retenciones a que haya lugar. Cabe la pena resaltar
que la necesidad debe satisfacerse a través de un contrato a monto agotable, estableciendo items a precios unitarios ofertados
por el proponente cuyas cantidades finales se determinaran durante la ejecucién contractual, de acuerdo con la adquisicion de
bienes contemplados dentro del marco de la necesidad y del objeto contractual del proyecto.

El presente proceso esta previsto en el plan de compras de la vigencia 2026.

La necesidad de este proceso de contratacion esté prevista en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES de la vigencia 2026. El
presente proceso de contratacion de Minima Cuantia se encuentra amparado con una Disponibilidad Presupuestal expedida por
el Subsecretario del Area Gestion Financiera de la Secretaria de Hacienda del Municipio, con objeto “2026R-413 PRESTACION
DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA,
recursos que aparan la ejecucion del objeto contractual, existiendo la debida relacion entre gasto publico a realizar y el rubro del
cual se derivan los recursos.

Valor estimado del
Proceso de
contratacion

Descrincion Numero Rubro Descripcion Fechadela |Valor Certificado
P CDP del Rubro Disponibilidad |de Disponibilidad

2026R-413  PRESTACION  DE
SERVICIOS PARA EL
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO

001353 | 2.1.2.02.02.008.06 | Mantenimiento Ene-2026 $170.000.000 $170.000.000

33




CONTRATACION

Cddigo: PA-04-01-P3-F5

Alﬂlllljﬂ

SAN J0S

CUCUTA

ANALISIS DEL SECTOR

Version:01

Fecha: 19/07/2023

Pagina 34 de 40

DE LOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO  DE  LAS
DIFERENTES SECRETARIAS Y
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSE DE CUCUTA

Con la presentacion de este estudio del sector queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer el Municipio de San José de
Culcuta y su respectivo soporte econémico, por lo que resulta imprescindible adelantar la realizacion del presente proceso de
contratacion, tendiente a cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los compromisos de la
Administracién Municipal, por consiguiente, se debe adelantar el proceso contractual respectivo y su perfeccionamiento.

Erogaciones estimadas al proceso de contratacion:

Seguridad Social, sobre el 40 % del valor bruto del contrato, el/la contratista debe pagar aportes al sistema de seguridad social
en salud, un 12.5%, y en pensiones, un 16%. Respecto del pago de aportes al sistema de riesgos profesionales, elfla contratista
tiene la obligacion de afiliarse, segun lo estipulado por el articulo 2 literal a) numeral 1'y paragrafo 30 de la Ley 1562 de 2012.

TOTAL

$170.000.000

Descuentos en compras publicas de bienes y servicios

Persona natural y juridica declarante de renta

Descuentos por impuestos

RETENCION FUENTE 2,50%
(15% DEL VALOR
RETEIVA DE IVA) - Si aplica
RETEICA 1% - Si aplica

Estampillas que se descuentan

DESCUENTO - ESTAMPILLA PROHOSPITAL

2%

DESCUENTO — ESTAMPILLA PROCULTURA

1%

DESCUENTO - ESTAMPILLA PROANCIANO

2%

DESCUENTO - ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE Y
RECREACION

2%

DESCUENTO - ESTAMPILLA PRODESARROLLO
ACADEMICO CIENTIFICO

1%

DESCUENTO — ESTAMPILLA PROJUSTICIA

2%

Total, estampillas compradas

10%
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IX. Anélisis de Riesgo

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO
ECONOMICO DEL CONTRATO Y MECANISMOS DE COBERTURA

EIl MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, a través de la Secretaria General del Municipio, entiende por RIESGO cualquier
posibilidad de afectacion en la ejecucion del contrato que limite, retrase o suspenda la ejecucion del Contrato, o perjudique en
cualquier forma y de acuerdo con la tipificacién de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad
y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener relacion directa con la ejecucion del Contrato para que sea
asumido como un riesgo del actual proceso de contratacién.

CLASIFICACION DEL RIESGO:

Existen diversas formas de clasificar los riesgos:

4 Porsu procedencia

4 Por el momento en que se pueden producir
4 Por las causas desde las cuales se produce
4 Por las areas que llegue a afectar

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 17 del Decreto 1510 del 17 de julio de 2013, que cita “Evaluacion del
Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas
y objetos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y segun lo establecido en
el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién (Version M-ICR-01), donde se establecen
los parametros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el analisis del Riesgo, se hizo un analisis con base en la
matriz de evaluacion del riesgo como aparece a continuacién:

Probabilidad del riesgo

Categoria Valoracién
a
5 Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
-
o
% Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2
&
o Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3
Probable (probablemente va a ocurrir) 4
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Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstancias) 5

Impacto del riesgo

Impacto
... | Perturba la
- S Obstruye la ejecucion | .~
., |Dificulta la ejecucion del L, ejecucion del
Obstruye la ejecucion . | Afecta la ejecucion del | del contrato
contrato de maneta baja. . . contrato de manera
. - del contrato  de . . contrato sin alterar el | sustancialmente pero
Calificacion cualitativa Aplicando medidas - , . grave
manera L beneficio para las|aun asi permite la|:
. minimas se puede lograr el o imposibilitando  la
intrascendente . partes consecucion del .
objeto contractual ) consecucion  del
objeto contractual .
objeto contractual
Los sobrecostos no Genera impacto sobre | Incrementa el valor | Impacto sobre el
. Los  sobrecostos  no
T . representan mas del . . el valor del contrato | del contrato entre el | valor del contrato
Calificacion monetaria 0 representan mas del cinco . 0 . o . .
1% del valor de (5%) del valor del contrato entre el cinco (5%) y el | quince (15%) y el | en mas del treinta
contrato ’ quince (15%) treinta (30%) (30%)
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
Categoria | Valoracion
1 2 3 4 5
Valoracion del riesgo
Impacto
Obstruye la | Dificulta la ejecucion del ... | Obstruye la ejecucion del | Perturba la ejecucion del
o . | Afecta la ejecucion )
ejecucion del | contrato de maneta baja. .| contrato  sustancialmente | contrato de manera grave
e i . . - del contrato  sin . . .
Calificacion cualitativa contrato de | Aplicando medidas minimas .| pero aun asi permite la | imposibilitando la
. alterar el beneficio " . - .
manera se puede lograr el objeto consecuciéon  del objeto | consecucion del objeto
. para las partes
intrascendente contractual contractual contractual
Los  sobrecostos Genera  impacto
Los sobrecostos no | sobre el valor del | Incrementa el valor del | Impacto sobre el valor del
e ) no  representan , . . , )
Calificacién monetaria mas del 1% del representan mas del cinco | contrato entre el | contrato entre el quince | contrato en mas del treinta
’ (5%) del valor del contrato cinco (5%) y el|(15%)y el treinta (30%) (30%)
valor de contrato .
quince (15%)
Categoria Valoracién Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
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Raro  (puede ocurrir
excepcionalmente)

Improbable (puede
ocurrir 2
excepcionalmente)

Posible (Probablemente

) 3
va a ocurrir)
Probable
(Probablemente va a 4
ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la
mayoria de 5

circunstancias

Categoria del riesgo

VALORACION DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACION
PROBABILIDAD DEL RIESGO + VALORACION IMPACTO DEL CATEGORIA
RIESGO)

Riesgo extremo

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Con base en estos pardmetros entonces tenemos:

RIESGOS QUE DEBE COBIJAR LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Palacio Municipal - Calle T No. 5-49
HHEE B oo otoen P .
PBX: 675960140 [ Cucuta - Colombila

HEBE B | wew.cucuts Qov.co
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CONVENIENCIA DE LAS GARANTIAS. En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 7o de la Ley 1150 del 16 de julio de
2007 y el Decreto 1082 del 2015, tomando en cuenta que se pretende celebrar un contrato, en el que el contratista debe tener
cubierta cualquier probabilidad de la ocurrencia de eventos que produzcan afectacidn al mismo, de tal manera que retrase o
suspenda la ejecucion del mismo, o perjudique en cualquier forma a las partes, a funcionarios, a terceros o cualquier otro ser
humano en su integridad y salud fisica y/o mental.

De acuerdo con ello, el suceso que prevé el riesgo debera tener relacion directa con la ejecucidn del contrato para que sea
asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion, que vele por la adecuada proteccion de los intereses patrimoniales
del Municipio de Cucuta, y de terceros que pueden verse afectados por lo expuesto y atendiendo a la naturaleza del objeto del
contrato, en este sentido se ha determinado que el contratista debe asumir los siguientes riesgos en relacion con la matriz descrita
en el anexo de este documento.

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfaccién del MUNICIPIO, una garantia expedida por una Compafiia de Seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pélizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera,
en donde figure como beneficiario EL MUNICIPIO DE CUCUTA y como afianzado el futuro CONTRATISTA y cubrira los siguientes
RIESGOS:

IMPACTO DESPUES
o DEL TRATAMIENTO
] = o
o 5 o o (O]
o ” DESCRIPCION Slo|la |22 E a @
| W= | < S| = | W w w < [+3
7} o | © | (Que puede pasar = a9 |3 = <
W 2|z |% g |(Quepudep CONSECUENCIAS | 8 |2 | 2 [ & | m s Sle|d|&
S|lala|g|F y como puede S|l |d ¥ | w» = =|lc|9|8
= L ; o |E|lgc|<|= 2l |z |8
ocurrir) S S |8 |& p] |z |8 |
o = = o|lZ2 |G| <
S =4 & I | O
= < o o
o
= |
<
>
Presupuesto  oficial o . .
=|ol|B8]| 8] p " — | Revisiony ajuste de los estudios previos y
S| €| 8 | € |insuficiente en | No presentacion de o | 8 -y L o
1 2|8 | 8|¢€ o 1 2| 3| @ | 2 |andlisis econémico del presente proceso | 1 213 |«
S|E|5|8 relacion  con los | ofertas o | = de contratacion o
0 | W | precios de mercado '
S | = |No se presentan " . -
ARk 2 arantias P mposibiidad  de £ | Declaracion de incumplimiento  /
5 c © = = . o
2|2 |es|s|8 garanta P 1| 5| 6|2 | £ |establecer planila con cada unodelos| 1 | 2 | 3 | &
8 | & | €| g |reaueriias en el | ejecutar el contrato 3 | items exigidos en los Estudios previos =
S | © | contrato ©
Adecuada estructuracion del estudio del
s | o :§ g Riesgo de ofertas Imoosbilidad  de ° sector del proceso de contratacion, y
S < . o . . . . o
3| 2| 8| 8 |-€ |conprecios P 11 1| 2| < | 2 |directrices establecidas en Colombia | 1 | 1 | 2 | '@
IE| 5|8 g ) ejecutar el contrato o | = . e m
© | = | & & |arificiaimente bajos w | Compra Eficiente para la comprobacién de
Ofertas artificialmente bajas
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_ S | = | Nosuscripcion del « | Adjudicacion de contrato al proponente del
4 % % f§ % contrato por parte Imposibilidad de 1 5 6l 2 % segundo lugar, siempre y cuando cumpla 1 1 3| e
3 b RR= g del oferente ejecutar el contrato < 'S | conlosrequisitos establecidos del proceso o
8 | O | seleccionado © | de contratacion.
No cumplimiento de
_ s| = los plazos de Fortalecer los procedimientos
5 % % % § expedicion del | Imposibilidad de 1 1 AR é establecidos para la expedicion de los 1 1 ) |
8 5 §|s respectivo  registro | ejecutar el contrato o u"—j registros presupuestales y publicacion en o
& | O | presupuestal y el Secop |l
publicacién
Seguimiento constante y control por parte
de la supervision del contrato, al desarrollo
de las actividades de adquisicion de
_ | g Falta de « | bienes-servicios contemplados dentro del
6 % g § & | Incumplimiento del | cumplimiento i sl 6l e % marco de actividades de mantenimiento | | 3 | &
3 ﬁ 8 § objeto contractual oportuno del < € |de aires de acondicionado de las oo}
= contrato © | diferentes Secretarias del Municipio.
Establecimiento  de  pdlizas  de
cumplimiento de contrato.
Seguimiento y control por parte del
Incumplimiento  de Supervisor del contrato a las actividades
Especificaciones establecidas en la adquisicién de bienes y
Técnicas, servicios contempladas en el apartado
c | = . Falta de S | e
ERERE: 5 comprenfilda, en la cumplimiento o | B tecmco.dlel proceso, como partg del .
7 % & | 3 | & |mala calidad de los oportuno v calidad 2| 2| 4|38 g mantenimiento y reemplazo de piezas | 1 1 2 =
o= & §. bienes y servicios a dpl i ty = & | defectuosas de aires de acondicionado en
otorgar durante del ¢l contrato el Municipio de Cucuta.
desarrollo del
contrato. Establecimiento de pélizas de calidad del
servicio y de pago de salarios.
AMPAROS SUFICIENCIA VIGENCIA
Por un valor equivalente al DIEZ POR | PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y 6
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CIENTO (10%) del Valor del Contrato MESES MAS
Por un valor equivalente al DIEZ POR | PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y 6
CALIDAD DEL SERVICIO CIENTO (10%) del Valor del Contrato MESES MAS
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | Por un valor equivalente al CINCO POR lAC:qlg‘S% ?/Ikg Dggﬁ?}g\ggEf ?DTR¥I-|£RE§ (g?l)J)
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. CIENTO (5%) del Valor total del Contrato SUSCRIPCIéN

El contratista debera presentar la péliza dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha de suscripcién del Contrato, en la en la
SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CUCUTA.
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X. Conclusiones

Con la presentacion de este estudio del sector queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer el Municipio de San José de
Culcuta y su respectivo soporte econémico, por lo que resulta imprescindible adelantar la realizacion del presente proceso de
contratacion, tendiente a cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los compromisos de la
Administracién Municipal, por consiguiente, se debe adelantar el proceso contractual respectivo y su perfeccionamiento.

Elaboro: Javier Figueroa / Asesor extemo contratado e iy
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