ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNIÓN

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ESTUDIO DEL SECTOR Y ANÁLISIS DEL MERCADO PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA.

MINC-007-2026

OBJETO:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BIENES INMUEBLES E INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA

FEBRERO DE 2026

ASPECTOS GENERALES.

En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual, se establece el deber de las Entidades Estatales de realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación que servirá para satisfacer la necesidad de la Entidad; El Municipio de la Unión, se permite hacer el presente análisis desde las diferentes perspectivas, teniendo en consideración que entrándose de un proceso de mínima cuantía, por regla general, el mismo se elaborará conforme a lo dispuesto en la "GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR" (Versión 2 del 24 de junio de 2024), expedida por la AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, que dispone:

> [...] En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos es necesario revisar **las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, reunir información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso**. Lo anterior, con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia.
>
> Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy importante para la Entidad Estatal -por ejemplo, un software crítico para la actividad misional- o si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar más información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BIENES INMUEBLES E INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA

1.1 Alcance del Objeto Contractual: El suministro se ejecutará a demanda y como monto agotable, mediante órdenes de pedido emitidas por el supervisor. Los bienes y sus precios unitarios serán los definidos en la matriz de precios construida con las cotizaciones que soportan el presupuesto oficial. La entrega se realizará en los puntos que indique el Municipio, con prioridad para emergencias locativas, y el pago procederá contra recibo a satisfacción. No se reconocerán ítems no solicitados ni cambios de precio sin modificación formal.

1.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO UNSPSC:

Con base en lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 del año 2015, se clasifica el bien o servicio objeto del presente proceso en el cuarto grado de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo.

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CÓDIGO UNSPSC	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
31162800	Ferretería en General

2 CONDICIONES Y OBLIGACIONES.

2.1 CONDICIONES TÉCNICAS.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	CAJA 2*4 PLASTICA	UND
2	CAJA 4 X 4 PLASTICA	UND
3	CAJA 10 X 10 PLASTICA	UND
4	CAJA OCTOGONAL PLASTICA	UND
5	CABLE DE COBRE RIGIDO N°12	UND
6	CABLE DE COBRE RIGIDO N°14	UND
7	ENCAUCHETADO 3X12	UND
8	LAMPARA HERMETICA 18W LUZ FRIA	UND
9	PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 18W	UND
10	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	UND
11	TUBERIA PVC VERDE DE 1/2"	UND
12	CURVAS PVC VERDE DE 1/2"	UND
13	CANDADO 20 MM	UND
14	CANDADO 50 MM	UND

15	CANDADO ENCAUCHETADO 71 MM	UND
16	CHAPA BOLA ALCOBA 251	UND
17	CHAPA BOLA BAÑO ACERO INOX 17002	UND
18	CHAPA CANDADO 396 SOBREPONER	UND
19	CHAPA 864 DERECHA	UND
20	CHAPA 865 (REJA) DERECHA	UND
21	CHAPA MASTER 21 DERECHA	UND
22	CHAPA MASTER 64 DERECHA	UND
23	CHAPA SUPER 21 DERECHA	UND
24	CHAPA MANIJA ALCOBA CADIZ	UND
25	CHAPA MANIJA L370 CAOBA	UND
26	CHAPA NOCHERO 1550 CUADRADA DORADA	UND
27	CHAPA VF6 3 MACHOS 7428	UND
28	CHAPA VF6 PLUS DERECHA 3630	UND
29	CHAPA 31610 DERECHA	UND
30	ARENA CONCRETO LATA	UND
31	ARENA PEGA LATA	UND
32	ARENA REVOQUE LATA	UND
33	TRITURADO LATA	UND
34	RIGIDO 10 X METRO	UND
35	ADOBE 10	UND
36	ADOBE 12	UND
37	TOLETE 15	UND
38	BLOQUE 10	UND
39	BLOQUE 12	UND
40	BLOQUE 15	UND

41	VARILLA 1/4 CORRUGADA	UND
42	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA X 6 METROS	UND
43	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA X 6 METROS	UND
44	VARILLA 5/8 CORRUGADA	UND
45	PINTURA BLANCO 1501 1/4	UND
46	PINTURA BLANCO 1501 GALON	UND
47	PINTURA BLANCO 1501 BALDE (2,5 GLN)	UND
48	PINTURA BLANCO 1501 CUÑETE (5 GLN)	UND
49	ESTUCO EXTERIOR 127060 GALON	UND
50	ESTUCO EXTERIOR 127060 CUÑETE	UND
51	ESTUCO MASTIC 2 EN 1 18070 BALDE	UND
52	ESTUCO MASTIC 2 EN 1 PINTUCO CUÑETE	UND
53	ESTUCO MASTIC 2 EN 1 PINTUCO GALON	UND
54	ANOLOC VERDE BRONCE 80 1/4	UND
55	BLANCO 11 GALON	UND
56	DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 1/4	UND
57	DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 1/8	UND
58	DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 GALON	UND
59	BARNIZ SD1 BRILLANTE 1/4	UND
60	BARNIZ SD1 BRILLANTE GALON	UND
61	BARNIZ SD1 BRILLANTE 1/8	UND
62	CINTA PELIGRO X 100 MTS AMARILLA	UND
63	LARGUERO 2 X 4 X 3 METROS PATULA	UND
64	LARGUERO 2 X 2 X 3 METROS PATULA	UND
65	LARGUERO 2 X 1 X 3 METROS PATULA	UND
66	TABLA COMUN PATULA X 3 METROS	UND

67	PLASTICO INVERNADERO METRO CAL 6 X 6 METROS	UND
68	TOMA SUICHE CARPINTER	UND
69	TOMA DOBLE CARPINTER	UND
70	SUICHE DOBLE CARPINTER	UND
71	SUICHE DOBLE GALICA	UND
72	TOMA DOBLE GALICA	UND
73	DUPLICADO LLAVE COMUN	UND
74	BROCHA GOYA 2 1/2 AZUL	UND
75	BROCHA GOYA 3 AZUL	UND
76	BROCHA GOYA 4 AZUL	UND
77	LUBRICANTE 5-56 X 180 ML	UND
78	FACHADAS LADRILLO GALON	UND
79	THINNER LITRO	UND
80	RODILLO GOYA PROFESIONAL SIN REPUESTO	UND
81	MANILA ALGODON 8MM X METRO	UND
82	ACRONAL GARRAFA	UND
83	MANGUERA 1/2 X METRO	UND
84	PISTOLA MANGUERA ENCAUCHETADA PR-202	UND
85	TUBO DE 4 SANITARIO	UND
86	CODO 4 SANITARIA	UND
87	UNION 4 SANITARIA	UND
88	TEE 4 SANITARIA	UND
89	YEE 4 SANITARIA	UND
90	TUBO 3 SANITARIA X 6 METROS	UND
91	CODO 3 SANITARIA	UND
92	UNION 3 SANITARIA	UND

93	TEE 3 SANITARIA	UND
94	YEE 3 SANITARIA	UND
95	MEDIOCODO 3 SANITARIA	UND
96	BROCHA 4 AZUL	UND
97	BROCHA 5 AZUL	UND
98	TUBO 1/2 PRESION 500 PSI X 6 METROS	UND
99	UNION 1/2 PSI	UND
100	CODO 1/2 PSI	UND
101	MACHO 1/2 PSI	UND
102	HEMBRA 1/2 PSI	UND
103	CEMENTO GRIS X KILO	UND
104	TEFLON PEQUEÑO 1/2 12520	UND
105	SOLDADURA PVC 1/4 AZUL	UND
106	SOLDADURA PVC 1/8	UND
107	SOLDADURA PVC 1/16	UND
108	LIMPIADOR 1/4 PVC	UND
109	LIMPIADOR 12 ONZAS PVC (1/8)	UND
110	PLASTICO NEGRO FINO METRO X 4 METROS (CAL 6)	UND
111	CEMENTO BULTO X 50 KILOS	UND
112	TEFLON INDUSTRIAL TN ITALY 3/4 X 15 METROS	UND
113	ASERRIN BULTO	UND
114	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2	UND
115	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 2	UND
116	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 1 1/2	UND
117	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 2	UND
118	TORNILLO ENSAMBLE 10 X 1 1/2	UND

119	TORNILLO ENSAMBLE 10 X 2	UND
120	BROCA MURO 1/8 X 3 HA	UND
121	BROCA MURO 1/8 X 6 HA	UND
122	BROCA MURO 1/4 X 4 HA	UND
123	BROCA MURO 5/16 X 5 HA	UND
124	BROCA MURO 3/8 X 5 HA	UND
125	CANDADO ENCAUCHETADO 61 MM	UND
126	CANDADO TIPO ALEMAN R850	UND
127	CANDADO TIPO INGLES R 750	UND
128	BROCA LAMINA 1/8	UND
129	BROCA LAMINA 7/64	UND
130	BROCA LAMINA 3/16	UND
131	BROCA LAMINA 1/4	UND
132	TEJA P7 GRIS # 6 183*92 CM	UND
133	TEJA PERFIL 7 #8 244*92CM	UND
134	TEJA DE BARRO ESPAÑOLA	UND
135	TEJA TERMOACUSTICA 2MM	UND
136	BRONCO ELASTICO 1/4"	UND
137	TELA POLIESTER	UND
138	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UND
139	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	UND
140	SANITARIOS INDIVIDUALES	UND
141	LAVAMANOS INDIVIDUALES	UND
142	SIFÓN BOTELLA	UND
143	SIFÓN FLEXIBLE	UND
144	SIFÓN FLEXIBLE METALIZADO	UND

145	CANASTILLAS LAVAPLATOS 4 PULGADAS	UND
146	VÁLVULA BOLA 1/2 PULGADAS AGUA	UND
147	GRIFLEX PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS DE 40 CM	UND
148	GRIFLEX SANITARIO DE 40 CM	UND
149	REGULACIÓN METÁLICA CRUCETA HEMBRA-MACHO DE 1/2 PULGADAS	UND
150	REGULACIÓN PLÁSTICA	UND
151	REJILLA PISO CLÁSICA 10*10CM 11/2-3P	UND
152	REJILLA REDONDA ATIEMPOZAMIENTO	UND
153	LLAVE DE JARDÍN LIVIANA SATINADA	UND
154	LLAVE DE JARDÍN PESADA CROMADA	UND
155	MANIJA BALTA CRUCETA LAVAMANOS	UND
156	GRIFERÍA PARA TANQUE DE BAÑO	UND
157	VÁLVULA LLENADO	UND
158	PEGA PARA CERAMICA CON LATEX	UND
159	PLACA DE YESO TIPO DRYWALL DE 1/2"	UND
160	PLACA DE FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD DE 3/8"	UND
161	PLACA DE FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD DE 1/2"	UND
162	ANGULO GALVANIZADO DE 2X3 CAL 26	UND
163	OMEGA GALVANIZADO CAL 26	UND
164	VIGETA GALVANIZADO CAL 26	UND
165	TORNILLO PARA PLACA	UND
166	TORNILLO PARA ESCCRUCTURA	UND
167	MASILLA TIPO GPLAC GALON	UND
168	CINTA PAPEL PARA DRYWALL	UND
169	PINTURA PARA MADERA TIPO IMPRA 1/4"	UND
170	BOQUILLA CORONA X 5KG	UND

171	SANITARIO CORONA TAO O SIMILAR	UND
172	LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO	UND

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista, en desarrollo del objeto contractual, deberá cumplir la totalidad de las siguientes obligaciones:

1. Suministrar a demanda los elementos de ferretería, eléctricos y de construcción que sean requeridos por el Municipio mediante órdenes de pedido emitidas por el supervisor, hasta agotar el valor máximo del contrato.

2. Entregar los bienes en el lugar que indique el supervisor (almacén municipal y/o sedes o dependencias municipales), dentro del plazo pactado contado desde la orden de pedido. Cuando se trate de una atención de emergencia, deberá priorizarse la entrega conforme a la instrucción escrita del supervisor.

3. Garantizar que los bienes cumplan las especificaciones técnicas, la unidad de medida, la calidad ofrecida y las normas aplicables. Para materiales eléctricos, cuando aplique, aportar fichas técnicas, certificados y soportes de conformidad exigibles según el tipo de bien.

4. Entregar los bienes debidamente empacados y en condiciones adecuadas de transporte y manipulación, evitando daños, deterioro o pérdida; responder por los bienes hasta su recibo a satisfacción.

5. Permitir y atender la verificación de cantidades, estado y calidad al momento de la entrega; aceptar el rechazo total o parcial cuando existan razones objetivas de no conformidad, sin que ello genere costo para el Municipio.

6. Cambiar, reponer o corregir sin costo los bienes defectuosos, incompletos, averiados o que no correspondan a lo solicitado, dentro del término máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación del supervisor (o el menor término que se pacte para emergencias).

7. Mantener durante la ejecución los precios unitarios adjudicados y no cobrar valores adicionales por conceptos que debían estar incluidos en el precio unitario (empaque, cargue, transporte, descargue e impuestos aplicables, si a ello hubiere lugar).

8. No entregar bienes no solicitados en orden de pedido, ni sustituir marcas o referencias sin autorización previa y escrita del supervisor, salvo cuando se trate de un equivalente que mantenga o supere las especificaciones y exista autorización expresa.

9. Presentar la factura o cuenta de cobro por cada entrega efectivamente recibida a satisfacción, adjuntando la orden de pedido y el soporte de recibido (acta, remisión o constancia del supervisor), dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibido a satisfacción, o en el término que se pacte.

10. Informar oportunamente al supervisor cualquier novedad que afecte el suministro (desabastecimiento, cambios de presentación, tiempos de entrega, sustituciones permitidas, riesgos de incumplimiento), y proponer alternativas sin alterar precios ni condiciones.

11. Acatar las instrucciones razonables y verificables impartidas por el supervisor para la correcta ejecución del contrato, siempre que sean acordes con el objeto y las condiciones pactadas.

12. Responder por los daños que cause al Municipio o a terceros con ocasión de la entrega y manejo de los bienes, cuando sean imputables al contratista, sin perjuicio de las demás responsabilidades contractuales y legales.

a. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN

El Municipio de la Unión, se obliga a:

1. Definir oportunamente las necesidades y emitir las órdenes de pedido por conducto del supervisor, indicando ítems, cantidades, lugar de entrega y plazo requerido.

2. Designar un supervisor y mantener la interlocución técnica y administrativa con el contratista para el seguimiento del contrato.

3. Suministrar la información mínima necesaria para la correcta ejecución (puntos de entrega, horarios, responsables de recibido, restricciones de acceso, y demás condiciones operativas).

4. Verificar, a través del supervisor, la entrega, cantidades y conformidad de los bienes con las especificaciones; dejar constancia del recibido a satisfacción o de las no conformidades para corrección.

5. Tramitar y pagar las facturas o cuentas de cobro conforme a lo pactado y a los procedimientos internos, siempre que exista soporte de recibido a satisfacción y disponibilidad presupuestal.

6. Ejercer las facultades de control y seguimiento, requiriendo correcciones cuando corresponda, y aplicando las medidas contractuales previstas si hay incumplimientos.

7. Adelantar las actuaciones administrativas necesarias para la ejecución (aprobaciones, registros, autorizaciones) dentro de los tiempos razonables del proceso.

3 OBJETIVO DEL ANÁLISIS

El presente análisis del sector tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda del sector relativo al objeto de la contratación, teniendo en cuenta la justificación de la necesidad establecida en los estudios previos y los bienes y/o servicios requeridos, detallados en las especificaciones técnicas. Lo anterior, se hace para que el Municipio de la Unión, obtenga la mejor propuesta posible y seleccione al contratista más idóneo para suplir sus necesidades, mitigando el riesgo de un eventual incumplimiento por parte de éste.

4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En este numeral se analizan los procesos de selección adelantados por el Municipio de la Unión y por otras entidades, de cara a la consecución de objetos similares al del presente análisis, esto, con el fin de identificar las modalidades de selección comúnmente utilizadas, las principales variables de dichos procesos y los proponentes adjudicatarios en ellos. Lo anterior, con el fin de obtener información relevante para esta contratación.

Dicho lo anterior, se analizó el histórico de procesos de selección adelantados por esta Entidad Territorial, así como por otras Entidades con características similares, a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP; obteniendo los siguientes resultados:

b. HISTÓRICO DE PROCESOS DE SELECCIÓN ADELANTADOS POR LA ENTIDAD

Se hallaron registros identificados con los códigos UNSPSC relacionados con los bienes y/o servicios descritos en los estudios previos, durante los últimos años:

NÚMERO DEL PROCESO	20240130CSSG
Entidad contratante	Municipio de La Unión
Modalidad de selección	Mínima cuantía
Objeto	Suministro de materiales de construcción para atender a las comunidades afectadas por fenómenos naturales o antrópicos no intencionales en el Municipio de La Unión Antioquia.
Contratista	Ferro Unión S.A.S
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses y nueve (9) días
Valor del contrato	QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($15.000.000)

NÚMERO DEL PROCESO	20200195CSSG
Entidad contratante	Municipio de la Unión
Modalidad de selección	Mínima Cuantía

Objeto	Suministro de Paneles Led de sobreponer para reposición de los deteriorados en las estaciones de policía del Municipio de La Unión Antioquia
Contratista	Ferro Unión S.A.S
Plazo de ejecución	Ocho (8) días
Valor inicial del contrato	Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos pesos M/L ($487.500)

NÚMERO DEL PROCESO	20200149CSSP
Entidad contratante	Municipio de La Unión
Modalidad de selección	Mínima Cuantía
Objeto	Suministro de materiales de construcción para atender a las comunidades afectadas por fenómenos naturales o antrópicos no intencionales en el Municipio de La Unión Antioquia.
Contratista	Ferro Unión S.A.S
Plazo de ejecución	Tres (3) meses y ocho (8) días
Valor inicial del contrato	Diez Millones de Pesos M/L ($10.000.000)

c. HISTÓRICO DE PROCESOS DE SELECCIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES


Se hallaron registros identificados con los códigos UNSPSC relacionados con los bienes y/o servicios descritos en los estudios previos, durante los últimos años:


NÚMERO DEL PROCESO	029 – CMC – 2025
Entidad contratante	Municipio de Puerto Triunfo
Modalidad de selección	Mínima Cuantía
Objeto	Suministro de materiales de ferretería para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones e infraestructuras públicas en el Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.
Contratista	Suemcol S.A.S
Plazo de ejecución inicial	Tres (3) Meses
Valor inicial del contrato	Veintisiete millones setecientos cuarenta pesos M/L ($27.740.000)

NÚMERO DEL PROCESO	CSU003 – 2025
Entidad contratante	Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P.
Modalidad de selección	Contratación régimen especial
Objeto	Suministro de elementos de ferretería y materiales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P.
Contratista	Alianza Gómez Gómez S.A.S.
Plazo de ejecución inicial	Once (11) Meses
Valor inicial del contrato	Sesenta millones de pesos M/L ($60.000.000)


NÚMERO DEL PROCESO	CMC-030-2025
Entidad contratante	Alcaldía de Betania
Modalidad de selección	Mínima Cuantía
Objeto	Suministro de materiales de ferretería necesarios para adecuaciones y reparaciones locativas de los Centros y Sedes Educativas, Edificios Públicos, Culturales y Deportivos del Municipio de Betania
Plazo de ejecución inicial	Dos (2) meses
Valor inicial del contrato	Veinte millones de pesos M/L ($20.000.000)

Del análisis de la demanda se evidencia que, aunque el mayor valor total estimado del sector se concentra en la modalidad competitiva, principalmente en la selección abreviada, el proceso específico de suministro de materiales a adelantar por la Alcaldía Municipal de La Unión se realizará mediante selección abreviada - mínima cuantía, en atención al monto estimado del contrato y a la naturaleza de los bienes requeridos.


Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Atrás
Reiniciar
Gasto Mensual
Valor Total
$ 111,737,160,634
Año 2025
Gasto Anual
Valor Total
Año
Fuente SECOP_II
Cantidad de contratos - Mensual
Contratos Total
586
Julio
2025 58
Año 2025
Cantidad de contratos - Anual
Cantidad de contratos
Año
Fuente SECOP_II
Valor Total Estimado por Familia
Valor
Contratos
2_Familia
Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC
FILTROS:
Seleccione el año:
Seleccione la Fecha
1/1/2025
12/31/2025
Departamento de Entidad
Todas
Nombre de Entidad (agregado)
Buscar
Seleccionar todo
(En blanco)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
AMAZONAS - GOBERNACION
AMAZONAS - INSTITUCION EDUCATIVA
Plataforma:
SECOP_I
Nombre de Entidad (plataforma)
Buscar
Seleccionar todo
ALCALDIA MUNICIPAL PUSAGASUGA
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
MUNICIPIO DE MONGUI
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN ...
(Secretaría Distrital de Integración Social)
Seleccione una categoría:
Buscar
24 - Maquinaria, Accesorios y Suministros para
26 - Vehículos Comerciales, Militares y Paraca
26 - Maquinaria y Accesorios para Generación
27 - Herramientas y Maquinaria General
30 - Componentes y Suministros para Estructur...
31 - Componentes y Suministros de Manufactu...
Valor contratado:
$0
$141,887,954,344
Modalidad de selección
Directa
Especial



Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Año 2025 Contratos	2025 Valor	2025 Participación	Total Contratos	Total Valor	Total Participación
2410 - Maquinaria y equipo para manejo de materiales	207	$35,617,863,225	31.88%	207	$35,617,863,225	31.88%
2413 - Refrigeración industrial	54	$30,811,865,850	27.58%	54	$30,811,865,850	27.58%
2411 - Recipientes y almacenamiento	224	$29,226,187,229	26.16%	224	$29,226,187,229	26.16%
2412 - Materiales de empaque	48	$14,135,563,294	12.65%	48	$14,135,563,294	12.65%
2414 - Suministros de embalaje	33	$1,945,681,036	1.74%	33	$1,945,681,036	1.74%
Total	566	$111,737,160,634	100.00%	566	$111,737,160,634	100.00%



VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DE ÉSTE

Soporte presupuestal: El proceso cuenta con CDP No. 226 del 09 de febrero de 2026, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, por valor total de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS** ($49.000.000), distribuido así: QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000), para mantenimiento de escenarios deportivos (fondo 20), DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), para sedes mantenidas (fondo 20), DIEZ MILLONES DE PESIS ($10.000.000), para fortalecimiento de infraestructura cultural (fondo 20) y CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000), para estampilla pro adulto mayor y funcionamiento CBA (fondo 05). BPIN asociados: 2024054000025, 202500000021091, 202500000021092 y 202500000021119, respectivamente. El mecanismo utilizado para estimar el valor de la presente, se basó en la proyección económica resultante del valor y del plazo de las últimas contrataciones en la materia objeto del presente proceso, así como la consulta a proveedores de la zona que estuvieran en capacidad de ofertar el servicio, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	PROMEDIO
1	CAJA 2*4 PLASTICA	UND	1.050	1.100	**$1.075**
2	CAJA 4 X 4 PLASTICA	UND	1.550	1.600	**$1.575**
3	CAJA 10 X 10 PLASTICA	UND	3.600	3.700	**$3.650**
4	CAJA OCTOGONAL PLASTICA	UND	1.550	1.650	**$1.600**
5	CABLE DE COBRE RIGIDO N°12	UND	3.500	3.600	**$3.550**
6	CABLE DE COBRE RIGIDO N°14	UND	2.450	2.600	**$2.525**
7	ENCAUCHETADO 3X12	UND	15.900	16.700	**$16.300**
8	LAMPARA HERMETICA 18W LUZ FRIA	UND	13.400	13.600	**$13.500**
9	PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 18W	UND	13.200	13.600	**$13.400**
10	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	UND	14.700	15.200	**$14.950**
11	TUBERIA PVC VERDE DE 1/2"	UND	8.600	9.000	**$8.800**
12	CURVAS PVC VERDE DE 1/2"	UND	900	1.000	**$950**
13	CANDADO 20 MM	UND	6.400	6.700	**$6.550**

14	CANDADO 50 MM	UND	37.900	39.000	**$38.450**
15	CANDADO ENCAUCHETADO 71 MM	UND	109.800	113.600	**$111.700**
16	CHAPA BOLA ALCOBA 251	UND	82.000	85.500	**$83.750**
17	CHAPA BOLA BAÑO ACERO INOX 17002	UND	23.700	25.000	**$24.350**
18	CHAPA CANDADO 396 SOBREPONER	UND	257.800	266.000	**$261.900**
19	CHAPA 864 DERECHA	UND	62.900	65.400	**$64.150**
20	CHAPA 865 (REJA) DERECHA	UND	88.100	90.800	**$89.450**
21	CHAPA MASTER 21 DERECHA	UND	52.100	54.200	**$53.150**
22	CHAPA MASTER 64 DERECHA	UND	55.600	57.600	**$56.600**
23	CHAPA SUPER 21 DERECHA	UND	56.800	59.100	**$57.950**
24	CHAPA MANIJA ALCOBA CADIZ	UND	45.300	46.900	**$46.100**
25	CHAPA MANIJA L370 CAOBA	UND	316.500	326.700	**$321.600**
26	CHAPA NOCHERO 1550 CUADRADA DORADA	UND	8.600	9.000	**$8.800**
27	CHAPA VF6 3 MACHOS 7428	UND	34.800	36.200	**$35.500**
28	CHAPA VF6 PLUS DERECHA 3630	UND	31.900	33.200	**$32.550**
29	CHAPA 31610 DERECHA	UND	191.400	202.000	**$196.700**
30	ARENA CONCRETO LATA	UND	4.600	4.800	**$4.700**
31	ARENA PEGA LATA	UND	4.100	4.300	**$4.200**
32	ARENA REVOQUE LATA	UND	4.500	4.800	**$4.650**
33	TRITURADO LATA	UND	4.600	4.800	**$4.700**
34	RIGIDO 10 X METRO	UND	5.900	6.150	**$6.025**
35	ADOBE 10	UND	2.800	3.000	**$2.900**
36	ADOBE 12	UND	3.900	4.150	**$4.025**

37	TOLETE 15	UND	4.100	4.250	**$4.175**
38	BLOQUE 10	UND	4.400	4.600	**$4.500**
39	BLOQUE 12	UND	5.400	5.600	**$5.500**
40	BLOQUE 15	UND	5.800	6.000	**$5.900**
41	VARILLA 1/4 CORRUGADA	UND	10.400	10.900	**$10.650**
42	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA X 6 METROS	UND	20.800	21.400	**$21.100**
43	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA X 6 METROS	UND	36.900	38.200	**$37.550**
44	VARILLA 5/8 CORRUGADA	UND	57.500	59.800	**$58.650**
45	PINTURA BLANCO 1501 1/4	UND	47.100	48.700	**$47.900**
46	PINTURA BLANCO 1501 GALON	UND	126.200	132.000	**$129.100**
47	PINTURA BLANCO 1501 BALDE (2,5 GLN)	UND	306.200	315.600	**$310.900**
48	PINTURA BLANCO 1501 CUÑETE (5 GLN)	UND	525.600	543.000	**$534.300**
49	ESTUCO EXTERIOR 127060 GALON	UND	50.000	52.000	**$51.000**
50	ESTUCO EXTERIOR 127060 CUÑETE	UND	198.900	206.000	**$202.450**
51	ESTUCO MASTIC 2 EN 1 18070 BALDE	UND	53.600	55.300	**$54.450**
52	ESTUCO MASTIC 2 EN 1 PINTUCO CUÑETE	UND	86.200	89.400	**$87.800**
53	ESTUCO MASTIC 2 EN 1 PINTUCO GALON	UND	27.500	28.600	**$28.050**
54	ANOLOC VERDE BRONCE 80 1/4	UND	57.300	59.700	**$58.500**
55	BLANCO 11 GALON	UND	144.100	149.900	**$147.000**
56	DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 1/4	UND	40.700	42.500	**$41.600**

57	DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 1/8	UND	21.600	22.600	**$22.100**
58	DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 GALON	UND	113.500	117.600	**$115.550**
59	BARNIZ SD1 BRILLANTE 1/4	UND	34.400	35.800	**$35.100**
60	BARNIZ SD1 BRILLANTE GALON	UND	94.300	98.000	**$96.150**
61	BARNIZ SD1 BRILLANTE 1/8	UND	17.800	18.400	**$18.100**
62	CINTA PELIGRO X 100 MTS AMARILLA	UND	9.900	10.300	**$10.100**
63	LARGUERO 2 X 4 X 3 METROS PATULA	UND	22.500	23.400	**$22.950**
64	LARGUERO 2 X 2 X 3 METROS PATULA	UND	12.700	13.200	**$12.950**
65	LARGUERO 2 X 1 X 3 METROS PATULA	UND	7.400	7.700	**$7.550**
66	TABLA COMUN PATULA X 3 METROS	UND	18.500	19.300	**$18.900**
67	PLASTICO INVERNADERO METRO CAL 6 X 6 METROS	UND	24.900	25.800	**$25.350**
68	TOMA SUICHE CARPINTER	UND	11.300	11.800	**$11.550**
69	TOMA DOBLE CARPINTER	UND	9.900	10.400	**$10.150**
70	SUICHE DOBLE CARPINTER	UND	11.500	12.000	**$11.750**
71	SUICHE DOBLE GALICA	UND	18.900	19.500	**$19.200**
72	TOMA DOBLE GALICA	UND	21.100	22.000	**$21.550**
73	DUPLICADO LLAVE COMUN	UND	3.200	3.300	**$3.250**
74	BROCHA GOYA 2 1/2 AZUL	UND	11.500	11.900	**$11.700**
75	BROCHA GOYA 3 AZUL	UND	17.000	17.500	**$17.250**
76	BROCHA GOYA 4 AZUL	UND	22.800	23.800	**$23.300**
77	LUBRICANTE 5-56 X 180 ML	UND	21.000	21.900	**$21.450**

78	FACHADAS LADRILLO GALON	UND	110.800	115.500	**$113.150**
79	THINNER LITRO	UND	7.600	7.900	**$7.750**
80	RODILLO GOYA PROFESIONAL SIN REPUESTO	UND	15.100	15.800	**$15.450**
81	MANILA ALGODON 8MM X METRO	UND	1.700	1.800	**$1.750**
82	ACRONAL GARRAFA	UND	24.300	25.300	**$24.800**
83	MANGUERA 1/2 X METRO	UND	4.100	4.300	**$4.200**
84	PISTOLA MANGUERA ENCAUCHETADA PR-202	UND	35.600	37.200	**$36.400**
85	TUBO DE 4 SANITARIO	UND	189.000	196.600	**$192.800**
86	CODO 4 SANITARIA	UND	15.950	16.600	**$16.275**
87	UNION 4 SANITARIA	UND	9.400	9.800	**$9.600**
88	TEE 4 SANITARIA	UND	21.200	22.200	**$21.700**
89	YEE 4 SANITARIA	UND	32.600	33.900	**$33.250**
90	TUBO 3 SANITARIA X 6 METROS	UND	148.400	154.500	**$151.450**
91	CODO 3 SANITARIA	UND	9.200	9.600	**$9.400**
92	UNION 3 SANITARIA	UND	4.700	4.750	**$4.725**
93	TEE 3 SANITARIA	UND	10.200	10.600	**$10.400**
94	YEE 3 SANITARIA	UND	18.800	19.600	**$19.200**
95	MEDIOCODO 3 SANITARIA	UND	10.200	10.600	**$10.400**
96	BROCHA 4 AZUL	UND	22.800	23.700	**$23.250**
97	BROCHA 5 AZUL	UND	32.200	33.500	**$32.850**
98	TUBO 1/2 PRESION 500 PSI X 6 METROS	UND	26.200	27.200	**$26.700**
99	UNION 1/2 PSI	UND	550	600	**$575**
100	CODO 1/2 PSI	UND	800	900	**$850**

101	MACHO 1/2 PSI	UND	600	650	**$625**
102	HEMBRA 1/2 PSI	UND	650	750	**$700**
103	CEMENTO GRIS X KILO	UND	1.300	1.400	**$1.350**
104	TEFLON PEQUEÑO 1/2 12520	UND	1.600	1.700	**$1.650**
105	SOLDADURA PVC 1/4 AZUL	UND	126.300	131.400	**$128.850**
106	SOLDADURA PVC 1/8	UND	65.400	68.200	**$66.800**
107	SOLDADURA PVC 1/16	UND	40.400	42.200	**$41.300**
108	LIMPIADOR 1/4 PVC	UND	59.000	61.500	**$60.250**
109	LIMPIADOR 12 ONZAS PVC (1/8)	UND	33.200	34.200	**$33.700**
110	PLASTICO NEGRO FINO METRO X 4 METROS (CAL 6)	UND	7.700	8.100	**$7.900**
111	CEMENTO BULTO X 50 KILOS	UND	45.300	47.300	**$46.300**
112	TEFLON INDUSTRIAL TN ITALY 3/4 X 15 METROS	UND	6.700	7.000	**$6.850**
113	ASERRIN BULTO	UND	14.700	15.300	**$15.000**
114	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2	UND	80	85	**$82**
115	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 2	UND	90	100	**$95**
116	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 1 1/2	UND	90	100	**$95**
117	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 2	UND	100	120	**$110**
118	TORNILLO ENSAMBLE 10 X 1 1/2	UND	120	135	**$128**
119	TORNILLO ENSAMBLE 10 X 2	UND	140	150	**$145**
120	BROCA MURO 1/8 X 3 HA	UND	4.500	4.700	**$4.600**
121	BROCA MURO 1/8 X 6 HA	UND	4.600	4.800	**$4.700**
122	BROCA MURO 1/4 X 4 HA	UND	5.300	5.600	**$5.450**
123	BROCA MURO 5/16 X 5 HA	UND	6.300	6.550	**$6.425**
124	BROCA MURO 3/8 X 5 HA	UND	9.500	9.900	**$9.700**

125	CANDADO ENCAUCHETADO 61 MM	UND	83.000	86.500	**$84.750**
126	CANDADO TIPO ALEMAN R850	UND	132.800	137.800	**$135.300**
127	CANDADO TIPO INGLES R 750	UND	94.300	98.000	**$96.150**
128	BROCA LAMINA 1/8	UND	4.800	5.100	**$4.950**
129	BROCA LAMINA 7/64	UND	4.800	5.200	**$5.000**
130	BROCA LAMINA 3/16	UND	7.300	7.600	**$7.450**
131	BROCA LAMINA 1/4	UND	11.800	12.500	**$12.150**
132	TEJA P7 GRIS # 6 183*92 CM	UND	56.200	58.000	**$57.100**
133	TEJA PERFIL 7 #8 244*92CM	UND	75.300	78.400	**$76.850**
134	TEJA DE BARRO ESPAÑOLA	UND	3.460	3.600	**$3.530**
135	TEJA TERMOACUSTICA 2MM	UND	542.000	565.000	**$553.500**
136	BRONCO ELASTICO 1/4"	UND	37.900	39.400	**$38.650**
137	TELA POLIESTER	UND	2.450	2.550	**$2.500**
138	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UND	79.200	82.100	**$80.650**
139	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	UND	33.200	34.700	**$33.950**
140	SANITARIOS INDIVIDUALES	UND	356.200	370.000	**$363.100**
141	LAVAMANOS INDIVIDUALES	UND	185.600	193.500	**$189.550**
142	SIFÓN BOTELLA	UND	23.000	24.000	**$23.500**
143	SIFÓN FLEXIBLE	UND	12.800	13.400	**$13.100**
144	SIFÓN FLEXIBLE METALIZADO	UND	20.500	22.000	**$21.250**
145	CANASTILLAS LAVAPLATOS 4 PULGADAS	UND	25.300	26.500	**$25.900**
146	VÁLVULA BOLA 1/2 PULGADAS AGUA	UND	16.900	17.600	**$17.250**
147	GRIFLEX PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS DE 40 CM	UND	4.200	4.400	**$4.300**
148	GRIFLEX SANITARIO DE 40 CM	UND	4.400	4.700	**$4.550**

149	REGULACIÓN METÁLICA CRUCETA HEMBRA-MACHO DE 1/2 PULGADAS	UND	16.900	17.400	**$17.150**
150	REGULACIÓN PLÁSTICA	UND	12.400	12.900	**$12.650**
151	REJILLA PISO CLÁSICA 10*10CM 11/2-3P	UND	8.500	8.900	**$8.700**
152	REJILLA REDONDA ATIEMPOZAMIENTO	UND	19.200	19.900	**$19.550**
153	LLAVE DE JARDÍN LIVIANA SATINADA	UND	16.900	17.600	**$17.250**
154	LLAVE DE JARDÍN PESADA CROMADA	UND	39.800	41.500	**$40.650**
155	MANIJA BALTA CRUCETA LAVAMANOS	UND	33.200	34.400	**$33.800**
156	GRIFERÍA PARA TANQUE DE BAÑO	UND	102.400	106.200	**$104.300**
157	VÁLVULA LLENADO	UND	36.400	37.900	**$37.150**
158	PEGA PARA CERAMICA CON LATEX	UND	107.200	111.500	**$109.350**
159	PLACA DE YESO TIPO DRYWALL DE 1/2"	UND	76.000	79.200	**$77.600**
160	PLACA DE FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD DE 3/8"	UND	146.700	152.600	**$149.650**
161	PLACA DE FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD DE 1/2"	UND	170.000	176.800	**$173.400**
162	ANGULO GALVANIZADO DE 2X3 CAL 26	UND	4.200	4.350	**$4.275**
163	OMEGA GALVANIZADO CAL 26	UND	6.400	6.700	**$6.550**
164	VIGETA GALVANIZADO CAL 26	UND	6.200	6.500	**$6.350**
165	TORNILLO PARA PLACA	UND	60	75,00	**$67**
166	TORNILLO PARA ESCCRUCTURA	UND	60	80,00	**$70**

167	MASILLA TIPO GPLAC GALON	UND	31.700	32.900	**$32.300**
168	CINTA PAPEL PARA DRYWALL	UND	17.000	17.700	**$17.350**
169	PINTURA PARA MADERA TIPO IMPRA 1/4"	UND	56.700	58.600	**$57.650**
170	BOQUILLA CORONA X 5KG	UND	42.000	43.700	**$42.850**
171	SANITARIO CORONA TAO O SIMILAR	UND	356.200	370.500	**$363.350**
172	LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO	UND	185.600	193.600	**$189.600**
		TOTAL	**$8.401.000**	**$8.730.345**	**$8.565.672**

2. ANÁLISIS TÉCNICO

La Alcaldía del Municipio de La Unión dentro de su misión tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante un ejercicio administrativo incluyente, transparente y participativo mediante acciones planificadas y concertadas, que permita un avance significativo en los siguientes ejes: Buen Gobierno y Seguridad Ciudadana, Educación, Cultura, Deporte y Recreación, Salud y Bienestar Social; Infraestructura y Vivienda; Sostenibilidad y Medio Ambiente; Tejido Social, Inclusión y juventud; Desarrollo Rural, Emprendimiento y Turismo Sostenible; no obstante, para el cumplimiento de dicho objetivo se requiere contar con condiciones aptas de espacios y equipos, tanto para los funcionarios y el cumplimiento de su deber como para cada uno de los ciudadanos del Municipio de la Unión.

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que la Administración ha evidenciado que en diferentes ocasiones se han presentado dentro de la Administración Municipal diferentes daños improvistos, tales como: Daños en los sistemas hidrosanitarios (Taponamientos, fugas y filtraciones), Roturas puntuales de pisos y enchapes, Daños de sistemas eléctricos (bombillos fundidos, cortos por sobrecargas, instalación de nuevos puntos, Cambios de distribución interna de los espacios por efectos de solicitaciones de uso, Roturas de vidrios y daños en cerramientos, Envejecimiento de elementos de madera. Roturas en tejas. Filtraciones de agua en placas de cubiertas, Obstrucción y/o taponamientos de canales y bajantes de aguas lluvias, Humedades, suciedades y/o desgaste en superficies de muros y cielo rasos, Daños en las griferías de baños, Daños de los sistemas ahorradores de agua y luz, Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, Cumplimiento de la normatividad de accesibilidad vigente; los cuales requieren de reparación inmediata.

3. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO

La normatividad aplicable en la que se involucran los actores del presente proceso de contratación es la siguiente:

• Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
• Ley 1150 de 2007, Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
• Decreto 1082 de 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
•Estatuto Anti-trámites Decreto 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
• Decreto 1464 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones.
• Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la Administración Pública.
• Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
• Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
• Decreto 1372 de 1992, reglamentario del Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 111 de 1996, compilación de normas que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
• Ley 1607 de 2012, Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 0862 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012
• Decreto 1860 de 2021, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones.

Así mismo, vale la pena indicar en este punto, que los bienes a adquirir no comportan ninguna normatividad especial, y que los mismos, se pueden adquirir normalmente en el comercio.

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BIENES INMUEBLES E INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA

Se puede contratar este tipo de servicios, con todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, los consorcios y uniones temporales y demás formas asociativas legalmente constituidas, cuyo objeto social cubra las actividades necesarias para cumplir con el objeto de la presente

necesidad, que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el ordenamiento legal colombiano.

Se deja constancia en el presente estudio, que en el Municipio de la Unión, según listado otorgado por Secretaría de Hacienda, existen diversas personas naturales y o jurídicas que se dedican a la comercialización de los bienes a adquirir.

BRIAN DANIEL YEPES ZULUAGA
Secretario de Infraestructura Física
Municipio de La Unión, Antioquia.