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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION

El articulo 315 de la Constitucién Politica, dispone que le corresponde al alcalde "Dirigir la accion administrativa del municipio,; asegurar
el cumplimiente de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo...” En cumplimiento de los fines constitucionales y legales, el

municipio de Villapinzon debe buscar una mayor eficiencia y eficacia en todos y cada uno de los procesos de la contratacién.

Por otra parte, es necesario precisar que la actividad contractual es dindmica, y debe adecuarse a las necesidad y realidades sociales y
tecnoldgicas, es una modalidad de gestion publica, regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economia,
imparcialidad y publicidad previstas en los articulos 209 y 123 de la Constitucién Politica.

La Ley 80 de 1993 en el articulo 3 establece que los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la
ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
plblicos v la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su vez, el numeral 7 del articulo 25 de la misma norma
precisa que toda contratacion que celebren las entidades publicas, debe obedecer a unos objetivos y propositos previamente sefialados
en el objeto a contratar.

Los articulos 11 y 26 de la misma ley 80 de 1993 disponen que la competencia para ordenar y dirigir la celebracion de licitaciones y para
escoger contratistas, sera del jefe o representante de la entidad, segun el caso, asi como |a responsabilidad de la direccion y manejo de
la actividad contractual y de los procesos de seleccion,

Por lo tanto, el fin de la contratacién plblica esta directamente asociado al cumplimiento del interés general, la contratacién publica es

| un Instrumento juridico utilizado por el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes plblicos y prestar los servicios a

su cargo, con la colaboracién de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a8 nombre de la administracion, las tareas acordadas.

Los municipios son entidades territoriales de la divisidn politica y administrativa del Estado, con autonomia politica, administrativa y fiscal,
tiene como misidn y objetivos generales asegurar el desarrollo social, politico, econdmico, fisico y ambiental del municipio, el bienestar
general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de su poblacion.

La Constitucion Politica de Colombia en su articulo 311, la Ley 136 de 1994, su Decreto Reglamentario No. 863 de 2009 y la Ley 1551 de
2012 en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal asignan a los municipios prestar los servicios
pUblicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento sacial y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones y responsabilidades gue
establece la Ley.

Los estudios previos, como lo expone el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, pueden ser definidos como el andlisis de la
conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar llevado a cabo con antelacion a la seleccion del contratista o a la firma del contrato,
Igualmente, el numeral 12 del mismo articulo indica: “Con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma
del contrato, seg(in el caso, deberdn elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones o términos de
referencia”. Por su parte, La Procuraduria General de La Nacién, mediante su publicacion “Recomendaciones para la elaboracion de
estudios previos: aplicacion del principio de planeacion en la contratacion de las Entidades Publicas”, manifiesta que el Decreto 2474 de
2008, que reglamento la Ley 1150 de 2007, definio los estudios previos como el conjunto de documentos que sirven de soporte para la
elaboracion del proyecto de pliego de condiciones, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo
requerido por la entidad, asi como la distribucién de riesgos que se propone, ordenando ponerios a disposicién de |os interesados de |
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[ manera simultanea con el proyecto de pliego de condiciones.

previos para los procesos de contratacion gue adelanten.

1.1, DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Por lo tanto, las Entidades Estatales tienen la obligacion de elaborar estudios

£1 Articulo 1° del decreto 1504 de 1998 afirma que es debér del Estado velar por la proteccion de la integridad del espacio publico y por

su destinacion al uso comun, el cual prevalece sobre el ir
municipios y distritos deberan dar prelacion a la planeacion,

usos del suelo.

terés particular. En el cumplimiento de la funcion publica del urbanismo, /0s

El Municipio de Villapinzdn tiene la obligacion constitucional, legal y social de garantizar la prestacion continua, eficiente y oportuna de

los servicios dirigidos a la poblacion con discapacidad, en ¢

las entidades territoriales como responsables del bienestar

En Colombia, la Ley 1618 de 2013 establece el marco de
adopta un enfoque que busca garantizar los derechos de

| marco de los fines esenciales del Estado y de las competencias asignadas a
social y el desarrolio humano de su pablacién.

inclusién social v accesibilidad para las personas con discapacidad, esta Ley
las personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de condiciones vy la

eliminacién de las barreras sociales, fisicas, comunicacionales y actitudinales que dificultan su pplena participacion en la sociedad. De
acuerdo con esta ley, las politicas publicas deben garantizat que las personas con discapacidad tengan acceso a los mismos derechos que

las demés personas, especialmente en ambitos como la ed

Actualmente, el Centro de Vida Sensorial (en adelante CV
mismo equipamiento donde opera el Centro de Salud baj

embargo, gracias a las gestiones adelantadas por la Admir]

y Proteccion Social, este Centro de Salud sera intervenido
salud a ios villapinzonenses. Debido a las obras de adecuac

lo que genera la necesidad de contar con un nuevo lugar ad

El municipio de Villapinzén cuenta actualmente con una b4

al sector rural y 93 al sector urbano.
De acuerdo con la clasificacion registrada, se presenta la s

Discapacidad fisica: 84 personas

Discapacidad cognitiva-intelectual: 97 personas
Discapacidad psiquica: 33 personas
Discapacidad visual: 17 personas

Discapacidad auditiva: 21 personas
Discapacidad multiple: 33 personas

En términos de atencidn, el CVS brinda servicios a 143 ber

65 nifias con diagnostico de discapacidad
78 nifios y jovenes con dificultades en el aprendizaje
Ademds, se han realizado 112 visitas domiciliarias en zona

Asi el municipio de Villapinzon dedica esfuerzos importar
seguro, inclusivo y especializado para el desarrollo integra

Intervencion pedagogica personalizada
_ Talleres de integracion, sensibilizacién y prevocad

icacion, la salud, el trabajo v la participacion social,

5) funciona en un espacio fisico dentro del casco urbano del municipio, en el
istracion Municipal, la Gobernacién de Cundinamarca y el Ministerio de Salud
de manera integral para mejorar la infraestructura y fortalecer la atencion en
4n, el Centro de Vida Sensorial tendrd ‘que dejar de funcionar en este espacio,

ecuado que permita continuar con la prestacion del servicio sin interrupciones.

se de datos de 355 personas con discapacidad, de las cuales 262 pertenecen

quiente distribucion:

Personas con certificado de discapacidad: 145 pefsonas

eficlarios al corte de agosto de 2025, distribuidos asi:

5 urbanas y rurales, garantizando un seguimiento integral.

tes para el funcionamiento del CVS que ha sido disefiado camo un espacio
de las personas con discapacidad, brindando servicios comao:

onales
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° Visitas domiciliarias y evaluacion del entorno familiar
o Programa Semilleros para jévenes de 18 a 28 afos
. Programa “Cuidando Cuidadores” para padres y familiares

Ademas, el CVS incluye un programa especial para personas mayores de 15 afios que, debido a sus condiciones, no pueden integrarse al
sistema educativo regular. A través de planes pedagdgicos individuales, se promueve su desarrollo intelectual, emocional y social.

Este nuevo equipamiento permitira garantizar la continuidad, calidad y ampliacion de los servicios dirigidos a la poblacion con discapacidad,
quienes histéricamente han enfrentado multiples barreras para el ejercicio pleno de sus derechos. La inversion en este espacio no solo
representa una accion de justicia social, sino una obligacion legal y ética que responde a los compromisos adquiridos por el municipio en
materia de inclusion y desarrollo humano,

En este contexto, se identifica la necesidad de adelantar un proceso de contratacion bajo la modalidad de licitacion publica para la

' ejecucion de la obra de construccion del CVS, como infraestructura especializada destinada a la atencion integral de personas con

discapacidad en el municipio de Villapinzon.

1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA.
1.2.1. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Con la finalidad de exponer la justificacién técnica y financiera de la necesidad de la construccién del CVS en el predio conocido por los
locales como “Club Afioranzas” en la zona urbana del Municipio de Villapinzén, denominado LOTE 2 e identificado con No. de Matricula
Inmobiliaria: 154-51072, conforme al certificado de Tradicion y consultado en las bases de datos de la Superintendencia de notariado y
registro el dia 23 de febrero de 2026, se presenta la siguiente informacion.

El nuevo CVS un area total de 400.00m2 distribuidos asi: 8.78m2 en la recepcién, 11.07m2 en la coordinacion, 18.64m2 en la sala de
espera, 7.53m2 en la cocina, 2.01m2 en la despensa, 59.74 m2 en el comedor, 69.46m2 en el salon multiple, 10.97m2 en terapia
ocupacional, 10.97m2 en fonoaudiologia, 10.78m2 en psicologa, 10.97m2 en fisioterapia, 10.97m2 psicopedagogia, 10.78m2 en medicina
general, 10.97m2 en trabajo social, 3.14m2 en el cuarto de basuras, 2.31m2 en el cuarto de aseo, 3.84m2 en los bafios para oficinas,
10.99m2 en la unidad sanitaria para mujeres, 2.38m2 en el bafio de discapacidad mujeres, 14.96m2 en unidad sanitaria hombres, 3.14m2
en el bafio de discapacidad hombres, 6.91m2 en el depdsito, 98.70m2 en circulaciones e infraestructura. La distribucién de los espacios
responde a las necesidades de la poblacion diversamente habil (Ver figura 1 y tabla 1).

Tabla 1: Cuadro de areas

GUADRO DE AREAS CVS ILLAPINZON
ARER | ESPACIO NCKO | LONG. | CANT. |  AREAXDSENO AREASINORMA | PERSONAL
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Figura 1: Plpno centro de vida sensorial '
1.2.2. LOCALIZACION:
El predio conocido por los locales como “Club Afioranzas” en |p zona urbana del Municipio de Villapinzén, denominado LOTE 2 e identificado
con No. de Matricula Inmobiliaria: 154-51072, conforme al certificado de Tradicion y con;.;u ltadp en las bases de datos de la
Superintendenaa de notariado y registro el dia 23 de febrero de 2026, se encuentra ubicado en el perimetro urbano de Villapinzon,
Cundinamarca en las siguientes coordenadas geograficas de referencia. Latitud: 5.223310 N, Longitud: -73.592714 O
‘|
¥
Figura 2. Ubicacién general. predio conocido como “Club Afioranzas” Municipio de Villap-inzér;, Cundinamarca. Ref. Google Earth
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Por lo tanto, el Municipio de Vill:'apinzén tiene la necesidad de contratar el CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL DEL
MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA.

De esta forma, la contratacién a adelantar se encuentra contenida en el plan de accién y en el plan anual de adquisiciones para la
correspondiente vigencia.

2, ESTUDIOS DEL SECTOR

| a. Aspectos generales

| De acuerdo con el Articulo 15 del Decreto 1510 de 2013, las entidades estatales deben realizar el ESTUDIO DEL SECTOR durante un
proceso de contratacion. Colombia Compra Eficiente manifiesta que el Estudio del Sector es el andlisis del mercado relativo al objeto del
Proceso de Contratacidn, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Por lo tanto, dada la necesidad de la Alcaldia de Vl_ilapinzén ~ Cundinamarca de contratar el "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA
SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA.” en el presente documento se lleva a cabo el estudio del sector
relacionado con el objeto a contratar. Seguin el tipo de actividad economica, el objeto a contratar pertenece al Sector de la Construccion.

El presente Estudio del Sector tendra en cuenta lo establecido en la Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector 2025 expedida por
Colombia Compra Eficiente, la cual establece en su numeral 6.3. Documentos tipo, lo siguiente: Segun el tipo de actividad economica, el
objeto a contratar pertenece al Sector de la Construccion.

“Los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Plblica — Colombia Compra Eficiente, no se encuentran exentos
de la obligacién de realizar un Estudio del Sector. En consecuencia, la Entidad debera aplicar los articulos 2.2.1.1.2.1.1y 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 del 2015, de manera que se evidencie el cumplimiento de estos requisitos dentro de los Documentos del Proceso.” (Guia
para la Elaboracion de Estudios de Sector, Pag. 43) (https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Guia-para-la-
Elaboracion-de-Estudios-del-Sector-V3.pdf)

Adicionalmente, el mismo documento sefala:

“(...) En esta medida, el Estudio del Sector debe ser visto desde una perspectiva funcional e integral, esto es, como una labor enfocada
a situar la adquisicion de bienes y servicios por parte de Entidades dentro de las condiciones del mercado o del sector en el que seran
adquiridos, lo cual constituye una aplicacion de los principios de planeacion y economfa. Dicha labor debe evidenciarse en los documentos
del Proceso, ya sea dentro de los estudios previos como documento auténomo, o, dentro de alguno de los documentos soporte del
proceso de contratacién, abarcando asi los campos legal, comercial, financiero, organizacional, técnico y de riesgos, de conformidad con
el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015. (...)",

Por lo anterior, a continuacion se presentara el estudio del sector econémico, la oferta y la demanda por parte de la entidad publica
conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.1.6.1y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar el proceso de contratacion
en la modalidad de Licitacién Plblica con documentos tipo y la consecuente celebracion del contrato.

PERSPECTIVA ECONOMICA:
PIB desde el enfoque de la produccion

La construccién de obras de ingenierfa civil es una actividad econdémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un pais. La medicion
y el andlisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de politicas macroeconomicas y en la elaboracion de planes y
programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversién en el sector resultan indispensables para la correcta
toma de decisiones de las autoridades publicas y del publico en general.

En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver
tabla 1). Las actividades econdmicas que més contribuyen a la dinamica del valor agregado son: « Administracion plblica y defensa;
planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece
8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual). » Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos
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porcentuales a la variacion anual). » Industrias manufactur

ras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion élﬁhﬁ)_. En

Io corrido del afio 2025pr, respecto al mismo periodo del ano anterior, el Producte Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las

actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica
de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y aln

puntos porcentuales a la variacion anual). = Administracjon publica v defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;

Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y
variacion anual). » Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producte Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece
1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas: « Administracion plblica y defensa; planes de
sequridad social de afiliacidn obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%. »
Actividades financieras y de seguros crece 2,3%. » Industrias manufactureras crece 1,5%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad
Tasas de crecimiento en vobnnen’
Tercer trimestre 2025

y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

S TTTE T

del valor agregado son: = Comercio al por mayor y al por menor; reparacion
acenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0

de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la

Tasas de crecumients (%)

S tie g Laala fror

Ser e orsgrnal etecto estacional y
A tividadd econdmea canbe ruckar s
Arveaal Ao corndo Trirveatral
2oas".an s 2025/ 202540/
2024% .18 2024™ 2025™ 11
AGHE UL, GATSISNA CAZE I EuMturs ¥ pese s 2 Y 1.0
57 -T2 o8
41 2 15
e L) D2
@ 18 n e
i 3e 3
1 - 45
1 34
A o 44 14
A OIS LHARRL ATLLTCAL I @NITeTen MIents 5 fee e i
actvidagies de tareg et =5
Waalor agar e spaston bt 1.6 S 13
e IOS THeOl Sulhven o el 30lre SO Bootucl o8 a7 2F o
Producto Interno Bruto 16 2= 1.2

Fomrte. [ans

Construccion.

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la cq
2024pr. Esta dinamica se explica por los siguientes compo
residenciales decrece 8,3%. = Construccion de carreteras
ingenieria civil crece 13,1%. « Actividades especializadas §
maguinaria y equipo de construccion con operadores) decre

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie aj
crece en 1,1%, cuando se observa el comportamiento dd
_residenciales y no residenciales decrece 0,5%. » Construcc
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y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ara la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
ce 3,4%.

|
|
I
stada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de |a construccion ‘
las actividades economicas relacionadas: = Construccion de edificaciones J
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| otras obras de ingenierfa civil crece 3,5%. » Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil

(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 0,2%.

Tabla 6. Construccion
' Tasas de crecimiento en volumen’
Tercer trimestre 2025%
4
rl‘ Tasas de crecimiento (%)
v Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Ano corrido Trimestral
025"y 2025%/ 2025 /
2024"-11 2024™ 2025™-11
Conttruccion de edificaciones residenciales y no residenciales &3 g1 as
Construccion de cameteras y vias de ferrocarmil® 131 a0 is
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y . T e
obras de ingeniera civil’ = - =
Construccion -1.5 2,7 1.1
Fuente: DANE FIB T
; jo !
El estudio del sector puede ser profundizado mediante el andlisis de datos de sus productos. Como el cemento es uno de los principales
productos dentro del sector de la construccion, a continuacion, se analiza de manera detallada. La siguiente inforracion hace parte del
Boletin Técnico “Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC) — Publicacion diciembre 09 de 2025P", elaborado por el
2 DANE.
‘}, En octubre de 2025, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzo 1.249.785 toneladas, con un aumento de 5,8% respecto a
’ | octubre de 2024.
I Grifico 5. Produccian de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion)
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| Para el tercer trimestre de 2025, la produccion trimestral

Grafico 7. Produccion trimestral per capita
Total Nacional
2015 (HI trimestre) = 20257 (11l trimestre)

Fuente: DANI

Otro producto fundamental que debe ser tenido en cuenta d
En septiembre de 2025, la produccion de concreto premezcl
a septiembre de 2024. Este comportamiento es explicado
con 65,1% los cuales sumaron en conjunto 10,6 puntos p
| concentr en Bogotd, D.C con 41,4%, algunos departamentf

aumento de 10,5% con respecto a la produccién del trime stre anterior que fue de 64 kilogramos por habitante.

per capita de cemento Qris fue 71 kilogramos por habitante presentando un |

(kilogramo/habitante)

pobianon 10 a el nacional de-los metes.

o4 3 Gran Encuesta tearada
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entro del estudio del sector de la construccidn es el concreto premezclado.

ndo fue 682.085 metros clbicos y registrd un aumento de 6,6% con relacion
rincipalmente por la produccion anual de Bogota, D.C. 26,6% y Magdalena I
breentuales a la variacion total. La produccién de concreto premezclado se
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Grafico 8. Variacién, contribucian y participacion anual de la produccion total de concreta
premezclado segun departamentos (metros cubicos)
2024~ 2025° (septiembre)
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En octubre de 2025, el Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una variacion negativa mensual de
0,23%, con respecto a octubre de 2025. Segun tipos de construccion, los grupos Puertes, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) presento una variacion mensual negativa de 0,77% y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenierfa civil una variacion mensual negativa de 0,33%, ubicandose estas dos por encima del promedio nacional, el resto de los grupos
se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Grafico 20. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segun tipos de construccion Total nacional
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Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores varia
1,40%, materiales 0,38% y Equipos 0),34%.

ciones negativas de precios se presentaron en: Equipos especiales para obra

Grafico 21, Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos
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En el tercer trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento de 13,1%, con relacion al tercer

trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por el ¢

omportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su

variacion anual; el grupo de Carreteras, calles, vias férreak y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 14,8%;
Construcciones en minas y plantas industriales con 21,3%  las Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil con 21,8%, los cuales sumaron en conjurto 14,0 puntos porcentuales a la variacion anual 13,1%.

Grafico 23, Variacion anual del Indicador
Total Nacional
2022 - 2025 (I trimestre}®
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Con base en las recomendaciones de la Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente, los gremios y asociaciones que
componen el sector también deben tenerse en cuenta. En este sentido, la siguiente tabla expone Ias pnnmpales entidades relacionadas
con el sector de la construccion.

-+ Agentes que componen el sector Gremios y asociaciones que participan en el sector

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Sociedad Colombiana de Arquitectos

Alcaldias)

Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC F Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural - AC'IES
Departamento Nacional De Planeacion — DNP Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores

Ministerio de transporte Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-CDF_’m m
Instituto Nacional de Vias- INVIAS Sociedad Colombiana de Ingenieros - ]

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU | Camara Colombiana de la Infraestructura

| Asociacion de Productores de Concreto — ASOCRETO

Asociacion Colombiana de Constructores

Dentro del estudio del sector, la cadena productiva también es un factor muy importante. El sector de la construccion puede ajustarse al
siguiente esquema productivo, el cual representa de manera jerarquica diversas actividades, desde la extraccion de las materias primas,
hasta los diferentes usos finales.

Gréfico 1. Cadena productiva
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Fuente: http://sectorconstruccionenelmercadodelmila.blogspot.com/2015/11/i.html

b) Estudio de la oferta Dando uso a las nuevas tecnologias la conectividad estatal y aplicando los principios de publicidad, celeridad,
eficacia, se consulté el SECOP para realizar el analisis de precios de contratos suscritos con otras entidades similares al objeto a contratar;

Centro Administrativo Municipal
Carrera 5 N° 4-25 [Codigo Postal 250810 [ 310 334 8872
ploneamcn@wncpmzon cundlnumorco gov.co

R e —r g md i - - ——



: ST pUs Departamento de Cundinamarca

3 =N s kot
VILLAPINZGN o | oeecmnen

NUMERO
DEL OBJETO DEL CONTRATO VALOR PLAZO u“gﬂ"gf;;%%‘go"
CONTRATO

https://community.secop.

DISEN ESTUDIOS, LICENCIAS
NOS, ESTUDIOS, LICENCIAS, gov.co/Public/Tendering/

PERMISOS Y CONSTRUCCION DE | R i |
. INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL ngggeuﬁgtjcgia:\]@g o
- US OBRA 951.558.0 ME =COL.NTC.
e SOCIAL - SECTOR SALUD Y SUS OBRAS §26.951.558.000 | 23 MESES | Dolce D e

COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIP{O DE
COTA, CUNDINAMARCA - CENTRO VIDA -
ADULTO MAYOR

True&isModal=true&asPo
pupView=true

https://community.secop.
gov,co/Public/Tendering/

CONSTRUCCION DE LA NUEVA ; ,
OpportunityDetail/Index?

SIOP-LPO- INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE , . i
0002023 | SALUD FASE If DEL MUNICIPIO DE COTA, | $5-99:0%8:389 255 DIAS. | noticelID=COL.NTC443
CUNDINAMARCA 1875&isFromPublicArea=
True&isModal=true&asPo

pupView=true
https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/

S

LP-002-2025 $528.996.270 5 MESES noticeUID=CO1,NTC.924
EN EL MUNICIPIO DE TABIO 2 :

CUNDINAMARCA 9355&isFromPublicArea=

True&isModal=true&asPo

pupView=true

Con base en la informacion presentada previamente, se pede inferir que la Alcaldia del Municipio de Villapinzén y otras Entidades
Estatales similares han contratado productos con caracteristicas técnicas semejantes al objeto a contratar, a traves de proveedores como
personas naturales, empresas, consorcios o uniones temporales.

b. Estudio de la demanda

La entidad estatal debe tener claridad sobre los objetos contratados previamente. Por lo tanto, es necesario analizar, entre otros, aspectos
tales como:

s Modalidad de seleccion del contratista.

« Objeto del contrato,

« Cantidad del bien, obra o servicio.

« Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y construccion, los
documentos técnicos para el desarrollo del proyectp.

e Valor de los contratos y forma de pago.

«  Numero de contratos suscritos para el efecto y vigéncias de los mismos.

« Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutadog los contratos (inversion o funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias
futuras.

« Oferentes que han participado en los procesos de § eleccion y contratistas.

« Comportamiento de los contratistas e imposicion de sanciones.

« Condiciones de pago establecidas en los contratos

« Cronogramas.

« Tiempos y lugares de entrega acordados.

»  Garantias exigidas y siniestros.
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En este orden de ideas, la siguiente tabla presenta un listado de productos con caracteristicas técnicas similares al objeto a contratar
previamente adquiridos por la Alcaldfa del Municipio de Villapinzén. Alli estan descritas algunas caracteristicas del proceso de contratacion,
con el fin de fortalecer el estudio de la demanda.

NUMERO
i e OBJETO DEL CONTRATO VALOR RAE e R e
CONTRATO ' &Y ' 3
https://community.secop.
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL . gov.co/Public/Tendering/
p-saMc-011- | CENTRO DE DESPACHOS, EL CENTRO DE ] OpportunityDetail/index?
023 SALUD Y EL PARQUE DE RECREACION DE $165.351.645 15 DIAS | noticeUID=CO1.NTC.520
MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE | 1819&isFromPublicArea=
VILLAPINZON | True&isModal=true&asPo
pupView=true
https://community.secop.
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA %Cv'gifupnﬂggg:ﬁ?gggi
PR COREGLESTIRETRGR Sl f kg Ok $522.225.629 40 DiAS ngt?ceUID=C01 NTC.498
301-2023 MUNICIPIO DE VILLAPINZON G X P
CUNDINAMARCA 7597&|5Fr0mPubllmrea=
True&isModal=trueBasPo
pupView=true
https://community.secop.
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA %{:)\;(g?tfupnuiggg:iri}{:ﬁggg
SRRl RARZP LE WA Dk CRG L) (heiilig $974.812.146 200 DIAS | noticeUID=CO1.NTC.415
2023 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON 56768ISFromPUblicATea=
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TruesisModal=trueasho
pupView=true

Entre los resultados del andlisis de la demanda, se puede concluir que la mayoria de los procesos llevados a cabo por la Alcaldia del
Municipio de Villapinzon, para contratar el tipo de bien o servicio de este estudio, han sido llevados a cabo mediante la Modalidad de
Licitacion Publica, Seleccion Abreviada de Menor Cuantia o Minima Cuantia. En cuanto a los tiempos de ejecucion, estos varian en funcion
de la cuantia y condiciones técnicas del proyecto.

Por otra parte, se identificd que todos los procesos de contratacion consultados cuentan con garantias de seriedad de la oferta,
cumplimiento, salarios, responsabilidad civil, estabilidad de la obra, entre otras. Esto con el fin de garantizar el buen desarrollo tanto del
proceso de contratacion, asi como ejecucion y liquidacion del contrato.

2.1. PRESUPUESTO OFICIAL Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($988.623.457), incluidos todos los impuestos que
graven la actividad, el cual se imputara con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la Alcaldia de Villapinzon — Cundinamarca para
la vigencia fiscal respectiva.

Los items, unidades de medida, cantidades, precios unitarios y valores totales que conforman el presupuesto oficial se detallan a
continuacion:

Formulario 1 - Presupuesto Oficial
i A CANTID VALOR
ITEM DESCRIPCION UN AD UNITARIO VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES _ $12.982.842 |
1,1 CAMPAMENTO 18 M2 UN 1,00 $2.944.134 | $2.944.134 |
T P T I PR e PR A T e, TS U e rue L e
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18 |CERCAEN TELAVERDEH=210M | ML | 8960 |  $31.100 § 2.786.560 |
. 1,31 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 MIAPILE A 15 M | M2 | 501,76 $10.198 |  §5.116.948 |
1,42 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS M2 | 400,00 $ 5.338 § 2.135.200
16 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 32.532.529
EXCAVAC VARI NA SIN : _
162 | B4 | QETIN0 OF SOBRANTES A UNADISTANCIA JENOR DE 5 ki) | M3 | 9689 | $21200| 8 1842.08
163 | 8,4 | EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA HE1.OM M3 | 63,38 $ 47.202 $ 2.991.663 |
|
167 |87 ;ﬁ%’fggﬁg&“ﬁéﬁé‘- DEL STTIO COMPALTARD | M3 | 41,40 $30.937 $1.280.792 |
168 | 8,8 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 196,79 |  $115.159 § 22.662.140
| 16,13 BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) M3 | 1469 $255.675|  §3.755.866
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS FILTROS | $ 50.258.645
CION A N r
ke o EXE%A:S DE S(E)?s::rﬂg i ﬁwggg&ifaf LrﬁﬁsgggASEgNkcwI#YE M3 | 320,22 $21.200 ¥ 25Mn.060
163D | 8,4 | EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H:1.0 M M3 | 77,90 $ 47,202 5.3.677.036
3,5 CAJA DE INSPECCION DE 60X60 - UN | 10,00 |  $ 385567 5 3.855.670
313 | TUBERIA DRENAJEPVC 200 ML | 100,00 $ 84.031 $ 8.403.100
APU3,20 | TRAMPA DE GRASAS B B UN | 1,00 $ 659.680 $ 659.680
L6731 MATERTAL GRANULAR FILTRANTE M3 | 26,64 $ 153.727 $ 4.095.287
: SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEKTIL NT 18
|4 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION) 0 e | 2 > 10 g Azt
APU-3.20 | CARCAMO DE 30X40 EN CONCRETO DE 2500 PSI INC. L | s  186.678 § 17:249.047
) REFUERZO i |
APl 53 gmg&sz%o E INSTALACION DE GEOMEBRANA HDPE / PVC v | 480 $17501 4 7.000:400 |
11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 19.248.904
11,1 | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M [ = UN | 1,00 $348.710 $ 348,710
11,2 AACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M _ UN | 1,00  $408.858 $ 408.858
T 11,16 | PUNTO HIDRAULICOPVC-P/PARAL 12" | | UN | 19,00 $ 103.925 $ 1.974.575
11,19 | SALIDA SANITARIA PVC-5/PARAL 2" B UN | 13,00 $ 108.407 $ 1.409.291 |
11,21 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" _ UN | 6,00 $ 138.474 $ 830,844
11,27 RED SUMINISTRO PVC 1/2" B ML | 50,00 $ 13.149 $ 657.450 |
11,30 |REDSUMINISTROPVC3/4" | ML | 3,00 $16218|  §48.654
| 11,26 | RED SUMINISTRO PVC 1" N I me | 500 $21.429 $ 107145
| APU-11,75 | RED SUMINISTRO PVC 1,1/4" T me [ 1000 (| $23816 $ 238.160
| 11,25 RED SUMINISTRO PVC 1,1/2" i ) ML | 8,00 $ 33714 $ 269.712
11,29 | RED SUMINISTRO PVC 2" ML | 10,00 | $ 47.310 $473.100 |
11,34 |RED SANITARIAPVCS6" ML | 8630 $125.011 § 10.788.449
11,35 | REGISTRO 1" ) ) [ UN | 300 | $153700 $ 461.100 |
11,36 REGISTRO 1/2" T “[un T 4,00 $ 86.441 $ 345.764
s '{r&g&lﬁ {E’IL(?INEIT}HCD ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOSE |\ | | o9 oo & 00
' 2 CIMIENTOS $ 33.069.714
2,1 BASE AGREGADO PETREQ (MATERIAL DE AFIRMADO) M3 | 281 $ 117.182 $329.281 |
‘ 2,6 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25k25 ) | M3 | 655 |  $880.770 $5.769.044 |
T 2,7 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 16,83 $881.231|  $14.831.118
" 28 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI M3 | 14,69 $ 826.431 $ 12.140.271
[ 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO i ' $ 154,097.751
43 COLUMNAS 3500 PSI N M3 | 1827 $ 1.147.809 $ 20.970.470
4,4 CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJON M3 [ 1,50 $336.051|  $504.077
415 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.J0M M2 | 11,51 $ 107.812 $1.240916| |
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4,17 ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M M2 5,55 $ 138.358 $ 767.887
4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI ga || W $7.950 $ 81.923.319
4,23 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG | 1.102,51 $ 10.461 $ 11.533.357
4,26 VIGA AEREA 3500 PSI M3 13,25 $ 1,226,429 4 16.250.184
427 VIGA CINTA 3500 PSI M3 6,63 $ 1.189.620 ¢ 7.887.181
4,28 VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI M3 7,57 $ 1.567.993 $ 11.869.707
4,29 BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI M3 2,81 % 409.485 | $ 1.150.653
A 5 MAMPOSTERIA $ 62.550.341
5,3 ALFAJIA EN LADRILLO ML 54,27 $ 56.135 $ 3.046.446
.|, 5,5 DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 12x20 ML | 110,77 $ 74.110 $ 8.209.165
5,6 DINTELES EN LADRILLO 0.12 M ML 72,32 $ 43.961 $3,179.260
5,8 MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) M2 5,93 $141.883 $ 841,366
5,17 MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M _ M2 | 416,85 $ 60,810 $ 25.348.649
5,18 MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL) ML 20,84 % 38.265 4 797.443
5,25 MURO EN BLOQUE NO 4 E= 0.10 M M2 1,12 $ 56.380 $ 63,146
5,35 MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M M2 3,12 % 68.904 4 214,980
APU-5,43 TAU\F:;)STL:DRILLO PRENSADO LIVIANO 24,5%12+6 DOS CARAS A | 5 | 193 99 $ 104.508 $ 20.190.946
5,52 DOVELA, GROUTING 3000 PSI ML 91,80 $7.178 $ 658,940
6 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS ) $ 24.718.322
6,3 FILOS O DILATACIONES S/MURQO ML | 198,39 $ 11.632 $ 2.307.672
6,17 PANETE LISO MURQS 1:4, E=1.5 CM M2 | 794,00 $ 28.225 $ 22.410.650
7 CUBIERTAS $ 33.664.807
7,2 TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA M2 | 371,70 $ 66.141 $ 24.584.610
7,5 BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" ML 54,12 $ 51.925 $ 2.810.181
7,12 CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA ML 20,00 $ 84.588 $ 1,691,760
734 FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 ML 54,76 $ 37.834 $ 2.071.790
7,40 TEJA ARQUITECTONICA POLICARBONATO ONDULADO M2 28,58 $ 87.700 $ 2.506.466
9 CARPINTERIA EN MADERA $ 21.616.891
9,5 MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M UN 23,00 $ 337.765 $ 7.768.595
N 9,12 | 9,80 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M UN 26,00 $ 228.211 $ 5.933.486
9,18 | 9,80 | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL CON MANLIA DE PALANCA | UN 6,00 $ 163.890 $ 983.340
'Il 9,20 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE PALANCA UN 21,00 542,163 $ 885.423
9,24 ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM M2 2,52 §102.516 $ 258.340
9,30 1};0 VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM M2 | 64,32 $ 89.983 $ 5.787.707
10 CARPINTERIA METALICA $ 110.624.855
10,1 CAJA CONTADOR DE AGUA UN 1,00 $112.109 $112.109
104 | 8,4 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8 UN 8,00 $ 229.170 % 1.833.360
10,5 | 8,5 | MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION UN 13,00 $ 251.985 $ 3.275.805
10,7 | 8,7 | PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 9,45 $ 309.638 $ 2.926.079
by s e e e BT [ | am | owms| s
ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAMINA CR),
10,0 | PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS,
10,25 o | TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, KG | 4.351,21 $ 18.267 $ 79.483.553
TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA
TAMBIEN; FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE
APUAASS: || pe IR BB BE SRR G S TR T UN | 200 $ 2.205.755 $4.411.510
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PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO Y BARRA | _
APU-10.31 | ANTIPANICO DE APERTURA PARA ACCESQ PPAL ol M i T
12 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 31.307.695
{“2”1: 8,1 | ACOMETIDA AEREA 3x8+10 Cu Antifraude| bajante IMC 1" ML | 28,00 $ 56,612 $ 1.585.136
APU-12,1B | A!rmentador a UPS cable de cobre 2x8+8T, HFFR PVC 3,?4" ML 1_5,00 $ 46.632 4 699.480

L APU-12,1C Ahmentador a tablero TR cable de cobre 2%8- -8T HFFR F‘VC 3;’4" ML 5,00 % 46.632 3 233.160_
123 | B,2 | SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA UN 59,00 $ 95,935 $ 5.660.165
129 | 8,9 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN | 43,00 $ 79.258 $ 3.408.004

5
fngA 9,10 | Salida toma doble GFCI PVC Completa UN 2,00 $101.214 $ 202.428
12,98 Salida toma doble Regulada PVC Completa UN 10,00 $ 79.258 4 792.580
APU- || TABLERO TRIFASICO PARCIALES 18 CIRQUITOS, PUERTA Y T i
U5 1an | 9/10 | ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE TACOS DE 20A'Y UN 1,00 $ 998.205 $ 998,205
’ | TOTALIZADOR DE 50A) M -
APU- TABLERO MONOFASICO PARCIALES 8 CIRCUITOS, PUERTA :

12148 | 9,10 | l (INCLUYE TACOS DE 20A ) UN 1,00 | 4 333.864 ¢ 333.35_4
1gp1u4-c 9,10 | CAJA PARA CONTADOR TRIFASICO VERTIFAL 1 MEDIDOR UN | 1,00 $ 309.665 4 309,665
ol 9,10 UPS MONOFASICA DE 3 KVA UN | 1,00 $ 2.337.986 $2.337.986

72 510 1 Il il = .
- lgpzua‘ f 1%’“ SISTEMA DE PUESTA A TIERRA NORMA AE261 CODENSA UN | 1,00 $ 605.136 $ 605.136
i 4 . = —
lgpzuz— A 1%'1 LAMPARA HERMETICA LED 36 W, 4500 LUMENES UN 39,00 $ 150.575 $ 5.872.425
| 12P2Uz-a 1%'1 | LAMPARA HERMETTCA LED 18 W, 2200 LUMENES UN 17,00 $ 116.575 $ 1.981.775
10,3 | SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y ' '

1225 0" | MARCACION) i B MUN 9,00 $175.000| % 1:?75.000_
_APU12.25A | GABINETE RACK DE PARED Qur | | N 1,00 $ 712.596 $ 712.596 | |
APU-12,44 ' CERTIFICACION RETIE L UN 1,00 $ 2.000.000 % 2.000.000 |
APU-12,45 | CERTIFICACION RETILAP UN | Loo | 4 2.000.000 472.000.000 |

13 | PISOS BASES $ 50.370.766 I

|APU-13,4 | B,4 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.02 - M2 | 371,58 $19.191 $ 7.130.992

PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI (PQYOS COCINA Y )
13,12 | pESpENSA) o o M% ] 4,83 $ 65.527 $ 31&195_
13,13 | 9,30 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI S M2 | 400,00 $ 75.846 4 30.338.400
C53AN | 88 r ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=D.1M | m2 | 101,76 | $ 77.098 § 7.845.492
5,8-80R BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 84,80 $ 55.889 $4.739.387
14 PISOS,ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS ' $ 64.738.193
14 BALDOSA CE_RJ_B.I}’}_ICA PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 | 13560 |  $85.086 $ 11.537.662
14,2 BALDOSA CERAMICA PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML 13,62 $ 52,860 $ 719.953 |
149 | 8,9 |ACABADO EN GRAVILLA LAVADA | M2 | 565 $ 88,776 §501.584 |
y 4{10 gﬂa%giiscow EN GRANITO MEDIA CANA PARA ZONAS = 5872 —_— §7.169.244.
" 1417 | GUARDAESCOBAGRES Y CERAMICA | I MC [ 25124 | 516034  $4.028.382 |
JUEGOS INCRUFI'AR (INCLUYE TOALLERO PDRTA ROLLD |
430 | JABONERA,CEPILLERA Y PERCHASIMPLE) Ul ) e i Rl

| 1431 | REJILLA PLASTICA SOSCO 3X2 - UN [ 10,00 $ 16.826 5§ 168.260

L1434 'REJILLA PLASTICA VENTILACION 20X20 | LN 700 | 22244 155708

~ 1435 | REMATES BOCEL ALUMINIO M 62,82 $ 14,795  §929.422

14,37 TAPA REGISTRO 20X20 | UN | 7,00 $ 28.940 $ 202.580
R T T I T A T PR D PR 3T AT e R T R T T B EL T L DR
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CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA
g || SRR TR TR on LA T M2 | 47,44 $93.702 § 4.445.223
144175 ggg;\?zm PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA PARA ZONAS 2 | 360,97 P ¢ a6t
' 17 APARATOS SANITARIOS T $16.445.791
- SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE T rp—— P
GRIFERIA)
175 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE |,y | 509 - sl v e
GRIFERIA)
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE
17,6 EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERIA) UN | 50 $ 264.090 % 1.320530
72 glFJ{I;!FIIIE\g?TMRO E INSTALACION ORINAL DE LLAVE (INCLUYE b | 1 y—— —
17,11 SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA UN | 1,00 $ 131314 $ 131314
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN
17,13 ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y UN | 1,00 $ 510.808 $ 510.808
GRIFERIA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BANO EN
MR, | e et M2 | 11,81 $ 777.524 $9.182.558
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE CON
APU-17,21 | REQUERIMIENTOS ADA PARA PERSONAS DE MOVILIDAD UN | 2,00 $ 718.512 $ 1.437.024
REDUCIDA
] SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA .
APU17.22 | BaO DE 100 CM EN ACERO INOXIDABLE I $ 115490 ik
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ABATIBLE BARO
APU-17,23 | ACERO INOXIDABLE, PASAMANOS APOYO PLATEADO UN- | 200 $ 293.361 $586.722
18 PINTURAS $ 23.470.610
— én;;IE&hEEABIuZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O o p— < 13,450 ¢ 4.949.600
188 | 88 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML | 39840 $ 4,390 $1.748.976
189 | 8,9 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 | 137,54 $ 22.708 $3.123.258
| 18,23 1%'3 VINILO SOBRE PARETE 2 MANOS M2 | 794,00 $ 11.589 $9.201.666
18,24 1%'4 VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS (LINEAL) ML | 595,17 $7.472 $ 4.447.110
19 POZO SEPTICO $ 18.780.926
SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 10 M3, INC. TRANSPORTE
APU-19,2 | [NSTALACION CON TODOS SUS ACCESORIOS UN | 1,00 ¥ 18.780.926 $18.780.3%
TOTAL COSTO DIRECTO $ 760.479.582
ADMINISTRACION % | 22% $ 167.305.508
IMPREVISTOS % 2% $ 15.209.592
UTILIDAD % 6% $ 45.628.775
VALOR TOTAL OBRA I $ 088.623.457

El presupuesto del presente proceso contractual se hizo teniendo en cuenta la cartilla de precios unitarios de referencia del ICCU afio
2025y con estudios de mercado hechos por el municipio, soportados mediante APUS, segun las zonas donde se ejecutaran las actividades
y obligaciones que se contratan

' Los descuentos sobre contratos celebrados con el Municipio de Villapinzon, son los indicados en la siguiente tabla.

‘ Concepto } Porcentaje Observacion

Centro Administrativo Municipal
Carrera 5 N° 4-25 [Cédigo Postal 250810 [ 310 334 8872
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Retencion de Impuesto de Industria y Comercio |  Hastael 1% Segun el articulo 85 del Acuerdo No. 04 de 2015 la tarifa de | ‘
| retencién aplicada a los pagos por los ingresos gravados del |
i ICA, seran las mismas que le corresponda de acuerdo a la [
| actividad que desarrolla, segln lo establece en el mismo |
- B lacierder - o) oo 0 e e B
Estampillas | Entre 7 y 75 SMMLV 0.5% | Seglin articulo 226 de| Acuerdo No. 004 de 2015
Pro-Cultura "ente 76y 120 SMMLV - % |
Mas de 120 SMMLV 2% |
“Estampillas Pro-Adulto Mayor B 4% | Segln articulo 235 del Acuerdo No. 004 de 2015
. |
| I Fondo de seguridad - 5% [ aplica par;; contratos de obra, segun articulo 245 del
! - o | | Acuerdo No. 004 de 2015 ||
Retencidn en la fuente Segun I3 actividad y El p:oponente debera tener presente el objeto contractual y | |
| objeto pontractual | segun la responsabilidad tenga el contribuyente en el RUT y
lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
| Tasa pro-deporte - | 1% | Latasa pro-deporte aplica a partir del 01 de septiembre de | '
2020, seguin el acuerdo No. 011 de 2020 || a
! Cuando los recursos a financiar el proceso contractual, sean : ‘ |
por convenios suscritas con el nivel departamental o {
nacional, la tarifa serd la que se encuentre establecida en |
_ SH . A R - dicho convenio o |
Retencion de IVA 1 5% Apllca para los proponentes que sean responsabies de IVA. |
- - - | |
Este contrato esté enmarcado dentro del Plan de Desarrollo “Unidos hacemos mas 2024-2028” ___"Jl
CONTRIBUCION | [-PLAN DE DESARROLLO VILLAPINZON "UNIDOS HACEMOS MAS 2024 - 20287, . . | |
| M DIMENSION BIENESTAR SQCIAL Y DESARROLLO HUMANO. |
A LAS METAS || esTRATEGICA G |
DEL PLAN DE PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE POBLACION EN SITUACION PERMANENTE DE DESPROTECCION | |
DESARROLLO SOCIAL Y/O FAMILIAR. i
META: Meta 23: Garahtizar el servicio de atencion ir mtegral ala pob!acaon con dlscapamdad :
| 3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS |
1 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLQ DEL PROYECTO. '
3.1 OBJETO
7 - - e 4 - &
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA. ‘{
3.2.  ALCANCE .
La obra objeto del contrato que se suscriba se ejecutara de cpnformidad con las actividades, espedificaciones y demas exigencias descritas
| en los estudios técnicos y documentos previos, Anexo 1 de presupuesto, y su alcance sera la CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA
| SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA.
3.2.1 Condiciones Técnicas Exigidas |
R AT BT T AR 2 T I TR e T AT URE S TSN T R SRR
Centro Administrativo Municipal
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El contratista debe cumplir con todas las normas y especificaciones técnicas legales vigentes relacionadas con el objeto a contratar.
Entre otras, el objeto a contratar debe cumplir con los requisitos sefialados en los siguientes estandares:

«  REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10

s« NTC 3318 - Concreto hidraulico. Requisitos generales para la produccion y contral de calidad del concreto estructural,
= NTC 396 — Barras de acero corrugadas v lisas para refuerzo de concreto. Requisitos.

s Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS

s Legislacion y reglamentacion sobre manejo ambiental y recursos hidricos

s Legislacion de sequridad industrial y de salud ocupacional

N e NTC 4774 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO.

e NTC 1335 PINTURAS AL AGUA TIPO EMULSION

‘), e NTC 5828 PINTURAS AL AGUA TIPO EMULSION PARA USO EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA

v e NTC 1283 PINTURAS ESMALTES SINTETICOS DE SECAMIENTO AL AIRE
« EOT - ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL
= NTC 6047 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO
» DECRETO 1538 DE 2005
« LEY 1618 DE 2013

« Normas técnicas vigentes aplicables al objeto contractual

3.2.2 Autorizaciones licencias y/o permisos requeridos para la ejecucion del contrato.

El contratista debe actuar en el marco de las licencias y autorizaciones que rijan el proyecto.

3.3. CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS — UNSPSC

El bien o servicio del presente Proceso de Contratacion estad codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC) como se indica en la siguiente tabia:

! Clasificacion UNSPSC = Descripcion
72121400 Servicios de construccion de edificios publicos especializados
72151100 Servicios de construccion de plomeria
N n 72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

I3.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

v
SELECCION
u:;;tfég" pufffgffg;% ABREVIADA SUBASTA INVERSA CONCURSO DE MERITOS
MENOR CUANTIA
X

3.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.5.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

| 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso

| de Contratacion. 2

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso.

Centro Administrative Municipal
' Carrera 5 N° 4-25 [Cédigo Postal 250810 / 310 334 8872
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. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia palitica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, gue

. Durante la ejecucion del contrato deberd observar lag leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y

. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le

Secretaria de Planeacién

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algln efecto sobre el objeto del Contrato |
0 sobre sus obligaciones.
Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando
aplique intervenciones). |
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad. |
Identificar las oportunidades para promover el empleo focal durante la ejecucién del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. ; . |
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacidn que impligue una modificacion del estado de los riesgos existentes al ‘
momento de proponer o celebrar el contrato.

pueda afectar la ejecucion del Contrato.

tomar todas aquellas precauciones necesarias para eyitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes
o condiciones insalubres; asf como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los/ elementos de proteccién personal (EPP).

correspondan de acuerdo con su labor.
Suscribir las actas y dar el trdmite correspondiente en el Sistema Electrénico de Contratacion Plblica — SECOP 1I, el mismo dia que
la supervision lo indigue y requiera.

3.5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

d.

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza Tel contrato, la ley, las obligaciones!y condiciones sefaladas en el Pliege de |
Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las es

15, Informar a la Entidad Estatal cuando ocurfa una situacion que implique una modificacién del estado de los riesgos

T T T 1Y B R L Y P e T TR e e T N R T I TV A e

ablecidas en vigente durante la ejetucién del contrato, el Contratista se obliga

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del|contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus
anexos. .

24 Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos
del Proceso de Contratacion.

B Esta_r en permanente comunicacion con el interventor y/o supervisor del contrato,

4, Deberd rendir informes al supervisor del contrato y/0 a la veeduria cludadana en un plazo no superior a 2 dias habiles

desde la fecha de realizacién de la solicithd por parte del municipio, el interventor y/o de la veeduria ciudadana. £l |

incumplimiento a esta obligacion acarreara la imposicion de multas hasta del 10%, tantas como informacion deje de
contestar dentro del plazo aqui estipulado, gxcepto por fuerza mayor o caso fortuito.

5, Garantizar la calidad de los bienes y servidios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y |
demas Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algn efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencion algung a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente
(cuando aplique intervenciones).

8. Disponer del personal idoneo, asi como de |os recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el
contrato dentro de la oportunidad y con la dalidad establecidos

9, Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los plazos acordados con la Entidad

10.  Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion|del contrato. '

11, Implementar las medidas identificadas para|promover el empleo local en el sitio de la obra.

12, Realizar todos los pagos de honorarios y/o|salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas
par la ley y oportunamente. Deberd demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad |
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

13.  El contratista declara y acepta que el disefi¢ entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce
de primera mano la totalidad de las cendicignes de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el
disefio entregado es idéneo y adecuado paré que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad

14. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia v declaraciones de la carta de presentacién de |a oferta.

Centro Administrativo Municir:ql
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existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

16.  Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

[ 17.  Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos
de proteccion personal (EPP).

18.  Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

19.  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambaentales

- quele correspondan de acuerdo con su labor.

20.  Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones
penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

21.  El contratista presentard el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

22.  El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral
4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

23.  [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A — Promocidn de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, seglin corresponda, la fecha de adquisicidn de los
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores
de Bienes Nacionales correspondiente.

24.  [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

25, [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

3.5.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
Son obligaciones entre otras las siguientes:

1. Pagar al contratista el precio pactado en el contrato.

2. Ejercer la supervision del contrato realizando el seguimiento a las labores desarrolladas y expedir la certificacion de cumplimiento
de las obligaciones pactadas en el contrato.

3. Poner a disposicion del contratista la informacidn necesaria para efecto del cumplimiento del objeto contractual y las condiciones
pactadas, de forma directa, completa y oportuna y a través de los enlaces designados al inicio del contrato.

4. Asistir diligentemente al contratista en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para el desarrollo
del mismo.

5.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones e impedimentos en las labores del contratista.

|73 6 CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

PLAZO DE >
EJECUCION: | SEIS (6) MESES /

LUGAR DE " — .
EJECUCION Municipio de Villapinzon, Departamento de Cundinamarca

La Entidad pagara el valor del contrato de obra, bajo la modalidad de precios unitarios, de la siguiente manera: a)

FORMA DE PAGO Hasta el noventa por ciento (20%) del valor total del contrato de obra mediante actas parciales de avance real de

obra y previa aprobacion por parte de la supervision y la interventoria; y, b) EI monto restante del valor del |
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|
|
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contrato de obra, una vez suscrita el
obra, previa aprobacion por parte de

Para todos los efectos, por avance r
las unidades de medida establecida
asociadas a instalacion y suministro
simultanea.

Para el pago del presente contrato n

Para efectos de autorizar cada uno
acreditarse por parte del contratista g

de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando

carresponda. Al igual estaran sujetos

EL MUNICIPIO, efectuara las deducc
la legislacion vigente sobre la mater
deriven de la ejecucin del contrato.
Caja (PAC), de la entidad. Estos se
estudio.

—

; Republica de Colombia

N '

AT~ ) Departamento de Cundinamarca
10 f‘.‘“"—” Municipio de Villapinzén
.W”J/ Secretaria de Planeacion

acta de terminacion y recibo ﬁriéTy el acta de IiCTL_ﬁdacién del contrato de |
la supervision y la interventoria.

|
pal de la obra debe entenderse la ejecucion fisica de la actividad conforme a
s para cada una de ellas. Dentro del contexto anterior, aquellas actividades
de materiales no seran contabilizadas si éstas no se han ejecutado de forma

2 se efectuara anticipo alguno.

Je los pagos que se determinen de acuerdo con el analisis realizado, debera
ue se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema

a los Informes periddicos y final de supervision.

ones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en
a y el CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y similares que se
Fn todo caso, los pagos antes previstos estaran sujetos al Programa Anual de
harén con cargo a la disponibilidad|presupuestal que se anexa al presente

ANTICIPO /
PAGO Para el pago del presente contrato nq se efectuaré anticipo alguno
ANTICIPADO
SUPERVJSOR ¥l La administracion Municipal ejercerd |a supervision para controlar el cumplimiento del objeto contractual a través
INTERVENTORIA del Secretario de Planeacién, quien haga sus veces o quien delegue el sefior alcalde
VALOR TOTAL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO N ILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 'YHI
SIETE PESOS M/CTE. ($988.623.457)
El presupuesto que se encuentra inmerso dentro del presupuesto municipal de rentas y gastos de la presente |
vigencia, de la siguiente manera: |'
! "~ Denominaciéon | Valor a afectar
| o . o _—
Rubro: 288,623,457.00
2.3 141 4104 1500
4104020 23
2024258730020 35
PRESUPUESTO |
OFICIAL Fuente: 35-Excedentes Recursos Propios

2.31414104 1500
4104020 23
2024258730020 50

Fuente: 50-RECURSOS DE CREDIT® INTERNO

700,000,000.00

o __TFT__AL
Nimero de certificado de disponibilidad presupuestal

988,623,457.00 |

Fecha

CDP No

[ ?
2026000224 - | 27/02/2026 |
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3.7 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA: LICITACION PUBLICA

El Articulo 29 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, manifiesta que las entidades seleccionaran
a los contratistas a través de las modalidades de Licitacion publica; Seleccion abreviada; Concurso de méritos; Contratacion directa y
minima cuantia.

La determinacion de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre otros, a dos (2) criterios claramente
establecidos, el primero relativo al objeto o clase de contrato a celebrar o al sujeto que fo suscribe, y el sequndo regido por el factor
cuantla Asf en primera instancia, por la naturaleza del sujeto contratante o clase del servicio o bien a contratar, las leyes contractuales
establecen procedimientos contractuales especiales para la seleccion de los contratistas encargados de ejecutar tales contratos; y en un
segundo evento, propio de aquellos casos donde el legislador no hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantia constituye
el criterio que por excelencia entra a determinar la modalidad de contratacion a desarrollar para lograr la adjudicacion del contrato.
Dado que en el caso que nos ocupa, el objeto a contratar, la tipologia del contrato a celebrar y el contratista requerido para su
ejecucion, no se pueden incluir dentro de los tipificados para la determinacion de una modalidad de seleccion de contratista en
particular, debe acudirse entonces al criterio de la cuantia.

El régimen juridico aplicable al presente proceso de seleccion y al contrato que de él se derive, seré el previsto en este pliego de
condiciones, en las disposiciones pertinentes de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y los Decretos reglamentarios, en especial el
Decreto 1082 de 2015. En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicaran las normas comerciales y civiles vigentes,

Este proceso de seleccion se tramitara por la modalidad de LICITACION PUBLICA soportada en los fundamentos juridicos que a
continuacion se relacionan:

El régimen juridico aplicable al presente proceso de seleccion y al contrato que de él se derive, sera el previsto en este pliego de
condiciones, en las disposiciones pertinentes de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y los Decretos reglamentarios, en especial el
Decreto 1082 de 2015. En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicaran las normas comerciales y civiles vigentes.

Este proceso de seleccidn se tramitara por la modalidad de Licitacion Pablica soportada en los fundamentos juridicos que a continuacion
se relacionan:

De conformidad con lo estipulado en el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista se efectuara por
regla general a través de Licitacion Plblica, con las excepciones que consagra la norma.

Sin perjuicio de las reglas generales aplicables a las modalidades de seleccién sefialadas en el Decreto 1082 de 2015, el procedimiento
para la Licitacion Publica serd el indicado en dicho Decreto,

El objeto del presente proceso se encuentra enmarcado en los Documentos tipo para licitacion de obra publica de infraestructura social
— Versién 02 - seglin Resolucion nimero 539 de 2025 "Por la cual se adopta la version -2- de los documentos tipo para los procesos de
seleccion de licitacion de obra publica del sector de infraestructura social y se deroga la Resolucion 219 de 2021; se adoptan los
documentos tipo complementarios para los procesos de licitacion de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores
de educacion, salud, cultura, recreacion y deporte - version 2 y se derogan las Resoluciones 220, 392 y 454 de 2021, y se adoptan los
documentos tipo complementarios para los procesos de licitacion de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores
institucional y vivienda". versién vigente a partir del 16/02/2026, emitidos por la Agencia Nacional de Contratacién Ptblica — Colombia
Compra Eficiente.

4 LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable corresponden a lo establecido en el CAPITULO 1V: CRITERIOS DE EVALUACION,
ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE, del documento base y sus anexos segun lo establecido en los Documentos tipo

para licitacion de obra publica de infraestructura social — Version 02 - seglin Resolucion numero 539 de 2025 "Por la cual se adopta la
[ =i —— RS ST SR S e T L e e e D R S
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version -2- de los documentos tipo para los procesos de s
deroga la Resolucion 219 de 2021; se adoptan los documé
infraestructura social relacionados con los sectores de eq
Resoluciones 220, 392 vy 454 de 2021; y se adoptan los docg
de infraestructura social relacionados con los sectores insti
- Colombia Compra Eficiente.

eleccion de licitacion de obra publica del sector de infraestructura social y se
ntos tipo complementarios para los procesos de licitacion de obra pﬁt_:lica de
ucacion, salud, cultura, recreacién y deporte - version 2 y se derogan las
umentos tipo complementarios para los procesos de licitacion de obra publica
Fucional y vivienda", emitidos por la Agencia Nacional de Contratacion Plblica

5 REQUISITOS HABILITANTES

|

Los requisitos habilitantes se cifien a lo establecido en los 1
licitacion de obra plblica de infraestructura social — Versior
-2- de los documentos tipo para los procesos de seleccion
Resolucion 219 de 2021; se adoptan los documentos
infraestructura social relacionados con los sectores de ed
Resoluciones 220, 392 y 454 de 2021; y se adoptan los dod
de infraestructura social relacionados con los sectores insti
- Colombia Compra Eficiente.

liegos de condiciones y sus anexos, de acuerdo con los Documentos tipo para |

02 - segin Resolucion nimero 539 de 2025 "Por la cual se adopta la version |
e licitacion de obra publica del sector de infraestructura social y se deroga la ‘
tipo complementarios para los procesos de licitacion de obra publica de |
ucacion, salud, cultura, recreacién y deporte - version 2 y se derogan las !
umentos tipo complementarios para los procesos de licitacién de obra publica

tucional y vivienda", emitidos por la Agencia Nacional de Contratacién Publica
|

5.1. Requisitos juridicos habilitantes

Seqgun lo establecido en el pliego de condiciones

tantes

[ Segun lo establecido en la MATRIZ 2 — INDICADORES
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, de acuerdo con los Documen
seglin Resolucion nimero 539 de 2025 "Por la cual se adc
[ licitacion de obra publica del sector de infraestructura sog
complementarios para los procesos de licitacion de obra
salud, cultura, recreacion y deporte - version 2 y se deroga

vivienda", emitidos por la Agencia Nacional de Contrataciorn

complementarios para los procesos de licitacion de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores institucional y

FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES LICITACION DE OBRA PUBLICA DE |

pta la versian -2- de los documentos tipo para los procesos de seleccion de |
al y se deroga la Resolucion 219 de 2021; se adoptan los documentos tipo
Ublica de infraestructura social relacionados con los sectores de educacion,
N las Resoluciones 220, 392 y 454 de 2021; y se adoptan los documentos tipo

Publica — Colombia Compra Eficiente.

5.3. Requisitos Técnicos habilitantes

"'Segun lo establecido en el pliego de condiciones

5.4. Requisitos de Experiencia habilitantes

Segun lo establecido en el pliego de condiciones

6 LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRA

rACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiane, gue

caso y dada la cuantia a contratar, se presenta la siguiente cobe
contratar, se presenta la siguiente cobertura de acuerdos tratados

Acuerdo Comercial

| Chile Si
| | Alianza Pacifico
| No

Mexico

De acuerdo con la definicion contenida en los articulos 2.2.1.2.4.1.1 al 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados

como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bieneq y servicios de origen colombiano y (ii) os proveedores colombianos. Para el presente

Entidad Estatal incluida

contienen derechos y obligaciones en materia de compras plblicas, en los cuales existe |

tura de acuerdos tratades Internacionales: Para el presente caso y dada la cuantia a
internacionales:

- “Excepcion " Proceso de Contratacién
Umbral 2 .
aplicable cubierto
520,469'524.000 = No I
|
- No | |
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Pert Si $20,469'524.000 - No
Canada _ ) No - : - No
Chile ‘ Si 520.466'258.000 - No
Corea - No - ) - No
Costa'Rica ~ * ' ' ' e $20.868078.000 4 ' ' "Ne "
Estados Unidos No - = No
Estados AELC Si $20.465'000,000 - ' " No'
México No - - No
El
| Salvador No ' - No
|
—— $0
Triangulo Norte Guatemal o .
a J Limite inferior de la No Si
Menor cuantia)
Honduras No - - No
Union Europea Si $20.466.500.000 - No
Decision 439 de 1998 de la o i N Si
Secretaria de la CAN ngune o !

7 ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El Anexo Matriz Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe cada uno de
los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable
del tratamiento entre otros aspectos.

8 LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION,

8.1.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones y
requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el término de
traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica - : Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) patrimonio autdnomo vy (iii) garantia bancaria. '
Asegurado/ g £l g _

beriaficiario MUNICIPIO DE VILLAPINZON identificado con NIT. 899.999.445-3

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos senalados en el articulo

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

3 meses contados a partir de |a fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la
Vigencia fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

Centro Administrativo Municipal
Carrera 5 N° 4-25 /Cédigo Postal 250810 [ 310 334 8872
planeacion@villapinzon-cundinamarca.gov.co
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Tomador

Para las personas juridicas: |a
que figura en el certificado de
respectiva, y no solo con su si

Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
5la, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

podra denominarse de esa manera.

Para los Proponentes Pluralg
Proponente Plural, para lo cu
porcentaje de participacion, g

s la Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
| se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
uienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacidn se modifica el

seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia
la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el Proponer

y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato,

pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

| 8.2.
8.2.1

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, 4
Entidad dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes contad

Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Culquiera de las clases permitid

Condicién - "
bs por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Crcnograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la Garantia de

establecido para la Garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo
te no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so

| Contratista debera presentar la Garantia de cumplimiento en original a la
fos a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.

Clase Contrato de seguro contenido eh una poliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
L Garantia bancaria. o B )

Asegurado/ MUNICIPIO DE VILLAPINZON identificado con NIT. 899.999.445-3

beneficiario _ ; " )

|

Amparo

Cumplimiento general del Gontrato y | Hasta la liquidacion del

el pago de las multas y la clau
pecuniaria que se le impongan

Valor Asegurado

Veinte por ciento (20%) del
valor del contrato

Vigencia

sula penal | Contrato

Buen manejo y correcta inversion @ No aplica No aplica |
del anticipo o 3 | ) |
Arnparggr Vigencia __Dgymiénﬂjggp_an_ﬂ_c' ﬂo_ ._._.ﬂ)_aplica . No aplica = e
y valores | | Page de salarios, prestaciones | Plazo del cgntrato y tres | Diez por ciento del valor del
| asegurados sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. contrato (10%)
| laborales del personal que el fontratista
| haya de utilizar en el territorigp nacional | i
| para la ejecucion del contrato T B ) B ) |
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios contadosa | Veinte por ciento (20%) del
ejecutadas entregadas a satisfgccion partir del acta de recibo | valor del contrato
i | final de la obra
«  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
socictario que figura en el gertificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y rfo solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
Tomador « No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social,

NIT y porcentaje de particif

acion de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (union| temporal, consorcio): la garantia

deberd ser otorgada por td

dos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
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claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del Contrato
Informacion s«  Objeto del Contrato
necesaria dentro | »  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectie
la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia
por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, seglin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

8.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de
las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha del recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad
le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no realiza las

| reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podré hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi

mismo, el contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.
8.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL '
El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados MUNICIPIO DE VILLAPINZON identificado con NIT. 899.999.445-3 y el Contratista

»  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

. = No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre,
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

« Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos serdn los otorgantes de la misma. ]

Valor 200 SMMLYV, de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015

| Vigencia Igual al perindo de ejecucion del Contrato.

Centro Administrativo Municipal
Carrera 5 N° 4-25 [Codigo Postal 250810 / 310 334 8872
planeacion@villapinzon-cundinamarca.gov.co
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':j Amparos

| TERCEROS AFECTADOS y M UNICIPIO DE VILLAPINZON identificado con NIT. 899.999,445-3 i'

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones |
del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe ‘
contener como minime los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015 e incluir el valoridel amparo y plazo requerido por cada uno.

« Numero y afio del Contrato
Informacion = Objeto del Contrato
necesaria dentro de | o

L]

| la poliza

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que "
en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este sequro deberd constituirse y presentarse para aprobadon de la Entidad dentro del mismo término establecido para la Garantia Unica

de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad

asequrada no seran admisibles.

Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

N |

E] Contratista debera anexar el comprobante de pago de la| prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

9 ANEXOS

" Certificado de Disponibilidad Presupuestal — CDP

Certificado de banco de programas y proyectos (Cuardo se trata de recurso de inversién),

: Certificado de Plan Anual de Adquisiciones

10 FIRMA RESPONSABLES

o o NS
JAIRO ALEXANDER IA o] (o]

HECTOR MAN QUEVI
Secretario de Desarrollo Social y Apoyo a la Familia

Revisd: Yolima Zamora — Asesora juridica externa[@

| Proyecté: Daniel Sequra — Apoyo Profesional Secretarid de Planea fon D8
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