
NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA

NIT: 830.054.002-8

RESPONSABLES DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN RESOLUCION NUMERO 012220 DE DIC/26/2022, AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS RES.010959 DE OCT/26/2018. GRANDES CONTRIBUYENTES 

ICA BOGOTA RES. DDI - 023769 DE 29-11-2021. ACTIVIDAD ECONOMICA 47521 TARIFA 6.9X1000 DIAN: AUTORIZACION NUMERACION FACTURA

No. De 2023-04-05, HALITACION INGE 327186 AL 3215000 VIGENCIA 12 MESES

Bogotá, 6 de diciembre de 2025

Señores: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Aten.  SUREDA MARTINEZ SERGIO

Ciudad

Atentamente,

Nacional de Eléctricos HH Ltda.
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Ref. OFERTA OC-9411C TÉCNICO-ECONÓMICA SUMINISTRO DE ELECTROBARRAS AL  3F+N+T IP55 ZUCHHINI LEGRAND

En atención a su solicitud, presentamos a su consideración nuestra oferta técnica-económica la cual se preparó en base a nuestra mejor 

interpretación de sus especificaciones las cuales esperamos satisfacer. 

Nos encontramos a su entera disposición para atender cualquier aclaración,  que se requiera como resultado de la evaluación de esta oferta.
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Valida hasta: 6 de diciembre de 2025

Tiempos de Entrega:

Forma de Pago:

Garantía:

Doce (12) meses a partir de la entrega del producto.

A partir de plano de ingenieria aprobado ó ficha técnica si aplica, de la fecha de recepción del anticipo y de la orden de compra técnicamente 

aprobada.

Una vez instalada la mayor parte de la  electrobarras  se generara la toma de medida de los comodines, los cuales tendrán un tiempo de 

fabricación de diez dias.

Ocho semanas.

Nacional de Eléctricos HH Ltda. Podrá, a su sola discreción, suspender el proceso de fabricación en el caso de que el cliente este en mora en los 

compromisos económicos acordados y relacionados con esa orden especifica o con cualquier otra del mismo cliente.

50% anticipo y 50% para despacho de equipos ó 50% anticipo y 50% según condiciones de pago definidas en el  crédito otorgado por Nacional de 

electricos acorde a estudio realizado por el área financiera (ver anexos "Formatos de estudio de crédito") .  Cualquier retraso en el pago a las 

condiciones originalmente aprobadas, generará intereses de mora del 2% mensual y la suspensión temporal de la línea de crédito existente  y por 

consecuencia, la suspensión de la entrega de equipos que estén en proceso; esto pudiera ocasionar un retraso en las fechas de entrega acordados 

en dichas órdenes.

En caso de surgir alguna disposición gubernamental que afecte los precios de la mano de obra, de los costos de transporte o tasas arancelarias, se 

realizarán los ajustes correspondientes en los precios ofertados.
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