stoa INGENIERIA DE AVANZADA	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: STOA-GG-DT-APUS
STOA INGENIERIA DE AVANZADA LTDA		**FECHA: 10/febrero/2026**
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	**C A P Í T U L O**	
30	ACTIVIDADES ADICIONALES	
No. SUB-CAPÍTULO	**S U B - C A P Í T U L O**	
30.1	CORTE DE ARBOL	
REF. PRECIO	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**Unidad**
2.01.07		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	CORTE ARBOL (INCLUYE DETOCONAMIENTO DE RAICES) - INCLUYE RETIRO	UND
APU02		

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
MOTOSIERRA	HORA	$ 15,101.00	5.00	$ 75,505.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 261,596.00	5.00%	$ 13,080.00
			SUBTOTAL EQUIPO	**$ 88,585.00**

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
MANO DE OBRA BB	JORNAL	$ 418,554.00	0.625	$ 261,596.00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 261,596.00**

4. TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA	M3-20KM	$ 36,460.00	3.00	$ 109,380.00
			SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 109,380.00**

		COSTO DIRECTO	**$ 459,561.00**
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		*0%*	*$ 0.00*
		TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA	**$ 459,561.00**
ADMINISTRACIÓN		*0%*	*$ 0.00*
IMPREVISTOS		*0%*	*$ 0.00*
UTILIDAD		*0%*	*$ 0.00*
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 0.00**
		TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	**$ 459,561.00**

OBSERVACIONES:

_____

Realizó

_____

Aprobó