

Bogotá, 2 de diciembre de 2025

SEÑORES
ALCALDIA DE MONTERÍA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ATT.
CARLOS GARCIA SUAREZ
Secretario de Gobierno
E. S. M.

ASUNTO: COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO

REFERENCIA: ESTUDIOS, DISEÑOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA

Cordial Saludo,

Agradeciendo de antemano la invitación a cotizar, nos permitimos adjuntar cotización para ser tomada en cuenta en el estudio de mercado correspondiente:

SUMINISTRO DE EQUIPOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CÁMARAS DOMO PTZ. TIPO 1.	UNIDAD	28	\$ 21.008.403,36	\$ 3.991.596,64	\$ 700.000.000,00
2	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UNIDAD	82	\$ 6.848.739,50	\$ 1.301.260,50	\$ 668.300.000,00
3	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FIBRA ÓPTICA MONOMODO	MTS	23282	\$ 40.909,24	\$ 7.772,76	\$ 1.133.414.324,00
4	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SWITCH DE ACCESO TIPO 4	UNIDAD	4	\$ 32.595.210,08	\$ 6.193.089,92	\$ 155.153.200,00
5	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SWITCH TIPO 1	UNIDAD	47	\$ 6.043.898,32	\$ 1.148.340,68	\$ 338.035.233,00

* La información remitida en este documento es propiedad de **dB Systems SAS**. Se autorizará el uso del mismo al comitente para su aplicación en una sola instancia previa contratación de los servicios aquí detallados.

* Esta es INFORMACION CONFIDENCIAL y no puede ser derivada a terceros ni utilizada sin la previa aprobación de **dB Systems SAS**. Cualquier uso indebido o no autorizado de la misma puede implicar sanciones económicas, civiles y/o penales.

6	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CÁMARA TIPO PTZ + ACCESORIO PANORÁMICO MULTISENSOR	UNIDAD	10	\$ 49.519.159,66	\$ 9.408.640,34	\$ 589.278.000,00
7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MONITOR DE VISUALIZACIÓN	UNIDAD	4	\$ 27.148.105,04	\$ 5.158.139,96	\$ 129.224.980,00
8	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO WORKSTATION	UNIDAD	2	\$ 38.009.579,83	\$ 7.221.820,17	\$ 90.462.800,00
9	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO UPS 1.5KVA	UNIDAD	47	\$ 6.195.126,05	\$ 1.177.073,95	\$ 346.493.400,00
10	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVIDOR	UNIDAD	1	\$ 132.881.176,47	\$ 25.247.423,53	\$ 158.128.600,00
11	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVIDOR DE ARCHIVOS	UNIDAD	1	\$ 144.814.705,88	\$ 27.514.794,12	\$ 172.329.500,00
12	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UNIDAD	120	\$ 18.739.040,34	\$ 3.560.417,66	\$ 2.675.934.960,00
13	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UNIDAD	1	\$ 43.823.319,33	\$ 8.326.430,67	\$ 52.149.750,00
14	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 20.754.705,88	\$ 3.943.394,12	\$ 24.698.100,00
15	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO UPS 10 KVA TRIFASICA	UNIDAD	1	\$ 46.036.638,66	\$ 8.746.961,34	\$ 54.783.600,00
EQUIPOS LPR						

* La información remitida en este documento es propiedad de **dB Systems SAS**. Se autorizará el uso del mismo al comitente para su aplicación en una sola instancia previa contratación de los servicios aquí detallados.

* Esta es INFORMACION CONFIDENCIAL y no puede ser derivada a terceros ni utilizada sin la previa aprobación de **dB Systems SAS**. Cualquier uso indebido o no autorizado de la misma puede implicar sanciones económicas, civiles y/o penales.

16	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CÁMARA FIJA PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS-LPR	UNIDAD	9	\$ 29.340.588,24	\$ 5.574.711,76	\$ 314.237.700,00
17	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVIDOR LPR	UNIDAD	1	\$ 89.796.718,49	\$ 17.061.376,51	\$ 106.858.095,00
18	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVIDOR DE ARCHIVOS LPR	UNIDAD	1	\$ 130.120.336,13	\$ 24.722.863,87	\$ 154.843.200,00
19	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA ARCOS / PÓRTICOS MONTAJE DE SISTEMAS LPR	UNIDAD	9	\$ 15.545.630,25	\$ 2.953.669,75	\$ 166.493.700,00
20	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO PARA REGISTRO DEL SISTEMA – LPR	UNIDAD	1	\$ 19.143.865,55	\$ 3.637.334,45	\$ 22.781.200,00
21	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LPR	UNIDAD	1	\$ 93.970.302,52	\$ 17.854.357,48	\$ 111.824.660,00
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA						
22	SUMINISTRO E INSTALACION POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UNIDAD	38	\$ 6.311.276,47	\$ 1.199.142,53	\$ 285.395.922,00
23	SUMINISTRO, INSTALACION Y ARMADO GABINETES DE POSTE/FACHADA	UNIDAD	47	\$ 4.990.252,10	\$ 948.147,90	\$ 279.104.800,00
24	SUMINISTRO E INSTALACION CORONAS ANTI-ESCALATORIAS	UNIDAD	38	\$ 547.310,92	\$ 103.989,08	\$ 24.749.400,00
25	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	UNIDAD	38	\$ 577.283,19	\$ 109.683,81	\$ 26.104.746,00
26	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PUNTOS DE	UNIDAD	47	\$ 5.042.857,14	\$ 958.142,86	\$ 282.047.000,00


* La información remitida en este documento es propiedad de **dB Systems SAS**. Se autorizará el uso del mismo al comitente para su aplicación en una sola instancia previa contratación de los servicios aquí detallados.

* Esta es INFORMACION CONFIDENCIAL y no puede ser derivada a terceros ni utilizada sin la previa aprobación de **dB Systems SAS**. Cualquier uso indebido o no autorizado de la misma puede implicar sanciones económicas, civiles y/o penales.

	CÁMARA Y SALA DE CONTROL Y NODO) TIPO 1					
27	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	UNIDAD	1	\$ 21.796.753,78	\$ 4.141.383,22	\$ 25.938.137,00
28	SUMINISTRO, INSTALACION Y ARMADO GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UNIDAD	2	\$ 6.273.109,24	\$ 1.191.890,76	\$ 14.930.000,00
29	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	UNIDAD	47	\$ 5.524.782,35	\$ 1.049.708,65	\$ 309.001.077,00
TOTAL						\$ 9.412.696.084

La presente cotización tiene una validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de expedición.

Atentamente,



JORGE ALFONSO RODRIGUEZ MARTINEZ
 Representante Legal Suplente
 DB SYSTEMS SAS

**Jorge A
 Rodrigu
 ez M**

Firmado digitalmente por Jorge A Rodríguez M
 DN: cn=Jorge A Rodríguez M
 gn=Jorge A Rodríguez M c=CO
 Colombia l=CO Colombia o=DB
 SYSTEMS SAAS
 ou=REPRESENTANTE LEGAL
 e=jrodriguez@dbsystems.com.c
 o
 Motivo: Soy el autor de este
 documento
 Ubicación:
 Fecha: 2025-12-02 22:21:05:00

* La información remitida en este documento es propiedad de **dB Systems SAS**. Se autorizará el uso del mismo al comitente para su aplicación en una sola instancia previa contratación de los servicios aquí detallados.

* Esta es INFORMACION CONFIDENCIAL y no puede ser derivada a terceros ni utilizada sin la previa aprobación de **dB Systems SAS**. Cualquier uso indebido o no autorizado de la misma puede implicar sanciones económicas, civiles y/o penales.