

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL:
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO TEJADA, VILLA RICA, GUASPUD Y GUACHUCAL, ATACO, PLANADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
0	Validación del diseño por vivienda	Und	\$ 22.053,41	1,00	\$ 22.053,41
1	Diagnostico	Und	\$ 318.441,51	1,00	\$ 318.441,51
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.518,16	17,00	\$ 314.808,75
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 76.799,18	17,00	\$ 1.305.586,09
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.637,45	15,40	\$ 610.416,74
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.356,30	1,00	\$ 159.356,30
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 199.357,00	1,00	\$ 199.357,00
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 151.941,04	1,00	\$ 151.941,04
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.741,05	1,00	\$ 152.741,05
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 241.877,75		\$ 0,00
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 318.901,80	1,00	\$ 318.901,80
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 195.882,35	1,00	\$ 195.882,35
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 317.087,71	1,00	\$ 317.087,71
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 304.644,25		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 291.684,02	0,60	\$ 175.010,41
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####	1,00	\$ 4.516.401,20
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ 0,00
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	#####		\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	#####		\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.146,30		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.347,07		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa. incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 914.211,67		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 7.983,92		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.240,50	0,80	\$ 72.192,40
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 92.844,87		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 313.255,21		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.591,09	0,90	\$ 41.931,98
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.540,73		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0.02 metros de espesor	m2	\$ 20.503,06	1,80	\$ 36.905,51
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.144,17		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.303,16		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 506.499,67		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 574.514,92		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.418,69		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 324.841,36		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.840,57		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.700,99		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.108,73		\$ 0,00
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.690,34		\$ 0,00
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.597,66		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.478,03		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.516,28		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.557,22		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 73.960,21		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.049,11		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.612,04	5,40	\$ 46.505,03
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.281,47		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.101,36		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.017,06		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.169,47		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 131.739,60		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 227.534,79		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP). Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 280.096,79		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.486,38		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 395.075,02		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 325.159,20		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 113.384,75		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.615.025,35
A (26,53%)	\$ 2.285.566,23
I (1%)	\$ 86.150,25
U (5%)	\$ 430.751,27
IVA (19%)	\$ 81.842,74
VR TOTAL	\$ 11.499.335,84

TOPE SALARIAL \$ 11.715.405,00
DIFERENCIA \$ 216.069,16

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 2.337.854.598,21	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.636.498.218,75	142,31
PROMEDIO DE ADECUACIONE \$ (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 701.356.379,46	110,89
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.324.634,71	
TOTAL		253,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAILITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARABARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
0	Validación del diseño por vivienda	Und	\$ 16.797,13	1,00	\$ 16.797,13
1	Diagnostico	Und	\$ 283.289,02	1,00	\$ 283.289,02
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	15,50	\$ 287.960,76
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	15,50	\$ 1.194.241,13
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54	1,00	\$ 153.235,54
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81	1,00	\$ 242.660,81
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50	1,00	\$ 196.516,50
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26	1,00	\$ 318.114,26
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52	1,00	\$ 305.630,52
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	0,60	\$ 175.577,00
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	1,00	\$ 4.531.022,79
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37		\$ 0,00
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65	0,80	\$ 72.426,12
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	0,90	\$ 42.067,73
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	1,80	\$ 37.024,99
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		\$ 0,00
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		\$ 0,00
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92	5,40	\$ 46.655,59
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.674.417,03
A (23,14%)	\$ 2.007.260,10
I (1%)	\$ 86.744,17
U (5%)	\$ 433.720,85
IVA (19%)	\$ 82.406,96
VR TOTAL	\$ 11.284.549,11

TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00
DIFERENCIA	\$ 430.855,89

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 4.244.242.925,00	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 2.970.970.047,50	263,28
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.273.272.877,50	205,15
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.206.502,01	
TOTAL		468,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAILITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARABARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
0	Validación del diseño por vivienda	Und	\$ 16.797,13	1,00	\$ 16.797,13
1	Diagnostico	Und	\$ 283.289,02	1,00	\$ 283.289,02
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	15,50	\$ 287.960,76
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	15,50	\$ 1.194.241,13
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54	1,00	\$ 153.235,54
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81	1,00	\$ 242.660,81
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50	1,00	\$ 196.516,50
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26	1,00	\$ 318.114,26
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52	1,00	\$ 305.630,52
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	0,60	\$ 175.577,00
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	1,00	\$ 4.531.022,79
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37		\$ 0,00
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65	0,80	\$ 72.426,12
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	0,90	\$ 42.067,73
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	1,80	\$ 37.024,99
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		\$ 0,00
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		\$ 0,00
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92	5,40	\$ 46.655,59
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.674.417,03
A (23,14%)	\$ 2.007.260,10
I (1%)	\$ 86.744,17
U (5%)	\$ 433.720,85
IVA (19%)	\$ 82.406,96
VR TOTAL	\$ 11.284.549,11

TOPE SALARIAL \$ 11.715.405,00
DIFERENCIA \$ 430.855,89

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 6.681.506.747,12	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 4.677.054.722,98	414,47
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 2.004.452.024,14	322,96
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.206.502,01	
TOTAL		737,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAILITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARABARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
0	Validación del diseño por vivienda	Und	\$ 16.797,13	1,00	\$ 16.797,13
1	Diagnostico	Und	\$ 283.289,02	1,00	\$ 283.289,02
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	15,50	\$ 287.960,76
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	15,50	\$ 1.194.241,13
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54	1,00	\$ 153.235,54
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81	1,00	\$ 242.660,81
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50	1,00	\$ 196.516,50
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26	1,00	\$ 318.114,26
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52	1,00	\$ 305.630,52
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	0,60	\$ 175.577,00
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	1,00	\$ 4.531.022,79
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37		\$ 0,00
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65	0,80	\$ 72.426,12
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	0,90	\$ 42.067,73
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	1,80	\$ 37.024,99
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		\$ 0,00
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		\$ 0,00
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92	5,40	\$ 46.655,59
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.674.417,03
A (23,14%)	\$ 2.007.260,10
I (1%)	\$ 86.744,17
U (5%)	\$ 433.720,85
IVA (19%)	\$ 82.406,96
VR TOTAL	\$ 11.284.549,11

TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00
DIFERENCIA	\$ 430.855,89

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 6.032.357.854,00	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 4.222.650.497,80	374,20
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.809.707.356,20	291,58
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.206.502,01	
TOTAL		666,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAILITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARABARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
0	Validación del diseño por vivienda	Und	\$ 16.797,13	1,00	\$ 16.797,13
1	Diagnostico	Und	\$ 283.289,02	1,00	\$ 283.289,02
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	15,50	\$ 287.960,76
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	15,50	\$ 1.194.241,13
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54	1,00	\$ 153.235,54
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81	1,00	\$ 242.660,81
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50	1,00	\$ 196.516,50
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26	1,00	\$ 318.114,26
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52	1,00	\$ 305.630,52
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	0,60	\$ 175.577,00
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	1,00	\$ 4.531.022,79
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37		\$ 0,00
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65	0,80	\$ 72.426,12
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	0,90	\$ 42.067,73
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	1,80	\$ 37.024,99
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		\$ 0,00
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		\$ 0,00
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92	5,40	\$ 46.655,59
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.674.417,03
A (23,14%)	\$ 2.007.260,10
I (1%)	\$ 86.744,17
U (5%)	\$ 433.720,85
IVA (19%)	\$ 82.406,96
VR TOTAL	\$ 11.284.549,11

TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00
DIFERENCIA	\$ 430.855,89

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 1.753.692.055,00	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.227.584.438,50	108,78
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 526.107.616,50	84,77
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.206.502,01	
TOTAL		194,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
0	Validación del diseño por vivienda	Und	\$ 30.042,27	1,00	\$ 30.042,27
1	Diagnostico	Und	\$ 353.810,83	1,00	\$ 353.810,83
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 21.686,87	17,20	\$ 373.014,10
2.2	Red intradomiciliaria de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 108.810,55	17,20	\$ 1.871.541,51
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 55.636,65	6,00	\$ 333.819,90
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 160.079,56	1,00	\$ 160.079,56
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.755,95	1,00	\$ 200.755,95
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.463,21	1,00	\$ 152.463,21
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.185,38	1,00	\$ 153.185,38
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.779,38	1,00	\$ 242.779,38
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 333.820,98	1,00	\$ 333.820,98
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 203.990,60	1,00	\$ 203.990,60
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 344.753,06	1,00	\$ 344.753,06
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 306.528,61	1,00	\$ 306.528,61
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 441.448,81	1,20	\$ 529.738,57
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 6.138.051,20		\$ 0,00
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.649.539,95		\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 6.639.262,13	1,00	\$ 6.639.262,13
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 6.852.871,27		\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 7.250.198,23		\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 6.450.602,61		\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.146,30		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 696.790,57	0,60	\$ 418.074,34
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 1.532.060,32		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.334,20		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 168.490,52		\$ 0,00
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 141.997,08		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 858.129,61		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 92.613,51		\$ 0,00
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 16.054,34		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 30.719,46		\$ 0,00
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 32.360,57		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 41.627,76		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 522.067,51		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 590.569,25		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.743,02		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 330.095,51		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.889,22		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 88.187,49		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 105.606,17		\$ 0,00
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 35.809,28		\$ 0,00
3.27	Rolura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 69.111,48		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 85.126,90		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 63.705,98		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 65.638,99		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 88.555,06		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 111.011,67		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 9.228,27		\$ 0,00
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 208.102,02		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.928,40		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.133,82		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 56.270,17		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 196.216,41		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 35.421,16		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP). Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 285.286,07		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 218.742,21		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 650.974,64		
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 356.262,45		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 104.879,05		\$ 0,00
				COSTO DIRECTO	\$ 12.263.807,26
				A (27.33%)	\$ 3.351.698,52
				I (1%)	\$ 122.638,07
				U (5%)	\$ 613.190,36
				IVA (19%)	\$ 30.659,52
				VR TOTAL	\$ 16.381.993,74
				TOPE SALARIAL	\$ 14.235.000,00
				DIFERENCIA	-\$ 2.146.993,74

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL:
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN EL MUNICIPIO PUERTO NARIÑO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
0	Validación del diseño por vivienda	Und	\$ 30.042,27	1,00	\$ 30.042,27
1	Diagnostico	Und	\$ 353.810,83	1,00	\$ 353.810,83
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 26.484,79	17,20	\$ 455.538,35
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 151.388,60	17,20	\$ 2.603.883,84
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 78.051,10	6,00	\$ 468.306,57
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 200.860,81	1,00	\$ 200.860,81
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 304.391,27	1,00	\$ 304.391,27
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 218.163,82	1,00	\$ 218.163,82
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 221.573,61	1,00	\$ 221.573,61
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 364.140,43	1,00	\$ 364.140,43
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO) , incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 340.620,01	1,00	\$ 340.620,01
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL , incluye grifería	Und	\$ 318.958,01	1,00	\$ 318.958,01
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 528.291,41	1,00	\$ 528.291,41
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 497.136,27	1,00	\$ 497.136,27
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 580.971,25	1,20	\$ 697.165,50
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 8.693.461,32		
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 7.843.378,34		
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 9.495.573,74	1,00	\$ 9.495.573,74
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 9.886.989,24		
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 10.414.914,15		
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 9.158.788,38		
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 21.780,16		
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 726.599,74		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 2.086.022,45		
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 9.209,89		
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 225.822,33		\$ 0,00
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 186.302,72		
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 1.169.798,85		
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 122.184,84		\$ 0,00
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 23.129,05		
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 40.881,80		\$ 0,00
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 43.087,24		
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 57.041,00		
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 902.683,90		
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 1.025.079,56		
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 127.197,90		
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 517.662,03		
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 53.033,36		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 150.867,51		
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 164.002,87		
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 56.780,45		
3.27	Rolura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 87.467,48		
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 125.384,90		
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 85.718,26		
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 82.344,14		
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 133.435,85		
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 167.055,90		
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 12.661,84		\$ 0,00
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 342.083,82		
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 406.030,89		
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 73.572,10		
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 81.038,17		
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 260.910,51		
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 43.487,25		
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP). Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 481.987,89		
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 302.678,81		
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA. (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 880.720,28		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar. Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 391.040,36		
4.11	Construcción placa de concreto (0.25x0.8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 122.580,25		
				COSTO DIRECTO	\$ 16.714.603,64
				A (36.21%)	\$ 6.052.357,98
				I (1%)	\$ 167.146,04
				U (5%)	\$ 835.730,18
				IVA (19%)	\$ 41.786,51
				VR TOTAL	\$ 23.811.624,34
				TOPE SALARIAL	\$ 14.235.000,00
				DIFERENCIA	-\$ 9.576.624,34

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL:- CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN EL MUNICIPIO DE BAGADÓ					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
0	Validación del diseño por vivienda	Und	\$ 30.042,27	1,00	\$ 30.042,27
1	Diagnostico	Und	\$ 353.810,83	1,00	\$ 353.810,83
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 21.686,87	17,20	\$ 373.014,10
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 108.810,55	17,20	\$ 1.871.541,51
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 55.636,65	6,00	\$ 333.819,90
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 161.052,55	1,00	\$ 161.052,55
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.755,95	1,00	\$ 200.755,95
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.463,21	1,00	\$ 152.463,21
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.185,38	1,00	\$ 153.185,38
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.779,38	1,00	\$ 242.779,38
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 333.820,98	1,00	\$ 333.820,98
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 203.990,60	1,00	\$ 203.990,60
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 344.753,06	1,00	\$ 344.753,06
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y salto de silicona)	Und	\$ 306.528,61	1,00	\$ 306.528,61
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 441.448,81	1,20	\$ 529.738,57
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 6.138.051,20	1,00	\$ 6.138.051,20
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta, (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.649.539,95		
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 6.639.262,13		
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 8.852.871,27		
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 7.250.198,23		
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 6.450.602,61		
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.146,30		
3.8	Relleno con material seleccionado (recabo)	m3	\$ 696.790,57	0,60	\$ 418.074,34
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 1.532.060,32		
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarrar)	Kg	\$ 8.334,20		
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 168.490,52		\$ 0,00
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 141.997,08		
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPa (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 858.129,61		
MAMPOSTERÍA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 92.613,51		\$ 0,00
3.15	Suministro e instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 16.054,34		
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0.02 metros de espesor	m2	\$ 30.719,46		\$ 0,00
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0.02 metros de espesor.	m2	\$ 32.360,57		
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 41.627,76		
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 522.067,51		
3.20	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 590.569,25		
3.21	Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.743,02		
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 330.095,51		
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	Und	\$ 32.889,22		
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 88.187,49		
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm	m2	\$ 105.606,17		
3.26	Flancho o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarrar para cubierta	m	\$ 35.809,28		
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 69.111,48		
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 85.126,90		
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 63.705,98		
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 65.638,99		
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 88.555,06		
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 111.011,67		
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 9.228,27		\$ 0,00
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 208.102,02		
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.928,40		
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.133,82		
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 56.270,17		
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 196.216,41		
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 35.421,16		
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 285.286,07		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
	INTERVENCIONES VARIAS				
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 218.742,21		
	CAJAS DE INSPECCIÓN				
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA. (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 650.974,64		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 356.262,45		
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 113.384,75		
COSTO DIRECTO					\$ 11.763.569,32
A (25.83%)					\$ 3.038.529,95
I (1%)					\$ 117.635,69
U (5%)					\$ 588.178,47
IVA (19%)					\$ 29.408,92
VR TOTAL					\$ 15.537.322,36
TOPE SALARIAL					\$ 14.235.000,00
DIFERENCIA					-\$ 1.302.322,36

PCI MUNICIPIO	META INICIAL	META AJUSTADA	DISMINUCIÓN
CAUCACIA	414	244	170
TURBO	418	418	-
PUERTO TEJADA	872	608	264
VILLA RICA	288	197	91
PAILITAS	353	259	94
URUMITA	372	241	131
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	467	273	194
SANTA BARBARA DE PINTO	299	299	-
CUASPUD	97	80	17
GUACHUCAL	107	77	30
SINCELEJO	600	467	133
ATACO	410	359	51
PLANADAS	374	253	121
MOMPOX	512	468	44
REPELON	755	737	18
CHIMICHAGUA	617	617	-
BUENAVISTA	254	194	60
BAGADÓ	391	0	391
PUERTO LEGUIZAMO	278	0	278
PUERTO NARIÑO	122	0	122
TOTAL	8000	5.791,00	2.209,00

(*) Objeto del proceso de contratación	Proyecto derivado asociado	Pazo inicial	FECHA DE INICIO	FECHA DE SUSPENSIÓN	PLAZO INICIAL RESTANTE	VALOR ASIGNADO PARA EL PROYECTO	VALOR CONTRATADO	VALOR SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR EJECUTADO POR INTERVENTORIA (COSTO FIJO)	VR TOTAL COSTO FIJO CONTRATADO	VR COSTO FIJO MENSAJAL	MESES ADICIONALES REQUERIDOS	VR ADICIONAL REQUERIDO - VALOR SIN ASIGNAR	
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Caucaia, Antioquia.	Obra	6	26/08/2024	27/12/2024	2 meses	\$ 2.256.808.149,54								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Caucaia, Antioquia.	Interventoría	6	26/08/2024	27/12/2024	2 meses	\$ 270.816.977,95	\$ 267.233.645,00	\$ 3.583.332,95	\$ 71.262.305,33	\$ 106.893.458,00	\$ 17.815.576,33	4	\$ - 67.678.972,38	
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Turbo, Antioquia.	Obra	6	29/07/2024	27/12/2024	1 mes y 2 días	\$ 3.837.739.295,50								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Turbo, Antioquia.	Interventoría	6	29/07/2024	27/12/2024	1 mes y 3 días	\$ 460.528.715,46	\$ 322.324.490,00	\$ 138.204.225,46	\$ 85.953.197,33	\$ 128.929.796,00	\$ 21.488.299,33	4	\$ 85.953.197,33	No se requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Repelón, Atlántico.	Obra	5,5	3/12/2024	28/12/2024	4 meses y 20 días	\$ 6.681.506.747,12								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Repelón, Atlántico.	Interventoría	6	3/12/2024	28/12/2024	5 meses y 5 días	\$ 801.780.809,68	\$ 373.305.033,02	\$ 428.475.776,66	\$ 20.739.168,50	\$ 149.322.013,21	\$ 24.887.002,20	2	\$ 49.774.004,40	No se requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.	Obra	6	29/07/2024	27/12/2024	1 mes y 2 días	\$ 5.161.924.027,68								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.	Interventoría	6,5	29/07/2024	28/12/2024	1 mes y 17 días	\$ 619.430.883,32	\$ 570.182.128,04	\$ 49.248.755,28	\$ 94.648.040,00	\$ 228.072.851,22	\$ 35.088.130,96	5,5	\$ - 343.731.964,38	
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Villa Rica, Cauca.	Obra	5	29/07/2024	28/12/2024	2 días	\$ 1.807.170.841,96								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Villa Rica, Cauca.	Interventoría	5	29/07/2024	28/12/2024	2 días	\$ 216.860.501,04	\$ 216.851.166,07	\$ 9.324,97	\$ 90.285.983,00	\$ 86.740.466,49	\$ 17.348.099,29	5,5	\$ - 95.405.178,30	
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Palitua, Cesar.	Obra	5,5	29/07/2024	28/12/2024	17 días	\$ 2.378.996.097,32								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Palitua, Cesar.	Interventoría	5,5	29/07/2024	28/12/2024	17 días	\$ 285.479.531,68	\$ 264.724.403,00	\$ 20.755.128,68	\$ 96.925.230,00	\$ 105.889.761,20	\$ 19.252.683,85	5	\$ - 75.508.290,39	
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Urumita, La Guajira.	Obra	6	29/07/2024	28/12/2024	1 mes y 2 días	\$ 2.252.151.811,61								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Urumita, La Guajira.	Interventoría	6,5	29/07/2024	28/12/2024	1 mes y 17 días	\$ 270.258.217,39	\$ 268.087.134,37	\$ 2.171.083,02	\$ 126.159.743,00	\$ 107.234.853,79	\$ 16.497.669,81	0,5	\$ - 8.493.634,30	
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de San Sebastián de Buena Vista, Magdalena.	Obra	6,5	25/09/2024	28/12/2024	3 meses y 13 días	\$ 2.543.671.062,50								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de San Sebastián de Buena Vista, Magdalena.	Interventoría	6,5	25/09/2024	28/12/2024	3 meses y 13 días	\$ 305.240.527,50	\$ 304.464.662,03	\$ 775.865,47	\$ 57.396.273,00	\$ 121.785.864,81	\$ 18.736.286,89	2,2	\$ - 42.463.965,30	
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Santa Bárbara de Pitta, Magdalena.	Obra	5	2/09/2024	28/12/2024	2 meses y 5 días	\$ 2.733.536.650,89								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Santa Bárbara de Pitta, Magdalena.	Interventoría	5	2/09/2024	28/12/2024	2 meses y 5 días	\$ 328.024.398,11	\$ 340.000.937,70	\$ 88.023.470,41	\$ 58.212.225,00	\$ 96.000.371,08	\$ 19.200.074,22	3,5	\$ 67.200.259,76	No se requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Cuapud, Nariño.	Obra		30/08/2024	28/12/2024	3 días	\$ 735.025.829,69								
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Guachucal, Nariño.	Obra	4	30/08/2024	28/12/2024	3 días	\$ 687.081.129,26								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Guachucal y Cuapud, Nariño.	Interventoría	4	30/08/2024	28/12/2024	3 días	\$ 206.205.509,05	\$ 206.190.610,51	\$ 14.898,54	\$ 82.754.602,00	\$ 82.476.244,20	\$ 20.619.061,05	5	\$ - 103.695.301,26	
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Puerto Leguizamón, Putumayo.	Obra					\$ 2.337.568.189,38								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Puerto Leguizamón, Putumayo.	Interventoría					\$ 303.883.864,62								
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Sincorje, Sucre.	Obra	8	2/09/2024	27/12/2024	4 meses y 6 días	\$ 4.336.141.759,82								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Sincorje, Sucre.	Interventoría	8,5	2/09/2024	28/12/2024	4 meses y 20 días	\$ 520.337.011,18	\$ 495.602.037,83	\$ 24.734.973,35	\$ 70.809.870,00	\$ 198.240.815,13	\$ 23.322.448,84	5	\$ - 116.612.244,20	
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Ataco, Tolima.	Obra	6	30/08/2025	28/12/2024	2 meses y 3 días	\$ 3.247.836.745,54								
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Planadas, Tolima.	Obra	6	30/08/2025	28/12/2024	2 meses y 3 días	\$ 2.337.854.598,21								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Ataco y Planadas, Tolima.	Interventoría	6,5	30/08/2025	28/12/2024	2 meses y 18 días	\$ 670.282.961,79	\$ 597.639.524,47	\$ 72.643.437,32	\$ 112.649.303,83	\$ 239.055.809,79	\$ 36.777.816,89	5	\$ - 111.245.647,13	
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Mompos.	Obra	7	9/08/2024	28/12/2024	2 meses y 12 días	\$ 4.244.242.925,00								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Mompos.	Interventoría	7,5	29/07/2024	28/12/2024	2 meses y 18 días	\$ 509.309.151,00	\$ 385.116.628,32	\$ 124.192.522,68	\$ 110.457.868,00	\$ 154.046.651,33	\$ 20.539.553,51	5,5	\$ 112.967.544,31	No se requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Bagadó.	Obra					\$ 2.997.277.511,11								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Bagadó.	Interventoría					\$ 374.659.688,89								
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Chinchagua.	Obra	8	23/08/2024	28/12/2024	3 meses y 26 días	\$ 6.032.357.853,57								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Chinchagua.	Interventoría	8,5	23/08/2024	28/12/2024	3 meses y 11 días	\$ 723.882.942,43	\$ 526.711.823,87	\$ 197.171.118,56	\$ 104.992.256,00	\$ 210.684.729,55	\$ 24.796.438,77	5,5	\$ 136.325.413,24	No se requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Buenavista.	Obra	5	29/07/2024	28/12/2024	2 días	\$ 1.753.692.055,36								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Buenavista.	Interventoría	5,5	29/07/2024	28/12/2024	17 días	\$ 210.443.046,64	\$ 210.192.786,56	\$ 250.260,08	\$ 125.587.324,00	\$ 84.077.114,62	\$ 15.286.748,11	1,5	\$ - 22.679.867,09	
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Puerto Nariño.	Obra					\$ 863.238.299,22								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Puerto Nariño.	Interventoría					\$ 155.382.892,78								
TOTAL													\$ 784.654.365,33	

PROYECTO			2023 A 2024	2025							
	META INICIAL	META AJUSTADA	SEP 2023 A DIC 2024	20 may	21 jun	22 jul	23 ago	24 sep	25 oct	26 nov	27 dic
Etapa precontractual											
Proyecto No.1PCI - CAUCASIA	414	244	5		25	20	40	50	50	54	
Proyecto No. 2PCI- TURBO	418	418	123		40	50	70	95			
Proyecto No.3PCI - REPELÓN	755	737	0			20	40	107	160	180	180
Proyecto No.4PCI - PUERTO TEJADA	872	608	0			20	40	40	160	160	178
Proyecto No. 5PCI - VILLA RICA	288	197	0				10	30	40	70	47
Proyecto No. 6PCI - PAILITAS	353	259	0				10	30	40	70	109
Proyecto No.7PCI - URUMITA	372	241	101		40	100					
Proyecto No. 8 PCI - SAN SEBASTIAN DE BUENA VISTA	467	273	0				10	30	40	70	123
Proyecto No. 9 PCI - SANTA BARBARA DE PINTO *	299	299	0				10	30	40	70	149
Proyecto No. 10PCI - CUASPUD	97	80	0				5	10	15	20	30
Proyecto No. 11PCI - GUACHUCAL	107	77	0				5	10	15	20	27
Proyecto No. 13PCI - SINCELEJO	600	467	0				10	30	67	180	180
Proyecto No. 14PCI - ATACÓ	410	359	0				10	30	40	70	209
Proyecto No. 15 PCI - PLANADAS	374	253	0				10	30	40	70	103
Proyecto No. 16 PCI - MOMPOS	512	468	8				10	30	40	70	310
Proyecto No. 18 PCI -CHIMICHAGUA	617	617	0				10	30	180	180	217
Proyecto No. 19 PCI -BUENAVISTA	254	194	119		30	105					
BAGADÓ **	391	0	0								
PUERTO NARIÑO **	122	0	0								
PUERTO LEGUIZAMO **	278	0	0								
	8000	5791	356								

* NOTA: La ejecución del proyecto de conexiones intradomiciliarias en el Municipio de Santa Barbara de Pinto presenta actualmente como contingencia la declaratoria de calamidad pública decretada por el Departamento del Magdalena, debido al colapso del puente que comunica al Municipio de Santa Barbara de Pinto con el Municipio de Santa Ana Magdalena, lo cual puede incidir en los costos del proyecto y en el tiempo de ejecución. Por lo tanto el tiempo de ejecución está condicionado a que se pueda subsanar el cruce del río. Así mismo esto puede inferir en sobre costos en la ejecución.

** NOTA: Estos proyectos actualmente son inviables, teniendo en cuenta que los costos de ejecución, superan el tope salariales

Sandra Paola Javela Javela

De: Nayda Sildey Romero Buitrago
Enviado el: martes, 27 de mayo de 2025 3:27 p. m.
Para: Sandra Paola Javela Javela
CC: Mariana Victoria Cipagauta Esquivel; Andrea Carolina Cajiao Delgado
Asunto: RV: Remisión de borrador de póliza – Contrato Interadministrativo CV 223004 – Minvivienda 1635
Datos adjuntos: 873_361526226 (2) (1).pdf

Hola estimada Paola;

Reenvió correo para tu gestión.

Muchas gracias.



Profesional Especializado
Nayda S. Romero Buitrago
Líder PCI
nsromero@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Calle 17 N° 9-36, Bogotá D.C
www.minvivienda.gov.co

De: Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>
Enviado el: martes, 27 de mayo de 2025 3:16 p. m.
Para: Julio Cuesta Olave <JCuesta@minvivienda.gov.co>
CC: Nayda Sildey Romero Buitrago <NSRomero@minvivienda.gov.co>; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel <MCipagauta@minvivienda.gov.co>; Sandra Paola Cerra Barreto <scerra@enterritorio.gov.co>; María Consuelo Franco Leano <cfranco@enterritorio.gov.co>
Asunto: Remisión de borrador de póliza – Contrato Interadministrativo CV 223004 – Minvivienda 1635

Bogotá, D.C., 27 de mayo de 2025

Ingeniero
JULIO CUESTA OLAVE
Subdirector de programas
jcuesta@minvivienda.gov.co
Ministerio de Viviendas, Ciudad y Territorio

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004) celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

ASUNTO: Remisión de borrador de póliza – Contrato Interadministrativo CV 223004 – Minvivienda 1635

Estimado Ingeniero Julio

Cordial saludo,

Por medio del presente, se remite el borrador de la póliza correspondiente a la prórroga del Contrato Interadministrativo 1632 de 2023, suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de que se realicen las revisiones pertinentes por parte de los profesionales correspondientes de este Ministerio.

Agradecemos se verifiquen los aspectos jurídicos necesarios y se emitan las observaciones que correspondan, de manera que ENTerritorio S.A. pueda proceder adquisición de dicha póliza.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Edgar Andrés Montaña Hoyos

Grupo de Desarrollo de Proyectos 3

emontano1@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 20, Bogotá

<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

Sandra Paola Javela Javela

De: Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>
Enviado el: miércoles, 28 de mayo de 2025 9:15 p. m.
Para: Julio Cuesta Olave
CC: Nayda Sildey Romero Buitrago; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel; Sandra Paola Javela Javela; Sandra Paola Cerra Barreto; María Consuelo Franco Leano; Correspondencia; Nohora Esperanza Luna Perdomo; Alvaro de la Candelaria Viloria Romero
Asunto: RE: Reiteración a la solicitud prioritaria de entrega de los soportes para la definición de pendientes establecidos en el Otrosí No 1.



Bogotá, D.C., 28 de mayo de 2025

Ingeniero
JULIO CUESTA OLAVE
Subdirector de programas
jcuesta@minvivienda.gov.co
Ministerio de Viviendas, Ciudad y Territorio

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004) celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

ASUNTO: Remisión de soportes para definición de pendientes establecidos en el OtroSi No 1 del contrato interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004)

Estimado Ingeniero Julio

Cordial saludo,

Por medio del presente, se remite enlace de OneDrive donde se encuentran cargados los soportes pendientes según lo establecido en el OtroSi No 1 del contrato interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004), para su revisión y validación.

Cabe resaltar que esta información ha sido presentada en diferentes mesas de trabajo realizada en conjunto entre las 2 entidades, los días 16, 20 y 22 de mayo del presente año. Así mismo se adjuntó la gran mayoría de los soportes por medio de correos electrónicos remitidos a esta cartera Ministerial, los días 19 y 22 de mayo del presente año.

Así mismo, confirmamos la asistencia al comité de seguimiento citado para el día de mañana, con el fin de poder concretar los compromisos expuestos en el OtroSi No 1 del contrato interadministrativo indicado.

Cordialmente,



Edgar Andrés Montaña Hoyos
Grupo de Desarrollo de Proyectos 3
emontano1@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 20, Bogotá
<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Julio Cuesta Olave <JCuesta@minvivienda.gov.co>

Enviado: miércoles, 28 de mayo de 2025 19:02

Para: Correspondencia LIRA <correspondencia.lira@enterritorio.gov.co>; Nohora Esperanza Luna Perdomo <nluna@enterritorio.gov.co>

Cc: Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>; Nayda Sildey Romero Buitrago <NSRomero@minvivienda.gov.co>; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel <MCipagauta@minvivienda.gov.co>; Sandra Paola Javela Javela <SJavela@minvivienda.gov.co>

Asunto: Reiteración a la solicitud prioritaria de entrega de los soportes para la definición de pendientes establecidos en el Otrosí No 1.

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Doctora
NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO

Presidenta (E)
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A – ENTerritorio S.A.
correspondencia.lira@enterritorio.gov.co; nluna@enterritorio.gov.co
Ciudad

ASUNTO: Reiteración a la solicitud prioritaria de entrega de los soportes para la definición de pendientes establecidos en el Otrosí No 1.

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

Cordialmente,



Subdirector de Programas
Julio Cuesta Olave IC MSc.

Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Empresarial - DIDE.

jcuesta@minvivienda.gov.co

+57 3106095186

Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202533010025211

Pública ☐

Pública
Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 16-06-2025 19:18:09

Doctor

JULIO CUESTA OLAVE

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO -

Subdirector de Programas

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

JCuesta@minvivienda.gov.co

Calle 17 no. 9 - 36, bogotá d.c.

BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

ASUNTO: Respuesta a solicitud de soportes pendientes – Otrosí No. 1 del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 con radicado No. 202561010137032.

Cordial saludo,

En atención al requerimiento emitido por parte de esa entidad, nos permitimos informar que ENTerritorio S.A. ha venido adelantando las respectivas subsanaciones a los puntos observados, las cuales han sido cargadas en el mismo enlace de OneDrive compartido previamente.

Dicho enlace se encuentra en permanente actualización y diariamente se están cargando los ajustes conforme a las observaciones comunicadas por el Ministerio de Vivienda, a través de los diferentes canales dispuestos, incluyendo el seguimiento realizado vía WhatsApp por parte del equipo de supervisión.

Adicionalmente, el día 16 de junio de 2025 se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se revisaron en conjunto varios de los soportes pendientes. Como resultado de esta jornada, se identificaron nuevas observaciones puntuales que actualmente se están subsanando y que serán cargadas al repositorio el día de hoy.

Para facilitar el seguimiento por parte del equipo del Ministerio, se remite nuevamente el enlace de OneDrive  [06 SOPORTES ADICION MINVIVIENDA](#) el cual contiene toda la información actualizada y será el canal oficial de carga de los soportes complementarios.

Agradecemos el acompañamiento constante del equipo del Ministerio y reiteramos nuestro compromiso para avanzar con eficiencia y responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos derivados del Otrosí No. 1.

De manera atenta,

ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO

GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Proyectó: ANA MARIA MONCADA RUBIO - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3

Elaboró: ANA MARIA MONCADA RUBIO - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3

Revisó: EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3, LEIDY CAROLINA MORENO GARCIA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3

Sandra Paola Javela Javela

De: Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>
Enviado el: martes, 17 de junio de 2025 2:40 p. m.
Para: Julio Cuesta Olave
CC: Nayda Sildey Romero Buitrago; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel; Sandra Paola Javela Javela; Sandra Paola Cerra Barreto; María Consuelo Franco Leano; Ana María Moncada Rubio; Nohora Esperanza Luna Perdomo 1; Nohora Esperanza Luna Perdomo; Oscar Javier Perez Ruiz; Alvaro de la Candelaria Viloria Romero
Asunto: Respuesta a oficio de ampliación del plazo para definición de pendientes establecidos en el OtroSi No 1 CI 1632 DE 2023
Datos adjuntos: 202533010025321.pdf; APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA..pdf; METAS PROPUESTA.xlsx; PRESUPUESTO ADICIONAL INTERVENTORÍAS.xlsx; CRONOGRAMA.xlsx

Bogotá, D.C., 17 de junio de 2025

Ingeniero
JULIO CUESTA OLAVE
Subdirector de programas
jcuesta@minvivienda.gov.co
Ministerio de Viviendas, Ciudad y Territorio

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004) celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

ASUNTO: Respuesta a oficio de ampliación del plazo para definición de pendientes establecidos en el OtroSi No 1 CI 1632 de 2023

Estimado Ingeniero Julio

Cordial saludo,

Por medio del presente correo, de manera atenta nos permitimos remitir oficio de respuesta al radicado 2025EE003411 del 17 de junio de 2025, el cual tiene como asunto "ampliación del plazo para la definición de pendientes establecidos en el OtroSí 1"

Así mismo se anexa el link de OneDrive donde se ha cargado toda la información requerida.



06 SOPORTES ADICION MINVIVIENDA

Cordialmente,



Edgar Andrés Montaña Hoyos
Grupo de Desarrollo de Proyectos 3
emontano1@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 20, Bogotá
<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202533010025321

Pública ☐

Pública
Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 17-06-2025 14:20:28

Doctor

JULIO CUESTA OLAVE

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO -

Subdirector de Programas

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

JCuesta@minvivienda.gov.co

Calle 17 no. 9 - 36, bogotá d.c.

BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

ASUNTO: Repuesta solicitud ampliación del plazo para la definición de pendientes establecidos en el Otrosí 1.

Cordial saludo,

Como se indicó en el oficio con radicado 202533010025211 de fecha 16 de junio de 2025, ENTerritorio S.A. ha venido subsanando todas las observaciones realizadas por Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las cuales se han comunicado a funcionarios de MINVIVIENDA a través de diferentes canales dispuestos para tal fin.

Así mismo se realizó la mesa de trabajo por el aplicativo TEAMS, en conjunto entre las dos entidades el día 16 de junio a las 2:30 pm, en la cual se pudo revisar toda la información cargada en el OneDrive dispuesto para ello. En dicha mesa de trabajo solo quedó la observación de ajustar el valor de la actividad No 2 de los diferentes proyectos, teniendo en cuenta que se estaba incluyendo AIU de esta actividad y para ella solo aplica el IVA. Se indicó que con este ajuste, posiblemente podría presentarse variación en las metas.

La anterior observación, fue subsanada el mismo día y cargada en el mismo OneDrive, es decir el 16 de junio de 2025.

Referente al punto 1.1. en la cual:

“reiteran la exigencia de remitir documentos idóneo mediante el cual ENTerritorio S.A. acredite la aprobación formal de los informes de interventoría presentados por sus contratistas, de conformidad con lo estipulado en el marco contractual y en la normativa aplicable a la supervisión y control de contratos interadministrativos”

Respuesta: Indicamos que este documento fue cargado al OneDrive, desde el pasado 13 de junio y actualizado el 17 de junio de 2025, de acuerdo a las observaciones indicada por Minvivienda el día 16 de junio de 2025. Así mismo lo adjuntamos al presente oficio.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

“1.2 Algunos informes carecen de los soportes técnicos y documentales requeridos, como es el caso del Informe No. 5 correspondiente a los proyectos en el municipio de Puerto Tejada (1 y 2), lo cual impide la verificación efectiva del cumplimiento de las obligaciones contractuales”.

Respuesta: El informe No 5 correspondiente a los proyectos de Puerto Tejada 1 y 2 fue cargado el OneDrive el día 16 de junio de 2025 para su validación. No se anexa al presente correo, debido al peso del mismo.

“1.3. Se insiste en la necesidad de incluir dentro de la documentación entregada los actos administrativos y contractuales que den cuenta de eventos relevantes como suspensiones, reinicios y recibos finales de los contratos derivados”.

Respuesta: Los documentos que solicitan en el presente oficio, fueron cargados el día 16 de junio de 2025 en el OneDrive dispuesto para tal fin.

“Se recomienda revisar que la metodología definida para la estructuración de los presupuestos sea aplicada a todos los proyectos de la misma manera para que la meta sea lo menos impactada posible”.

Respuesta: Según lo indicado por ENTerritorio S.A. en diferentes mesas de trabajo, se recuerda a Ministerio de Vivienda, que debido a las diferentes fechas de los costeos iniciales, se realizó el recosteo o indexación de los precios unitarios, teniendo en cuenta las tablas del índice Total ICOCED – ICCV del DANE, las cuales tienen porcentajes de actualización o de indexación por mes, así mismo estas tablas fueron anexadas al OneDrive.

Por lo anterior no es posible que se actualicen todos los presupuestos con un solo porcentaje para todos los proyectos.

“3. Sobre la cuota de gerencia.

En el marco del Comité Técnico de Seguimiento celebrado el 29 de mayo de 2025, esta Supervisión expuso dos opciones viables para la definición de la cuota de gerencia, tema respecto del cual ENTerritorio S.A. manifestó que sería escalado internamente para su análisis”.

Respuesta: Se aclara que este tema fue escalado a la presidencia de ENTerritorio S.A., la cual solicitó reunión gerencial con el secretario general del Ministerio de Vivienda, la cual fue programada para el día de hoy 17 de junio a las 2:00 pm en las instalaciones de esa cartera Ministerial, en la cual se pretende llegar a un acuerdo referente a la cuota de gerencia.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta todas las mesas de trabajo y las revisiones de los documentos antes mencionados, nos encontramos de acuerdo en prorrogar el plazo para la toma de decisión hasta el próximo 20 de junio. Plazo que no deberá prorrogarse más, teniendo en cuenta que el contrato interadministrativo fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025 y se deben ejecutar los proyectos hasta esta fecha lo cual es un compromiso por ENTerritorio S.A., pero se deben reiniciar todos los proyectos lo antes posible, para poder cumplir con esta meta.

Se adjunta link de OneDrive, donde se adjunta toda la información antes mencionada y la demás requerida para que ambas entidades logren llegar a un acuerdo técnico y financiero.

https://fonade-my.sharepoint.com/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1749669645217&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fcbravo%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCto%2E%20I%2E%20223004%2F01%2E%20Contrato%20Interadministrativo%20223004%2F7%2E%20Modificaciones%20CV%20223004%2FProrroga%20No%201%20%20Mayo%202025%2F06%20SOPORTES%20ADICION%20MINVIVIENDA%2FINFORMACI%C3%93N%20ACTUALIZADA

De manera atenta,



ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3

Proyectó: ANA MARIA MONCADA RUBIO - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3

Elaboró: ANA MARIA MONCADA RUBIO - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3

Revisó: EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3, LEIDY CAROLINA MORENO GARCIA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3

Adjuntos: METAS PROPUESTA.xlsx(1)

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1632 DEL 2023
NUMERACIÓN ENTERRITORIO 223004**

**INFORME DE GESTIÓN
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA**

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – MINVIVIENDA

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A – ENTerritorio
S.A**

**Bogotá D.C.,
Junio de 2025**

Tabla de contenido

1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	3
	OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	3
1.1.	INFORMACION GENERAL.	3
1.2.	ANTECEDENTES.....	4
2.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	4
3.	INFORMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA DERIVADOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1632 DE 2023 (NUMERACIÓN ENTERRITORIO 223004).....	9
4.	ACTIVIDADES PARA EJECUTAR	12

**INFORME DE CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1632 del 2023
No.223004 (suscrito entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.)**

**INFORME
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA**

Objetivo del informe: Presentarle al cliente de manera clara y puntual los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., orientadas a lograr los objetivos del Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

CLÁUSULA PRIMERA del Contrato Interadministrativo No. 1632 - No. 223004 ENTerritorio, se establece el objeto de la siguiente manera: *“El EJECUTOR se compromete por su cuenta y riesgo a desarrollar las Conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en los municipios seleccionados por **EL MINISTERIO**, a través de una Gerencia Integral de Proyectos.”*

CLÁUSULA SEGUNDA del Contrato Interadministrativo No. 1632 - No. 223004 ENTerritorio S.A., se establece el alcance de la siguiente manera: *“EL EJECUTOR se compromete, bajo su cuenta y riesgo y de forma autónoma, a ejecutar la gerencia jurídica, financiera, administrativa y técnica de manera integral de las etapas de diseño, diagnóstico, ejecución de obras y acompañamiento social para la construcción de conexiones intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en concordancia con la normativa vigente. Las actividades que desarrollará **EL EJECUTOR**, comprenden entre otras las siguientes:*

- a.- Estructuración de la metodología de ejecución y de los prototipos de obra a implementarse;*
- b.- Diagnóstico de las viviendas objeto de intervención;*
- c.- Construcción e interventoría de las conexiones intradomiciliarias contempladas en el programa y de las domiciliarias que sean requeridas;*
- d.- Implementación del Plan de Gestión Social - PGS del programa en coordinación con las entidades territoriales, y prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado.”*

1.1. INFORMACION GENERAL.

A continuación, se presenta un resumen general del estado de proyecto:

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	Quince (15) meses
Fecha de suscripción:	28 de septiembre de 2023
Fecha de inicio:	29 de septiembre de 2023
Fecha de vencimiento inicial:	28 de diciembre de 2024
Fecha de vencimiento Actual:	31 de diciembre de 2025

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	
Valor Inicial:	\$78.431.372.549
Adición 1:	N/A
Adición n:	N/A
Reducción 1:	N/A
Reducción n:	N/A
Valor Actual:	\$78.431.372.549
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	\$7.450.924.819
Adición costo de gerencia 1:	N/A
Adición costo de gerencia No:	N/A
Costo de Gerencia actual:	\$7.450.924.819

1.2. ANTECEDENTES

- El 28 de septiembre de 2023, se suscribió entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.- el Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (223004).
- El 29 de septiembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del Contrato Interadministrativo por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.
- El 11 de mayo de 2025, se suscribió el Otro sí No. 03 al Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (223004), el cual se prorrogó hasta el día 31 de diciembre de 2025.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En desarrollo de las obligaciones asumidas por ENTerritorio S.A. en el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (numeración interna 223004), se han celebrado quince (15) contratos de interventoría, como parte integral del cumplimiento de los compromisos contractuales derivados de la ejecución de los respectivos contratos de obra.

Dichos contratos de interventoría han sido suscritos con el propósito de ejercer seguimiento, control técnico, administrativo, financiero y jurídico a las obras contratadas, garantizando el cumplimiento de los estándares exigidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y los lineamientos definidos por ENTerritorio S.A. para la correcta ejecución de los proyectos.

A continuación, se relaciona de forma consolidada la información correspondiente a los contratos de interventoría suscritos, así:

INFORME DE GESTIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORIA

No.	Numero De ODS	Nombre Del Contratista	(*) Objeto Del Proceso De Contratación	Proyecto Derivado Asociado	Plazo Inicial	Fecha De Inicio	Fecha De Suspensión	Plazo Inicial Restante
1	2240137	CONSORCIO CONEXIONES	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Caucasia, Antioquia.	Interventoría	6	26/8/24	27/12/24	2 meses
2	2240129	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Turbo, Antioquia.	Interventoría	6	29/7/24	27/12/24	1 mes y 3 días
3	2240176	CIVIL AND ENVIRONMEN TAL ENGINEERING SAS	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Repelón, Atlántico.	Interventoría	6	3/12/24	28/12/24	5 meses y 5 días
4	2240131	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.	Interventoría	6,5	29/7/24	28/12/24	1 mes y 17 días
5	2240125	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Villa Rica, Cauca.	Interventoría	5	29/7/24	28/12/24	2 días
6	2240136	CONSORCIO CONEXIONES	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Pailitas, Cesar.	Interventoría	5,5	29/7/24	28/12/24	17 días
7	2240135	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Urumita, La Guajira.	Interventoría	6,5	29/7/24	27/12/24	1 mes y 17 días
8	2240143	CONEXIONES	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de San Sebastián de Buena Vista, Magdalena.	Interventoría	6,5	25/9/24	28/12/24	3 meses y 13 días

INFORME DE GESTIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORIA

No.	Numero De ODS	Nombre Del Contratista	(*) Objeto Del Proceso De Contratación	Proyecto Derivado Asociado	Plazo Inicial	Fecha De Inicio	Fecha De Suspensión	Plazo Inicial Restante
9	2240134	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena.	Interventoría	5	2/9/24	28/12/24	2 meses y 5 días
10	2240130	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Guachucal y Cuaspud, Nariño.	Interventoría	4	30/8/24	28/12/24	3 días
11	2240121	CONSORCIO INGESCOR R 2023	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo, Sucre.	Interventoría	8,5	2/9/24	28/12/24	4 meses y 20 días
12	2240133	CONSORCIO CONEXIONES	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Ataco y Planadas, Tolima.	Interventoría	6,5	30/8/25	28/12/24	2 meses y 18 días
13	2240120	CONSORCIO INGESCOR R 2023	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el proyecto Mompox	Interventoría	7,5	29/7/24	28/12/24	2 meses y 18 días
14	2240114	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el proyecto Chimichagua	Interventoría	8,5	23/8/24	28/12/24	3 meses y 11 días
15	2240132	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el proyecto Buenavista	Interventoría	5,5	29/7/24	28/12/24	17 días

2.1 INFORMES DE INTERVENTORIA PRESENTADOS Y APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE ENTERRITORIO S.A:

A corte del presente informe, se ha logrado la radicación, revisión, aprobación y pago de los informes mensuales presentados por parte de los contratistas de interventoría. Estos informes dan cuenta del avance real en campo y han sido validados por la supervisión técnica de ENTerritorio S.A. conforme al Plan Operativo, conforme se relaciona a continuación:

INFORME DE GESTIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO	NUMERO DE ODS	PLAZO INICIAL	FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	INTERVENTORIAS	INFORME N 1	INFORME N 2	INFORME N 3	INFORME N 4	INFORME N 5
Caucasia	2240137	6 MESES	27-12-2024	CONEXIONES	"PERIODO: 26/AGOSTO/2024 A 26/SEPTIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO "	"PERIODO: 26/SEPTIEMBRE/2024 A 26/OCTUBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISADO, EN PROCESO DE APROBACIÓN "	"PERIODO: 26/OCTUBRE/2024 A 26/NOVIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISADO, EN PROCESO DE APROBACIÓN "	"PERIODO: 26/NOVIEMBRE/2024 A 26/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISADO, EN PROCESO DE APROBACIÓN "	
Puerto Tejada 1	2240131	6 MESES	27-12-2024	INTEREQUILIBRIO	"PERIODO: 29/JULIO/2024 A 29/AGOSTO/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/AGOSTO/2024 A 29/SEPTIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/SEPTIEMBRE/2024 A 29/OCTUBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/OCTUBRE/2024 A 29/NOVIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."	"PERIODO: 29/NOVIEMBRE/2024 A 26/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."
Puerto Tejada 2	2240131	6 MESES	28/12/2024	INTEREQUILIBRIO	"PERIODO: 29/JULIO/2024 A 29/AGOSTO/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/AGOSTO/2024 A 29/SEPTIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/SEPTIEMBRE/2024 A 29/OCTUBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/OCTUBRE/2024 A 29/NOVIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."	"PERIODO: 29/NOVIEMBRE/2024 A 27/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."
Villa Rica	2240125	5 MESES	28/12/2024	INTEREQUILIBRIO	"PERIODO: 29/JULIO/2024 A 29/AGOSTO/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/AGOSTO/2024 A 29/SEPTIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/SEPTIEMBRE/2024 A 29/OCTUBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/OCTUBRE/2024 A 29/NOVIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."	"PERIODO: 29/NOVIEMBRE/2024 A 27/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."
Pailitas	2240136	5.5 MESES	28/12/2024	CONEXIONES	"PERIODO: 29/JULIO/2024 A 29/AGOSTO/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/AGOSTO/2024 A 29/SEPTIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/SEPTIEMBRE/2024 A 29/OCTUBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/OCTUBRE/2024 A 29/NOVIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."	"PERIODO: 29/NOVIEMBRE/2024 A 27/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."

INFORME DE GESTIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO	NUMERO DE ODS	PLAZO INICIAL	FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	INTERVENTORIAS	INFORME N 1	INFORME N 2	INFORME N 3	INFORME N 4	INFORME N 5
Urumita	2240135	6.5 MESES	28/12/2024	INTEREQUILIBRIO	"PERIODO: 29/JULIO/2024 A 29/AGOSTO/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN, POR APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/AGOSTO/2024 A 29/SEPTIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN, EN APROBACIÓN Y PAGADO."	"PERIODO: 29/SEPTIEMBRE/2024 A 29/OCTUBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN, EN APROBACIÓN Y PAGADO."	"PERIODO: 29/OCTUBRE/2024 A 29/NOVIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN, EN PROCESO DE APROBACIÓN Y PAGADO."	"PERIODO: 27/NOVIEMBRE/2024 A 27/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."
Sincelejo	2240121	8.5 MESES	27-12-2024	CONSORCIO INGESCOR R 2023	"PERIODO: 02/SEPTIEMBRE/2024 A 02/OCTUBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 02/OCTUBRE/2024 A 02/NOVIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 02/NOVIEMBRE/2024 A 02/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN, EN APROBACIÓN Y PAGADO."	"PERIODO: 02/DICIEMBRE/2024 A 26/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."	
Buenavista	2240132	5.5 MESES	28/12/2024	INTEREQUILIBRIO	"PERIODO: 29/JULIO/2024 A 29/AGOSTO/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/AGOSTO/2024 A 29/SEPTIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/SEPTIEMBRE/2024 A 29/OCTUBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 29/OCTUBRE/2024 A 29/NOVIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO APROBADO Y PAGAO."	"PERIODO: 29/NOVIEMBRE/2024 A 27/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."
Ataco	2240133	6.5 MESES	28/12/2024	CONEXIONES	"PERIODO: 30/AGOSTO/2024 A 30/SEPTIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 30/SEPTIEMBRE/2024 A 30/OCTUBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 30/OCTUBRE/2024 A 30/NOVIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."	"PERIODO: 30/NOVIEMBRE/2024 A 27/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."	
Planadas	2240133	6.5 MESES	28/12/2024	CONEXIONES	"PERIODO: 30/AGOSTO/2024 A 30/SEPTIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 30/SEPTIEMBRE/2024 A 30/OCTUBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 30/OCTUBRE/2024 A 30/NOVIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."	"PERIODO: 30/NOVIEMBRE/2024 A 27/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."	

INFORME DE GESTIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO	NUMERO DE ODS	PLAZO INICIAL	FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	INTERVENTORIAS	INFORME N 1	INFORME N 2	INFORME N 3	INFORME N 4	INFORME N 5
Guachucal	2240130	4 MESES	28/12/2024	INTEREQUILIBRIO	"PERIODO: 30/AGOSTO/2024 A 30/SEPTIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 30/SEPTIEMBRE/2024 A 30/OCTUBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 30/OCTUBRE/2024 A 30/NOVIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 30/NOVIEMBRE/2024 A 27/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."	
Cuaspid									
San Sebastián de Buena Vista	2240143	6.5 MESES	28/12/2024	CONEXIONES	"PERIODO: 25/SEPTIEMBRE/2024 A 30/SEPTIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 01/OCTUBRE/2024 A 31/OCTUBRE/2024 ESTADO: RADICADO, REVISADO, APROBADO Y PAGADO."	"PERIODO: 01/NOVIEMBRE/2024 A 30/NOVIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."	"PERIODO: 01/DICIEMBRE/2024 A 27/DICIEMBRE/2024 ESTADO: RADICADO, EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE APROBACIÓN."	

Es importante precisar que la gestión de interventoría se ha consolidado como un componente estratégico esencial para el aseguramiento del cumplimiento de las metas físicas y presupuestales del proyecto, así como para garantizar la trazabilidad documental en cada una de las fases de ejecución.

Estos informes constituyen evidencia técnica del avance físico y administrativo de cada uno de los proyectos, y han sido debidamente validados por la supervisión técnica de ENTerritorio S.A., de esta manera esta revisión ha permitido constatar que:

- Los informes cumplen con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos exigidos en los contratos de interventoría.
- Reflejan con precisión el estado de ejecución de las obras en campo.
- Permiten mantener trazabilidad y soporte para la toma de decisiones gerenciales.

3. INFORMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA DERIVADOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1632 DE 2023 (NUMERACIÓN ENTERRITORIO 223004).

En desarrollo de las obligaciones asumidas por ENTerritorio S.A. en el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (numeración interna 223004), se han celebrado quince (15) contratos de interventoría, como parte integral del cumplimiento de los compromisos contractuales derivados de la ejecución de los respectivos contratos de obra.

Dichos contratos de interventoría han sido suscritos con el propósito de ejercer seguimiento, control técnico, administrativo, financiero y jurídico a las obras contratadas, garantizando el cumplimiento de los estándares exigidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y los lineamientos definidos por ENTerritorio S.A. para la correcta ejecución del proyecto.

INFORME DE GESTIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORIA

A continuación, se relaciona de forma consolidada la información correspondiente a los contratos de interventoría suscritos, incluyendo los aspectos contractuales y técnicos relevantes para su trazabilidad y supervisión:

No.	Numero De Ods	(*) Objeto Del Proceso De Contratación	Valor Asignado Para El Proyecto	Valor Contratado	Valor Sin Asignación Presupuestal	Valor Ejecutado o Por Interventoría (Costo Fijo)	Vr Total Costo Fijo Contratado	Vr Costo Fijo Mensual	Meses Adicionales Requeridos	Vr Adicional Requerido - Valor Sin Asignar	Observación
1	2240137	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Cauca, Antioquia.	\$270.816.977,95	\$267.233.645,00	\$3.583.332,95	\$71.262.305,33	\$106.893.458,00	\$17.815.576,33	4	\$67.678.972,38	Requiere adición
2	2240129	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Turbo, Antioquia.	\$460.528.715,46	\$322.324.490,00	\$138.204.225,46	\$85.953.197,33	\$128.929.796,00	\$21.488.299,33	4	\$85.953.197,33	No requiere adición
3	2240176	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Repelón, Atlántico.	\$801.780.809,68	\$373.305.033,02	\$428.475.776,66	\$20.739.168,50	\$149.322.013,21	\$24.887.002,20	2	\$49.774.004,40	No requiere adición
4	2240131	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.	\$619.430.883,32	\$570.182.128,04	\$49.248.755,28	\$94.648.040,00	\$228.072.851,22	\$435.088.130,96	5,5	\$143.735.964,98	Requiere adición
5	2240125	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Villa Rica, Cauca.	\$216.860.501,04	\$216.851.166,07	\$9.334,97	\$90.285.983,00	\$86.740.466,43	\$17.348.093,29	5,5	\$95.405.178,10	Requiere adición
6	2240136	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Pailitas, Cesar.	\$285.479.531,68	\$264.724.403,00	\$20.755.128,68	\$96.925.230,00	\$105.889.761,20	\$19.252.683,85	5	\$75.508.290,59	Requiere adición
7	2240135	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Urumita, La Guajira.	\$270.258.217,39	\$268.087.134,37	\$2.171.083,02	\$126.159.743,00	\$107.234.853,75	\$16.497.669,81	0,5	\$8.248.834,90	Requiere adición
8	2240143	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de San Sebastián de Buena Vista, Magdalena.	\$305.240.527,50	304.464.662,03	775.865,47	57.396.273,00	121.785.864,81	18.736.286,89	2,2	40.443.965,70	Requiere adición

INFORME DE GESTIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORIA

No.	Numero De Ods	(*) Objeto Del Proceso De Contratación	Valor Asignado Para El Proyecto	Valor Contratado	Valor Sin Asignación Presupuestal	Valor Ejecutado o Por Interventoría (Costo Fijo)	Vr Total Costo Fijo Contratado	Vr Costo Fijo Mensual	Meses Adicionales Requeridos	Vr Adicional Requerido - Valor Sin Asignar	Observación
9	2240134	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena.	328.024.398,11	240.000.927,70	88.023.470,41	58.212.225,00	96.000.371,08	\$19.200.074,22	3,5	67.200.259,76	No requiere adición
10	2240130	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Guachucal y Cuaspud, Nariño.	\$206.205.509,05	\$206.190.610,51	\$14.898,54	\$82.754.602,00	\$82.476.244,20	\$20.619.061,05	5	\$103.095.305,26	Requiere adición
11	2240121	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo, Sucre.	\$520.337.011,18	\$495.602.037,83	\$24.734.973,35	\$70.809.870,00	\$198.240.815,13	\$23.322.448,84	5	\$116.612.244,20	Requiere adición
12	2240133	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Ataco y Planadas, Tolima.	\$670.282.961,79	\$597.639.524,47	\$72.643.437,32	\$112.649.303,83	\$239.055.809,79	\$36.777.816,89	5	\$111.245.647,13	Requiere adición
13	2240120	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el proyecto Mompox	\$509.309.151,00	\$385.116.628,32	\$124.192.522,68	\$110.457.868,00	\$154.046.651,33	\$20.539.553,51	5,5	\$112.967.544,31	No requiere adición
14	2240114	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el proyecto Chimichagua	\$723.882.942,43	\$526.711.823,87	\$197.171.118,56	\$104.992.256,00	\$210.684.729,55	\$24.786.438,77	5,5	\$136.325.413,24	No requiere adición
15	2240132	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el proyecto Buenavista	\$210.443.046,64	\$210.192.786,56	\$250.260,08	\$125.587.324,00	\$84.077.114,62	\$15.286.748,11	1,5	\$22.679.862,09	Requiere adición
TOTAL: \$784.654.265,33											

De conformidad con lo expuesto, y en atención a las necesidades del servicio, se hace necesario garantizar la continuidad en la ejecución de las actividades de interventoría, con el fin de asegurar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y jurídico de los contratos de obra vinculados al proyecto, razón por la cual es necesario adicionar recursos y prorrogar el plazo de ejecución de los contratos de interventoría en diez (10) municipios, los cuales se relacionan a continuación:

- Cauca, Antioquia
- Puerto Tejada, Cauca
- Villa Rica, Cauca

- Pailitas, Cesar
- Urumita, La Guajira
- San Sebastián de Buena Vista, Magdalena
- Guachucal y Cuaspud, Nariño.
- Sincelejo, Sucre
- Ataco y Planadas, Tolima
- Buena Vista

4. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR

Como resultado del análisis técnico y financiero realizado, se relacionan a continuación los valores requeridos para ser adicionados a los respectivos procesos de interventoría, con el fin de garantizar la continuidad de la ejecución contractual:

No.	(*) Objeto del proceso de contratación	VR ADICIONAL REQUERIDO - VALOR SIN ASIGNAR	OBSERVACIONES
1	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Caucasia, Antioquia.	\$ 67.678.972,38	Requiere adición
2	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.	\$ 143.735.964,98	Requiere adición
3	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Villa Rica, Cauca.	\$ 95.405.178,10	Requiere adición
4	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Pailitas, Cesar.	\$ 75.508.290,59	Requiere adición
5	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Urumita, La Guajira.	\$ 8.248.834,90	Requiere adición
6	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de San Sebastián de Buena Vista, Magdalena.	\$ 40.443.965,70	Requiere adición
7	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Guachucal y Cuaspud, Nariño.	\$ 103.095.305,26	Requiere adición
8	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo , Sucre.	\$ 116.612.244,20	Requiere adición
9	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Ataco y Planadas, Tolima.	\$ 111.245.647,13	Requiere adición
10	Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en en el proyecto Buenavista	\$ 22.679.862,09	Requiere adición

No.	(*) Objeto del proceso de contratación	VR ADICIONAL REQUERIDO - VALOR SIN ASIGNAR	OBSERVACIONES
VALOR TOTAL REQUERIDO		\$ 784.654.265,33	

Por lo anterior, y con fundamento en lo aprobado por el Comité Operativo y lo consagrado en el Otrosi 3, solicitamos comedidamente dar curso al trámite administrativo correspondiente con el fin de avanzar en los trámites correspondientes que permitan realizar la adición presupuestal de recursos del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2022 (Numeración ENTerritorio S.A. 222004), por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$784.654.265,00)**, con el fin de garantizar la continuidad a la ejecución de las ordenes de servicios de los contratos de interventoría previamente enunciados.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso y disposición para continuar trabajando de manera coordinada y articulada, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos, y asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Atentamente,



EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS

Gerente del Contrato Interadministrativo No 1632 de 2023
(Numeración ENTerritorio S.A. 222004).

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAILITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARBARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	16,70	\$ 310.254,49
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	16,70	\$ 1.286.698,51
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54	1,00	\$ 153.235,54
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81		\$ 0,00
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50	1,00	\$ 196.516,50
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26	1,00	\$ 318.114,26
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	1,00	\$ 292.628,33
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	1,00	\$ 4.531.022,79
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37		
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65		\$ 0,00
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	0,90	\$ 42.067,73
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	2,20	\$ 45.252,77
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86	4,00	\$ 88.863,45
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32	0,80	\$ 21.110,65
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)	Und	\$ 576.374,88		
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92	2,2	\$ 19.007,83
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.376.056,15
A (26.62 %)	\$ 2.229.706,15
I (1 %)	\$ 83.760,56
U (3 %)	\$ 251.281,68
IVA (19%)	\$ 47.743,52
VR ACTIVIDAD 3	\$ 10.988.548,06
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICO S)	\$ 299.589,57
VR TOTAL	\$ 11.288.137,63

TOPE SALARIAL \$ 11.715.405,00
DIFERENCIA \$ 726.856,94

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 2.256.808.149,54	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.438.514,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 2.249.369.635,52	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.574.558.744,86	139,49
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 674.810.890,66	108,69
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.208.475,70	
TOTAL		248,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAITITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARBARA DE PINTO, SAN CRUZ, CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliares de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	20,00	\$ 371.562,27
2.2	Red intradomiciliares de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	20,00	\$ 1.540.956,30
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54	1,00	\$ 153.235,54
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81		\$ 0,00
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50	1,00	\$ 196.516,50
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26	1,00	\$ 318.114,26
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m ² 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sello de silicona)	Und	\$ 305.630,52		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m. Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	1,60	\$ 468.205,33
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	1,00	\$ 4.531.022,79
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37		
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recabo)	m3	\$ 64.555,39		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formateo, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (incluye alambre de amarrar)	Kg	\$ 8.009,77		
3.11	Losas de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65		\$ 0,00
3.12	Losas en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor. Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPa (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		\$ 0,00
MAMOSTERÍA					
3.14	Mampostería en bloque de arillo No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	0,90	\$ 42.067,73
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arillo, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,86		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañeta interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	2,20	\$ 45.252,77
3.17	Mortero impermeabilizado para pañeta externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 22.215,86	4,00	\$ 88.863,45
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32	0,80	\$ 21.110,65
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		
3.21	Suministro e instalación de juego de incontinencias para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x40x1,2mm	m2	\$ 97.423,11		
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26, con esmalte sintético, disolvente y amarrar para cubierta	m	\$ 34.802,64		
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al refrado)	m2	\$ 72.712,67		
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Cartubo con acronal color blanco para muro (3 menos)	m2	\$ 8.639,92	2,2	\$ 19.007,83
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera FF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), incluye caja en concreto, tapa y registro	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIÓNES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar. Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 336.211,89		
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,5x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		
COSTO DIRECTO					\$ 8.867.198,71
A (22 %)					\$ 1.950.783,72
I (1 %)					\$ 88.671,99
U (3%)					\$ 266.015,96
IVA (19%)					\$ 50.543,03
VR ACTIVIDAD 3					\$ 11.223.213,41

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
				VR ACTIVIDAD 2 (INCLUYE IVA (DIAGNOSTICOS))	\$ 297.805,82
				VR TOTAL	\$ 11.521.019,23
			TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00	
			DIFERENCIA	\$ 194.385,77	
			PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 3.837.739.295,50	
			VALOR ACTIVIDAD 1 (DESBORSA DE DESBORS)	\$ 7.842.826,33	
			VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 3.829.896.469,17	
			PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 2.680.927.528,42	232,70
			PROMEDIO DE ADECUACIONES (20% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.148.968.940,75	181,32
			VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.336.560,58	
			TOTAL		414,02

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL:
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO TEJADA, VILLA RICA, GUASPUD y GUACHUCAL, ATACO, PLANADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.518,16	13,70	\$ 253.698,79
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 76.799,18	13,70	\$ 1.052.148,77
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.637,45	6,00	\$ 237.824,70
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.356,30	1,00	\$ 159.356,30
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 199.357,00	1,00	\$ 199.357,00
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 151.941,04	1,00	\$ 151.941,04
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.741,05	1,00	\$ 152.741,05
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 241.877,75		\$ -
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO) , incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 318.901,80	1,00	\$ 318.901,80
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL , incluye grifería	Und	\$ 195.882,35	1,00	\$ 195.882,35
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 317.087,71	1,00	\$ 317.087,71
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 304.644,25		\$ -
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m. Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 291.684,02	0,60	\$ 175.010,41
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.516.401,20	1,00	\$ 4.516.401,20
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.027.889,95		\$ -
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.017.612,13		\$ -
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.231.221,27		\$ -
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.628.548,23		\$ -
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.828.952,61		\$ -
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.146,30		\$ -
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.347,07		\$ -
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 914.211,67		\$ -
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 7.983,92		\$ -
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.240,50	0,80	\$ 72.192,40
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 92.844,87		\$ -
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPa (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 313.255,21		\$ -
MAMPOSTERÍA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.591,09	0,90	\$ 41.931,98
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.540,73		\$ -
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.503,06	1,80	\$ 36.905,51
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.144,17		\$ -
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.303,16		\$ -
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 506.499,67		\$ -
3.20	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 574.514,92		\$ -
3.21	Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.418,69		\$ -
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 324.841,36		\$ -
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	Und	\$ 32.840,57		\$ -
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.700,99		\$ -
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.108,73		\$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.690,34		\$ -
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.597,66		\$ -
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.478,03		\$ -
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.516,28		\$ -
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.557,22		\$ -
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 73.960,21		\$ -
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.049,11		\$ -
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.612,04	5,40	\$ 46.505,02
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.281,47		\$ -
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.101,36		\$ -
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.017,06		\$ -
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.169,47		\$ -
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 131.739,60		\$ -
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.752,83		\$ -
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 280.096,79		\$ -
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.486,38		\$ -
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 395.075,02		\$ -
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 325.159,20		\$ -
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 113.384,75		\$ -

COSTO DIRECTO	\$ 7.927.886,03
A (25,06%)	\$ 1.986.728,24
I (3%)	\$ 237.836,58
U (5%)	\$ 396.394,30
IVA (19%)	\$ 75.314,92
VR ACTIVIDAD 3	\$ 10.624.160,06
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICO \$)	\$ 288.839,64
VR TOTAL	\$ 10.912.999,70

TOPE SALARIAL \$ 11.715.405,00
VR RESTANTE \$ 802.405,30

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 2.580.962.013,99	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.236.214,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 2.573.725.799,97	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.801.608.059,98	165,09
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 772.117.739,99	128,64
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.002.149,84	
TOTAL		294,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL:
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO TEJADA, VILLA RICA, GUASPUD y GUACHUCAL, ATACO, PLANADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.518,16	13,70	\$ 253.698,79
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 76.799,18	13,70	\$ 1.052.148,77
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.637,45	6,00	\$ 237.824,70
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.356,30	1,00	\$ 159.356,30
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 199.357,00	1,00	\$ 199.357,00
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 151.941,04	1,00	\$ 151.941,04
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.741,05	1,00	\$ 152.741,05
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 241.877,75		\$ -
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO) , incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 318.901,80	1,00	\$ 318.901,80
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL , incluye grifería	Und	\$ 195.882,35	1,00	\$ 195.882,35
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 317.087,71	1,00	\$ 317.087,71
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 304.644,25		\$ -
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m. Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 291.684,02	0,60	\$ 175.010,41
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.516.401,20	1,00	\$ 4.516.401,20
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.027.889,95		\$ -
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.017.612,13		\$ -
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.231.221,27		\$ -
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.628.548,23		\$ -
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.828.952,61		\$ -
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.146,30		\$ -
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.347,07		\$ -
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 914.211,67		\$ -
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 7.983,92		\$ -
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.240,50	0,80	\$ 72.192,40
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 92.844,87		\$ -
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 313.255,21		\$ -
MAMPOSTERÍA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.591,09	0,90	\$ 41.931,98
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.540,73		\$ -
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.503,06	1,80	\$ 36.905,51
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.144,17		\$ -
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.303,16		\$ -
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 506.499,67		\$ -
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 574.514,92		\$ -
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.418,69		\$ -
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 324.841,36		\$ -
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	Und	\$ 32.840,57		\$ -
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.700,99		\$ -
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.108,73		\$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.690,34		\$ -
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.597,66		\$ -
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.478,03		\$ -
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.516,28		\$ -
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.557,22		\$ -
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 73.960,21		\$ -
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.049,11		\$ -
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.612,04	5,40	\$ 46.505,02
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.281,47		\$ -
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.101,36		\$ -
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.017,06		\$ -
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.169,47		\$ -
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 131.739,60		\$ -
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.752,83		\$ -
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 280.096,79		\$ -
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.486,38		\$ -
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 395.075,02		\$ -
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 325.159,20		\$ -
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 113.384,75		\$ -

COSTO DIRECTO	\$ 7.927.886,03
A (27,87%)	\$ 2.209.501,84
I (1%)	\$ 79.278,86
U (5%)	\$ 396.394,30
IVA (19%)	\$ 75.314,92
VR ACTIVIDAD 3	\$ 10.688.375,94
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICO S)	\$ 322.767,34
VR TOTAL	\$ 11.011.143,28

TOPE SALARIAL \$ 11.715.405,00
VR RESTANTE \$ 704.261,72

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 2.580.962.013,99	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.236.214,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 2.573.725.799,97	
PROMEDIO DE UNDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.801.608.059,98	163,62
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 772.117.739,99	127,49
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.056.128,80	
TOTAL		291,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL:
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO TEJADA, VILLA RICA, GUASPUD Y GUACHUCAL, ATACO, PLANADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.518,16	\$ 17,20	\$ 318.512,35
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 76.799,18	\$ 17,20	\$ 1.320.945,90
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.637,45	\$ 6,00	\$ 237.824,70
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.356,30	\$ 1,00	\$ 159.356,30
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 199.357,00	\$ 1,00	\$ 199.357,00
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 151.941,04	\$ 1,00	\$ 151.941,04
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.741,05		\$ -
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 241.877,75		\$ -
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO) , incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 318.901,80	\$ 1,00	\$ 318.901,80
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL , incluye grifería	Und	\$ 195.882,35	\$ 1,00	\$ 195.882,35
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 317.087,71		\$ -
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 304.644,25		\$ -
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 291.684,02	\$ 0,60	\$ 175.010,41
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ -
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ -
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####	\$ 1,00	\$ 5.017.612,13
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ -
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	#####		\$ -
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	#####		\$ -
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.146,30		\$ -
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.347,07		\$ -
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 914.211,67		\$ -
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 7.983,92		\$ -
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.240,50		\$ -
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 92.844,87		\$ -
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 313.255,21		\$ -
MAMPOSTERÍA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.591,09		\$ -
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.540,73		\$ -
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.503,06		\$ -
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.144,17		\$ -
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.303,16		\$ -
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 506.499,67		\$ -
3.20	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 574.514,92		\$ -
3.21	Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.418,69		\$ -
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 324.841,36		\$ -
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	Und	\$ 32.840,57		\$ -
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.700,99		\$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.108,73		\$ -
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.690,34		\$ -
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.597,66		\$ -
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.478,03		\$ -
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.516,28		\$ -
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.557,22		\$ -
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 73.960,21		\$ -
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.049,11		\$ -
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.612,04		\$ -
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.281,47		\$ -
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.101,36		\$ -
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.017,06		\$ -
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.169,47		\$ -
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 131.739,60		\$ -
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.752,83		\$ -
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 280.096,79		\$ -
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.486,38		\$ -
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA. (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 395.075,02		\$ -
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 325.159,20		\$ -
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 113.384,75		\$ -

COSTO DIRECTO	\$ 8.095.343,98
A (31.43%)	\$ 2.544.366,61
I (1%)	\$ 80.953,44
U (5%)	\$ 404.767,20
IVA (19%)	\$ 76.905,77
VR ACTIVIDAD 3	\$ 11.202.337,00
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICO S)	\$ 333.468,44
VR TOTAL	\$ 11.535.805,44

TOPE SALARIAL \$ 11.715.405,00
DIFERENCIA \$ 179.599,56

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 1.774.783.815,00	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.236.214,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 1.767.547.600,98	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.237.283.320,69	107,26
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 530.264.280,29	83,58
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.344.692,99	
TOTAL		191,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAILITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARBARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	18,20	\$ 338.121,66
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	18,20	\$ 1.402.270,23
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54		\$ 0,00
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81		\$ 0,00
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50	1,00	\$ 196.516,50
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26		\$ 0,00
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	1,20	\$ 351.154,00
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	1,00	\$ 4.531.022,79
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37		
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39	2,00	\$ 129.110,78
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65		\$ 0,00
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	0,90	\$ 42.067,73
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	2,20	\$ 45.252,77
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92	2,2	\$ 19.007,83
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.125.807,58
A (27.24 %)	\$ 2.213.469,99
I (1 %)	\$ 81.258,08
U (5 %)	\$ 406.290,38
IVA (19%)	\$ 77.195,17
VR ACTIVIDAD 3	\$ 10.904.021,19
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICOS)	\$ 343.072,98
VR TOTAL	\$ 11.247.094,18

TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00
DIFERENCIA	\$ 468.310,82

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 2.378.996.097,32	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.099.651,73	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 2.371.896.445,59	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.660.327.511,91	147,62
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 711.568.933,68	115,03
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.185.901,80	
TOTAL		263,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAELITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARBARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	25,94	\$ 481.916,26
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	11,89	\$ 916.098,52
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	1,63	\$ 64.818,21
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54		\$ 0,00
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81		\$ 0,00
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50	1,00	\$ 196.516,50
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26		\$ 0,00
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	0,70	\$ 204.839,83
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79		\$ 0,00
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37	1,00	\$ 5.033.856,37
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65	1,00	\$ 90.532,65
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	2,00	\$ 93.483,84
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	4,51	\$ 92.768,17
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		\$ 0,00
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92	4,51	\$ 38.966,06
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.046.485,05
A (30,85%)	\$ 2.482.340,64
I (1%)	\$ 80.464,85
U (3%)	\$ 241.394,55
IVA (19%)	\$ 45.864,96
VR ACTIVIDAD 3	\$ 10.896.550,05
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICO S)	\$ 339.812,05
VR TOTAL	\$ 11.236.362,10

TOPE SALARIAL \$ 11.715.405,00
DIFERENCIA \$ 479.042,90

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	#####	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.474.214,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 2.244.677.597,59	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.571.274.318,31	139,84
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 673.403.279,28	108,96
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.179.999,15	
TOTAL		249,00
		226,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAILITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARBARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	20,00	\$ 371.562,27
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	20,00	\$ 1.540.956,30
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54		\$ 0,00
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81		\$ 0,00
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50		\$ 0,00
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26	1,00	\$ 318.114,26
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	1,20	\$ 351.154,00
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	1,00	\$ 4.531.022,79
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37		
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65		\$ 0,00
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	0,90	\$ 42.067,73
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	2,20	\$ 45.252,77
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92	2,20	\$ 19.007,83
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.290.421,23
A (25.49 %)	\$ 2.113.228,37
I (1 %)	\$ 82.904,21
U (5 %)	\$ 414.521,06
IVA (19%)	\$ 78.759,00
VR ACTIVIDAD 3	\$ 10.979.833,87
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICOS)	\$ 310.323,59
VR TOTAL	\$ 11.290.157,46

TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00
DIFERENCIA	\$ 425.247,54

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 2.543.671.062,50	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.236.214,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 2.536.434.848,48	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.775.504.393,94	157,26
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 760.930.454,54	122,54
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.209.586,60	
TOTAL		280,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAILITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARBARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	13,90	\$ 258.235,78
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	13,90	\$ 1.070.964,63
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54	1,00	\$ 153.235,54
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81		\$ 0,00
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50	1,00	\$ 196.516,50
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26	1,00	\$ 318.114,26
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	0,60	\$ 175.577,00
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	-	\$ 0,00
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01	-	\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37	1,00	\$ 5.033.856,37
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06	-	\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33	-	\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07	-	\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65		\$ 0,00
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92		\$ 0,00
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44		\$ 0,00
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flancho o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		\$ 0,00
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92		\$ 0,00
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.277.783,36
A (25,43%)	\$ 2.105.040,31
I (1%)	\$ 82.777,83
U (5%)	\$ 413.889,17
IVA (19%)	\$ 78.638,94
VR ACTIVIDAD 3	\$ 10.958.129,61
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICOS)	\$ 325.976,29
VR TOTAL	\$ 11.284.105,90

TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00
DIFERENCIA	\$ 431.299,10

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 2.733.536.650,89	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.236.214,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 2.726.300.436,87	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.908.410.305,81	169,12
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 817.890.131,06	131,78
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.206.258,25	
TOTAL		301,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL:
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO TEJADA, VILLA RICA, GUASPUD Y GUACHUCAL, ATACO, PLANADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.518,16	\$ 15,50	\$ 287.031,51
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 76.799,18	\$ 15,50	\$ 1.190.387,32
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.637,45	\$ 6,00	\$ 237.824,70
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.356,30	\$ 1,00	\$ 159.356,30
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 199.357,00	\$ 1,00	\$ 199.357,00
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 151.941,04	\$ 1,00	\$ 151.941,04
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.741,05		\$ -
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 241.877,75		\$ -
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 318.901,80	\$ 1,00	\$ 318.901,80
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 195.882,35	\$ 1,00	\$ 195.882,35
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 317.087,71		\$ -
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 304.644,25		\$ -
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 291.684,02	\$ 0,60	\$ 175.010,41
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ -
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ -
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####	\$ 1,00	\$ 5.017.612,13
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ -
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	#####		\$ -
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	#####		\$ -
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.146,30		\$ -
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.347,07		\$ -
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 914.211,67		\$ -
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 7.983,92		\$ -
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.240,50		\$ -
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 92.844,87		\$ -
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 313.255,21		\$ -
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.591,09		\$ -
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.540,73		\$ -
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.503,06		\$ -
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.144,17		\$ -
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.303,16		\$ -
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 506.499,67		\$ -
3.20	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 574.514,92		\$ -
3.21	Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.418,69		\$ -
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 324.841,36		\$ -
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	Und	\$ 32.840,57		\$ -
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.700,99		\$ -
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.108,73		\$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.690,34		\$ -
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.597,66		\$ -
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.478,03		\$ -
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.516,28		\$ -
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.557,22		\$ -
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 73.960,21		\$ -
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.049,11		\$ -
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.612,04		\$ -
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.281,47		\$ -
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.101,36		\$ -
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.017,06		\$ -
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.169,47		\$ -
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 131.739,60		\$ -
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 227.534,79		\$ -
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 280.096,79		\$ -
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.486,38		\$ -
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA , (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 395.075,02		\$ -
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA .	Und	\$ 325.159,20		\$ -
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 113.384,75		\$ -

COSTO DIRECTO	\$ 7.933.304,56
A (28.85%)	\$ 2.288.758,37
I (1%)	\$ 79.333,05
U (5%)	\$ 396.665,23
IVA (19%)	\$ 75.366,39
VR ACTIVIDAD 3	\$ 10.773.427,59
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICOS)	\$ 358.568,99
VR TOTAL	\$ 11.131.996,58

TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00
DIFERENCIA	\$ 583.408,42

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA CUASPUD	\$ 737.965.933,00	
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA GUACHUCAL	\$ 689.829.454,00	
TOTAL	\$ 1.427.795.387,00	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.236.214,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 1.420.559.172,98	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 994.391.421,09	89,33
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 426.167.751,89	69,61
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.122.598,12	
TOTAL		159,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAILITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARBARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
1	Diagnostico	Und	\$ 353.810,83	1,00	\$ 353.810,83
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	17,00	\$ 315.827,93
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	13,00	\$ 1.001.621,59
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54	1,00	\$ 153.235,54
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81		\$ 0,00
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50		\$ 0,00
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26	1,00	\$ 318.114,26
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52	1,00	\$ 305.630,52
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	1,00	\$ 292.628,33
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	1,00	\$ 4.531.022,79
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37		
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39	2,00	\$ 129.110,78
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65		\$ 0,00
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	0,90	\$ 42.067,73
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	2,20	\$ 45.252,77
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92	2,2	\$ 19.007,83
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.578.614,19
A (23.56%)	\$ 2.021.121,50
I (1 %)	\$ 85.786,14
U (5 %)	\$ 428.930,71
IVA (19%)	\$ 81.496,83
VR ACTIVIDAD 3	\$ 11.195.949,38
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICOS)	\$ 368.506,43
VR TOTAL	\$ 11.564.455,81

TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00
DIFERENCIA	\$ 150.949,19

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 4.336.141.759,82	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.617.014,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 4.328.524.745,80	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 3.029.967.322,06	262,01
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.298.557.423,74	204,16
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.360.450,70	
TOTAL		466,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL:
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO TEJADA, VILLA RICA, GUASPUD Y GUACHUCAL, ATACO, PLANADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.518,16	22,00	\$ 407.399,56
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 76.799,18	22,00	\$ 1.689.582,00
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.637,45	6,00	\$ 237.824,70
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.356,30	1,00	\$ 159.356,30
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 199.357,00	1,00	\$ 199.357,00
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 151.941,04	1,00	\$ 151.941,04
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.741,05		\$ -
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 241.877,75		\$ -
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 318.901,80	1,00	\$ 318.901,80
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 195.882,35	1,00	\$ 195.882,35
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 317.087,71		\$ -
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 304.644,25		\$ -
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 291.684,02	0,60	\$ 175.010,41
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####	1,00	\$ 4.516.401,20
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ -
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ -
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ -
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	#####		\$ -
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	#####		\$ -
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.146,30		\$ -
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.347,07		\$ -
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 914.211,67		\$ -
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 7.983,92		\$ -
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.240,50		\$ -
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 92.844,87		\$ -
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 313.255,21		\$ -
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.591,09		\$ -
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.540,73		\$ -
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.503,06		\$ -
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.144,17		\$ -
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.303,16		\$ -
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 506.499,67		\$ -
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 574.514,92		\$ -
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.418,69		\$ -
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 324.841,36		\$ -
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.840,57		\$ -
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.700,99		\$ -
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.108,73		\$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.690,34		\$ -
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.597,66		\$ -
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.478,03		\$ -
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.516,28		\$ -
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.557,22		\$ -
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 73.960,21		\$ -
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.049,11		\$ -
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.612,04		\$ -
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.281,47		\$ -
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.101,36		\$ -
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.017,06		\$ -
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.169,47		\$ -
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 131.739,60		\$ -
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.752,83		\$ -
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 280.096,79		\$ -
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.486,38		\$ -
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA , (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 395.075,02		\$ -
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA .	Und	\$ 325.159,20		\$ -
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 113.384,75		\$ -

COSTO DIRECTO	\$ 8.051.656,36
A (24.48%)	\$ 1.971.045,48
I (1%)	\$ 80.516,56
U (5%)	\$ 402.582,82
IVA (19%)	\$ 76.490,74
VR ACTIVIDAD 3	\$ 10.582.291,96
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICOS)	\$ 290.480,79
VR TOTAL	\$ 10.872.772,75

TOPE SALARIAL \$ 11.715.405,00
DIFERENCIA \$ 842.632,25

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 3.247.836.745,54	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 6.391.889,44	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 3.241.444.856,10	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 2.269.011.399,27	208,69
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 972.433.456,83	162,61
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 5.980.025,01	
TOTAL		371,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL:
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO TEJADA, VILLA RICA, GUASPUD Y GUACHUCAL, ATACO, PLANADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.518,16	15,00	\$ 277.772,43
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 76.799,18	15,00	\$ 1.151.987,73
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.637,45	6,00	\$ 237.824,70
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.356,30	1,00	\$ 159.356,30
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 199.357,00	1,00	\$ 199.357,00
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 151.941,04	1,00	\$ 151.941,04
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.741,05	1,00	\$ 152.741,05
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 241.877,75		\$ 0,00
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 318.901,80	1,00	\$ 318.901,80
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 195.882,35	1,00	\$ 195.882,35
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 317.087,71	1,00	\$ 317.087,71
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 304.644,25		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 291.684,02	0,60	\$ 175.010,41
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####	1,00	\$ 4.516.401,20
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ 0,00
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	#####		\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	#####		\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	#####		\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.146,30		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.347,07		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa. incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 914.211,67		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 7.983,92		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.240,50	0,80	\$ 72.192,40
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 92.844,87		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 313.255,21		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.591,09	0,90	\$ 41.931,98
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.540,73		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0.02 metros de espesor	m2	\$ 20.503,06	1,80	\$ 36.905,51
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0.02 metros de espesor.	m2	\$ 22.144,17		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.303,16		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 506.499,67		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 574.514,92		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.418,69		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 324.841,36		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.840,57		\$ 0,00
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.700,99		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.108,73		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.690,34		\$ 0,00
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.597,66		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.478,03		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.516,28		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.557,22		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 73.960,21		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.049,11		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.612,04	5,40	\$ 46.505,03
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.281,47		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.101,36		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.017,06		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.169,47		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 131.739,60		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.752,83		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 280.096,79		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.486,38		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA , (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 395.075,02		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA .	Und	\$ 325.159,20		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 113.384,75		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.051.798,63
A (26,69%)	\$ 2.149.025,06
I (1%)	\$ 80.517,99
U (5%)	\$ 402.589,93
IVA (19%)	\$ 76.492,09
VR ACTIVIDAD 3	\$ 10.760.423,69
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICOS)	\$ 318.441,51
VR TOTAL	\$ 11.078.865,20

TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00
DIFERENCIA	\$ 636.539,80

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 2.337.854.598,21	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 6.391.889,44	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 2.331.462.708,77	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.632.023.896,14	147,31
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 699.438.812,63	114,79
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.093.375,86	
TOTAL		262,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAELITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARBARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	15,50	\$ 287.960,76
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	15,50	\$ 1.194.241,13
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54	1,00	\$ 153.235,54
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81	1,00	\$ 242.660,81
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50	1,00	\$ 196.516,50
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26	1,00	\$ 318.114,26
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52	1,00	\$ 305.630,52
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	0,60	\$ 175.577,00
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	1,00	\$ 4.531.022,79
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37		\$ 0,00
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65	0,80	\$ 72.426,12
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	0,90	\$ 42.067,73
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	1,80	\$ 37.024,99
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		\$ 0,00
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92	5,40	\$ 46.655,59
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.674.417,03
A (21,54%)	\$ 1.868.469,43
I (1%)	\$ 86.744,17
U (5%)	\$ 433.720,85
IVA (19%)	\$ 82.406,96
VR ACTIVIDAD 3	\$ 11.145.758,44
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICO S)	\$ 283.049,05
VR TOTAL	\$ 11.428.807,49

TOPE SALARIAL \$ 11.715.405,00
DIFERENCIA \$ 286.597,51

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	#####	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.188.614,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 4.237.054.310,98	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 2.965.938.017,69	259,51
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.271.116.293,29	202,22
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.285.844,12	
TOTAL		462,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAILITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARBARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	15,50	\$ 287.960,76
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	15,50	\$ 1.194.241,13
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54	1,00	\$ 153.235,54
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81	1,00	\$ 242.660,81
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50	1,00	\$ 196.516,50
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26	1,00	\$ 318.114,26
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52	1,00	\$ 305.630,52
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	0,60	\$ 175.577,00
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	1,00	\$ 4.531.022,79
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37		\$ 0,00
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65	0,80	\$ 72.426,12
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	0,90	\$ 42.067,73
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	1,80	\$ 37.024,99
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		\$ 0,00
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92	5,40	\$ 46.655,59
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.674.417,03
A (18.38%)	\$ 1.594.357,85
I (1%)	\$ 86.744,17
U (5%)	\$ 433.720,85
IVA (19%)	\$ 82.406,96
VR ACTIVIDAD 3	\$ 10.871.646,86
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICOS)	\$ 218.396,70
VR TOTAL	\$ 11.090.043,56

TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00
DIFERENCIA	\$ 625.361,44

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 6.681.506.747,12	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.188.614,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 6.674.318.133,10	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 4.672.022.693,17	421,28
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 2.002.295.439,93	328,27
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.099.523,96	
TOTAL		750,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL:					
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAILITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARBARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 18.578,11	15,50	\$ 287.960,76
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 77.047,81	15,50	\$ 1.194.241,13
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 39.765,77	6,00	\$ 238.594,65
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 159.872,21	1,00	\$ 159.872,21
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 200.449,26	1,00	\$ 200.449,26
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 152.432,94	1,00	\$ 152.432,94
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 153.235,54	1,00	\$ 153.235,54
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 242.660,81	1,00	\$ 242.660,81
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 319.934,22	1,00	\$ 319.934,22
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 196.516,50	1,00	\$ 196.516,50
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 318.114,26	1,00	\$ 318.114,26
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 305.630,52	1,00	\$ 305.630,52
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 292.628,33	0,60	\$ 175.577,00
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.531.022,79	1,00	\$ 4.531.022,79
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.040.930,01		\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.033.856,37		\$ 0,00
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 5.248.157,06		\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.646.770,33		\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.844.586,07		\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 20.211,52		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 64.555,39		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 917.171,38		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 8.009,77		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 90.532,65	0,80	\$ 72.426,12
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 93.145,45		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 314.269,36		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 46.741,92	0,90	\$ 42.067,73
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 10.574,85		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 20.569,44	1,80	\$ 37.024,99
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 22.215,86		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 26.388,32		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 508.139,44		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 576.374,88		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 79.675,80		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 325.893,02		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 32.946,89		\$ 0,00
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 87.984,92		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 97.423,11		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flancho o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 34.802,64		\$ 0,00
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 51.764,70		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 72.712,67		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 34.628,02		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 26.643,20		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 74.199,66		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 88.334,16		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 8.639,92	5,40	\$ 46.655,59
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 207.952,53		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 232.852,77		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 48.172,51		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 47.322,18		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 132.166,10		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 22.826,49		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 281.003,59		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 117.866,74		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 396.354,05		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 326.211,89		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 97.325,50		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 8.674.417,03
A (20.22%)	\$ 1.753.967,12
I (1%)	\$ 86.744,17
U (5%)	\$ 433.720,85
IVA (19%)	\$ 82.406,96
VR ACTIVIDAD 3	\$ 11.031.256,13
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICOS)	\$ 348.752,31
VR TOTAL	\$ 11.380.008,44

TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00
DIFERENCIA	\$ 335.396,56

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 6.032.357.854,00	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.379.014,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 6.024.978.839,98	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 4.217.485.187,99	370,60
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.807.493.651,99	288,78
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.259.004,64	
TOTAL		659,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CAMBIA MI CASA, EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CAUCASIA, SINCELEJO, PAILITAS, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SANTA BARABARA DE PINTO, SAN CRUZ , CHIMICHAGUA, URUMITA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS					
REDES HIDROSANITARIAS					
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 17.129,00	15,50	\$ 265.499,50
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 71.038,00	15,50	\$ 1.101.089,00
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m	\$ 36.664,00	6,00	\$ 219.984,00
PUNTOS HIDROSANITARIOS					
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	\$ 147.402,00	1,00	\$ 147.402,00
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	\$ 184.814,00	1,00	\$ 184.814,00
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 140.543,00	1,00	\$ 140.543,00
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 141.283,00	1,00	\$ 141.283,00
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 223.733,00	1,00	\$ 223.733,00
APARATOS					
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	\$ 294.979,00	1,00	\$ 294.979,00
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	\$ 181.188,00	1,00	\$ 181.188,00
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	\$ 293.301,00	1,00	\$ 293.301,00
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	\$ 281.791,00	1,00	\$ 281.791,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 269.803,00	0,60	\$ 161.881,80
UNIDADES SANITARIAS					
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.177.598,00	1,00	\$ 4.177.598,00
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 3.725.733,00		\$ 0,00
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.641.210,00		\$ 0,00
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	\$ 4.838.795,00		\$ 0,00
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos). (incluye cubierta con teja en fibrocemento)- incluye manija de agarre.	Und	\$ 5.206.316,00		\$ 0,00
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - Sin cubierta (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	Und	\$ 4.466.703,00		\$ 0,00
CIMENTACIÓN					
3.7	Relleno compactado con material de sitio	m3	\$ 18.635,00		\$ 0,00
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	\$ 59.520,00		\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	\$ 845.631,00		\$ 0,00
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	\$ 7.385,00		\$ 0,00
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	\$ 83.471,00	0,80	\$ 66.776,80
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2	\$ 85.880,00		\$ 0,00
3.13	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3	\$ 289.756,00		\$ 0,00
MAMPOSTERIA					
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2	\$ 43.096,00	0,90	\$ 38.786,40
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	\$ 9.750,00		\$ 0,00
MORTEROS					
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2	\$ 18.965,00	1,80	\$ 34.137,00
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2	\$ 20.483,00		\$ 0,00
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2	\$ 24.330,00		\$ 0,00
ELEMENTOS					
3.19	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) (0,70 x 2,00 m)	Und	\$ 468.504,00		\$ 0,00
3.20	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo (2 capas) y Pintura en Esmalte Sintético (2 capas) con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)		\$ 531.417,00		\$ 0,00
3.21	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	\$ 73.461,00		\$ 0,00
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	\$ 300.473,00		\$ 0,00
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	\$ 30.377,00		\$ 0,00
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	Und	\$ 81.122,00		\$ 0,00
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	m2	\$ 89.824,00		\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m	\$ 32.088,00		\$ 0,00
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	\$ 47.727,00		\$ 0,00
ACABADOS					
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	\$ 67.041,00		\$ 0,00
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	\$ 31.927,00		\$ 0,00
3.30	Recuperación de piso esmaltado	m2	\$ 24.565,00		\$ 0,00
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	m2	\$ 68.412,00		\$ 0,00
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	m2	\$ 81.444,00		\$ 0,00
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	m2	\$ 7.966,00	5,40	\$ 43.016,40
CONEXIONES					
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	\$ 191.732,00		\$ 0,00
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	\$ 214.690,00		\$ 0,00
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 44.415,00		\$ 0,00
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	\$ 43.631,00		\$ 0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 121.857,00		\$ 0,00
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m	\$ 21.046,00		\$ 0,00
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	\$ 259.085,00		\$ 0,00
INTERVENCIONES VARIAS					
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2	\$ 108.673,00		\$ 0,00
CAJAS DE INSPECCIÓN					
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m	\$ 365.438,00		\$ 0,00
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para DOMICILIARIA.	Und	\$ 300.767,00		\$ 0,00
4.11	Construcción placa de concreto (0,25x0,8x1) para micromedidor, incluye acero de refuerzo	Und	\$ 214.888,91		\$ 0,00

COSTO DIRECTO	\$ 7.997.802,90
A (28.85%)	\$ 2.307.366,14
I (1%)	\$ 79.978,03
U (3%)	\$ 239.934,09
IVA (19%)	\$ 45.587,48
VR ACTIVIDAD 3	\$ 10.670.668,63
VR ACTIVIDAD 2 INCLUYE IVA (DIAGNOSTICOS)	\$ 328.100,88
VR TOTAL	\$ 10.998.769,51

TOPE SALARIAL	\$ 11.715.405,00
DIFERENCIA	\$ 716.635,49

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO	\$ 1.753.692.055,00	
VALOR ACTIVIDAD 1 (REVISIÓN DE DISEÑOS)	\$ 7.569.414,02	
VALOR ASIGNADO MENOS VALOR ACTIVIDAD 1	\$ 1.746.122.640,98	
PROMEDIO DE UNIDADES NUEVAS (70% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 1.222.285.848,69	111,13
PROMEDIO DE ADECUACIONES (30% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)	\$ 523.836.792,29	86,59
VALOR PROMEDIO DE ADECUACIÓN	\$ 6.049.323,23	
TOTAL		198,00

PCI MUNICIPIO	META INICIAL	META AJUSTADA	DISMINUCIÓN
CAUCACIA	414	248	166
TURBO	418	414	4
PUERTO TEJADA 1	436	294	142
PUERTO TEJADA 2	436	291	145
VILLA RICA	288	191	97
PAILITAS	353	263	90
URUMITA	372	226	146
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	467	280	187
SANTA BARBARA DE PINTO	299	299	-
CUASPUD Y GUACHUCAL	204	159	45
SINCELEJO	600	466	134
ATACO	410	371	39
PLANADAS	374	262	112
MOMPOX	512	462	50
REPELON	755	750	5
CHIMICHAGUA	617	617	-
BUENAVISTA	254	198	56
BAGADÓ	391	0	391
PUERTO LEGUIZAMO	278	0	278
PUERTO NARIÑO	122	0	122
TOTAL	8000	5.791,00	2.209,00

PROYECTO			2023 A 2024	2025							
	META INICIAL	META AJUSTADA	SEP 2023 A DIC 2024	20 may	21 jun	22 jul	23 ago	24 sep	25 oct	26 nov	27 dic
Etapa precontractual											
Proyecto No.1PCI - CAUCASIA	414	244	5		25	20	40	50	50	54	
Proyecto No. 2PCI- TURBO	418	418	123		40	50	70	95			
Proyecto No.3PCI - REPELÓN	755	737	0			20	40	107	160	180	180
Proyecto No.4PCI - PUERTO TEJADA	872	608	0			20	40	40	160	160	178
Proyecto No. 5PCI - VILLA RICA	288	197	0				10	30	40	70	47
Proyecto No. 6PCI - PAILITAS	353	259	0				10	30	40	70	99
Proyecto No.7PCI - URUMITA	372	241	101		40	100					
Proyecto No. 8 PCI - SAN SEBASTIAN DE BUENA VISTA	467	273	0				10	30	40	70	113
Proyecto No. 9 PCI - SANTA BARBARA DE PINTO *	299	299	0				10	30	40	70	149
Proyecto No. 10PCI - CUASPUD	97	80	0				5	10	15	20	30
Proyecto No. 11PCI - GUACHUCAL	107	77	0				5	10	15	20	27
Proyecto No. 13PCI - SINCELEJO	600	467	0				10	30	67	180	180
Proyecto No. 14PCI - ATACÓ	410	359	0				10	30	40	70	209
Proyecto No. 15 PCI - PLANADAS	374	253	0				10	30	40	70	103
Proyecto No. 16 PCI - MOMPOS	512	468	8				10	30	40	70	310
Proyecto No. 18 PCI -CHIMICHAGUA	617	617	0				10	30	180	180	217
Proyecto No. 19 PCI -BUENAVISTA	254	194	119		30	45					
BAGADÓ **	391	0	0								
PUERTO NARIÑO **	122	0	0								
PUERTO LEGUIZAMO **	278	0	0								
	8000	5791	356								

* NOTA: La ejecución del proyecto de conexiones intradomiciliarias en el Municipio de Santa Barbara de Pinto presenta actualmente como contingencia la declaratoria de calamidad pública decretada por el Departamento del Magdalena, debido al colapso del puente que comunica al Municipio de Santa Barbara de Pinto con el Municipio de Santa Ana Magdalena, lo cual puede incidir en los costos del proyecto y en el tiempo de ejecución. Por lo tanto el tiempo de ejecución está condicionado a que se pueda subsanar el cruce del río. Así mismo esto puede inferir en sobre costos en la ejecución implicando que este sea inviable.

** NOTA: Estos proyectos actualmente son inviables, teniendo en cuenta que los costos de ejecución, superan el tope salariales

(*) Objeto del proceso de contratación	Proyecto derivado asociado	Pazo inicial	FECHA DE INICIO	FECHA DE SUSPENSIÓN	PLAZO INICIAL RESTANTE	VALOR ASIGNADO PARA EL PROYECTO	VALOR CONTRATADO	VALOR SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR EJECUTADO POR INTERVENTORIA (COSTO FIJO)	VR TOTAL COSTO FIJO CONTRATADO	VR COSTO FIJO MENSUAL	MESES ADICIONALES REQUERIDOS	VR ADICIONAL REQUERIDO - VALOR SIN ASIGNAR	OBSERVACIONES
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Caucaia, Antioquia.	Obra	6	26/08/2024	27/12/2024	2 meses	\$ 2.256.808.149,54								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Caucaia, Antioquia.	Interventoría	6	26/08/2024	27/12/2024	2 meses	\$ 270.816.977,95	\$ 267.233.645,00	\$ 3.583.332,95	\$ 71.262.305,33	\$ 106.893.458,00	\$ 17.815.576,33	4	\$ 67.678.972,68	Requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Turbo, Antioquia.	Obra	6	29/07/2024	27/12/2024	1 mes y 2 días	\$ 3.837.739.295,50								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Turbo, Antioquia.	Interventoría	6	29/07/2024	27/12/2024	1 mes y 3 días	\$ 460.528.715,46	\$ 322.324.490,00	\$ 138.204.225,46	\$ 85.953.197,33	\$ 128.929.796,00	\$ 21.488.299,33	4	\$ 85.953.197,33	No requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Repeñón, Atlántico.	Obra	5,5	3/12/2024	28/12/2024	4 meses y 20 días	\$ 6.681.506.747,12								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Repeñón, Atlántico.	Interventoría	6	3/12/2024	28/12/2024	5 meses y 5 días	\$ 801.780.809,68	\$ 373.305.033,02	\$ 428.475.776,66	\$ 20.739.168,50	\$ 149.322.033,21	\$ 24.887.002,20	2	\$ 49.774.004,40	No requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.	Obra	6	29/07/2024	27/12/2024	1 mes y 2 días	\$ 5.161.924.027,68								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.	Interventoría	6,5	29/07/2024	28/12/2024	1 mes y 17 días	\$ 619.430.883,32	\$ 570.182.128,04	\$ 49.248.755,28	\$ 94.648.040,00	\$ 228.072.851,22	\$ 35.088.130,96	5,5	\$ 143.731.064,98	Requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Villa Rica, Cauca.	Obra	5	29/07/2024	28/12/2024	2 días	\$ 1.807.170.841,96								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Villa Rica, Cauca.	Interventoría	5	29/07/2024	28/12/2024	2 días	\$ 216.860.501,04	\$ 216.851.166,07	\$ 9.334,97	\$ 90.285.983,00	\$ 86.740.466,43	\$ 17.348.093,29	5,5	\$ 95.405.178,43	Requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Palitao, Cesar.	Obra	5,5	29/07/2024	28/12/2024	17 días	\$ 2.378.996.097,32								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Palitao, Cesar.	Interventoría	5,5	29/07/2024	28/12/2024	17 días	\$ 285.479.531,68	\$ 264.724.403,00	\$ 20.755.128,68	\$ 96.925.230,00	\$ 105.889.761,20	\$ 19.252.683,85	5	\$ 75.508.290,99	Requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Urumita, La Guajira.	Obra	6	29/07/2024	28/12/2024	1 mes y 2 días	\$ 2.252.151.811,61								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Urumita, La Guajira.	Interventoría	6,5	29/07/2024	28/12/2024	1 mes y 17 días	\$ 270.258.217,39	\$ 268.087.134,37	\$ 2.171.083,02	\$ 126.159.743,00	\$ 107.234.853,75	\$ 16.497.669,81	0,5	\$ 8.143.834,90	Requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de San Sebastián de Buena Vista, Magdalena.	Obra	6,5	25/09/2024	28/12/2024	3 meses y 13 días	\$ 2.543.671.062,50								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de San Sebastián de Buena Vista, Magdalena.	Interventoría	6,5	25/09/2024	28/12/2024	3 meses y 13 días	\$ 305.340.527,50	\$ 304.464.662,03	\$ 775.865,47	\$ 57.396.273,00	\$ 121.785.864,81	\$ 18.736.286,89	2,2	\$ 42.443.965,92	Requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Santa Bárbara de Perito, Magdalena.	Obra	5	2/09/2024	28/12/2024	2 meses y 5 días	\$ 2.733.536.650,89								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Santa Bárbara de Perito, Magdalena.	Interventoría	5	2/09/2024	28/12/2024	2 meses y 5 días	\$ 328.024.398,11	\$ 340.000.927,70	\$ 88.023.470,41	\$ 58.212.225,00	\$ 96.000.371,08	\$ 19.200.074,22	3,5	\$ 67.200.259,76	No requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Cuaspud, Nariño.	Obra		30/08/2024	28/12/2024	3 días	\$ 735.025.829,69								
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Guachucal, Nariño.	Obra	4	30/08/2024	28/12/2024	3 días	\$ 687.081.129,26								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Guachucal y Cuaspud, Nariño.	Interventoría	4	30/08/2024	28/12/2024	3 días	\$ 206.205.509,05	\$ 206.190.610,51	\$ 14.898,54	\$ 82.754.602,00	\$ 82.476.244,20	\$ 20.619.061,05	5	\$ 119.095.305,26	Requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Puerto Leguizamón, Putumayo.	Obra					\$ 2.337.568.189,38								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Puerto Leguizamón, Putumayo.	Interventoría					\$ 303.883.864,62								
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Sincelaje, Sucre.	Obra	8	2/09/2024	27/12/2024	4 meses y 6 días	\$ 4.336.141.759,82								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Sincelaje, Sucre.	Interventoría	8,5	2/09/2024	28/12/2024	4 meses y 20 días	\$ 520.337.011,18	\$ 495.602.037,83	\$ 24.734.973,35	\$ 70.809.870,00	\$ 198.240.815,13	\$ 23.322.448,84	5	\$ 116.612.244,20	Requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Ataco, Tolima.	Obra	6	30/08/2025	28/12/2024	2 meses y 3 días	\$ 3.247.836.745,54								
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Planadas, Tolima.	Obra	6	30/08/2025	28/12/2024	2 meses y 3 días	\$ 2.337.854.598,21								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el municipio de Ataco y Planadas, Tolima.	Interventoría	6,5	30/08/2025	28/12/2024	2 meses y 18 días	\$ 670.282.961,79	\$ 597.639.524,47	\$ 72.643.437,32	\$ 112.649.303,83	\$ 239.055.809,79	\$ 36.777.816,89	5	\$ 111.245.647,13	Requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Mompos.	Obra	7	9/08/2024	28/12/2024	2 meses y 12 días	\$ 4.244.242.925,00								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Mompos.	Interventoría	7,5	29/07/2024	28/12/2024	2 meses y 18 días	\$ 509.309.151,00	\$ 385.116.628,32	\$ 124.192.522,68	\$ 110.457.868,00	\$ 154.046.651,33	\$ 20.539.553,51	5,5	\$ 112.967.544,31	No requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Bagadó.	Obra					\$ 2.997.277.511,11								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Bagadó.	Interventoría					\$ 374.659.688,89								
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Chimichagua.	Obra	8	23/08/2024	28/12/2024	3 meses y 26 días	\$ 6.032.357.853,57								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Chimichagua.	Interventoría	8,5	23/08/2024	28/12/2024	3 meses y 11 días	\$ 725.882.942,43	\$ 526.711.823,87	\$ 197.171.118,56	\$ 104.992.256,00	\$ 210.684.729,55	\$ 24.786.438,77	5,5	\$ 136.325.413,24	No requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Buenavista.	Obra	5	29/07/2024	28/12/2024	2 días	\$ 1.753.692.055,36								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Buenavista.	Interventoría	5,5	29/07/2024	28/12/2024	17 días	\$ 210.443.046,64	\$ 210.192.786,56	\$ 250.260,08	\$ 125.587.324,00	\$ 84.077.114,62	\$ 15.286.748,11	1,5	\$ 22.679.862,09	Requiere adición
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Puerto Nariño.	Obra					\$ 863.238.293,22								
Interventoría del Proyecto de Conexiones intradomiciliares en el proyecto Puerto Nariño.	Interventoría					\$ 155.382.892,78								
TOTAL													\$ 784.654.265,33	

Sandra Paola Javela Javela

De: Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>
Enviado el: martes, 17 de junio de 2025 11:02 a. m.
Para: Nayda Sildey Romero Buitrago
CC: Julio Cuesta Olave; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel; Sandra Paola Javela Javela; Luis Jose Giraldo Monterrosa; María Consuelo Franco Leano; Sandra Paola Cerra Barreto
Asunto: Respuesta de solicitud de información, PCI Sincelejo

Buen día Ingeniera Nayda

Dando alcance al correo que antecede, le indicamos que se realizaron 96 acometidas de acueducto y alcantarillado por el contratista Consorcio Turquía en el Municipio de Sincelejo.

Cordialmente,



Edgar Andrés Montaña Hoyos
Grupo de Desarrollo de Proyectos 3
emontano1@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 20, Bogotá
<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>

Enviado: martes, 17 de junio de 2025 10:29

Para: Nayda Sildey Romero Buitrago <NSRomero@minvivienda.gov.co>

Cc: Sandra Paola Cerra Barreto <scerra@enterritorio.gov.co>; María Consuelo Franco Leano <cfranco@enterritorio.gov.co>; Julio Cuesta Olave <jcuesta@minvivienda.gov.co>; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel <mcipagauta@minvivienda.gov.co>; Sandra Paola Javela Javela <sjavela@minvivienda.gov.co>; Luis Jose Giraldo Monterrosa <lgiraldo@enterritorio.gov.co>

Asunto: Respuesta de solicitud de información, PCI Sincelejo

Bogotá, D.C., 17 de junio de 2025

Ingeniera

NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO

Profesional especializada

Lider PCI

NSRomero@minvivienda.gov.co

Ministerio de Viviendas, Ciudad y Territorio

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005) celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información, proyecto de Sincelejo.

Buen día estimada Nayda,

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud realizada en el correo que antecede, le indicamos que se realizaron 643 acometidas de acueducto y alcantarillado por el contratista Consorcio Turquía en el Municipio de Sincelejo.

Cordialmente,



Edgar Andrés Montaña Hoyos
Grupo de Desarrollo de Proyectos 3
emontano1@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Nayda Sildey Romero Buitrago <NSRomero@minvivienda.gov.co>

Enviado: lunes, 16 de junio de 2025 16:50

Para: Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>

Cc: Julio Cuesta Olave <JCuesta@minvivienda.gov.co>; Sandra Paola Javela Javela <SJavela@minvivienda.gov.co>; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel <MCipagauta@minvivienda.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de información, proyecto de Sincelejo

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Bogotá, D.C., 16 de junio de 2025

Ingeniero

EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS

Gerente Contrato Interadministrativo

Emontano1@ENTerritorio.gov.co

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A – ENTerritorio S.A.

Ciudad

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005) celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

ASUNTO: Reiteración solicitud de información, proyecto de Sincelejo.

Respetado Ing. Edgar,

Con autorización del supervisor, Ingeniero Julio Cuesta Olave – Subdirector de Programas, y con el fin de avanzar en la liquidación del Convenio Interadministrativo No. 971 de 2021 que tuvo por objeto: *“Aunar esfuerzos para la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Acueducto y Alcantarillado – PCI, acordar el esquema de ejecución y las condiciones de la contrapartida como aporte del Municipio de Sincelejo con el acompañamiento de Aguas de la Sabana S.A. E.S.P y la empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P., en su calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua de Sucre”* de manera atenta se reitera la solicitud de informar el número de acometidas de acueducto y alcantarillado construidas por el contratista Consorcio Turquía en el Municipio de Sincelejo.

Gracias por la atención prestada,

Cordialmente,



Profesional Especializado
Nayda S. Romero Buitrago
Líder PCI
nsromero@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Calle 17 N° 9-36, Bogotá D.C
www.minvivienda.gov.co

De: Nayda Sildey Romero Buitrago
Enviado el: martes, 13 de mayo de 2025 3:23 p. m.
Para: Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>; Alvaro de la Candelaria Vilorio Romero <aviloria@enterritorio.gov.co>
CC: Julio Cuesta Olave <JCuesta@minvivienda.gov.co>; Sandra Paola Javela Javela <SJavela@minvivienda.gov.co>; MCipagauta@minvivienda.gov.co
Asunto: Solicitud de información, proyecto de Sincelejo
Importancia: Alta

Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2025

Ingeniero

EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS

Gerente Contrato Interadministrativo

Emontano1@ENTerritorio.gov.co

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A – ENTerritorio S.A. Ciudad

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005) celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

ASUNTO: Solicitud de información, proyecto de Sincelejo

Respetado Ing. Edgar,

Con autorización del supervisor, Ingeniero Julio Cuesta Olave – Subdirector de Programas, y con el fin de avanzar en la liquidación del Convenio Interadministrativo No. 971 de 2021 que tuvo por objeto: *“Aunar esfuerzos para la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Acueducto y Alcantarillado – PCI, acordar el esquema de ejecución y las condiciones de la contrapartida como aporte del Municipio de Sincelejo con el acompañamiento de Aguas de la Sabana S.A. E.S.P y la empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P., en su calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua de Sucre”* de manera atenta se solicita informar el número de acometidas de acueducto y alcantarillado construidas por el contratista Consorcio Turquía en el Municipio de Sincelejo.

Gracias por la atención prestada,



Profesional Especializado
Nayda S. Romero Buitrago
Líder PCI
nsromero@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Calle 17 N° 9-36, Bogotá D.C
www.minvivienda.gov.co

Sandra Paola Javela Javela

De: Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>
Enviado el: jueves, 19 de junio de 2025 4:14 p. m.
Para: Julio Cuesta Olave
CC: Secretaria General; Luis Roberto Cruz Gonzalez; Nayda Sildey Romero Buitrago; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel; Sandra Paola Javela Javela; Nohora Esperanza Luna Perdomo; Oscar Javier Perez Ruiz; Alvaro de la Candelaria Viloria Romero; Sandra Paola Cerra Barreto; María Consuelo Franco Leano; Ana María Moncada Rubio
Asunto: RE: Reunión de seguimiento y observaciones del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 - 17/06/2025
Datos adjuntos: 202510010002281.pdf; 1. GASTOS PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS.xlsx

Bogotá, D.C., 19 de junio de 2025

Ingeniero
JULIO CUESTA OLAVE
Subdirector de programas
jcuesta@minvivienda.gov.co
Ministerio de Viviendas, Ciudad y Territorio

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004) celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

ASUNTO: Respuesta correo electrónico del 17 de junio de 2025 - Relación de gastos de la cuota de gerencia del contrato Interadministrativo No 1632 de 2023

Estimado Ingeniero Julio,

En atención a la comunicación enviada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante correo electrónico del 18 de junio de 2025 y de conformidad con lo abordado en la reunión de seguimiento del 17 de junio de 2025, nos permitimos remitir las consideraciones institucionales relacionadas con la cuota de gerencia del Contrato Interadministrativo No 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. No 223004) para la gerencia integral del proyecto de conexiones intradomiciliarias.

Cordialmente,



Edgar Andrés Montaña Hoyos
Grupo de Desarrollo de Proyectos 3
emontano1@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 20, Bogotá
<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Julio Cuesta Olave <JCuesta@minvivienda.gov.co>

Enviado: miércoles, 18 de junio de 2025 0:21

Para: Nohora Esperanza Luna Perdomo <nluna@enterritorio.gov.co>; Correspondencia LIRA <correspondencia.lira@enterritorio.gov.co>; Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>

Cc: Secretaria General <SecretariaGeneral@minvivienda.gov.co>; Luis Roberto Cruz Gonzalez <LCruz@minvivienda.gov.co>; Nayda Sildey Romero Buitrago <NSRomero@minvivienda.gov.co>; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel <MCipagauta@minvivienda.gov.co>; Sandra Paola Javela Javela <SJavela@minvivienda.gov.co>

Asunto: Reunión de seguimiento y observaciones del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 - 17/06/2025

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Bogotá, D.C., 17 de junio de 2025.

Doctora

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO

nluna@enterritorio.gov.co; correspondencia.lira@enterritorio.gov.co;

Presidenta (E)

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A– ENTerritorio S.A.

Ciudad

ASUNTO: Observaciones y requerimientos sobre la Cuota de Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023

Respetada Doctora Nohora,

En el marco del seguimiento técnico, financiero y contractual al **Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023**, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A– ENTerritorio S.A. para la gerencia integral de proyectos de agua y saneamiento básico, nos permitimos hacer referencia a lo relacionado con los temas abordados el día de hoy, martes 17 de junio de 2025, en reunión de seguimiento que fue realizada en la oficina del Secretario General del Ministerio, con base en los más recientes análisis efectuados por la supervisión.

Conforme a los informes disponibles y al monitoreo detallado del estado de ejecución, se ha evidenciado y se reiteró que existen dos hitos de pago pendientes de ejecución, correspondientes a un valor de **\$2.607.823.687**, monto que no ha sido aún apropiado. Esto implica que, si bien el valor causado a la fecha asciende a **\$4.843.101.132**, existe un saldo

disponible que debe considerarse, por cuanto permanece apropiable dentro del marco del Contrato de Gerencia.

De otra parte, se precisó que la propuesta presentada por ENTerritorio S.A. no contempla riesgos derivados de la ejecución actual del contrato, sino que se estructura bajo supuestos propios de un nuevo proyecto. Esta situación desconoce las condiciones reales y específicas del Contrato No. 1632 de 2023, por lo cual se ratificó que el valor de la cuota de gerencia propuesto no se ajusta a la realidad técnica, financiera ni contractual del mismo.

Entre otros aspectos críticos identificados, fueron destacados los siguientes:

- A la fecha, el Ministerio ha girado un total de **\$65.530.375.022**, con un nivel de ejecución efectivo correspondiente a 356 conexiones intradomiciliarias, lo cual representa tan solo un 4% del total proyectado.
- El informe financiero con corte a abril de 2025, presentado por ENTerritorio, reporta recursos por valor de **\$52.628 millones**, los cuales han estado en poder del EJECUTOR desde el 27 de marzo del presente año, generando rendimientos financieros a su favor.
- La propuesta de ajuste presentada por ENTerritorio incluye un mayor valor por concepto de interventoría, disminución de metas, y un nuevo cronograma, desconociendo que el MVCT ya ha girado cerca del 80% del valor total del contrato, con el consecuente impacto financiero que ello representa.
- El hito de desembolso 5 no se ha cumplido debido a la no ejecución de las actividades pactadas en el Plan Operativo. No obstante, se enfatizó en que ello no configura un incumplimiento imputable al MVCT, dado que obedece a factores contractuales, técnicos y administrativos surgidos en el marco de la ejecución, incluyendo demoras en la facturación por parte de ENTerritorio y situaciones relativas al flujo de recursos ocurridas durante 2024.
- En cuanto al hito de desembolso 6, se aclaró nuevamente que la suscripción del Otrosí No. 1, mediante el cual se prorrogó el plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2025, no constituye fundamento suficiente para habilitar el descuento del 5% allí previsto, dada la inexistencia de condiciones habilitantes para ello.
- Asimismo, se informó la inaplicabilidad de lo estipulado en el parágrafo segundo de la cláusula sexta del contrato, en la medida en que las dificultades surgidas en el flujo de recursos durante el último trimestre de 2024 no son atribuibles exclusivamente al Ministerio, sino que responden a situaciones compartidas entre las partes y a factores de terceros, no siendo posible alegar imposibilidad en el cumplimiento de obligaciones de resultado por parte del EJECUTOR.

En consecuencia, esta Subdirección reiteró que cualquier consideración o ajuste en relación con la cuota de gerencia debe realizarse bajo criterios reales, verificables y proporcionales a la ejecución efectiva del contrato.

Finalmente, se recuerda que en reunión sostenida hace 15 días, la supervisión ya había solicitado formalmente el informe desagregado y detallado de la ejecución de recursos correspondientes a la cuota de gerencia, el cual aún no ha sido remitido, por lo anterior y como parte de los compromisos asumidos en la reunión celebrada el día de hoy, 17 de junio de 2025, agradecemos se dé curso al envío del mencionado informe, incluyendo un desglose de hitos, ejecución financiera y soportes documentales que respalden las actividades efectivamente realizadas por concepto de la gerencia integral.

Agradecemos igualmente el diligenciamiento y envío del listado de asistencia que se envía como archivo adjunto al presente correo.



[Listado de asistencia 2025-6-17 GDC-F-17 V11.docx](#)

Cordialmente,



Subdirector de Programas
Julio Cuesta Olave
jcuesta@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Calle 17 # 9-36, Bogotá, Colombia
www.minvivienda.gov.co



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202510010002281

Pública ☐

Pública
Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 19-06-2025 15:04:03

Doctor

JULIO CUESTA OLAVE

Subdirector de Programas

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

jcuesta@minvivienda.gov.co

Calle 17 no. 9-36

Bogotá, d.c. Bogotá d.c., Colombia

ASUNTO: Respuesta correo electronico del 17 de junio de 2025- Relación de gastos la Cuota de Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023

Respetados señores, cordial saludo:

En atención a la comunicación enviada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante correo electronico del 17 de junio de 2025 y de conformidad con lo abordado en la reunión de seguimiento de la misma fecha, me permito remitir las consideraciones institucionales relacionadas con la cuota de gerencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023, (Numeración ENTerritorio S.A. No. 223004) para la gerencia integral de proyecto de conexiones intradomiciliarias.

A partir del seguimiento técnico, financiero y contractual adelantado por esta Sociedad, y con fundamento en los antecedentes de ejecución del contrato, se evidencian circunstancias contractuales, operativas y fiscales que han afectado sustancialmente el desarrollo del mismo y que comprometen el equilibrio económico pactado. Particularmente, se destaca lo siguiente:

- El modelo financiero contempló como fuente principal de sostenibilidad operativa la cuota de gerencia por valor de \$7.450.924.819 IVA incluido, con la cual debían cubrirse todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución.
- Sin embargo, durante la ejecución contractual se ha debido asumir una carga tributaria no prevista por un valor de \$7.224.162.341, lo que representa una afectación significativa sobre los flujos de caja proyectados inicialmente y limita la capacidad de operación técnica y administrativa de ENTerritorio S.A.
- Además, los desembolsos No. 2 y No. 3 no fueron girados en los tiempos contractuales previstos, lo que ocasionó la imposibilidad de girar anticipos a 13 de los 17 contratos derivados, con el consecuente atraso en su ejecución y dificultades con interventores y contratistas.
- Esta situación motivó la solicitud de dos suspensiones del contrato (Actas del 27 de diciembre de 2024 y del 10 de febrero de 2025) y la suscripción del Otrosí No. 1, que prorrogó el contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, e incluyó entre sus compromisos analizar el valor de la cuota de gerencia.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

En cumplimiento de lo acordado, anexamos el cuadro desagregado con la ejecución financiera de la cuota de gerencia, incluyendo la relación de los costos directos e indirectos asumidos en el marco del contrato, con corte al 18 de junio de 2025, con el fin de aportar insumos objetivos para el análisis solicitado, los cuales se resumen así:

DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 1.259.520.003,00
VARIABLES	\$ 31.508.817,00
TIQUETES AEREOS	\$ 34.000.000,00
ARL	\$ 85.936.860,21
POLIZA INICIAL	\$ 425.463.539,00
POLIZA PRORROGA	\$ 211.761.118,00
IVA DE FACTURA POR VALOR DE \$52.563.563.864	\$ 1.287.585.694,00
IVA DE FACTURA POR VALOR DE \$12.966.811.158	\$ 513.859.490,00
RETEFUENTE COMPONENTE OBRA (2%)	\$ 1.142.055.566,14
RETEFUENTE ICA (1.4%)	\$ 892.205.017,72
RETEFUENTE COMPONENTE GERENCIA E INTERVENTORÍA (11%)	\$ 728.876.668,30
ESTAMPILLAS (2%)	\$ 1.274.578.596,74
FONSECON (5%)	\$ 3.186.446.491,75
TRANSVERSABILIDAD DE LA ENTIDAD (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO, ENERGIA, AMORTIZACIONES, DEPRESIACIONES, POLIZAS DE LA ENTIDAD, TELEFONIA, VEHICULOS, SERVICIOS DE IMPRESIÓN, HONORARIOS DE PROFESIONALES TRANSVERSALES, ETC)	\$ 900.000.000,00
TOTAL	\$ 11.973.797.861,86

Conforme a lo anterior, damos cumplimiento a los compromisos pactados y reiteramos nuestra voluntad institucional para avanzar en la evaluación técnica y jurídica de este tema, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el logro de los objetivos misionales del proyecto.

Atentamente,



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
PRESIDENTE ENCARGADA DE ENTERRITORIO S.A.

Proyectó: ANA MARIA MONCADA RUBIO - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3
Elaboró: ANA MARIA MONCADA RUBIO - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3

Revisó: EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3, LEIDY CAROLINA MORENO GARCIA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3, ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO - GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3 - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3, TALENT AND CONSULTING GROUP S. A. S - CONTRATISTA - SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS, MARIA FLORIVE CASTANEDA LOPEZ - GERENTE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD - GRUPO DE CONTABILIDAD, LUIS ERNESTO FLOREZ SIMANCA - JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA - OFICINA ASESORA JURIDICA
Adjuntos: 1. GASTOS PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS.xlsx(2)

[illegible]

DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 1.259.520.003,00
VARIABLES	\$ 31.508.817,00
TIQUETES AEREOS	\$ 34.000.000,00
ARL	\$ 85.936.860,21
POLIZA INICIAL	\$ 425.463.539,00
POLIZA PRORROGA	\$ 211.761.118,00
IVA DE FACTURA POR VALOR DE \$52.563.563.864	\$ 1.287.585.694,00
IVA DE FACTURA POR VALOR DE \$12.966.811.158	\$ 513.859.490,00
RETEFUENTE COMPONENTE OBRA (2%)	\$ 1.142.055.566,14
RETEFUENTE ICA (1.4%)	\$ 892.205.017,72
RETEFUENTE COMPONENTE GERENCIA E INTERVENTORÍA (11%)	\$ 728.876.668,30
ESTAMPILLAS (2%)	\$ 1.274.578.596,74
FONSECON (5%)	\$ 3.186.446.491,75
TRANSVERSABILIDAD DE LA ENTIDAD (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO, ENERGIA, AMORTIZACIONES, DEPRESIACIONES, POLIZAS DE LA ENTIDAD, TELEFONIA, VEHICULOS, SERVICIOS DE IMPRESIÓN, HONORARIOS DE PROFESIONALES TRANSVERSALES, ETC)	\$ 900.000.000,00
TOTAL	\$ 11.973.797.861,86
fecha de corte de hoy	



Bogotá, D.C.,

Doctora

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO

Presidenta (e) y Subgerente Financiera

correo electrónico: nluna@enterritorio.gov.co

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A – ENTerritorio S.A.

Ciudad

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

ASUNTO: Respuesta oficio No. 202570010001351 (Radicado MVCT 2025ER0054299 del 7 de mayo de 2025), solicitud de prórroga Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004)

Cordial saludo Dra. Luna:

En atención al oficio del asunto mediante el cual ENTerritorio S.A. solicita a este Ministerio la prórroga del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004), por el término de (7) meses y veinte (20) días calendario, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, le comunicamos que actualmente nos encontramos realizando los trámites respectivos para radicar la solicitud ante el Grupo de Contratos de la entidad.

Por lo anterior, y con el fin de proceder con la suscripción de la novedad solicitada, de manera atenta solicitamos la presentación de los siguientes documentos de representación legal:

Prestador:

1. RUT actualizado de la empresa. **(Generación e impresión menor a 30 días calendario).**
2. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario.
3. Certificado de Responsabilidades Fiscales de la Contraloría General de la Nación de la entidad (*).
4. Certificado de Responsabilidades Fiscales de la Contraloría General de la Nación del Representante Legal (*).



5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación de la entidad (*).
6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del Representante Legal (*).
7. Antecedentes Judiciales y Certificado Sistema Nacional de Medidas Correctivas del Representante Legal (*).
8. Certificado expedido por el Revisor Fiscal o Representante Legal de que la entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales para los últimos seis (6) meses, con corte al 30 de abril de 2025.

En caso de que el certificado sea expedido por revisor fiscal, adicionalmente se debe adjuntar copia de la cédula, copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de antecedentes profesionales del Revisor Fiscal con fecha de expedición no mayor a 3 meses.

10. Certificado de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM del Representante Legal.

En caso de modificación del representante legal allegar adicionalmente: cedula de ciudadanía y acta de nombramiento del cargo.

Gracias por la atención prestada,

Atentamente,



JULIO CUESTA OLAVE
Subdirector de Programas

Copia para: Dr. **LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ**
Secretario General (e)
Correo: lcruz@minvivienda.gov.co
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Dra. **MÓNICA GARZÓN RODRÍGUEZ**
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial – DIDE
correo: mgarzonr@minvivienda.gov.co
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Elaboró:

Francisco Cuesta Zimanca
Profesional Especializado
Subdirección de Programas



Revisó:

Nayda Sildey Romero Buitrago
Profesional Especializado
Subdirección de Programas





Bogotá D.C, 23 de mayo de 2025

Doctora

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO

Presidente (e)

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A – ENTerritorio S.A.

correspondencia.lira@enterritorio.gov.co; nluna@enterritorio.gov.co

Ciudad

ASUNTO: Respuesta a la "Solicitud de ampliación plazo de entrega de soportes para la definición de pendientes establecidos en el Otrosí No 1"
Radicada de ingreso al MVCT 2025ER0063251 de 23/05/2025.
Radicado ENTerritorio 202570010001521.

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).


Cordial saludo Doctora Nohora,

En atención a la solicitud de ampliación al plazo pactado en el parágrafo de la cláusula primera del Otrosí No. 1, realizada mediante el comunicado del asunto, hasta el 30 de mayo de 2025, desde la supervisión consideramos pertinente que continuemos trabajando en el cumplimiento de lo estipulado para llegar a un consenso entre las partes respecto a los puntos pendientes, esto en consideración a que se han llevado a cabo tres (3) mesas técnicas entre esta Cartera Ministerial y ENTerritorio S.A los días 16, 20 y 22 de mayo de 2025, en las cuales se analizaron las diferentes propuestas presentadas por ENTerritorio S.A. y se ha avanzado en acuerdos sobre las metodologías de trabajo.

Por otra parte, con el fin de avanzar en los acuerdos relacionados con el análisis y la posibilidad de adiciones presupuestales para los contratos de interventoría y el reajuste de los precios unitarios a los contratos de obra, es indispensable que ENTerritorio S.A. presente de manera inmediata los insumos solicitados en las mesas técnicas. Estos insumos, entre otros, deben estar justificados e incluir los soportes de ejecución de los contratos de interventoría y la estructuración inicial de los costos de obra en cada uno de los 20 proyectos que contempla el contrato de la referencia.

Agradecemos continuar trabajando en conjunto en los análisis que pactamos en el otrosí.

Cordialmente,



JULIO CUESTA OLAVE

Subdirector de Programas

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Elaboró:

Sandra Paola Javela
Profesional Especializado
Subdirección de Programas

Revisó:

Nayda Sildey Romero Buitrago
Profesional Especializado
Subdirección de Programas

Sandra Paola Javela Javela

De: Nayda Sildey Romero Buitrago
Enviado el: martes, 27 de mayo de 2025 4:37 p. m.
Para: alcaldia@santabarbaradepinto-magdalena.gov.co; planeacion santabarbaradepinto-magdalena.gov.co
CC: Julio Cuesta Olave; Geraldin Diaz Medina; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel; Sandra Paola Javela Javela
Asunto: Solicitud de información sobre el estado actual del puente que comunica con el municipio de Santa Ana (única vía de acceso al municipio de Santa Bárbara de Pinto)
Importancia: Alta

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2025

Señor

ENYER ALFONSO GARIZAO OSORIO

Alcalde municipal

Carrera 2A No. 18B – 21

Teléfono: 3235807919

Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)

Cordial saludo,

Con autorización del Subdirector de Programas y Supervisor del Convenio 1377 de 2023 el cual establece en la cláusula Tercera – Numeral 8, lo siguiente:

“8. Prestar el acompañamiento y la colaboración necesaria al MINISTERIO y al ejecutor de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en todo lo requerido para su implementación, en el marco de sus competencias (atención de requerimientos, definición de las situaciones de su competencia, acompañamiento a visitas de campo, entre otras).”

Este Ministerio solicita respetuosamente se informe cual es el estado actual del puente que comunica con el municipio de Santa Ana (única vía de acceso al municipio de Santa Bárbara de Pinto), el cual ha venido presentando deterioro y fallas estructurales afectando de manera significativa la ejecución del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias adelantado por este Ministerio en el municipio que usted representa.

Es importante mencionar que de las acciones tomadas por el municipio para superar esta situación depende el éxito de la ejecución y terminación de las aproximadamente 299 conexiones intradomiciliarias proyectadas, así como el aseguramiento de la implementación del programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en el municipio de Santa Bárbara de Pinto del departamento del Magdalena.

Quedamos atentos.

Muchas Gracias.

Profesional Especializado
Nayda S. Romero Buitrago
Líder PCI

Bogotá D.C, 28 de mayo de 2025.

Doctora

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO

Presidenta (E)

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A – ENTerritorio S.A.

correspondencia.lira@enterritorio.gov.co; nluna@enterritorio.gov.co

Ciudad

ASUNTO: Reiteración a la solicitud prioritaria de entrega de los soportes para la definición de pendientes establecidos en el Otrosí No 1.

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

Respetada Doctora Nohora;

Teniendo en cuenta los compromisos establecidos en las mesas técnicas llevadas a cabo el 16, 20 y 22 de mayo de 2025, en las cuales ENTerritorio S.A. se comprometió a suministrar, a más tardar el viernes 23 de mayo de 2025, los insumos acordados en dichas mesas a esta supervisión; y considerando que estos no fueron allegados en el término establecido, nos permitimos reiterar la solicitud que realizamos en comunicado No. 2025EE000280092 del pasado 26 de mayo de 2025; toda vez que a la fecha, la información requerida no ha sido remitida en su totalidad.

Si bien es cierto ENTerritorio S.A. ha enviado información preliminar relacionada con metas, cronograma, APU's, entre otros, las versiones definitivas de los soportes que sustenten lo planteado por la entidad no han sido recibidas en esta cartera ministerial.

Es relevante manifestar que las demoras por parte del Ejecutor en la entrega de los insumos solicitados afectan directamente los tiempos de revisión y análisis de dicha información por parte de esta supervisión e impiden avanzar en los acuerdos necesarios para que se continúe con la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dicho lo anterior, se reitera que estos insumos deben estar justificados e incluir los soportes de ejecución de los contratos de interventoría, la estructuración inicial de los costos de obra en cada uno de los 20 proyectos que contempla el contrato de la referencia, por lo tanto, se deja claridad que el plazo del contrato que se pierda, por las demoras en la entrega de la información no será atribuible al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.




Adicionalmente, se recuerda la asistencia a la continuación del comité de seguimiento agendado en el cual se tratará el tema de cuota de gerencia, donde ENTerritorio S.A. debe argumentar con los soportes que considere su propuesta. A continuación, se relaciona el enlace del comité virtual que se llevará mañana 29 de mayo de 2025 a las 8:00 am:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRIZjZjZTYtNGIyOC00MDEyLWFkZDctZWZmZGMzZmNhMWI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22964f9655-0d15-4698-9dee-d3d09054d02c%22%7d

Finalmente, se recuerda que esta supervisión se encuentra en total disposición para continuar adelantando las acciones que permitan conjuntamente concretar el desarrollo del objeto del contrato de la referencia.

Cordialmente,



JULIO CUESTA OLAVE

Subdirector de Programas

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Elaboró:

Sandra Paola Javela 
Profesional Especializado
Subdirección de Programas

Mariana Cipagauta E 
Profesional Especializado
Subdirección de Programas

Revisó:

Nayda Sildey Romero Buitrago
Profesional Especializado 
Subdirección de Programas



Bogotá D.C, 30 de mayo de 2025

Doctora

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO

Presidenta (E)

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.

Calle 26 # 13-19

Teléfono: (57) (1) 5940407

Ciudad

ASUNTO: Ampliación de plazo para la definición de pendientes establecidos en el Otrosí No 1.

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).


Cordial saludo Doctora Nohora;

En el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (numeración ENTerritorio S.A. 223004), y en desarrollo de la continuación del comité técnico de seguimiento llevado a cabo el 29 de mayo de 2025, en el cual se están definiendo las condiciones para el reinicio de los proyectos, se acordó entre las partes ampliar el plazo para la concertación de dichas condiciones, en razón de las entregas tardías y/o parciales de los soportes por parte del ejecutor ENTerritorio S.A.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la recepción parcial de los soportes por parte del equipo de supervisión de esta cartera se realizó mediante correo electrónico el 28 de mayo de 2025 a las 9:15 p.m., y esta supervisión requiere realizar una revisión exhaustiva de la información allegada, pues constituye el sustento final de los acuerdos que las partes definan. En consecuencia, se concertó ampliar el plazo hasta el próximo viernes 13 de junio de 2025, fecha en la cual deberá realizarse un comité técnico de seguimiento presencial en las instalaciones de este Ministerio.

Finalmente, se recuerda que esta supervisión se encuentra en total disposición para continuar adelantando las acciones que permitan, de manera conjunta, concretar el desarrollo del objeto del contrato de la referencia y solicitamos a ENTerritorio S.A. disponer de todos los medios necesarios para avanzar con celeridad en los ejercicios y/o sustentos requeridos.

Cordialmente,



JULIO CUESTA OLAVE

Subdirector de Programas

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Elaboró:

Sandra Paola Javela 
Profesional Especializado
Subdirección de Programas

Revisó:

Nayda Sildey Romero Buitrago 
Profesional Especializado
Subdirección de Programas

Mariana Cipagauta E 
Profesional Especializado
Subdirección de Programas

Sandra Paola Javela Javela

De: Sandra Paola Javela Javela
Enviado el: jueves, 5 de junio de 2025 4:52 p. m.
Para: emontano1@enterritorio.gov.co
CC: Julio Cuesta Olave; Nayda Sildey Romero Buitrago; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel; Andrea Carolina Cajiao Delgado
Asunto: RV: Remisión de borrador de póliza – Contrato Interadministrativo CV 223004 – Minvivienda 1635

Ingeniero

Edgar Andrés Montaña Hoyos

Grupo de Desarrollo de Proyectos 3

emontano1@enterritorio.gov.co

ENTerritorio S.A.

Cordial saludo Ing. Edgar
En el correo precedente, remitimos la observación que se realiza desde el grupo de contratos del Ministerio, para que la tengan en cuenta al momento de emitir la versión final de la póliza del contrato interadministrativo 1632 de 2023. Saludos.

Cordialmente,



Profesional Especializado
Sandra Paola Javela Javela
Subdirección de Programas
sjavela@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Jorge Andres Perez Ordonez <JAPerez@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 5 de junio de 2025 4:44 p. m.
Para: Sandra Paola Javela Javela <SJavela@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: Remisión de borrador de póliza – Contrato Interadministrativo CV 223004 – Minvivienda 1635

Buenas tardes Sandra.

De acuerdo a nuestra conversación por favor indicar a la identidad que la póliza es sobre el valor del contrato que es \$78.431.372.549 y teniendo en cuenta los porcentajes 20% 15.686.274.509,8 y 5% 3.921.568.627, lo cual se ve reflejado en la versión final de la póliza, tomando como ejemplo la anterior cargada:

AMPAROS				
RIESGO: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/09/2023	28/06/2025	\$15,686,274,509.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/09/2023	28/12/2027	\$3,921,568,627.45	
CALIDAD DEL SERVICIO	29/09/2023	28/06/2025	\$15,686,274,509.80	

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	15.686.274.509,80 COP	23 días para terminar (28/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	3.921.568.627,45 COP	28/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lir
Cumplimiento - Calidad del servicio	15.686.274.509,80 COP	23 días para terminar (28/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Lima, Quito)

Todo esto que teniendo en cuenta el borrador aportado no nos deja verificar dicha información.

Cordialmente.

De: Pablo Andres Sanchez Avila <PSanchez@minvivienda.gov.co>
Enviado: miércoles, 28 de mayo de 2025 7:51
Para: Jorge Andres Perez Ordonez <JAPerez@minvivienda.gov.co>
Cc: Juliana Carolina Perez Castro <JCPerez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RV: Remisión de borrador de póliza – Contrato Interadministrativo CV 223004 – Minvivienda 1635

Buenos días estimado Jorge

Por favor adelantar la revisión de la respectiva póliza. Estimada Juliana apóyame con la posterior verificación.

Mil gracias

De: Sandra Paola Javela Javela <SJavela@minvivienda.gov.co>

Enviado el: martes, 27 de mayo de 2025 3:50 p. m.

Para: Pablo Andres Sanchez Avila <PSanchez@minvivienda.gov.co>

CC: Julio Cuesta Olave <JCuesta@minvivienda.gov.co>; Andrea Carolina Cajiao Delgado <ACCajiao@minvivienda.gov.co>; Nayda Sildey Romero Buitrago <NSRomero@minvivienda.gov.co>; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel <MCipagauta@minvivienda.gov.co>

Asunto: RV: Remisión de borrador de póliza – Contrato Interadministrativo CV 223004 – Minvivienda 1635

Doctor

PABLO ANDRÉS SÁNCHEZ

Coordinador del Grupo de Contratos

Cordial saludo doctor Pablo Andrés,

De acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del Otrosí No. 1 del Contrato de No. 1632 de 2023, que establece:

“QUINTA. – GARANTÍA: De conformidad con lo establecido en la cláusula décimo cuarta del EL CONTRATO, el CONTRATISTA deberá modificar la garantía contractual atendiendo para el efecto lo estipulado en el presente documento. Así mismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente modificación, deberá hacer entrega de la garantía al Grupo de Contratos del MINISTERIO a través de la plataforma SECOP II. para su correspondiente aprobación.”.

Por indicación del Subdirector de Programas y supervisor del contrato mencionado, Ing Julio Cuesta, nos permitimos remitir para la correspondiente revisión y validación por parte del Grupo de Contratos, la póliza enviada por parte de ENTerritorio en el correo precedente.

Quedamos atentos al resultado de la revisión para informar a ENTerritorio.

Cordialmente,



Profesional Especializado
Sandra Paola Javela Javela
Subdirección de Programas
sjavela@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Nayda Sildey Romero Buitrago <NSRomero@minvivienda.gov.co>

Enviado el: martes, 27 de mayo de 2025 3:40 p. m.

Para: Sandra Paola Javela Javela <SJavela@minvivienda.gov.co>

Asunto: RV: Remisión de borrador de póliza – Contrato Interadministrativo CV 223004 – Minvivienda 1635

De: Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>

Enviado el: martes, 27 de mayo de 2025 3:16 p. m.

Para: Julio Cuesta Olave <JCuesta@minvivienda.gov.co>

CC: Nayda Sildey Romero Buitrago <NSRomero@minvivienda.gov.co>; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel <MCipagauta@minvivienda.gov.co>; Sandra Paola Cerra Barreto <scerra@enterritorio.gov.co>; María Consuelo Franco Leano <cfranco@enterritorio.gov.co>

Asunto: Remisión de borrador de póliza – Contrato Interadministrativo CV 223004 – Minvivienda 1635

Bogotá, D.C., 27 de mayo de 2025

Ingeniero

JULIO CUESTA OLAVE

Subdirector de programas

jcuesta@minvivienda.gov.co

Ministerio de Viviendas, Ciudad y Territorio

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004) celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

ASUNTO: Remisión de borrador de póliza – Contrato Interadministrativo CV 223004 – Minvivienda 1635

Estimado Ingeniero Julio

Cordial saludo,

Por medio del presente, se remite el borrador de la póliza correspondiente a la prórroga del Contrato Interadministrativo 1632 de 2023, suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de que se realicen las revisiones pertinentes por parte de los profesionales correspondientes de este Ministerio.

Agradecemos se verifiquen los aspectos jurídicos necesarios y se emitan las observaciones que correspondan, de manera que ENTerritorio S.A. pueda proceder adquisición de dicha poliza.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Edgar Andrés Montaña Hoyos

Grupo de Desarrollo de Proyectos 3

emontano1@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 20, Bogotá

<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.



Bogotá D.C., 9 de junio de 2025

Doctora

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO

Presidente (e)

correspondencia.lira@enterritorio.gov.co; nluna@enterritorio.gov.co

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A – ENTerritorio S.A.
Ciudad

ASUNTO: Reiteración - solicitud entrega de soportes para la definición de pendientes establecidos en el Otrosí 1.

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

Cordial saludo Doctora Nohora,

Como parte del seguimiento de las reuniones y mesas técnicas que se están llevando a cabo para la definición de los pendientes pactados en el Otrosí 1 del contrato interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004) y de acuerdo con la información allegada por ENTerritorio S.A mediante radicado de ingreso del ministerio 2025ER0066298 del 29 de mayo de 2025, a continuación se relaciona la documentación soporte pendiente por entrega de ENTerritorio S.A., la cual estaba con compromiso de entrega el pasado martes 3 de junio de 2025.

1. Sobre los Informes de Interventoría

- 1.1. Se reitera la entrega de documento idóneo en el que ENTerritorio S.A. de aprobación de los informes presentados por sus contratistas.
- 1.2. Se reitera completar la documentación de algunos informes que no contienen soportes, como lo es el referente al municipio de Puerto Tejada 1 y 2: Informe 5.

Se solicita que los documentos contractuales den fe de actuaciones como suspensiones, reinicios, recibos finales de la contratación derivada, sean incluidos en la información reportada.

2. Valor adicional Interventoría

Se reitera que ENTerritorio S.A. debe pronunciarse sobre la verificación de los valores contratados para el caso de los proyectos en los municipios de Guachucal y Cuaspud en Nariño, ya que en la revisión se encontró que superaban el valor viabilizado. En su defecto, entregar las versiones finales de los soportes.

Para proyectos que se contraten en conjunto, se solicita presentar la información por separado para realizar el correcto seguimiento.



3. Reajuste de los precios unitarios de los 20 proyectos y el valor del AIU.

Se reitera la necesidad de entregar la documentación con los ajustes solicitados en la reunión virtual llevada a cabo el 30 de mayo de 2025, es decir, entregar los archivos PDF dónde se soporta el cálculo del AIU, los cuales deben coincidir con los valores usados en la estructura presupuestal que se presenta en el archivo de Excel "METAS PROPUESTAS CI 223004", adicionalmente, se deben hacer los ajustes indicados sobre los valores unitarios, garantizando el reajuste según ICOCED propuesto; así como presentar los archivos ajustados y actualizados.

Para proyectos que se contraten por separado, se solicita presentar la información por separado para realizar el correcto seguimiento.

Para los numerales descritos se debe tener en cuenta los ajustes acordados, en especial lo referente a los valores unitarios y presupuestos.

4. Sobre la cuota de gerencia.

Teniendo en cuenta el último comité de seguimiento desarrollado el pasado 29 de mayo de 2025; respecto al tema de cuota de gerencia; donde este Ministerio desde la supervisión dejó planteadas dos opciones; ENTerritorio S.A manifestó que debía escalar el tema al interior de la entidad, por lo cual, estaría informando a la supervisión en el menor tiempo posible los resultados de dicho análisis (primera semana de junio de 2025), compromiso que en la actualidad sigue pendiente.

Por otra parte, y en consideración que ya ha transcurrido un mes desde el reinicio del contrato de la referencia, se solicita que la información se complemente de manera inmediata para cumplir con lo indicado en el parágrafo segundo del Otrosí 1 y lograr dar continuidad a la ejecución de los proyectos. En este sentido, se deja claridad que el plazo del contrato que se pierda, por las demoras en la entrega de la información no será atribuible al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Finalmente, se reitera que esta supervisión se encuentra en total disposición para continuar adelantando las acciones que permitan conjuntamente concretar el desarrollo del objeto del contrato de la referencia.

Cordialmente,



JULIO CUESTA OLAVE

Subdirector de Programas

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Elaboró:

Sandra Paola Javela
Profesional Especializa
Subdirección de Programas

Revisó:

Nayda Sildey Romero Buitrago
Profesional Especializado
Subdirección de Programas

Sandra Paola Javela Javela

De: Sandra Paola Javela Javela
Enviado el: miércoles, 11 de junio de 2025 3:53 p. m.
Para: Edgar Andres Montano Hoyos; aviloria@enterritorio.gov.co
CC: Julio Cuesta Olave; Nayda Sildey Romero Buitrago; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel
Asunto: Solicitud informe bimestral Contrato 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

Bogotá D.C., 11 de junio de 2025

Ingeniero
EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS
Gerente del Contrato Interadministrativo
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio S.A.
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud informe bimestral Contrato 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

Cordial saludo,

Con autorización del Subdirector de Programas - Ingeniero Julio Cuesta y respecto del contrato del asunto, comedidamente se solicita se haga entrega del informe bimestral con corte a la fecha de suspensión del contrato, es decir, 27 de diciembre de 2024. Este informe se requiere a más tardar el viernes 13 de junio de 2025, ya que a la fecha no se ha recibido.

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,



Profesional Especializado
Sandra Paola Javela Javela
Subdirección de Programas
sjavela@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

Sandra Paola Javela Javela

De: Nayda Sildey Romero Buitrago
Enviado el: lunes, 16 de junio de 2025 4:50 p. m.
Para: Edgar Andres Montano Hoyos
CC: Julio Cuesta Olave; Sandra Paola Javela Javela; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel
Asunto: RV: Solicitud de información, proyecto de Sincelejo

Importancia: Alta

Bogotá, D.C., 16 de junio de 2025

Ingeniero

EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS

Gerente Contrato Interadministrativo

Emontano1@ENTerritorio.gov.co

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A – ENTerritorio S.A.

Ciudad

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005) celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

ASUNTO: Reiteración solicitud de información, proyecto de Sincelejo.

Respetado Ing. Edgar,

Con autorización del supervisor, Ingeniero Julio Cuesta Olave – Subdirector de Programas, y con el fin de avanzar en la liquidación del Convenio Interadministrativo No. 971 de 2021 que tuvo por objeto: *“Aunar esfuerzos para la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Acueducto y Alcantarillado – PCI, acordar el esquema de ejecución y las condiciones de la contrapartida como aporte del Municipio de Sincelejo con el acompañamiento de Aguas de la Sabana S.A. E.S.P y la empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P., en su calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua de Sucre”* de manera atenta se reitera la solicitud de informar el número de acometidas de acueducto y alcantarillado construidas por el contratista Consorcio Turquía en el Municipio de Sincelejo.

Gracias por la atención prestada,

Cordialmente,



Profesional Especializado
Nayda S. Romero Buitrago
Líder PCI
nsromero@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Calle 17 N° 9-36, Bogotá D.C
www.minvivienda.gov.co

De: Nayda Sildey Romero Buitrago

Enviado el: martes, 13 de mayo de 2025 3:23 p. m.

Para: Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>; Alvaro de la Candelaria Viloria Romero <aviloria@enterritorio.gov.co>

CC: Julio Cuesta Olave <JCuesta@minvivienda.gov.co>; Sandra Paola Javela Javela <SJavela@minvivienda.gov.co>; MCipagauta@minvivienda.gov.co

Asunto: Solicitud de información, proyecto de Sincelajo

Importancia: Alta

Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2025

Ingeniero

EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS

Gerente Contrato Interadministrativo

Emontano1@ENTerritorio.gov.co

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A – ENTerritorio S.A. Ciudad

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005) celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

ASUNTO: Solicitud de información, proyecto de Sincelajo

Respetado Ing. Edgar,

Con autorización del supervisor, Ingeniero Julio Cuesta Olave – Subdirector de Programas, y con el fin de avanzar en la liquidación del Convenio Interadministrativo No. 971 de 2021 que tuvo por objeto: *“Aunar esfuerzos para la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Acueducto y Alcantarillado – PCI, acordar el esquema de ejecución y las condiciones de la contrapartida como aporte del Municipio de Sincelajo con el acompañamiento de Aguas de la Sabana S.A. E.S.P y la empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P., en su calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua de Sucre”* de manera atenta se solicita informar el número de acometidas de acueducto y alcantarillado construidas por el contratista Consorcio Turquía en el Municipio de Sincelajo.

Gracias por la atención prestada,



Profesional Especializado

Nayda S. Romero Buitrago

Líder PCI

nsromero@minvivienda.gov.co

Teléfono: +57 601 9142174

Calle 17 N° 9-36, Bogotá D.C

www.minvivienda.gov.co

Bogotá D.C, 16 de junio de 2025.

Doctora

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO

Presidente (E)

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A – ENTerritorio S.A.

nluna@enterritorio.gov.co; correspondencia.lira@enterritorio.gov.co

Ciudad

ASUNTO: Ampliación del plazo para la definición de pendientes establecidos en el Otrosí 1.

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

Cordial saludo Doctora Nohora,

En atención al seguimiento que esta Supervisión ha venido realizando al Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023, suscrito con ENTerritorio S.A. bajo la numeración interna 223004, nos permitimos someter a su consideración la presente solicitud de ampliación del plazo para la definición de los compromisos establecidos en el Otrosí No. 1, por las razones que se exponen a continuación:

1. Sobre los informes de interventoría

1.1. Se reitera la exigencia de remitir documento idóneo mediante el cual ENTerritorio S.A. acredite la aprobación formal de los informes de interventoría presentados por sus contratistas, de conformidad con lo estipulado en el marco contractual y en la normativa aplicable a la supervisión y control de contratos interadministrativos.

1.2. Algunos informes carecen de los soportes técnicos y documentales requeridos, como es el caso del Informe No. 5 correspondiente a los proyectos en el municipio de Puerto Tejada (1 y 2), lo cual impide la verificación efectiva del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

1.3. Se insiste en la necesidad de incluir dentro de la documentación entregada los actos administrativos y contractuales que den cuenta de eventos relevantes como suspensiones, reinicios y recibos finales de los contratos derivados.

Tratándose de proyectos que han sido contratados de manera conjunta, se solicita la entrega de la información discriminada por proyecto, con el fin de permitir un seguimiento técnico adecuado y diferenciado conforme a los principios de planeación y control contractual.

2. Reajuste de los precios unitarios de los 20 proyectos y el valor del AIU.

Se recomienda revisar que la metodología definida para la estructuración de los presupuestos sea aplicada a todos los proyectos de la misma manera para que la meta sea lo menos impactada posible.

3. Sobre la cuota de gerencia.

En el marco del Comité Técnico de Seguimiento celebrado el 29 de mayo de 2025, esta Supervisión expuso dos opciones viables para la definición de la cuota de gerencia, tema respecto del cual ENTerritorio S.A. manifestó que sería escalado internamente para su análisis.


No obstante, pese al compromiso adquirido por dicha entidad de comunicar los resultados del análisis a más tardar durante la primera semana de junio del presente año, a la fecha no se ha recibido respuesta alguna, lo que impide avanzar en la definición de este aspecto esencial para el desarrollo del objeto contractual.

En consecuencia esta Supervisión solicita formalmente que se amplíe el plazo para la definición de los compromisos estipulados en el Otrosí No. 1 hasta el viernes 20 de junio de 2025, fecha en la cual se tiene prevista la realización de una sesión presencial del Comité Técnico de Seguimiento en las instalaciones del Ministerio.

Así mismo, se convoca a ENTerritorio S.A. a una reunión presencial el **martes 17 de junio de 2025 a las 2:00 p.m.**, en la oficina de la Secretaría General del Ministerio de Vivienda – sede Botica, con el equipo técnico y jurídico que estime pertinente, para abordar en detalle los asuntos pendientes.

Finalmente, reiteramos la plena disposición de esta Supervisión para continuar, de forma articulada y colaborativa, con las acciones necesarias para garantizar el desarrollo del objeto contractual conforme a los principios que rigen la contratación estatal y la gestión pública eficiente.

Cordialmente,



JULIO CUESTA OLAVE

Subdirector de Programas

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Elaboró:

Sandra Paola Javela 
Profesional Especializado
Subdirección de Programas

Revisó:

Nayda Sildey Romero Buitrago
Profesional Especializado 
Subdirección de Programas

Francisco Pulido Acuña 
Contratista
Subdirección de Programas

Sandra Paola Javela Javela

De: Julio Cuesta Olave
Enviado el: miércoles, 18 de junio de 2025 12:22 a. m.
Para: Nohora Esperanza Luna Perdomo; Correspondencia LIRA; Edgar Andres Montano Hoyos
CC: Secretaria General; Luis Roberto Cruz Gonzalez; Nayda Sildey Romero Buitrago; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel; Sandra Paola Javela Javela
Asunto: Reunión de seguimiento y observaciones del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 - 17/06/2025

Bogotá, D.C., 17 de junio de 2025.

Doctora
NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
nluna@enterritorio.gov.co; correspondencia.lira@enterritorio.gov.co;
Presidenta (E)
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A– ENTerritorio S.A.
Ciudad

ASUNTO: Observaciones y requerimientos sobre la Cuota de Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023

Respetada Doctora Nohora,

En el marco del seguimiento técnico, financiero y contractual al **Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023**, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A– ENTerritorio S.A. para la gerencia integral de proyectos de agua y saneamiento básico, nos permitimos hacer referencia a lo relacionado con los temas abordados el día de hoy, martes 17 de junio de 2025, en reunión de seguimiento que fue realizada en la oficina del Secretario General del Ministerio, con base en los más recientes análisis efectuados por la supervisión.

Conforme a los informes disponibles y al monitoreo detallado del estado de ejecución, se ha evidenciado y se reiteró que existen dos hitos de pago pendientes de ejecución, correspondientes a un valor de **\$2.607.823.687**, monto que no ha sido aún apropiado. Esto implica que, si bien el valor causado a la fecha asciende a **\$4.843.101.132**, existe un saldo disponible que debe considerarse, por cuanto permanece apropiable dentro del marco del Contrato de Gerencia.

De otra parte, se precisó que la propuesta presentada por ENTerritorio S.A. no contempla riesgos derivados de la ejecución actual del contrato, sino que se estructura bajo supuestos propios de un nuevo proyecto. Esta situación desconoce las condiciones reales y específicas del Contrato No. 1632 de 2023, por lo cual se ratificó que el valor de la cuota de gerencia propuesto no se ajusta a la realidad técnica, financiera ni contractual del mismo.

Entre otros aspectos críticos identificados, fueron destacados los siguientes:

- A la fecha, el Ministerio ha girado un total de **\$65.530.375.022**, con un nivel de ejecución efectivo correspondiente a 356 conexiones intradomiciliarias, lo cual representa tan solo un 4% del total proyectado.
- El informe financiero con corte a abril de 2025, presentado por ENTerritorio, reporta recursos por valor de **\$52.628 millones**, los cuales han estado en poder del EJECUTOR desde el 27 de marzo del presente año, generando rendimientos financieros a su favor.
- La propuesta de ajuste presentada por ENTerritorio incluye un mayor valor por concepto de interventoría, disminución de metas, y un nuevo cronograma, desconociendo que el MVCT ya ha girado cerca del 80% del valor total del contrato, con el consecuente impacto financiero que ello representa.
- El hito de desembolso 5 no se ha cumplido debido a la no ejecución de las actividades pactadas en el Plan Operativo. No obstante, se enfatizó en que ello no configura un incumplimiento imputable al MVCT, dado que obedece a factores contractuales, técnicos y administrativos surgidos en el marco de la ejecución, incluyendo demoras en la facturación por parte de ENTerritorio y situaciones relativas al flujo de recursos ocurridas durante 2024.
- En cuanto al hito de desembolso 6, se aclaró nuevamente que la suscripción del Otrosí No. 1, mediante el cual se prorrogó el plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2025, no constituye fundamento suficiente para habilitar el descuento del 5% allí previsto, dada la inexistencia de condiciones habilitantes para ello.
- Asimismo, se informó la inaplicabilidad de lo estipulado en el parágrafo segundo de la cláusula sexta del contrato, en la medida en que las dificultades surgidas en el flujo de recursos durante el último trimestre de 2024 no son atribuibles exclusivamente al Ministerio, sino que responden a situaciones compartidas entre las partes y a factores de terceros, no siendo posible alegar imposibilidad en el cumplimiento de obligaciones de resultado por parte del EJECUTOR.

En consecuencia, esta Subdirección reiteró que cualquier consideración o ajuste en relación con la cuota de gerencia debe realizarse bajo criterios reales, verificables y proporcionales a la ejecución efectiva del contrato.

Finalmente, se recuerda que en reunión sostenida hace 15 días, la supervisión ya había solicitado formalmente el informe desagregado y detallado de la ejecución de recursos correspondientes a la cuota de gerencia, el cual aún no ha sido remitido, por lo anterior y como parte de los compromisos asumidos en la reunión celebrada el día de hoy, 17 de junio de 2025, agradecemos se dé curso al envío del mencionado informe, incluyendo un desglose de hitos, ejecución financiera y soportes documentales que respalden las actividades efectivamente realizadas por concepto de la gerencia integral.

Agradecemos igualmente el diligenciamiento y envío del listado de asistencia que se envía como archivo adjunto al presente correo.



[Listado de asistencia 2025-6-17 GDC-F-17 V11.docx](#)

Cordialmente,



Subdirector de Programas
Julio Cuesta Olave
jcuesta@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Calle 17 # 9-36, Bogotá, Colombia
www.minvivienda.gov.co

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2025

Doctora

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO

nluna@enterritorio.gov.co; correspondencia.lira@enterritorio.gov.co

Presidenta (E)

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A– ENTerritorio S.A.

Ciudad

ASUNTO: Nueva ampliación - plazo para la definición de pendientes establecidos en el Otrosí 1.

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos N° 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

Respetada Doctora Nohora,

En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (identificado por ENTerritorio S.A. con la numeración 223004), mediante correo electrónico remitido el 19 de junio de 2025 a las 4:14 p.m., ENTerritorio S.A. envió la comunicación identificada con el radicado No. 202510010002281, en la cual se da respuesta a las solicitudes formuladas por la supervisión en relación con los gastos asociados a la cuota de gerencia del citado contrato.

No obstante lo anterior, es necesario advertir que la información suministrada en dicho documento resulta nuevamente insuficiente para generar certeza técnica y financiera sobre los conceptos específicos que integran dicha cuota. La comunicación no aborda de manera clara, detallada ni desagregada los requerimientos formulados de manera reiterada por la Supervisión del contrato desde el pasado 16 de mayo de 2025. Así mismo, no se presenta propuesta alguna que permita concretar un marco viable de concertación frente a lo dispuesto en el Otrosí No. 1 al contrato interadministrativo.

En consecuencia, se convoca formalmente a ENTerritorio S.A. a una nueva sesión de comité de seguimiento, de carácter presencial, la cual se llevará a cabo el día **miércoles 25 de junio de 2025 a las 2:00 p.m. en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio**. El objeto de esta sesión será revisar



de manera técnica y detallada los insumos aportados hasta la fecha, a fin de resolver las omisiones existentes y avanzar en la construcción de consensos para la definición de la cuota de gerencia.

En concordancia con lo anterior, se solicita nuevamente la ampliación del plazo para la concertación de las condiciones requeridas para el reinicio de los proyectos, fijando como nueva fecha límite el **1 de julio de 2025**. Esta ampliación se fundamenta en la ausencia de elementos técnicos, financieros y operativos mínimos por parte del ejecutor que permitan sustentar con claridad la viabilidad de la ejecución contractual en los términos inicialmente previstos. De no obtenerse avances sustanciales en este sentido, esta situación conducirá a la suspensión inmediata del contrato, salvo que sobrevenga un hecho extraordinario y verificable que justifique otra alternativa.

Finalmente, se reitera que esta supervisión mantiene plena disposición para continuar acompañando y facilitando, en el marco de sus competencias, las acciones necesarias para materializar el cumplimiento integral del objeto contractual, en coordinación con las demás partes involucradas.

Cordialmente,

JULIO CUESTA OLAVE

Subdirector de Programas

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Anexos: Los enunciados.

Elaboró:

Nayda Sildey Romero Buitrago
Profesional Especializado *T2*
Subdirección de Programas

Revisó:

Francisco Pulido Acuña
Abogado - Contratista *119*
Subdirección de Programas



Bogotá, D.C., 26 de junio de 2025

Doctora

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO

nluna@enterritorio.gov.co; correspondencia.lira@enterritorio.gov.co

Presidenta (E)

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A- ENTerritorio S.A.

Ciudad

ASUNTO: Respuesta - comunicado ENTerritorio S.A. (202510010002281) en el marco de los compromisos establecidos en el Otrosí 1.

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos N° 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

Respetada Doctora Nohora,

En seguimiento a las disposiciones pactadas en el Otrosí No. 1 del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (numeración ENTerritorio S.A. 223004), suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y ENTerritorio S.A., y en atención a lo sustentando y discutido en el quinto comité de concertación celebrado el 25 de junio de 2025, esta Supervisión se permite emitir las siguientes consideraciones:

Con ocasión del correo electrónico remitido por ENTerritorio S.A. el día 19 de junio de 2025, identificado con el comunicado No. 202510010002281, mediante el cual se allegó información relativa a la relación de gastos correspondientes a la cuota de gerencia, se realizó una revisión exhaustiva por parte de esta Supervisión, cuyo resultado debe ser puesto de presente de forma categórica: la información aportada no cumple con los niveles mínimos de claridad, especificidad ni trazabilidad exigidos para sustentar adecuadamente los mencionados gastos de la cuota de gerencia, ni tampoco de los valores del modelo financiero original, en contravía de lo requerido de forma reiterada desde mayo del presente año.

Dicha deficiencia justificó la convocatoria y realización del quinto comité de seguimiento, en el que se reiteró esta situación y se precisaron aspectos adicionales que continúan sin respuesta técnica y financiera suficiente. Como fue señalado por esta Supervisión durante dicha sesión, el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales requiere una relación detallada y verificable de todos los componentes que conforman la estructura de costos de la gerencia del contrato.



En consecuencia, y con el propósito de avanzar de forma definitiva hacia la depuración y validación de esta información, se reitera a ENTerritorio S.A. la obligación de remitir en un término perentorio de tres (3) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación, los siguientes documentos, exclusivamente relacionados con la cuota de gerencia:

1. Detalle desagregado y completo de los gastos contemplados en el modelo financiero inicial, por valor de \$7.500.924.819 (IVA incluido), en el que se precise con exactitud el concepto, cuantía, estado de ejecución y saldo disponible de cada rubro comprometido, bajo los fines y principios de eficiencia y economía consagrados en los artículos 3 y 25 de la Ley 80 de 1993.
2. con base en dicho balance, y conforme a los escenarios analizados y a las alternativas formuladas por esta Supervisión en el comité del 29 de mayo de 2025, se deberá presentar una propuesta definitiva, coherente y técnicamente sustentada sobre la cuota de gerencia ajustada, con estricta observancia de los acuerdos previos y sin incorporar valores asociados a impactos tributarios derivados de decisiones adoptadas unilateralmente por ENTerritorio S.A., en especial aquellas relacionadas con el cambio en la forma de pago y las demoras atribuibles a sus propios procesos precontractuales y contractuales.

Por otra parte, frente a la manifestación realizada por ENTerritorio S.A. durante el comité del 25 de junio de 2025 en relación con el presunto reinicio de actividades en seis proyectos localizados en los municipios de Cauca, Turbo, Urumita, Buenavista, Repelón y Puerto Tejada 1, esta Supervisión se permite informar, de manera clara y enfática, que no se autoriza el reinicio de actividades en dichos proyectos. Tal decisión obedece a que, si bien el Plan Operativo ha sido objeto de revisión técnica por las partes, aún no existe un documento formal suscrito que lo valide contractualmente. Además, el Otrosí No. 1 contempla los acuerdos y compromisos de forma integral y no fragmentada; por tanto, ningún proyecto podrá reiniciarse de manera aislada, hasta tanto no se hayan concretado y formalizado todos los compromisos conjuntos asumidos por las partes.


En este contexto, cualquier actuación unilateral que contravenga las condiciones contractuales aquí reiteradas podría dar lugar a posibles incumplimientos, con las consecuencias previstas en el marco normativo aplicable, el contrato y sus documentos modificatorios.

La persistencia en las discrepancias respecto de la ejecución, así como la falta de avances sustanciales en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Otrosí No. 1, hacen aún más urgente avanzar en la consolidación de acuerdos, no solo para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, sino también para permitir a las partes identificar alternativas adicionales de actuación. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de acudir a mecanismos previstos contractualmente, tales como la suspensión por mutuo acuerdo contemplada en la cláusula décima primera, o la implementación de mecanismos de solución de controversias establecidos en la cláusula vigésima quinta, como herramientas institucionales que buscan preservar la eficiencia, la eficacia y el equilibrio contractual.



Finalmente, esta Supervisión reitera su plena disposición para continuar acompañando, en el marco de sus competencias legales y contractuales, todas las gestiones necesarias para materializar el cumplimiento del objeto contractual, bajo criterios de eficiencia, responsabilidad y colaboración armónica entre las partes.

Cordialmente,



JULIO CUESTA OLAVE

Subdirector de Programas

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Elaboró:

Nayda Sildey Romero Buitrago *TJ*
Profesional Especializado
Subdirección de Programas

Revisó:

Francisco Pulido Acuña *FP*
Abogado - Contratista
Subdirección de Programas

Avances del Plan de Gestión Social del periodo del 25 de junio al 29 de junio de 2025- Convenio 2230004

Proyecto de conexiones intradomiciliarias del municipio de Turbo, Antioquia


1. Línea de comunicaciones.

Material de divulgación:

Perifoneo de Reapertura:

El pasado 27 de junio de 2025 se llevó a cabo una jornada de perifoneo en la comunidad, con el propósito de informar de manera oportuna y clara a los habitantes sobre el reinicio de las obras correspondientes al Programa de Conexiones Intradomiciliarias. Esta actividad de difusión tuvo como objetivo principal garantizar que la comunidad esté debidamente enterada del avance del proyecto, así como promover su participación activa y colaboración.

Se hizo especial énfasis en la importancia de que los residentes permanezcan en sus hogares durante las fechas programadas para las visitas técnicas, con el fin de facilitar el ingreso del equipo encargado y asegurar que se puedan realizar de manera eficiente las intervenciones necesarias en cada vivienda. A través del perifoneo, se buscó no solo informar, sino también fortalecer el vínculo entre la comunidad y el equipo de trabajo, fomentando una comunicación directa y efectiva que contribuya al buen desarrollo del programa.



Perifoneo Reapertura barrio, junio 2025.

Proyecto de conexiones intradomiciliarias del municipio Puerto Tejada 1, Cauca:

El proyecto fue reactivado el 26 de junio de 2025. Hasta el corte del presente informe, correspondiente al 29 de junio de 2025, se han llevado a cabo visitas casa a casa con el objetivo de informar a la comunidad sobre dicha reactivación.

Se prevé que, para el próximo informe, se hayan adelantado las actividades previstas en el marco de esta reactivación, entre las cuales se encuentran:

- Perifoneo para anunciar la reapertura.
- Socialización directa con la comunidad mediante visitas domiciliarias.
- Reunión con el comité veedor.
- Reapertura y actualización de las carteleras informativas en el punto de atención.
- Puesta en funcionamiento del buzón de sugerencias.

Proyecto de conexiones intradomiciliarias del municipio de Urumita, La Guajira

1.Línea de comunicaciones.

Socializaciones sectorizadas:

Durante el presente periodo, con el reinicio de actividades del proyecto, se ha venido desarrollando un proceso de visitas a los beneficiarios. El objetivo principal de estas visitas ha sido informar de manera directa y cercana a las familias sobre la continuidad del proyecto, sus nuevas etapas y los próximos pasos a seguir. Así mismo, se ha brindado orientación detallada sobre los procesos de inclusión de los beneficiarios y se han resuelto dudas frecuentes relacionadas con la dinámica de las intervenciones previstas en cada hogar. Esta estrategia ha permitido fortalecer el vínculo con la comunidad, promover la participación de los habitantes y garantizar que la información circule de manera clara, oportuna y transparente entre todos los actores involucrados.

Material de divulgación:

Perifoneo de Reapertura:

El día 27 de junio de 2025 se realizó un perifoneo en los barrios 16 de abril y El Porvenir, del municipio de Urumita, con el propósito de informar a toda la comunidad sobre el reinicio de las actividades de obra del Programa de Conexiones Intradomiciliarias, en los dos barrios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Se instó a comunidad a estar atenta a las visitas de los profesionales técnicos y sociales del Programa, así como a la entrega del material de construcción. El perifoneo se empleó como medio de divulgación, al ser el método más efectivo y adecuado para informar a la comunidad de manera oportuna.



Socialización Sectorizada, junio 2025.

Perifoneo Reapertura barrio, junio 2025.

Proyecto de conexiones intradomiciliarias del municipio Caucaasia, Antioquia

El 25 de junio de 2025 se dio inicio a la reactivación del proyecto en el municipio de Caucaasia, Antioquia y a fecha de cierre de este informe el 29 de junio de 2025, se han realizado visitas casa a casa para informar a la comunidad sobre esta reapertura. Para el próximo informe, se espera haber avanzado con las actividades programadas dentro de este proceso, que incluyen la difusión a través de perifoneo, la socialización directa con los habitantes, la realización de una reunión con el comité veedor, la reapertura y actualización de las carteleras informativas en el punto de atención, así como la habilitación del buzón de sugerencias.

Proyecto de conexiones intradomiciliarias del municipio de Repelón, Atlántico

1. **Línea de comunicación:**

Socialización sectorizada:

El día 21 de junio de 2025 se realizó una jornada de socialización sectorizada en el barrio Las Claritas, con el objetivo de informar a la comunidad sobre el avance del Proyecto y resolver inquietudes. La sesión fue liderada por el presidente del comité veedor y contó con la participación de un representante de la interventoría social, así como de un profesional de apoyo del contratista de obra.

Durante la actividad, se brindó información técnica y social sobre los aspectos relevantes del proyecto. Los asistentes expresaron dudas principalmente relacionadas con:

- El tiempo estimado de ejecución del proyecto
- Inclusiones dentro del alcance de la obra
- Participación de mano de obra no calificada local

Todas las inquietudes fueron atendidas en el momento, proporcionando la información y aclaraciones necesarias para garantizar la comprensión y tranquilidad de la comunidad.



Socialización Sectorizada, junio 2025.

Proyecto de conexiones intradomiciliarias del municipio de Buenavista, Sucre

4. Actividades complementarias:

Cierre de Barrio:

Durante el año 2024, en el sector de Buenavista se ejecutaron en su totalidad las actividades programadas, cumpliendo con los objetivos establecidos para dicho periodo. En el mes de junio de 2025, se culminaron las obras pendientes y se espera culminar el contrato de obra el día 27 de junio del presente año, por lo tanto, se adelantaron temas relacionados con la elaboración de las presentaciones de cierre de barrios, con el fin de que en el mes de agosto se realice la socialización del cierre de barrio.





Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202572010021011

Pública



Pública
Reservada



Pública Clasificada



Bogotá D.C, 20-05-2025 15:36:25

Señora

ADRIANA SABOGAL MORENO

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - MINVIVIENDA

Directora de Programa

asabogal@minvivienda.gov.co

Carrera 6 no. 8 - 77

BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

3 323434

ASUNTO: Informe de ejecución financiera Ministerio de Vivienda.

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes y teniendo en cuenta que ENTerritorio S.A. es quien ejecuta los recursos de los convenios, anexo enviamos los informes de Ejecución Financiera Causación e Informe de Ejecución Financiera de Pagos, del periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril del 2025.

- 194048
- 197045
- 212015
- 213003
- 213004-111
- 213004-815
- 213004-001011
- 213062
- 215041
- 221005-001011
- 222006-001011
- 223004

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:
MARIA FLORIVE CASTANEDA LOPEZ

Fecha: 2025/05/20 - 15:36:26 COT

MARIA FLORIVE CASTANEDA LOPEZ
GERENTE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

Proyectó: GIOVANNI HIDALGO RODRIGUEZ - CONTRATISTA - GRUPO DE CONTABILIDAD

Elaboró: GIOVANNI HIDALGO RODRIGUEZ - CONTRATISTA - GRUPO DE CONTABILIDAD

Revisó: JULIAN ANDRES CALU ROMERO - CONTRATISTA - GRUPO DE CONTABILIDAD

Adjuntos: MinVivienda IEF abr 2025_.pdf(31)

INGRESOS CLIENTES	375.239.838.218,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	385.336.419.525,07
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.749.789.766,00	TOTAL EJECUTADO	385.336.419.525,07
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	1.999.709.722,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	8.652.918.180,93
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	393.989.337.706,00		

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
				TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. ENT-000000187

Del 11/1/2024 Al 11/30/2024

INGRESOS CLIENTES	375.239.838.218,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 10/31/2024	385.664.613.644,07
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.749.789.766,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	1.999.709.722,00	TOTAL EJECUTADO	385.664.613.644,07
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	393.989.337.706,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	8.324.724.061,93

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

 Firmado
digitalmente por
MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIOS DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 197045 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 197045-000000143

Del 4/1/2025 Al 4/30/2025

INGRESOS CLIENTES	17.801.666.668,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	20.688.253.055,38
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	653,38
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	160.000.000,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	2.726.590.759,88	TOTAL EJECUTADO	20.688.253.708,76
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	20.688.257.427,88	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	3.719,12

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						653,38
TOTAL CONVENIO						653,38

 Firmado digitalmente por MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ


INGRESOS CLIENTES	17.801.666.668,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	20.687.159.927,37
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	164.000,51
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	160.000.000,00	TOTAL EJECUTADO	20.687.323.927,88
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	2.726.590.759,88	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	933.500,00
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	20.688.257.427,88		

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
				TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
11/04/2025	MUNICIPIO EL PEÑOL			CE-004034	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS AL MUNICIPIO DEL PEÑOL- ANTIOQUIA DEL CONVENIO 197045 MIN VIVIENDA SEGÚN SOLICITUD CON RAD NO. 202573010002183 DEL 28-03-2025, 202573010002233 DEL 1-04-2025 DEL GRUPO DE PRESUPUESTO, 202534010004443, 202534010004483 DEL 26-03-2025 POR EL GDPE y 202572010015453 DE CONTABILIDAD	163.347,13
SUBTOTAL						163.347,13
IMPUESTO GMF						653,38
TOTAL CONVENIO						164.000,51

 Firmado digitalmente por MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A

NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 212015 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 212015-000000118

Del 4/1/2025 Al 4/30/2025

INGRESOS CLIENTES	42.965.435.491,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	44.742.567.594,81
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	2.500.000.000,00	TOTAL EJECUTADO	44.742.567.594,81
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	45.465.435.491,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	722.867.896,19

INGRESOS Y APORTES

FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN

FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00



Firmado
digitalmente por
MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
GIOVANNI HIDALGO RODRIGUEZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A

NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 212015 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA PAGOS No. 212015-000000118

Del 4/1/2025 Al 4/30/2025


INGRESOS CLIENTES	42.965.435.491,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	44.742.567.594,81
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00		
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	2.500.000.000,00	TOTAL EJECUTADO	44.742.567.594,81
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	45.465.435.491,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	722.867.896,19

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
				TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00


 Firmado digitalmente
 por MARIA FLORIVE
 CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
 MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
 T.P.112944-T



ELABORADO POR
 GIOVANNI HIDALGO RODRIGUEZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A

NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 213003 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 213003-000000114

Del 4/1/2025 Al 4/30/2025

INGRESOS CLIENTES	85.411.017.495,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	85.389.566.639,77
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	85.389.566.639,77
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	85.411.017.495,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	21.450.855,23

INGRESOS Y APORTES

FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00


EJECUCIÓN

FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00



Firmado
digitalmente por
MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
GIOVANNI HIDALGO RODRIGUEZ


INGRESOS CLIENTES	85.411.017.495,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	85.389.566.639,77
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	85.389.566.639,77
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00		
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	85.411.017.495,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	21.450.855,23

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
				TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
					SUBTOTAL	
					IMPUESTO GMF	0,00
					TOTAL CONVENIO	0,00

 Firmado digitalmente por MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
GIOVANNI HIDALGO RODRIGUEZ

INGRESOS CLIENTES	0,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	4.263.563.042,19
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.266.408.889,00	TOTAL EJECUTADO	4.263.563.042,19
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	2.845.846,81
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	4.266.408.889,00		

INGRESOS Y APORTES		FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES							0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 213004 - 111

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 213004/111-000000089

Del 4/1/2025 Al 4/30/2025

INGRESOS CLIENTES	0,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	4.263.563.042,19
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.266.408.889,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	4.263.563.042,19
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	4.266.408.889,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	2.845.846,81

INGRESOS Y APORTES

FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN

FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

Firmado
digitalmente por
MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T

ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

INGRESOS CLIENTES	673.118.400,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	630.259.840,75
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	630.259.840,75
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	42.858.559,25
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	673.118.400,00		

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 213004 - 815

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 213004/815-000000103

Del 4/1/2025 Al 4/30/2025

INGRESOS CLIENTES	673.118.400,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	630.259.840,75
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	630.259.840,75
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	673.118.400,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	42.858.559,25

INGRESOS Y APORTES

FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN

FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

 Firmado digitalmente por
MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

INGRESOS CLIENTES	63.904.844.004,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	61.018.231.212,00
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	61.018.231.212,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	2.886.612.792,00
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	63.904.844.004,00		

INGRESOS Y APORTES		FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES							0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00



Firmado digitalmente por
MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 213004 - 001011

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 213004/1011-00000114

Del 4/1/2025 Al 4/30/2025

INGRESOS CLIENTES	63.904.844.004,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	61.937.811.313,00
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	101.077.671,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	61.937.811.313,00
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	63.904.844.004,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	1.865.955.020,00

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

Firmado
digitalmente por
MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T

ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 213062 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 213062-000000105

Del 4/1/2025 Al 4/30/2025

INGRESOS CLIENTES	12.032.050.486,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	11.803.825.023,97
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	11.803.825.023,97
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	12.032.050.486,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	228.225.462,03

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

 Firmado digitalmente por MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

INGRESOS CLIENTES	12.032.050.486,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	11.803.825.023,97
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	11.803.825.023,97
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	228.225.462,03
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	12.032.050.486,00		

INGRESOS Y APORTES						
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR	
TOTAL APORTES					0,00	

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T

ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 215041 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 215041-000000097

Del 4/1/2025 Al 4/30/2025

INGRESOS CLIENTES	57.580.793.368,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	56.826.317.646,40
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	56.826.317.646,40
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	57.580.793.368,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	754.475.721,60

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

 Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

INGRESOS CLIENTES	57.580.793.368,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	56.826.317.646,40
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	56.826.317.646,40
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	754.475.721,60
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	57.580.793.368,00		


INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
				TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
					SUBTOTAL	
					IMPUESTO GMF	0,00
					TOTAL CONVENIO	0,00



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

INGRESOS CLIENTES	31.970.724.375,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	30.330.079.706,11
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	925.481.502,91
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	31.255.561.209,02
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	31.970.724.375,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	715.163.165,98

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
25/04/2025	CONSORCIO INTERDOMICILIARIAS	CI 13	2221098	DS-003120	FACT CI 13, CTTO 2221098 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADTVA, DE CONTROL FINANCIERO, PPTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMIC AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN LA PEÑA, SABANALARGA ATLANTICO FV CI 13.	54.786.938,77
30/04/2025	HMM S.A.	FEHM 964	2220569	DS-003316	FACT FEHM 964, CTTO 2220569 VALIDACIÓN PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO CONCERTACIÓN INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMIC ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN CARMEN DE BOLIVAR FV FEHM 964	794.533.248,41
30/04/2025	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	FEM 884	2220585	DS-003436	FACT FEM 884, CTTO 2220585 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADTVA, DE CONTROL FINANCIERO, PPTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMIC, SINCELEJO_SUCRE SN FV FEM 884.	75.953.862,00
SUBTOTAL						925.274.049,18
IMPUESTO GMF						207.453,73
TOTAL CONVENIO						925.481.502,91

 Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

INGRESOS CLIENTES	31.970.724.375,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	30.330.079.706,11
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	54.994.392,50
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	30.385.074.098,61
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00		
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	31.970.724.375,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	1.585.650.276,39

INGRESOS Y APORTES			
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI
		CONCEPTO	
		VALOR	
		TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
29/04/2025	CONSORCIO INTERDOMICILIARIAS	CI 13	2221098	CE-004686	FACT CI 13, CTTO 2221098 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADTVA, DE CONTROL FINANCIERO, PPTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMIC AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN LA PEÑA, SABANALARGA ATLANTICO FV CI 13.	54.786.938,77
SUBTOTAL						54.786.938,77
IMPUESTO GMF						207.453,73
TOTAL CONVENIO						54.994.392,50

Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T

ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

INGRESOS CLIENTES	18.429.996.471,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	9.828.869.771,96
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	1.440.740.373,09
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	11.269.610.145,05
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	7.160.386.325,95
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	18.429.996.471,00		

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
				TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
04/04/2025	JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS	374	2240113	CE-003747	FACTURA 374, CTTO 224013 DS 1 ANTICIPO 20% DE OBRA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO), DESCUENTO IMPOGUERRA BASE \$ 317.772.689 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. RADICACIÓN DS-007347, FACTURA 374. CV.222006 PER 01/01/2025-31/01/2025 CIU 4290 SN ACUE 013 DE 2019 ENT NO ES AGR X CARTAGO IMPO GUE B= 92213428.89 R/FUEN_FM_0.02ETP_UNIV_0.005_BASE_115459367_AMORTIZACION_23.245.938.11	116.229.690,56
04/04/2025	JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS	374	2240113	CE-003748	FACTURA 374, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS7 HONOR - INTERV 374 SAN PEDRO CARTAGO SGN CORREO PER 01/01/2025-31/01/2025 CIU 4290 IVA19% RTEF 6% PRO-U 0.5% SN ACUE 013 DE 2019 ENT NO ES AGR X CARTAGO_BASE_2170185_IMPOGUERRA 5%BASE: 2170185.	2.582.520,15

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
03/04/2025	CONSORCIO INGENIERIA XX	CIXX5	2240112	CE-003710	FACTURA CIXX5, CV222006-001011 CTTO 2240112 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. DS4 OBRA ACTA PARCIAL #2 FV CIXX5 ARAUQUITA_ARAUCA PER:5/12/2024-23/01/2025 CIU4290 RETE FUENTE 2% PRO-U 0,5% IMP GUERRA B=154537127 RETEICA 10X1000 ACUERDO 024-2021 CONSOR: NI 900496836-50% NI 901291812-50% IVA S/UTIL 19%, BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 24135368831, CRUCE CXC CREADA NCAJ-001008 DE FECHA 31/12/2024 CON SALDO DE CXP DS-002280 31/03/2025	155.568.170,41
15/04/2025	JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS	376	2240113	CE-004145	FACTURA 376, CTTO 224013 DS 1 ANTICIPO 20% DE OBRA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO), DESCUENTO IMPOGUERRA BASE \$ 317.772.689 (NARIÑO. RADICACIÓN DS-007347, FACTURA 376, CV.222006 CTTO 2240113 - CHEQUEO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS8 OBRA PUB 376 EL TABLON - N SGN CORREO PER 01/02/2025-28/02/2025 CIU 4290 ART 80 ACU 024 DE 2020 RETEICA 10*1000 EL TABLON -N IMPO GUE B= 293527248 R/FUEN_FM_0.02_ETP_UNIV_0.005_BASE_293527248_AMORTIZACION_59097121.54	303.233.168,15
02/04/2025	PABLO ANDRES MONTILLA SACANAMBUY	FEPM-26	2240119	CE-003705	FACTURA FEPM-26, CV 222006 CTTO 2240119 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO) Y AL CHEQUEO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA – ARAUCA. DS4 HONORARIOS INTERVENTORIA PER.24-10/23-11-24 CIU 7112 SAN PEDRO CARTAGO NO AGENTE RETEICA SEG ACDO 013 2019-TABLON DE GOMEZ Y ARAUQUITA ARAUCA ICA 10X1000 ACUERDOS 24 DE 2020 Y 24 DE 2021 APLICA RFT 6% DCTO. 1141/2010,PROU 0.5% ARAUQUITA – ARAUCA FEPM-26 MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. FEPM-26 DS-002298 PER.24 -10/23-11-24 CIU 7112 SAN PEDRO CARTAGO NO AGENTE RETEICA SEG ACDO 013 2019-TABLON DE GOMEZ Y ARAUQUITA ARAUCA ICA 10X1000 ACUERDOS 24 DE 2020 Y 24 DE 2021 APLICA RFT 6% DCTO. 1141/2010,PROU 0.5% ARAUQUITA – ARAUCA FEPM-26 MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. RIHBG966,RTRA383IND,IVADES19S,RICBOG966,ETP_UN05CV,HONCONS6CV,IVDES19SCV, RICVARCV,RIS1519SCV 4220 FEPM-26 DS-002298 CV 222006 CTTO 2240119 DS4 HONORARIOS INTERVENTORIA PER.24-10/23 -11-24 CIU 7112 SAN PEDRO CARTAGO NO AGENTE RETEICA SEG ACDO 013 2019	32.152.782,11

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
03/04/2025	CONSORCIO INGENIERIA XX	CIXX5	2240112	CE-003711	FACTURA CIXX5**, CV222006-001011 CTTO 2240112 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. DS4 HONORARIOS CONSULTORIA FV CIXX5 ARAUQUITA ARAUCA PER:5/12/2024-23/01/2025 RETE FUENTE FM PRO-U 0,5% IMPGUERR B=1532421 RETEICA 10X1000 ACUERDO 024-2021 CIU4290 CONSORCIADOS: NI 900496836-50% NI 901291812-50% IVA 19%	1.823.580,83
09/04/2025	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL			CE-003887	CUOTA DE GERENCIA CONVENIO 222006 EN CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LA MINUTA INICIAL CLAUSULA SEXTA FORMA DE PAGO, PARAGRAFO CUARTO 3) UN TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% UNA VEZ SE DEMUESTRE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN OPERATIVO SEGÚN CC-000804	827.055.949,20
SUBTOTAL						1.438.645.861,41
IMPUESTO GMF						2.094.511,68
TOTAL CONVENIO						1.440.740.373,09



Firmado digitalmente por MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 222006 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 222006-000000025

Del 4/1/2025 Al 4/30/2025

INGRESOS CLIENTES	18.429.996.471,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	11.374.159.630,99
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	1.964.226.458,22
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	1.542.066.503,35
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	13.338.386.089,21
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	18.429.996.471,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	3.549.543.878,44

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
28/04/2025	CONSORCIO INGENIERIA XX	CIXX No. 6	2240112	DS-003200	FACTURA CIXX No. 6, CTTO 2240112 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. DS 1 ANTICIPO 20% DE OBRA CUYO OBJETO ES CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA (ARAUCA).IMPOGUERRA 5%*, BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 24135368831, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RADICACIÓN DS-007437, FACTURA CIXX No. 6, CV222006 CTTO 2240112 - CHEQUEO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. DS4 OBRA ARAUQUITA_ARAUCA RETE ICA 10*1000 ACUERDO 024-2021 CIIU 4290 PRO-U 1%, IVA 19%, IMPOGUERRA AMORTIZACION \$73442214, 70 RTE GARANTIA \$37991101, 15 CONSORCIADOS: 900496836-50% Y 901291812-50%, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000433-2025	367.211.073,51

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
28/04/2025	CONSORCIO INTRACONEXIONES	FEIN19	2230221	DS-003203	FACTURA FEIN19, CTTO 2230221 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DS1 ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LA ACTIVIDAD 3 DEL CONTRATO DE OBRA, CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. APLICA DTO IMPOGUERRA, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 32200003907, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, FACTURA FEIN19, CV.222006 CTTO 2230221 - CHEQUEO, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS2 OBRA FEIN19 PER 02/08/2023-20/08/2024 CIU 4290 CONS 91497873 34% -804016672 66% IVA19% RTEF 2%_BASE_613748346 _PRO-U 1% RETEICA CARTAG DEC-0810 09-JUN-2023 7*1000_BASE_613748346_AMORTIZ_29472221..., VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000434-2025	616.860.445,54
29/04/2025	CONSORCIO INGENIERIA XX	CIXX No.6	2240112	DS-003238	FACTURA CIXX No.6, CV222006 CTTO 2240112 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. DS4 HONORARIOS CONSULTORIA ARAUQUITA_ARAUCA RETE ICA 10*1000 ACUERDO 024-2021 CIU 4290 PRO-U 1%, IVA 19%, APLICA FM IMPOGUERRA CONSORCIADOS: 900496836-50% Y 901291812-50%, BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 24135368831	12.699.937,99
29/04/2025	CONSORCIO INTRACONEXIONES	FEIN19.	2230221	DS-003245	FACTURA FEIN19. V.222006 CTTO 2230221 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS2 CONSULTORIA FEIN19 PER 02/08/2023-20/08/2024 CIU 4290 CONS 91497873 34% -804016672 66% IVA19% RTEF 6%25501862 _PRO-U 1% IMPOGUERRA 5%RETEICA CARTAG DEC-0810 09-JUN-2023 7*1000_BASE_25501862, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 32200003907	30.347.215,78

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
30/04/2025	CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS	CAEE 127	2230219	DS-003401	FACTURA CAEE 127, CV222006-001011 CTTO 2230219 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	37.164.437,61
30/04/2025	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	FE8	2230223	DS-003412	FACTURA FE8, CV 222006-001011 CTTO 2230223 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SO-CIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 7 HONORARIOS CONSULTORIA ACTA #6 PER:31/10/24-01/11/24 FV FE8 RIO IRO-CHOCO ACUERDO 002 DE 2024 ART 102 TARIFA 10*1000 CIU4290 FM PRO-U 1% IMPOGUERRA BASE 16447529 IVA 19% CONSORCIADOS: NIT900379869 52% Y NI901368897 48%, OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS 290844794	19.572.559,33
30/04/2025	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	FE-8	2230223	DS-003416	FACTURA FE-8, CTTO 2230223 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SO-CIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DS 1 ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DE LA ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LA OBRA CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA EJECUCIÓN QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DESCUENTO IMPOGUERRA, OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS 219844794, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, FACTURA FE-8, CV222006-001011 CTTO 2230223 - CHEQUEO, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SO-CIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. OBRA DS7 ACTA OBRA 6 FV FE8 RIO IRÓ-CHOCÓ PER:31/10-01/11/24 CIU4290 AMORTIZAC\$151656102, 40 RTEICA 10X1000 ACUERDO 002 DE 2024 ART 102 RTEFTE 2% PRO-U 1% IMPGUERRA B=528819291 IVA 19% CONSOR: NI 900379869 52% NI 901368897 48%, OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS 290..., VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000437-2025	682.452.460,81

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
30/04/2025	RSE INGENIEROS SAS	FEV300	2240241	DS-003457	FACTURA FEV300, CTTO 2240241 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, BOLIVAR. DS 1 ANTICIPO DE OBRA INTECONEXIONES AGUA POTABLE INTRADOMICILIARIAS CARTAGENA - BOLIVAR DTO IMPOGUERRA, RADICACIÓN DS-011082, FACTURA FEV300, CV.222006 CTTO 2240241 - CHEQUEO, BOLIVAR. DS1 OBRA FEV 300 CARTAGENA-BOLIVAR PERIODO 28/11/2024 AL 31/03/2025 RETE FTE 2% CIU 4290 IVA S/UTLIDAD 19% RETE ICA 7*1000 SOB TASA 7% SN DECRETO 0810 DE 09/06/2023 IMPOGUER B= 148347992 PRO-U 0, 5% AMOTIZACION ANTICIPO 37412544, 93, BBVA CUENTA DE AHORROS 0612788620, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000441-2025	187.062.724,65
30/04/2025	RSE INGENIEROS SAS	FEV 300_	2240241	DS-003458	FACTURA FEV 300, CTTO 2240241 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, BOLIVAR. DS1 HONO CONSULTORIA FEV 300 CARTAGENA-BOLIVAR PERIODO 28/11/2024 AL 31/03/2025 RETE FTE 2% FM CIU 4290 IVA 19% RETE ICA 7*1000 SOB TASA 7% SN DECRETO 0810 DE 09/06/2023 IMPOGUER B= 148347992 PRO-U 0,5%, BBVA CUENTA DE AHORROS 0612788620	8.761.091,32
SUBTOTAL						1.962.131.946,54
IMPUESTO GMF						2.094.511,68
TOTAL CONVENIO						1.964.226.458,22



Firmado digitalmente por MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

INGRESOS CLIENTES	65.530.375.019,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	8.802.091.415,98
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	4.099.661.286,15
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	12.901.752.702,13
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	52.628.622.316,87
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	65.530.375.019,00		

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
09/04/2025	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL			CE-003886	GIRO DE CUOTA DE GERENCIA CONVENIO 223004 EN CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LA MINUTA INICIAL CLAUSULA SEXTA FORMA DE PAGO, PARAGRAFO CUARTO 3) UN TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% UNA VEZ SE INICIELA EJECUCIÓN DE LOS PRIMEROS 7 PROYECTOS SEGÚN CC-000802	1.862.731.204,75
09/04/2025	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL			CE-003885	GIRO DE CUOTA DE GERENCIA CONVENIO 223004 EN CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LA MINUTA INICIAL CLAUSULA SEXTA FORMA DE PAGO, PARAGRAFO CUARTO 4) UN CUATO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% UNA VEZ SE DEMUESTRE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN OPERATIVO SEGÚN CC-000803	2.235.277.445,70
SUBTOTAL						4.098.008.650,45
IMPUESTO GMF						1.652.635,70
TOTAL CONVENIO						4.099.661.286,15

 Firmado digitalmente por MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 223004 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 223004-000000015

Del 4/1/2025 Al 4/30/2025

INGRESOS CLIENTES	65.530.375.019,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 3/31/2025	12.900.100.066,43
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	813.417.596,42
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	1.829.736.076,25
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	13.713.517.662,85
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	65.530.375.019,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	49.987.121.279,90

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
30/04/2025	CONSORCIO HABITAT 6	FEV 6	2240081	DS-003423	FACTURA FEV 6, CTTO 2240086 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS- ANTICIPO CONSORCIO HABITAT 6 ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LA ACTIVIDAD No. 3 DEL CONTRATO No. 2240086 QUE TIENE POR OBJETO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DÉCIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.DTO IMPOGUERRA, BOGOTA CUENTA CORRIENTE 315241398, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RADICACIÓN DS-006966, FACTURA FEV 6, CV.223004 CTTO 2240081 - CHEQUEO, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS2 OBRA FEV 6 BUENAVISTA(S) PER 29/07 -31/10/2024 CIU 4290 900649-46% 9013031-20% 1067933-1, 34% IVA 19%_ I/GUE B=204917791.72 R/FUEN_2%_PRO U 5%_B:263789104 AMORTIZ_58871312.28_RET..., VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000438-2025	264.920.905,27

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
30/04/2025	CONSORCIO HABITAT 6	FEV 6	2240081	DS-003452	FACTURA FEV 6 CTTO 2240081 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS2 HONORARIOS CONSULTORIA FEV 6 BUENAVISTA-SUCRE PER 29/07/2024-31/10/2024 CIU 4290 900625649-46% 901361031-20% 1067841933-1,34% IVA0.19 RTEF 6% PRO-U 0.5% IMPOGUERRA 5%_B: 12920929 ENT NO AGR ART 86 DEL ACUER 009 DE 2019, BOGOTA CUENTA CORRIENTE 315241398	15.375.905,52
30/04/2025	CONSORCIO HABITAT 6	FEV7	2240086	DS-003453	FACTURA FEV7, CTTO 2240086 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS- ANTICIPO CONSORCIO HABITAT 6 ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LA ACTIVIDAD No. 3 DEL CONTRATO No. 2240086 QUE TIENE POR OBJETO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DÉCIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.DTO IMPOGUERRA, BOGOTA CUENTA CORRIENTE 315241398, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RADICACIÓN DS-006966, FACTURA FEV7, CV.223004 CTTO 2240086 - CHEQUEO, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS2 ACTA OBRA 1 FEV7 TURBO/ANTQ PER 29/07/24 AL 31/10/24 CIU4290 IVA S/UTIL 19% IMPOG B=393906098 PRO-U 1%_RTEF 2%_RET ICA 7*1000 SN ACDO 024/2020_AMORT ANTI 113200042, 83_CON 900625649 46% 90..., VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000440-2025	509.400.192,71
30/04/2025	CONSORCIO HABITAT 6	FEV7	2240086	DS-003454	FACTURA FEV7, CTTO 2240086 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HON CONSULTORIA FEV7 TURBO-ANTIOQUIA PERIODO 29/07/2024 AL 31/10/2024 CIU 4290 IVA 19%_PRO-U 1%_DCTO 1141/2010 RTEF 6%_RETE ICA 7*1000 SN ACDO 024/2020_CONSORCIADOS NIT900625649 46% NIT901361031 20% NI1067841933 34%, BOGOTA CUENTA CORRIENTE 315241398	22.067.957,22
SUBTOTAL						811.764.960,72
IMPUESTO GMF						1.652.635,70
TOTAL CONVENIO						813.417.596,42



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR

MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ

T.P.112944-T



ELABORADO POR

JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202572010024811

Pública



Pública
Reservada



Pública Clasificada



Bogotá D.C, 20-06-2025 18:14:47

Señor

ADRIANA SABOGAL MORENO

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - MINVIVIENDA

Directora de Programa

asabogal@minvivienda.gov.co

Carrera 6 no. 8 - 77

BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

3 323434

ASUNTO: Informe de Ejecución Financiera Ministerio de Vivienda mayo 2025

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes y teniendo en cuenta que ENTerritorio S.A. es quien ejecuta los recursos de los convenios, anexo enviamos los informes de Ejecución Financiera Causación e Informe de Ejecución Financiera Pagos, del periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025.

- 194048
- 197045
- 212015
- 213003
- 213004-111
- 213004-815
- 213004-001011
- 213062
- 215041
- 221005-001011
- 222006-001011
- 223004

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:
MARIA FLÓRIVE CASTANEDA LOPEZ

Fecha: 2025/06/20 - 18:14:48 COT

MARIA FLORIVE CASTANEDA LOPEZ
GERENTE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

Proyectó: JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ - CONTRATISTA - GRUPO DE CONTABILIDAD
Elaboró: JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ - CONTRATISTA - GRUPO DE CONTABILIDAD
Revisó: JULIAN ANDRES CALU ROMERO - CONTRATISTA - GRUPO DE CONTABILIDAD
Adjuntos: MINVIVIENDA IEF MAYO 2025.pdf(31)

INGRESOS CLIENTES	375.239.838.218,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	385.336.419.525,07
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.749.789.766,00		
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	1.999.709.722,00	TOTAL EJECUTADO	385.336.419.525,07
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	393.989.337.706,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	8.652.918.180,93

INGRESOS Y APORTES						
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR	
TOTAL APORTES					0,00	

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 194048 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. ENT-000000193

Del 5/1/2025 Al 5/31/2025

INGRESOS CLIENTES	375.239.838.218,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	385.664.613.644,07
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.749.789.766,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	1.999.709.722,00	TOTAL EJECUTADO	385.664.613.644,07
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	393.989.337.706,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	8.324.724.061,93

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

 Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIOS DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 197045 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 197045-000000144

Del 5/1/2025 Al 5/31/2025

INGRESOS CLIENTES	17.801.666.668,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	20.688.253.708,76
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	3.719,12
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	160.000.000,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	2.726.590.759,88	TOTAL EJECUTADO	20.688.257.427,88
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	20.688.257.427,88	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	0,00

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						3.719,12
TOTAL CONVENIO						3.719,12

Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZCONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-TELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

INGRESOS CLIENTES	17.801.666.668,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	20.687.323.927,88
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	933.500,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	160.000.000,00	TOTAL EJECUTADO	20.688.257.427,88
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	2.726.590.759,88	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	0,00
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	20.688.257.427,88		

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
06/05/2025	MUNICIPIO DE TUNJA			CE-004999	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO 197045 MIN VIVIENDA SEGÚN SOLICITUD CON RADS NO. 202573010002183 DEL 28-03-2025, 202573010002233 DEL 1-04-2025 DEL GRUPO DE PRESUPUESTO Y NO. 202534010004443, 202534010004483 DEL 26-03-2025 POR EL GDPE.	929.780,88
SUBTOTAL						929.780,88
IMPUESTO GMF						3.719,12
TOTAL CONVENIO						933.500,00

Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T

ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

INGRESOS CLIENTES	42.965.435.491,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	44.742.567.594,81
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00		
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	2.500.000.000,00	TOTAL EJECUTADO	44.742.567.594,81
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	45.465.435.491,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	722.867.896,19

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T

ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 212015 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 212015-000000119

Del 5/1/2025 Al 5/31/2025

INGRESOS CLIENTES	42.965.435.491,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	44.742.567.594,81
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	2.500.000.000,00	TOTAL EJECUTADO	44.742.567.594,81
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	45.465.435.491,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	722.867.896,19

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T

ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

INGRESOS CLIENTES	85.411.017.495,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	85.389.566.639,77
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00		
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	85.389.566.639,77
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	85.411.017.495,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	21.450.855,23

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

 Firmado digitalmente
 por MARIA FLORIVE
 CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
 MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
 T.P.112944-T



ELABORADO POR
 JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 213003 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 213003-000000115

Del 5/1/2025 Al 5/31/2025

INGRESOS CLIENTES	85.411.017.495,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	85.389.566.639,77
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	85.389.566.639,77
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	85.411.017.495,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	21.450.855,23

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZCONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-TELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

INGRESOS CLIENTES	0,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	4.263.563.042,19
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.266.408.889,00	TOTAL EJECUTADO	4.263.563.042,19
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	2.845.846,81
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	4.266.408.889,00		

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
				TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
					SUBTOTAL	
					IMPUESTO GMF	0,00
					TOTAL CONVENIO	0,00



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

INGRESOS CLIENTES	0,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	4.263.563.042,19
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.266.408.889,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	4.263.563.042,19
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	4.266.408.889,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	2.845.846,81

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T

ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

INGRESOS CLIENTES	673.118.400,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	630.259.840,75
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00		
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	630.259.840,75
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	673.118.400,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	42.858.559,25

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
				TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 213004 - 815

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 213004/815-000000104

Del 5/1/2025 Al 5/31/2025

INGRESOS CLIENTES	673.118.400,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	630.259.840,75
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	630.259.840,75
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	673.118.400,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	42.858.559,25

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZCONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-TELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

INGRESOS CLIENTES	63.904.844.004,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	61.018.231.212,00
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	61.018.231.212,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	2.886.612.792,00
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	63.904.844.004,00		

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
				TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 213004 - 001011

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 213004/1011-00000115

Del 5/1/2025 Al 5/31/2025

INGRESOS CLIENTES	63.904.844.004,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	61.937.811.313,00
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	101.077.671,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	61.937.811.313,00
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	63.904.844.004,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	1.865.955.020,00

INGRESOS Y APORTES

FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN

FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR

MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ

T.P.112944-T

ELABORADO POR

JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ


INGRESOS CLIENTES	12.032.050.486,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	11.803.825.023,97
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	11.803.825.023,97
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	12.032.050.486,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	228.225.462,03

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00

 Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T


ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

INGRESOS CLIENTES	12.032.050.486,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	11.803.825.023,97
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	11.803.825.023,97
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	228.225.462,03
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	12.032.050.486,00		

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
				TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
					SUBTOTAL	
					IMPUESTO GMF	0,00
					TOTAL CONVENIO	0,00

Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T

ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

AP MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 215041 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 215041-000000098

Del 5/1/2025 Al 5/31/2025

INGRESOS CLIENTES	57.580.793.368,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	56.826.317.646,40
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	56.826.317.646,40
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	57.580.793.368,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	754.475.721,60

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

INGRESOS CLIENTES	57.580.793.368,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	56.826.317.646,40
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	0,00
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	56.826.317.646,40
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	754.475.721,60
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	57.580.793.368,00		


INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
				TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						0,00
TOTAL CONVENIO						0,00



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

INGRESOS CLIENTES	31.970.724.375,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	31.255.561.209,02
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	3.428.356,96
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	0,00
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	31.258.989.565,98
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	31.970.724.375,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	711.734.809,02

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
SUBTOTAL						
IMPUESTO GMF						3.428.356,96
TOTAL CONVENIO						3.428.356,96

Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T

ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

INGRESOS CLIENTES	31.970.724.375,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	30.385.074.098,61
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	873.915.467,37
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	31.258.989.565,98
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	711.734.809,02
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	31.970.724.375,00		

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
05/05/2025	HMM S.A.	FEHM 964	2220569	CE-004899	FACTURA FEHM 964, CTTO 2220569 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. DS 13 ACTA OBRA 13 FV FEHM 964 CARMEN DE BOLIVAR.	794.533.248,41
07/05/2025	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	FEM884	2220585	CE-005055	FACTURA FEM884, CTTO 2220585 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIA. DS 15 HONORARIOS INTERVENTORIA SINCELEJO_SUCRE SN FEM884.	75.953.862,00
SUBTOTAL						870.487.110,41
IMPUESTO GMF						3.428.356,96
TOTAL CONVENIO						873.915.467,37



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
PRISCILA TRIVIÑO GOMEZ

INGRESOS CLIENTES	18.429.996.471,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	11.269.610.145,05
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	1.961.805.813,92
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	13.231.415.958,97
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	5.198.580.512,03
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	18.429.996.471,00		

INGRESOS Y APORTES		TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
FECHA	CLIENTE			TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
02/05/2025	CONSORCIO INGENIERIA XX	CIXX No. 6	2240112	CE-004884	FACTURA CIXX No. 6, CTTO 2240112 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. DS 1 ANTICIPO 20% DE OBRA CUYO OBJETO ES CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA (ARAUCA).IMPOGUERRA 5%*, BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 24135368831, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RADICACIÓN DS-007437, FACTURA CIXX No. 6, CV222006 CTTO 2240112 - CHEQUEO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. DS4 OBRA ARAUQUITA_ARAUCA RETE ICA 10*1000 ACUERDO 024-2021 CIU 4290 PRO-U 1%, IVA 19%, IMPOGUERRA AMORTIZACION \$73442214, 70 RTE GARANTIA \$37991101, 15 CONSORCIADOS: 900496836-50% Y 901291812-50%	329.219.972,36

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
05/05/2025	CONSORCIO INTRACONEXIONES	FEIN19	2230221	CE-004897	FACTURA FEIN19, CTTO 2230221 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DS1 ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LA ACTIVIDAD 3 DEL CONTRATO DE OBRA, CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. APLICA DTO IMPOGUERRA, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 32200003907, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, FACTURA FEIN19, CV.222006 CTTO 2230221 - CHEQUEO, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS2 OBRA FEIN19 PER 02/08/2023-20/08/2024 CIU 4290 CONS 91497873 34% -804016672 66% IVA19% RTEF 2% _BASE_613748346 _PRO-U 1% RETEICA CARTAG DEC-0810 09-JUN-2023 7*1000 _BASE_613748346 _AMORTIZ_29472221, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000434-2025	616.860.445,54
02/05/2025	CONSORCIO INGENIERIA XX	CIXX No.6	2240112	CE-004885	FACTURA CIXX No.6, CV222006 CTTO 2240112 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. DS4 HONORARIOS CONSULTORIA ARAUQUITA_ARAUCA RETE ICA 10*1000 ACUERDO 024-2021 CIU 4290 PRO-U 1%, IVA 19%, APLICA FM IMPOGUERRA CONSORCIADOS: 900496836-50% Y 901291812-50%	12.699.937,99
05/05/2025	CONSORCIO INTRACONEXIONES	FEIN19.	2230221	CE-004898	FACTURA FEIN19. V.222006 CTTO 2230221 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS2 CONSULTORIA FEIN19 PER 02/08/2023-20/08/2024 CIU 4290 CONS 91497873 34% -804016672 66% IVA19% RTEF 6%25501862 _PRO-U 1% IMPOGUERRA 5%RETEICA CARTAG DEC-0810 09-JUN-2023 7*1000 _BASE_25501862	30.347.215,78

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
06/05/2025	CIVIL AND EVIRONMETAL ENGINEERING SAS	CAEE 127	2230219	CE-004991	FACTURA CAEE 127, CV222006-001011 CTTO 2230219 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". DS7 HONORARIOS INTERVENTORIA RIO IRÓ_CHOCÓ PERIODO 04-10 AL 30/10/2024 IVA 19% PRO-U 0.5% APLICA FM, RTE ICA 10*1000 SN ACUERDO 011/2022 CIU 4290, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 94400037757.	37.164.437,61
06/05/2025	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	FE8	2230223	CE-004992	FACTURA FE8, CV 222006-001011 CTTO 2230223 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 7 HONORARIOS CONSULTORIA ACTA #6 PER:31/10/24-01/11/24 FV FE8 RIO IRO-CHOCO ACUERDO 002 DE 2024 ART 102 TARIFA 10*1000 CIU4290 FM PRO-U 1% IMPOGUERRA BASE 16447529 IVA 19% CONSORCIADOS: NIT900379869 52% Y NI901368897 48%	19.572.559,33
06/05/2025	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	FE-8	2230223	CE-004993	FACTURA FE-8, CTTO 2230223 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DS 1 ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DE LA ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LA OBRA CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA EJECUCIÓN QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DESCUENTO IMPOGUERRA, OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS 219844794, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, FACTURA FE-8, CV222006-001011 CTTO 2230223 - CHEQUEO, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. OBRA DS7 ACTA OBRA 6 FV FE8 RIO IRÓ-CHOCÓ PER:31/10-01/11/24 CIU4290 AMORTIZAC \$151656102, 40 RTEICA 10X1000 ACUERDO 002 DE 2024 ART 102 RTEFTE 2% PRO-U 1% IMPGUERRA B=528819291 IVA 19% CONSOR: NI 900379869 52% NI 901368897 48%.	682.452.460,81

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
08/05/2025	RSE INGENIEROS SAS	FEV300	2240241	CE-005078	FACTURA FEV300, CTTO 2240241 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, BOLIVAR. DS 1ANTICIPO DE OBRA INTECONEXIONES AGUA POTABLE INTRADOMICILIARIAS CARTAGENA - BOLIVAR DTO IMPOGUERRA, RADICACIÓN DS-011082, FACTURA FEV300, CV.222006 CTTO 2240241 - CHEQUEO, BOLIVAR. DS1 OBRA FEV 300 CARTAGENA-BOLIVAR PERIODO 28/11/2024 AL 31/03/2025 RETE FTE 2% CIU 4290 IVA S/UTLIDAD 19% RETE ICA 7*1000 SOB TASA 7% SN DECRETO 0810 DE 09/06/2023 IMPOGUER B= 148347992 PRO-U 0, 5% AMOTIZACION ANTICIPO 37412544, 93, BBVA CUENTA DE AHORROS 0612788620.	187.062.724,65
08/05/2025	RSE INGENIEROS SAS	FEV 300_	2240241	CE-005079	FACTURA FEV 300, CTTO 2240241 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, BOLIVAR. DS1 HONO CONSULTORIA FEV 300 CARTAGENA-BOLIVAR PERIODO 28/11/2024 AL 31/03/2025 RETE FTE 2% FM CIU 4290 IVA 19% RETE ICA 7*1000 SOB TASA 7% SN DECRETO 0810 DE 09/06/2023 IMPOGUER B= 148347992 PRO-U 0,5%.	8.761.091,32
26/05/2025	PABLO ANDRES MONTILLA SACANAMBUY	FEPM 28	2240119	CE-005839	FACTURA FEPM 28, CV 222006 CTTO 2240119 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO) Y AL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA – ARAUCA. DS 5 HONORARIOS INTERVENTORIA PER.24/11/24 AL 23/12/24 CIU 7112 SAN PEDRO CARTAGO NO AGR SEG ACDO 013 2019-TABLON DE GOMEZ Y ARAUQUITA ARAUCA ICA 10X1000 ACDO 24/2020 Y ACDO 24/2021 APLICA RFT 6% DCTO. 1141/2010,PROU 0.5% IVA 19%.	32.152.782,11
SUBTOTAL						1.956.293.627,50
IMPUESTO GMF						5.512.186,42
TOTAL CONVENIO						1.961.805.813,92



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR

MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ

T.P.112944-T



ELABORADO POR

JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A



NIT. 899999316

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Convenio No. 222006 -

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 222006-000000026

Del 5/1/2025 Al 5/31/2025

INGRESOS CLIENTES	18.429.996.471,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	13.338.386.089,21
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	275.131.599,83
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	1.507.344.735,90
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	13.613.517.689,04
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	18.429.996.471,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	3.309.134.046,06

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
23/05/2025	PABLO ANDRES MONTILLA SACANAMBUY	FEPM 28	2240119	DS-003871	FACTURA FEPM 28, CV 222006 CTTO 2240119 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO) Y AL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA – ARAUCA. DS 5 HONORARIOS INTERVENTORIA PER.24/11/24 AL 23/12/24 CIIU 7112 SAN PEDRO CARTAGO NO AGR SEG ACDO 013 2019-TABLON DE GOMEZ Y ARAUQUITA ARAUCA ICA 10X1000 ACDO 24/2020 Y ACDO 24/2021 APLICA RFT 6% DCTO. 1141/2010,PROU 0.5% IVA 19%.	32.152.782,11

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
30/05/2025	JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS	FEV 383	2240113	DS-004304	FACTURA FEV 383, CTTO 224013 DS 1 ANTICIPO 20% DE OBRA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO), DESCUENTO IMPOGUERRA BASE \$ 317.772.689, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. RADICACIÓN DS-007347, FACTURA FEV 383, CV222006-001011 CTTO 2240113 - CHEQUEO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS9 OBRA TABLON DE GOMEZ_NARIÑO CIU 4290, RTEICA 10/1000 ACUERDO 024-2020, PRO U 0.5%, IMPOGUERRA BASE \$ 137736460, 07 AMORTIZACION \$34721767, 45, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000632-2025	173.608.837,23
30/05/2025	JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS	FV383	2240113	DS-004308	FACTURA FV383, CV222006-001011 CTTO 2240113 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO. DS9 CONSULTORIA TABLON DE GOMEZ_NARIÑO CIU 4290, RTEICA 10/1000 ACUERDO 024-2020, PRO U 0.5%, IMPOGUERRA BASE \$5208444 RTE 6% DECRETO 1141/2010. BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 07400007651	6.198.048,36
30/05/2025	PABLO ANDRES MONTILLA SACANAMBUY	FEPM 29	2240119	DS-004370	FACTURA FEPM 29, CV 222006 CTTO 2240119 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO) Y AL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA – ARAUCA. DS6 HONORARIOS INTERVENTORIA PERIODO:24-12/23-01-25 CIU 4220 SAN PEDRO CARTAGO NO AGR SEG ACDO 013 2019-TABLON DE GOMEZ Y ARAUQUITA ARAUCA ICA 10X1000 ACUERDOS 24 DE 2020 Y 24 DE 2021 APLICA RFT 6% DCTO. 1141/2010,PROU 0.5% IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 88196969408	32.152.782,11

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
30/05/2025	LUIS FELIPE PINEDA CASTILLO	FE 68	2240242	DS-004377	FACTURA FE 68, CV 222006 CTTO CTTO 2240242 - INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, BOLIVAR. DS 1 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV FE 68 CARTAGENA-BOLIVAR PER 28/11/2024 AL 28/12/2024 RUT ADJ CIU 7020 RETE ICA 3*1000 SOB BOM 7% SN DECRETO 0810/06/2023_PRO-U 0,5% _RET FTE 6% Dec.1141/2010_%IVA 19, COLPATRIA CUENTA CORRIENTE 9281001326	12.753.481,80
30/05/2025	LUIS FELIPE PINEDA CASTILLO	FE69	2240242	DS-004428	FACTURA FE69, CV.1083 CTTO 2240242 - INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, BOLIVAR. DS2 HONORARIOS INTERVENTORIA FE69 CARTAGENA BOLIV PER 29/12/2024-28/01/2025 CIU ADJ RUT 7020 IVA19% RTEF 6% PRO-U 0.5% RETEICA 3*1000 SOB BOM 7% SN DECRETO 08 DE 2023BOMBERIL_BASE:_10717212, COLPATRIA CUENTA CORRIENTE 9281001326	12.753.481,80
SUBTOTAL						269.619.413,41
IMPUESTO GMF						5.512.186,42
TOTAL CONVENIO						275.131.599,83

Firmado digitalmente por MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T

ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

INGRESOS CLIENTES	65.530.375.019,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	12.901.752.702,13
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	814.297.174,80
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL EJECUTADO	13.716.049.876,93
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	51.814.325.142,07
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	65.530.375.019,00		

INGRESOS Y APORTES		TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
FECHA	CLIENTE			TOTAL APORTES	0,00

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
08/05/2025	CONSORCIO HABITAT 6	FEV 6	2240081	CE-005074	FACTURA FEV 6, CTTO 2240086 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS- ANTICIPO CONSORCIO HABITAT 6 ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LA ACTIVIDAD No. 3 DEL CONTRATO No. 2240086 QUE TIENE POR OBJETO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DÉCIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.DTO IMPOGUERRA, BOGOTA CUENTA CORRIENTE 315241398, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RADICACIÓN DS-006966, FACTURA FEV 6, CV.223004 CTTO 2240081 - CHEQUEO, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS2 OBRA FEV 6 BUENAVISTA	264.920.905,27
08/05/2025	CONSORCIO HABITAT 6	FEV 6	2240081	CE-005075	FACTURA FEV 6 CTTO 2240081 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS2 HONORARIOS CONSULTORIA FEV 6 BUENAVISTA-SUCRE PER 29/07/2024-31/10/2024 CIU 4290 900625649-46% 901361031-20% 1067841933-1,34% IVA0.19 RTEF 6% PRO-U 0.5% IMPOGUERRA 5% B: 12920929 ENT NO AGR ART 86 DEL ACUER 009 DE 2019	15.375.905,52

EJECUCIÓN						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRAT O	No. CE	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
08/05/2025	CONSORCIO HABITAT 6	FEV7	2240086	CE-005076	FACTURA FEV7, CTTO 2240086 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS- ANTICIPO CONSORCIO HABITAT 6 ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LA ACTIVIDAD No. 3 DEL CONTRATO No. 2240086 QUE TIENE POR OBJETO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DÉCIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.DTO IMPOGUERRA, BOGOTA CUENTA CORRIENTE 315241398, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RADICACIÓN DS-006966, FACTURA FEV7, CV.223004 CTTO 2240086 - CHEQUEO, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS2 ACTA OBRA 1 FEV7 TURBO/ANTQ PER 29/07/24 AL 31/10/24	509.400.192,71
05/05/2025	CONSORCIO HABITAT 6	FEV7	2240086	CE-005077	FACTURA FEV7, CTTO 2240086 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HON CONSULTORIA FEV7 TURBO-ANTIOQUIA PERIODO 29/07/2024 AL 31/10/2024 CIU 4290 IVA 19%_PRO-U 1%_DCTO 1141/2010 RTEF 6%_RETE ICA 7*1000 SN ACDO 024/2020_CONSORCIADOS NIT900625649 46% NIT901361031 20% NI1067841933 34%	22.067.957,22
SUBTOTAL						811.764.960,72
IMPUESTO GMF						2.532.214,08
TOTAL CONVENIO						814.297.174,80



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR

MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ

T.P.112944-T



ELABORADO POR

JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN No. 223004-000000016
Del 5/1/2025 Al 5/31/2025

INGRESOS CLIENTES	65.530.375.019,00	EJECUCIÓN ACUMULADA A 4/30/2025	13.713.517.662,85
APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	1.009.057.835,64
APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	2.047.587.964,15
INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	14.722.575.498,49
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO	65.530.375.019,00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	48.760.211.556,36

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
29/05/2025	CONSORCIO CONEXIONES		2240133	DS-004235	CTTO 2240133 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CATORCEAVA y QUINCEAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA PERIODO: 30/09/2024 AL 30/10/2024 AGR TOLIMA: ATACO Y PLANADAS CIIU 7112 APLICA FM PROUNAL 0,5% IVA 19% CONSORCIADOS: 830038959 51%; 901500244 49%	36.777.816,89
30/05/2025	CONSORCIO HABITAT 6	FEV 8	2240081	DS-004386	FACTURA FEV 8, CV223004 CTTO 2240081 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS3 HONORARIOS CONSULTORIA BUENAVISTA-SUCRE PER 01/11/24 -26/12/24 CIIU 4290 CONS:900625649-46% 901361031-20% 1067841933-1,34% IVA19% RTEF 6% DCTO 1141/2010 PRO-U 0.5% IMPOGUERRA 5%.B: 25558783 ENT NO AGR ART 86 DEL ACUER 009 DE 2019.	30.414.951,35

EJECUCIÓN						
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE FACTURA
30/05/2025	CONSORCIO HABITAT 6	FEV-8	2240081	DS-004394	FACTURA FEV-8, CTTO 2240081 - CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS1 CONSORCIO HABITAT 6 ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LA ACTIVIDAD No. 3 DEL CONTRATO No. 2240081 QUE TIENE POR OBJETO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DÉCIMA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.DTO IMPOGUERRA, BOGOTA CUENTA CORRIENTE 315241398, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, 901825286 CONSORCIO HABITAT 6, RADICACIÓN DS-006974, FACTURA FEV-8, CV 223004 CTTO 2240081 - CHEQUEO, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DS3 OBRA ACTA 2 FEV8 BUENAVISTA-SUCRE PER 01-11 A 26 -12/2024 CIU 4290 IVA 19% IMPOGUERRA B=726579180 PRO U 0, 5% AMORTIZ \$208740634	939.332.853,32
SUBTOTAL						1.006.525.621,56
IMPUESTO GMF						2.532.214,08
TOTAL CONVENIO						1.009.057.835,64



Firmado digitalmente
por MARIA FLORIVE
CASTAÑEDA LOPEZ

CONTADOR
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
T.P.112944-T



ELABORADO POR
JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ