Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025
MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$	9.933.651.717
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)		16/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)		
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)		8,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$	9.933.651.717

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $9.933.651.717

1	CONSORCIO IPEATONAL 2025	Cr Total =	$ 20.679.149.763,08	CUMPLE
2	CONSORCIO VÍAS MEDELLÍN AMC	Cr Total =	$ 92.693.407.294,39	CUMPLE
3	CONSORCIO INFRAPEATON 25	Cr Total =	$ 25.076.040.618,97	CUMPLE
4	CONSORCIO BETHEL 4	Cr Total =	$ 21.447.107.079,71	CUMPLE

El proponente subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad.

INTEGRANTE No. 1: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JEB S.A.S. — Cr = $ 1.308.771.993,71

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	1.142.908.245		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	AMADO ORTIZ BEGAMBRE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	LID ELENA FRANCO MUÑOZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			1.142.908.245

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	45%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	2.762.929.513,50			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	2.762.929.513,50			
Factor Experiencia	0,62			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	1.248.727.278	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	160.163.841	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	7,80	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
002-2023	100,00%	$ 2.822.305.513	6,0	6/07/2023	176	$ 15.679.475	4	$ 62.717.900		
									Subsana	
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 62.717.900**		

INTEGRANTE No. 2: JORGE ESCOBAR BUELVAS — Cr = $ 7.814.306.971,20

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	4.883.941.857		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	HERNAN ALONSO DURANGO USTA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	LIZETH PATRICIA DURANGO LOPEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			4.883.941.857

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	45%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	42.276.989.849,25			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	42.276.989.849,25			
Factor Experiencia	9,46			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	2.134.453.068	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	229.803.708	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	9,29	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
SIN CONTRATOS EN EJECUCIÓN									subsana	
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ -**		

INTEGRANTE No. 3: EUONIA SAS — Cr = $ 12.324.028.114,80

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	6.846.682.286		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JOSE MANUEL GUZMAN SILVA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	CLAUDIA ANGELICA GARZON BUITRAGO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			6.846.682.286

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	29.771.046.259,50			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	29.771.046.259,50			
Factor Experiencia	29,97			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	1.692.091.127	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	125.962.713	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	13,43	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
sin contratos en ejecución									subsana	
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ -**		

5	SOSDOM S.A.S.	Cr Total =	$ 27.349.020.679,72	CUMPLE

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025
MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 9.933.651.717
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	16/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)	
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	8,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$ 9.933.651.717

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $9.933.651.717

6	**CONSTRUCTORA ICONIKA S.A.S.**	**Cr Total =**	**$ 32.075.294.314,86**	**CUMPLE**

El proponente subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad.

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2024	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			**21.851.377.000**
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	WILSON YOANNY ARANGO PUERTA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	MARIA ISABEL ARROYABE YEPES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**21.851.377.000**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	100%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	432.401.079.953,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	432.401.079.953,00			
Factor Experiencia	43,53			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	6.320.179.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	173.277.000	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	36,47	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	75,00%	$ 21.343.836.891	24,0	14/10/2022	624	$ 29.644.218	96	$ 2.134.383.689		
2	75,00%	$ 11.819.193.312	38,7	19/02/2021	1134	$ 10.188.872	26,01	$ 198.759.419		
3	100,00%	$ 1.000.000.000	4,0	3/11/2023	97	$ 8.333.333	23	$ 191.666.667		
4	100,00%	$ 3.095.909.440	7,0	8/07/2025	160	$ 14.742.426	50	$ 737.121.295		
5	100,00%	$ 471.620.311	4,0	16/12/2025	0	$ 3.930.169	120	$ 471.620.311		
6	30,00%	$ 12.234.836.472	12,5	16/12/2025	0	$ 32.626.231	375	$ 3.523.632.904		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 7.257.184.285**		

7	**MULTINTEC S.A.S.**	**Cr Total =**	**$ 12.213.861.173,36**	**CUMPLE**
8	**CONSORCIO BH VIAS PEATONALES 2025**	**Cr Total =**	**$ 39.725.975.303,44**	**CUMPLE**
9	**CONSORCIO TRADEL 7825**	**Cr Total =**	**$ 33.336.677.301,64**	**CUMPLE**
10	**CONSORCIO PEATONAL 2026**	**Cr Total =**	**$ 88.671.642.197,74**	**CUMPLE**
11	**DINAMIC PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S.**	**Cr Total =**	**$ 38.970.662.367,96**	**CUMPLE**
12	**CONSORCIO MONACO 25**	**Cr Total =**	**$ 56.839.375.197,62**	**CUMPLE**
13	**CONSORCIO OBRAS NUEVE**	**Cr Total =**	**$ 120.001.900.407,36**	**CUMPLE**
14	**CONSORCIO VIAS PEATONALES G2**	**Cr Total =**	**$ 86.156.681.098,34**	**CUMPLE**

INTEGRANTE No. 1: GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. — **Cr =** **$ 70.612.605.632,30**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2022	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			**44.629.909.225**
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ANDREA DEL PILAR TORRES GONZALEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	HEYDER CABALLERO TORRES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**44.629.909.225**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	236.709.212.112,75			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	236.709.212.112,75			
Factor Experiencia	26,48			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	20.805.100.091	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	14.739.910.693	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	1,41	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**35**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	7	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	50,00%	$ 10.467.616.641	21,0	3/02/2023	485	$ 16.615.265	145	$ 1.204.606.677		
2	50,00%	$ 10.926.481.250	22,0	13/01/2023	505	$ 16.555.275	155	$ 1.283.033.783		
3	100,00%	$ 25.316.893.644	50,0	15/01/2023	1066	$ 16.877.929	434	$ 6.076.054.475		
4	100,00%	$ 2.658.517.315	15,5	19/09/2024	453	$ 5.717.242	12	$ 68.606.898		
5	90,00%	$ 6.800.000.000	10,0	8/04/2025	252	$ 22.666.667	48	$ 979.200.000		
6	30,00%	$ 18.771.473.428	34,0	27/01/2025	323	$ 18.403.405	697	$ 1.987.567.775		
7	90,00%	$ 1.015.126.075	31,0	8/08/2025	130	$ 1.091.533	800	$ 353.656.826		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 11.952.726.434**		

INTEGRANTE No. 2: GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.S. — **Cr =** **$ 15.544.075.466,05**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2022	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			**10.991.393.382**
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ANDREA DEL PILAR TORRES GONZALEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	HEYDER CABALLERO TORRES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**10.991.393.382**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	462.959.367.585,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	462.959.367.585,00			
Factor Experiencia	466,05			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	5.745.126.539	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	3.959.480.287	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	1,45	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**35**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	30,00%	$ 10.467.616.641	21,0	3/02/2023	485	$ 16.615.265	145	$ 722.764.006		
2	30,00%	$ 10.926.481.250	22,0	13/01/2023	505	$ 16.555.275	155	$ 769.820.270		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 1.492.584.276**		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025
MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$	9.933.651.717
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)		16/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)		
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)		8,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$	9.933.651.717

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $9.933.651.717

15	CONSORCIO URUS	Cr Total =	$ 23.626.524.066,74	CUMPLE
16	CONVIAS S.A.S.	Cr Total =	$ 30.328.302.934,10	CUMPLE
17	CONSORCIO DESARROLLO PEATONAL	Cr Total =	$ 116.381.683.523,47	CUMPLE
18	CONSORCIO MOVILIDAD 7P	Cr Total =	$ 11.287.705.999,54	CUMPLE
19	CONSORCIO PPO-BF	Cr Total =	$ 28.412.327.768,08	CUMPLE
20	CONSORCIO DECTIECOVIAL	Cr Total =	$ 59.655.004.643,06	CUMPLE
21	CONSORCIO PEATONALES BG OMEGA AJA	Cr Total =	$ 35.854.852.907,01	CUMPLE

El proponente subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad.

INTEGRANTE No. 1: GRUPO BG INGENIERIA S.A.S. — Cr = $ 5.875.682.012,33

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	3.386.410.446		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	VANESA OSORIO RONCANCIO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	OTONIEL PINILLA ROMERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			3.386.410.446

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	46%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	151.473.895.907,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	151.473.895.907,00			
Factor Experiencia	33,15			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	2.269.192.460	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	74.080.008	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	30,63	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	100,00%	$ 356.106.323	6,5	10/06/2025	189	$ 1.826.186	6	$ 10.957.118		
2	100,00%	$ 924.852.153	2,2	5/02/2025	62	$ 14.012.911	4	$ 56.051.646		
3	100,00%	$ 521.072.820	2,5	24/10/2025	53	$ 6.947.638	22	$ 152.848.027		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 219.856.790**		

INTEGRANTE No. 2: OMEGA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. — Cr = $ 5.821.390.357,51

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	9.708.474.985		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	DAMARIS USMA CARDONA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ILDA MARIA SANCHEZ GONZALEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			9.708.474.985

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	46%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	269.037.848.665,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	269.037.848.665,00			
Factor Experiencia	58,88			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	7.091.432.089	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	410.910.140	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	17,26	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	50,00%	$ 18.000.000.000	20,2	2/05/2024	593	$ 29.702.970	13	$ 193.069.307		
2	100,00%	$ 1.358.753.603	13,0	23/08/2025	115	$ 3.483.984	275	$ 958.095.489		
3	100,00%	$ 10.864.861.882	5,0	22/08/2025	5	$ 72.432.413	145	$ 10.502.699.819		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 11.653.864.615**		

INTEGRANTE No. 3: ARTURO JURADO ALVARÁN — Cr = $ 24.157.780.537,17

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	13.526.412.000		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	OTONIEL PINILLA ROMERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	LOLA MARIA VALENCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			13.526.412.000

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	8%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	127.269.936.639,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	127.269.936.639,00			
Factor Experiencia	160,15			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	2.516.138.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	27.893.000	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	90,21	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	10,00%	$ 3.535.499.701	15,9	8/07/2024	382	$ 7.411.949	95	$ 70.413.516		
2	5,00%	$ 4.523.813.919	4,0	26/08/2025	112	$ 37.698.449	8	$ 15.079.380		
3	5,00%	$ 241.161.928	3,0	22/09/2025	85	$ 2.679.577	5	$ 669.894		
4	100,00%	$ 70.669.578	1,0	25/11/2025	2	$ 2.355.653	28	$ 65.958.273		
5	100,00%	$ 169.380.000	1,8	4/11/2025	42	$ 3.136.667	12	$ 37.640.000		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 189.761.063**		

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025
MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$	9.933.651.717
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)		16/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)		
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)		8,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$	9.933.651.717

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $9.933.651.717

22	CONSORCIO VGJJ MEDELLIN	Cr Total =	$ -	RECHAZADO

El proponente NO SUBSANO en el tiempo estipulado por la Entidad, el proponente es RECHAZADO por la causal E, del pliego de condiciones.

B.Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación.

INTEGRANTE No. 1: INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE - INTRASP SAS ZESE — Cr = $ 36.342.612.637,54

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**31.792.750.602**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ANGELICA HERRERA ESTRADA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JOSE LOZANO GUTIERREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**31.792.750.602**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	50%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	688.629.766.273,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	688.629.766.273,00			
Factor Experiencia	138,65			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	16.437.390.023	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	114.213.844	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	143,92	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	40,00%	$ 19.249.508.324	10,5	13/02/2025	306	$ 61.109.550	9	$ 219.994.381		
2	50,00%	$ 24.448.561.482	19,5	16/05/2024	579	$ 41.792.413	6	$ 125.377.238		
3	10,00%	$ 8.527.497.008	11,0	2/12/2025	14	$ 25.840.900	316	$ 816.572.441		
4	20,00%	$ 19.537.332.273	16,0	23/10/2025	24	$ 40.702.776	456	$ 2.930.599.841		
5	25,00%	$ 2.701.447.867	8,0	12/12/2025	4	$ 11.256.033	236	$ 664.105.934		
6	10,00%	$ 76.685.595.658	9,8	12/03/2025	279	$ 260.835.359	15	$ 391.253.039		
7	15,00%	$ 951.640.675	11,0	11/02/2025	308	$ 2.883.760	22	$ 9.516.407		
8	20,00%	$ 4.207.192.197	5,0	5/08/2025	133	$ 28.047.948	17	$ 95.363.023		
9	100,00%	$ 3.700.721.283	8,5	14/04/2025	246	$ 14.512.632	9	$ 130.613.692		
10	10,00%	$ 485.589.958	4,5	4/08/2025	134	$ 3.596.963	1	$ 359.696		
11	50,00%	$ 3.647.770.646	7,0	27/08/2025	111	$ 17.370.336	99	$ 859.831.652		
12	1,00%	$ 2.985.597.695	4,0	29/09/2025	78	$ 24.879.981	42	$ 10.449.592		
13	90,00%	$ 3.298.389.746	4,0	29/08/2025	109	$ 27.486.581	11	$ 272.117.154		
14	90,00%	$ 4.146.297.178	3,0	30/09/2025	77	$ 46.069.969	13	$ 539.018.633		
15	40,00%	$ 12.355.041.952	4,0	9/09/2025	98	$ 102.958.683	22	$ 906.036.410		
16	50,00%	$ 956.722.973	1,0	12/12/2025	4	$ 31.890.766	26	$ 414.579.955		
17	90,00%	$ 2.325.965.034	8,0	30/12/2025	14	$ 9.691.521	226	$ 1.971.255.366		
18	20,00%	$ 3.993.600.000	14,0	24/11/2024	387	$ 9.508.571	33	$ 62.756.571		
19	90,00%	$ 11.019.012.754	4,0	2/12/2025	14	$ 91.825.106	106	$ 8.760.115.139		
20	10,00%	$ 1.239.458.107	3,0	16/12/2025	0	$ 13.771.757	90	$ 123.945.811		
21	20,00%	$ 1.305.092.250	1,0	16/12/2025	0	$ 43.503.075	30	$ 261.018.450		
22	40,00%	$ 1.114.775.187	3,0	16/12/2025	0	$ 12.386.391	90	$ 445.910.075		
23	1,00%	$ 5.678.823.676	4,0	16/12/2025	0	$ 47.323.531	120	$ 56.788.237		
24	20,00%	$ 1.357.200.000	1,5	16/12/2025	0	$ 30.160.000	45	$ 271.440.000		
25	20,00%	$ 1.279.200.000	1,5	16/12/2025	0	$ 28.426.667	45	$ 255.840.000		
26	90,00%	$ 321.644.120	1,0	16/12/2025	0	$ 10.721.471	30	$ 289.479.708		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 20.884.338.446**		

INTEGRANTE No. 2: VG & JJ SOLUCIONES DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.S — Cr = -$ 910.709.466,23

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**114.285.561**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	RAFAEL ANGEL MARTINEZ JULIO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
Aporta Dictamen	NO	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	NO
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			-

No aporta Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratación, del Contador Intep. () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: VG & JJ SOLUCIONES DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. Debe subsanar ese documento.

No aporta el dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995 según lo requerido en el pliego de condiciones
El estado de resultados aportado por el integrante no se encuentra debidamente suscrito por el contador público independiente

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	50%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	2.585.424.757,50			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	2.585.424.757,50			
Factor Experiencia	0,52			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	36.359.523	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	20.881.110	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	1,74	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	40,00%	$ 2.565.402.385	5,0	21/11/2025	25	$ 17.102.683	125	$ 855.134.128		
2	100,00%	$ 44.339.100	1,0	21/11/2025	25	$ 1.477.970	5	$ 7.389.850		
3	100,00%	$ 53.539.431	2,0	10/12/2025	6	$ 892.324	54	$ 48.185.488		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 910.709.466**		

23	CONSORCIO MEDELLIN BC 7825	Cr Total =	$ 26.724.561.019,31	CUMPLE

24	BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S.	Cr Total =	$ 36.708.317.037,01	CUMPLE

El proponente subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad.

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**21.337.995.210**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	YENCY ZULEIMA CASTRO GOMEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**21.337.995.210**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	100%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	403.181.745.420,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	403.181.745.420,00			
Factor Experiencia	40,59			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	14.089.101.077	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	173.504.000	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	81,20	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	8	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	45,00%	$ 18.771.473.428	34,0	30/01/2025	320	$ 18.403.405	700	$ 2.981.351.662		
2	100,00%	$ 2.000.000.000	7,0	30/05/2025	200	$ 9.523.810	10	$ 95.238.095		
3	30,00%	$ 8.815.490.694	6,0	11/07/2025	158	$ 48.974.948	22	$ 323.234.659		
4	100,00%	$ 969.328.381	3,0	3/10/2025	74	$ 10.770.315	16	$ 172.325.046		
5	100,00%	$ 296.291.774	2,0	9/12/2025	7	$ 4.938.196	53	$ 261.724.400		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 3.833.873.862**		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025
MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 9.933.651.717
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	16/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)	
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	8,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$ 9.933.651.717

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $9.933.651.717

25	INCIL INGENIEROS CIVILES S.A.S - INCIL S.A.S.	Cr Total =	$ 33.018.635.438,71	CUMPLE
26	CONSORCIO CONSTRUVÍAS 25	Cr Total =	$ 21.224.661.288,84	CUMPLE
27	CONSORCIO MARGARITA 2025	Cr Total =	$ 60.032.982.619,20	CUMPLE
28	CONSORCIO VIAL OCCIDENTAL 825	Cr Total =	$ 396.176.199.691,59	CUMPLE

El proponente subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad.

INTEGRANTE No. 1: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. — Cr = $ 353.130.968.623,21

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	191.986.438.008		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	HAROLD EDGARDO OJEDA NARVAEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		191.986.438.008	

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	90%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	722.237.888.209,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	722.237.888.209,00			
Factor Experiencia	80,78			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	35.273.668.042	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	472.603.890	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	74,64	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	10	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	100,00%	$ 11.700.053.228	27,0	10/10/2023	798	$ 14.444.510	12	$ 173.334.122		
2	100,00%	$ 5.855.641.390	29,0	8/06/2023	861	$ 6.730.622	9	$ 60.575.601		
3	100,00%	$ 5.917.335.420	15,0	4/10/2024	438	$ 13.149.634	12	$ 157.795.611		
4	22,00%	$ 42.428.775.000	22,0	12/03/2024	644	$ 64.286.023	16	$ 226.286.800		
5	100,00%	$ 11.455.614.579	21,0	3/04/2024	622	$ 18.183.515	8	$ 145.468.122		
6	95,00%	$ 28.400.439.203	20,0	23/10/2024	419	$ 47.334.065	181	$ 8.139.092.535		
7	90,00%	$ 15.981.752.212	14,0	26/10/2024	416	$ 38.051.791	4	$ 136.986.448		
8	100,00%	$ 16.890.701.718	12,0	21/01/2025	329	$ 46.918.616	31	$ 1.454.477.092		
9	100,00%	$ 9.192.131.471	12,0	16/01/2025	334	$ 25.533.699	26	$ 663.876.162		
10	100,00%	$ 4.400.390.690	10,0	20/03/2025	271	$ 14.667.969	29	$ 425.371.100		
11	100,00%	$ 900.000.000	10,0	11/03/2025	280	$ 3.000.000	20	$ 60.000.000		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 11.643.263.592**		

INTEGRANTE No. 2: TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. — Cr = $ 43.045.231.068,38

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2021		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	24.433.409.000		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	SINDY GEOWELL RODRIGUEZ HERNANDEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		24.433.409.000	

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	376.739.612.956,50			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	376.739.612.956,50			
Factor Experiencia	379,26			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	14.466.150.260	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	171.696.400	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	84,25	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	100,00%	$ 15.466.884.848	12,0	23/12/2024	358,00	$ 42.963.569	2	$ 85.927.138		
2	10,00%	$ 18.771.473.428	34,0	22/01/2025	328,00	$ 18.403.405	692	$ 662.522.592		
3	100,00%	$ 5.993.209.350	7,5	12/05/2025	218,00	$ 26.636.486	7	$ 186.455.402		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 934.905.132**		

29	CONSORCIO OBRAS MEDELLIN	Cr Total =	$ 10.254.252.158,06	CUMPLE

El proponente subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad.

INTEGRANTE No. 1: CÉSAR DARÍO PATIÑO LEMOS — Cr = $ 3.552.123.785,07

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	4.318.753.324		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ISABEL CRISTINA TABARES ROJAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	MONICA JANETH VASQUEZ HERNANDEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		4.318.753.324	

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	50%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	115.122.562.855,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	115.122.562.855,00			
Factor Experiencia	23,18			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	4.159.012.219	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	56.456.920	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	73,67	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025
MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 9.933.651.717**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**16/12/2025**
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)	
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**8,0**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 9.933.651.717**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $9.933.651.717

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	70,00%	$ 4.611.341.675	6,5	17/07/2025	152	$ 23.647.906	43	$ 711.801.971		
2	50,00%	$ 2.365.648.386	5,0	19/11/2025	27	$ 15.770.989	123	$ 969.915.838		
3	50,00%	$ 5.079.828.777	7,0	16/12/2025	0	$ 24.189.661	210	$ 2.539.914.389		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 4.221.632.198**		

INTEGRANTE No. 2: LINA MARCELA ALFONSO NARANJO — **Cr =** **$ 6.702.128.372,99**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**8.142.881.993**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LINA MARCELA REYES MARTINEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	VANESSA RESTREPO BETANCUR	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**8.142.881.993**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	22.519.855.694,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	22.519.855.694,00			
Factor Experiencia	4,53			
Puntaje por Experiencia	**80**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.307.799.986	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	62.104.184	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	21,06	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	4	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	45,00%	$ 5.331.111.111	7,0	1/09/2025	106	$ 25.386.243	104	$ 1.188.076.190		
2	50,00%	$ 2.365.648.386	5,0	19/11/2025	27	$ 15.770.989	123	$ 969.915.838		
3	50,00%	$ 5.079.828.777	7,0	16/12/2025	0	$ 24.189.661	210	$ 2.539.914.389		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 4.697.906.417**		

30 **CONSORCIO CONSTRUCCIONES OKC** — **Cr Total =** **$ 48.774.443.129,71** **CUMPLE**

El proponente subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad.

INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. — **Cr =** **$ 73.121.966.840,02**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**47.025.544.714**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ROBERTO PARRA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ISMELIS MORA CARRILLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**47.025.544.714**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	202.499.044.449,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	202.499.044.449,00			
Factor Experiencia	22,65			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	23.622.817.411	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.264.826.053	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	18,68	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	5	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	10,00%	$ 22.636.913.811	18,2	23/12/2024	544	$ 41.459.549	2	$ 8.291.910		
2	50,00%	$ 20.801.769.540	17,0	15/09/2024	457	$ 40.787.783	53	$ 1.080.876.260		
3	10,00%	$ 29.751.987.896	18,8	7/11/2024	404	$ 52.892.423	158,5	$ 838.344.903		
4	70,00%	$ 3.480.023.139	10,0	20/02/2025	299	$ 11.600.077	1	$ 8.120.054		
5	10,00%	$ 22.355.904.739	20,0	6/05/2025	224	$ 37.259.841	376	$ 1.341.354.284		
6	5,00%	$ 300.149.391.398	115,0	28/06/2021	1632	$ 86.999.824	1818	$ 1.565.996.825		
7	100,00%	$ 3.874.588.497	6,0	3/07/2025	166	$ 21.525.492	14	$ 301.356.883		
8	80,00%	$ 7.113.606.508	4,0	15/09/2025	92	$ 59.280.054	28	$ 1.327.873.215		
9	30,00%	$ 19.645.886.208	14,0	10/12/2025	6	$ 46.775.920	414	$ 5.051.799.311		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 11.524.013.645**		

INTEGRANTE No. 2: KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. — **Cr =** **-$ 24.347.523.710,31**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**14.196.065.985**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	SANDRA MARCELA COGOLLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	NUBIA CASTRO VEZGA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**14.196.065.985**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	917.367.846.593,80			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	917.367.846.593,80			
Factor Experiencia	923,50			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	3.396.901.969	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	166.401.677	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	20,41	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025
MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 9.933.651.717**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**16/12/2025**
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)	
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**8,0**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 9.933.651.717**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $9.933.651.717

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	20,00%	$ 14.197.951.184	12,0	13/01/2023	246	$ 39.438.753	114	$ 899.203.575		
2	90,00%	$ 949.999.649	5,0	3/05/2023	22	$ 6.333.331	128	$ 729.599.730		
3	20,00%	$ 38.914.546.725	18,0	22/12/2023	521	$ 72.063.975	19	$ 273.843.107		
4	10,00%	$ 4.529.822.796	8,0	4/05/2023	150	$ 18.874.262	90	$ 169.868.355		
5	10,00%	$ 11.226.930.291	6,0	1/07/2023	162	$ 62.371.835	18	$ 112.269.303		
6	40,00%	$ 14.742.342.182	18,0	9/10/2023	540	$ 27.300.634	0	$ -		
7	50,00%	$ 1.630.439.273	4,0	1/10/2023	90	$ 13.586.994	30	$ 203.804.909		
8	90,00%	$ 3.041.528.763	6,0	9/10/2023	124	$ 16.897.382	56	$ 851.628.054		
9	10,00%	$ 14.100.000.000	25,4	28/12/2023	719	$ 18.525.818	42,1	$ 77.993.693		
10	30,00%	$ 7.792.086.707	9,0	31/01/2024	270	$ 28.859.580	0	$ -		
11	20,00%	$ 24.208.830.922	26,7	16/11/2023	741	$ 30.268.606	58,8	$ 355.958.804		
12	90,00%	$ 9.709.306.024	16,1	15/11/2023	483	$ 20.064.695	0,9	$ 16.252.403		
13	30,00%	$ 74.465.051.272	70,0	15/08/2024	488	$ 35.459.548	1612	$ 3.829.631.208		
14	90,00%	$ 35.603.262.082	18,5	5/08/2024	498	$ 64.150.022	57	$ 3.290.896.117		
15	10,00%	$ 24.622.004.403	11,0	9/08/2024	330	$ 74.612.135	0	$ -		
16	50,00%	$ 2.847.633.617	9,0	21/08/2024	262	$ 10.546.791	8	$ 42.187.165		
17	10,00%	$ 1.059.178.146	3,0	22/11/2024	25	$ 11.768.646	65	$ 76.496.199		
18	10,00%	$ 44.287.690.982	24,0	24/02/2025	295	$ 61.510.682	425	$ 2.214.384.549		
19	10,00%	$ 1.531.666.674	5,5	26/05/2025	166	$ 9.282.828	-1	-$ 928.283		
20	40,00%	$ 5.903.897.901	9,0	21/08/2025	117	$ 21.866.289	153	$ 1.338.216.858		
21	10,00%	$ 5.400.103.094	6,0	18/06/2025	181	$ 30.000.573	-1	-$ 3.000.057		
22	90,00%	$ 8.268.766.477	8,0	1/09/2025	106	$ 34.453.194	134	$ 4.155.055.155		
23	38,00%	$ 54.197.630.566	18,0	27/08/2025	111	$ 100.365.983	429	$ 13.730.066.410		
24	10,00%	$ 826.720.558	7,0	8/07/2025	161	$ 3.936.765	49	$ 19.290.146		
25	90,00%	$ 1.298.688.898	4,2	27/10/2025	50	$ 10.356.371	75,4	$ 702.783.322		
26	1,00%	$ 1.276.592.377	3,0	22/10/2025	55	$ 14.184.360	35	$ 4.964.526		
27	50,00%	$ 1.284.221.371	4,0	28/06/2025	120	$ 10.701.845	0	$ -		
28	90,00%	$ 2.724.550.818	3,0	16/12/2025	0	$ 30.272.787	90	$ 2.452.095.736		
29	10,00%	$ 19.503.741.012	12,0	16/12/2025	0	$ 54.177.058	360	$ 1.950.374.101		
30	60,00%	$ 20.679.178.996	9,0	16/12/2025	0	$ 76.589.552	270	$ 12.407.507.398		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 49.900.442.483**		

31	**CONSORCIO VISENDEROS 25**	**Cr Total =**	**$ 21.055.797.269,48**	**CUMPLE**

El proponente subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad.

INTEGRANTE No. 1: VIAS Y EDIFICACIONES JS S.A.S. — **Cr =** **-$ 5.340.444.531,78**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	-		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	PAOLA ANDREA MALAGON NIÑO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	MARITZA INES PATIÑO LEON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**533.287.768**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	80%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	74.862.076.105,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	74.862.076.105,00			
Factor Experiencia	9,42			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	500.000.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	500.000.000,00	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	90,00%	$ 3.123.230.833	5,0	4/08/2025	129	$ 20.821.539	21	$ 393.527.085		
2	50,00%	$ 8.000.000.000	7,0	19/05/2025	206	$ 38.095.238	4	$ 76.190.476		
3	90,00%	$ 1.376.176.868	4,0	24/11/2025	17	$ 11.468.141	103	$ 1.063.096.631		
4	50,00%	$ 4.650.261.462	6,0	16/12/2025	0	$ 25.834.786	180	$ 2.325.130.731		
5	90,00%	$ 2.595.288.931	4,0	16/12/2025	0	$ 21.627.408	120	$ 2.335.760.038		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 6.193.704.961**		

INTEGRANTE No. 2: FF CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S. — **Cr =** **$ 19.294.152.670,70**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2021		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**12.026.500.225**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LIBARDO DE JESUS ORTIZ RICO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	PAOLA ANDREA MALAGON NINO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**12.026.500.225**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	64.825.231.984,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	64.825.231.984,00			
Factor Experiencia	65,26			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	648.455.027	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	139.587.179	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	4,65	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	50,00%	$ 1.050.605.710	9,5	12/09/2024	285	$ 3.686.336	0	$ -		
2	50,00%	$ 2.907.052.040	9,0	16/12/2025	0	$ 10.766.859	270	$ 1.453.526.020		
3	90,00%	$ 1.000.024.127	4,0	16/12/2025	0	$ 8.333.534	120	$ 900.021.714		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 2.353.547.734**		

INTEGRANTE No. 3: PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S (PROINGE) — **Cr =** **$ 7.102.089.130,55**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**6.087.054.693**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LIBARDO DE JESUS ORTIZ RICO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	PAOLA ANDREA MALAGON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**6.087.054.693**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	69.324.702.101,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	69.324.702.101,00			
Factor Experiencia	69,79			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	3.123.610.634	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	406.333.997	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	7,69	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025
MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 9.933.651.717
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	16/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)	
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	8,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$ 9.933.651.717

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $9.933.651.717

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	10,00%	$ 1.542.231.047	8,0	1/08/2025	133	$ 6.425.963	107	$ 68.757.801		
2	10,00%	$ 3.123.230.833	5,0	16/12/2025	0	$ 20.821.539	150	$ 312.323.083		
3	40,00%	$ 8.000.000.000	7,0	19/09/2025	84	$ 38.095.238	126	$ 1.920.000.000		
4	50,00%	$ 2.907.052.040	9,0	16/12/2025	0	$ 10.766.859	270	$ 1.453.526.020		
5	10,00%	$ 1.000.024.127	4,0	16/12/2025	0	$ 8.333.534	120	$ 100.002.413		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 3.854.609.317**		

32	**CONSORCIO MEDELLIN 7825 GR**	**Cr Total =**	**$ 26.614.839.708,10** CUMPLE
33	**CONSORCIO PEATONAL LC**	**Cr Total =**	**$ 82.215.494.603,38** CUMPLE
34	**CONSORCIO SANTACRUZ**	**Cr Total =**	**$ 46.653.143.025,00** CUMPLE
35	**CONSORCIO VÍAS PEATONALES II**	**Cr Total =**	**$ 53.892.813.075,31** RECHAZADO

El proponente es RECHAZADO por la causal b del pliego de condiciones.
B.Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación.

INTEGRANTE No. 1: INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S. — **Cr = $ 17.069.844.488,54**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**9.613.718.427**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	YOLY ALEJANDRA RICO BUITRAGO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	PAULA ANDREA GIRALDO GIRALDO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		**9.613.718.427**	

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	70%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	88.581.320.844,90			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	88.581.320.844,90			
Factor Experiencia	12,74			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.915.206.888	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	911.400.159	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	2,10	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	5,00%	$ 32.105.895.502	18,0	11/09/2024	461	$ 59.455.362	79	$ 234.848.680		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 234.848.680**		

INTEGRANTE No. 2: INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE - INTRASP SAS ZESE — **Cr = $ 36.822.968.586,77**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**31.792.750.602**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ANGELICA HERRERA ESTRADA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JOSE LOZANO GUTIERREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		**31.792.750.602**	

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	30%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	688.629.766.273,39			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	688.629.766.273,39			
Factor Experiencia	231,08			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	16.437.390.023	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	114.213.844	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	143,92	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	40,00%	$ 19.249.508.324	10,5	13/02/2025	306	$ 61.109.550	9	$ 219.994.381		
2	50,00%	$ 24.448.561.482	19,5	16/05/2024	579	$ 41.792.413	6	$ 125.377.238		
3	10,00%	$ 8.527.497.008	11,0	2/10/2025	75	$ 25.840.900	255	$ 658.942.951		
4	20,00%	$ 19.537.332.273	16,0	23/10/2025	54	$ 40.702.776	426	$ 2.930.599.841		
5	25,00%	$ 2.701.447.867	8,0	16/12/2025	0	$ 11.256.033	240	$ 675.361.967		
6	10,00%	$ 78.685.595.658	9,8	12/03/2025	279	$ 267.638.080	15	$ 401.457.121		
7	15,00%	$ 951.640.675	11,0	11/02/2025	308	$ 2.883.760	22	$ 9.516.407		
8	20,00%	$ 4.207.192.197	5,0	5/08/2025	133	$ 28.047.948	17	$ 95.363.023		
9	100,00%	$ 3.700.721.283	8,5	14/04/2025	246	$ 14.512.632	9	$ 130.613.692		
10	10,00%	$ 485.589.958	4,5	4/08/2025	134	$ 3.596.963	1	$ 359.696		
11	50,00%	$ 3.647.770.646	7,0	27/08/2025	111	$ 17.370.336	99	$ 859.831.652		
12	1,00%	$ 2.985.597.695	4,0	29/09/2025	78	$ 24.879.981	42	$ 10.449.592		
13	90,00%	$ 3.298.389.746	4,0	29/09/2025	109	$ 27.486.581	11	$ 272.117.154		
14	90,00%	$ 4.146.297.178	3,0	30/09/2025	77	$ 46.069.969	13	$ 539.018.633		
15	40,00%	$ 12.355.041.952	3,8	9/09/2025	98	$ 109.326.979	15,01	$ 656.399.185		
16	50,00%	$ 956.722.973	0,6	16/12/2025	0	$ 50.380.357	18,99	$ 478.361.487		
17	90,00%	$ 2.325.965.034	5,0	30/10/2025	47	$ 15.506.434	103	$ 1.437.446.391		
18	20,00%	$ 3.993.600.000	1,5	24/11/2025	22	$ 88.746.667	23	$ 408.234.667		
19	90,00%	$ 11.019.012.754	4,0	2/12/2025	14	$ 91.825.106	106	$ 8.760.115.139		
20	10,00%	$ 1.539.458.107	3,0	16/12/2025	0	$ 17.105.090	90	$ 153.945.811		
21	20,00%	$ 1.305.092.250	0,6	16/12/2025	0	$ 68.725.237	18,99	$ 261.018.450		
22	40,00%	$ 1.114.775.187	3,0	16/12/2025	0	$ 12.386.391	90	$ 445.910.075		
23	1,00%	$ 5.678.823.676	1,0	16/12/2025	0	$ 189.294.123	30	$ 56.788.237		
24	20,00%	$ 1.357.200.000	1,5	16/12/2025	0	$ 30.160.000	45	$ 271.440.000		
25	20,00%	$ 1.279.200.000	1,5	16/12/2025	0	$ 28.426.667	45	$ 255.840.000		
26	90,00%	$ 321.644.120	0,7	16/12/2025	0	$ 16.074.169	20,01	$ 289.479.708		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 20.403.982.497**		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025
MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 9.933.651.717
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	16/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)	
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	8,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$ 9.933.651.717

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $9.933.651.717

36	CONSORCIO VIAS COMPLEMENTARIAS	Cr Total =	$ 80.183.373.182,56	CUMPLE

37	CONSORCIO VIAS EQUIDAD 7825.	Cr Total =	$ 12.410.468.756,20	CUMPLE

El proponente subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad.

INTEGRANTE No. 1: CONSULTORES DONOVAN S.A.S. — Cr = $ 3.992.048.802,00

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	3.326.707.335		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	DALIANA PATRICIA GAMEZ DE LEON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		3.326.707.335	

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	859.751.295,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	859.751.295,00			
Factor Experiencia	0,87			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	5.508.285.886	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	823.856.023	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	6,69	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								$ -		

INTEGRANTE No. 2: ARENAS & VASQUEZ CONSULTORES SAS — Cr = $ 853.260.428,80

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2025		
Total Ingresos Operacionales Acreditados			
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	MARLENE ARENAS RODRIGUEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	SANDRA MARCELA MALAVER	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		533.287.768	

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	40%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	28.842.890.730,05			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	28.842.890.730,05			
Factor Experiencia	7,26			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	1.000.000.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	1.000.000.000,00	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								$ -		

INTEGRANTE No. 3: JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL — Cr = $ 6.605.241.543,00

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	3.669.578.635		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LILIANA CARDENAS TABARQUINO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	WILLIAM SUAVITA GOMEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		3.669.578.635	

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	121.043.592.818,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	121.043.592.818,00			
Factor Experiencia	121,85			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	1.270.396.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	197.415.000	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	6,44	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								$ -		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025
MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 9.933.651.717	
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	16/12/2025	
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)		$Cr = CO\left[\frac{(E+CT+CF)}{100}\right] - SCE$
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	8,0	
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$ 9.933.651.717	

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $9.933.651.717

INTEGRANTE No. 4: CONSTRUCTORA DE PROYECTOS MARANATHA S.A.S. — **Cr =** $ 959.917.982,40

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	-		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LILIANA CARDENAS TABARQUINO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	WILLIAM SUAVITA GOMEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**533.287.768**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	40%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	9.933.651.717,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	174.425.175.627,69			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	174.425.175.627,69			
Factor Experiencia	43,90			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	100.050.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	100.050.000,00	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								$ -		

38	**CONSORCIO MIRANDA 2025**	**Cr Total =**	$ 34.577.862.519,88	**CUMPLE**

F. Elaboró: Catalina Molina Sanín
Cargo: Ingeniera Contratista

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025

MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIÓDICO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES. **Nota:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. * Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos una (1) de las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): **721033** Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura, **721410** Servicios de construcción de autopistas y carreteras, **721411** Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura, **721415** Servicios de preparación de tierras, **721519** Servicios de albañilería y mampostería, **721527** Servicios de instalación y reparación de concreto o **721529** Servicios de montaje de acero estructural	**Cód.. (UNSPSC):**	**721033**	**721410**	**721411**	**721415**	**721519**	**721527**
	NUMERO MÁXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR:			**5**	**CIERRE**	**16/12/2025**
	MIPYME	**+1**	**EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES**	**+1**	**FECHA RUP**	**16/11/2025**
	CONDICIÓN PROPONENTES PLURALES	Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: *i*) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).				
	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 9.933.651.717**		**6.978,33 SMMVL**		

1	**CONSORCIO IPEATONAL 2025 integrado por: ICSSA S.A.S. (90%) y PROMAQCO S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**		**21.566,39**	

2	**CONSORCIO VÍAS MEDELLÍN AMC integrado por: MR GROUP COL S.A.S. (57%), AJGE INGENIERIA S.A.S. (33%) y COL PETROLEUM SERVICES S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**4**	**Valor a Acreditar**	**8.374,00 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**		**31.681,48**	

3	**CONSORCIO INFRAPEATON 25 integrado por: CIVIL ABS CONSTRUCCIONES S.A.S. (10%), APPIANTICA S.A.S. (70%), RODRIGO CARDENAS GARCIA (10%) y CONTECOR SAS (10%)**	**No. Contratos Validos**	**6**	**Valor a Acreditar**	**10.467,49 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%		**TOTAL**		**18.280,29**	

4	**CONSORCIO BETHEL 4 integrado por: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JEB S.A.S. (45%), JORGE ESCOBAR BUELVAS (45%) y EUONIA SAS (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**		**5.872,72**	

5	**SOSDOM S.A.S.**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		0,00%		**TOTAL**		**5.643,28**	

6	**CONSTRUCTORA ICONIKA S.A.S.**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		0,00%		**TOTAL**		**6.112,92**	

7	**MULTINTEC S.A.S.**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		0,00%		**TOTAL**		**5.694,95**	

8	**CONSORCIO BH VIAS PEATONALES 2025 integrado por: BRUNEL GROUP SAS (80%) y HAG S.A. (20%)**	**No. Contratos Validos**	**4**	**Valor a Acreditar**	**8.374,00 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%		**TOTAL**		**17.340,78**	

9	**CONSORCIO TRADEL 7825 integrado por: TRAINCO S.A. (90%) y DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S. (DELPRO S.A.S.) (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**		**75.719,60**	

10	**CONSORCIO PEATONAL 2026 integrado por: ONZE ING S.A.S. (70%) y TURPIAL INGENIERIA S.A.S. (30%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%		**TOTAL**		**15.770,46**	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025

MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIÓDICO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES. **Nota:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. * Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos una (1) de las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): **721033** Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura, **721410** Servicios de construcción de autopistas y carreteras, **721411** Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura, **721415** Servicios de preparación de tierras, **721519** Servicios de albañilería y mampostería, **721527** Servicios de instalación y reparación de concreto o **721529** Servicios de montaje de acero estructural	**Cód.. (UNSPSC):**	**721033**	**721410**	**721411**	**721415**	**721519**	**721527**
	NUMERO MÁXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR:			**5**	**CIERRE**	**16/12/2025**
	MIPYME	**+1**	**EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES**	**+1**	**FECHA RUP**	**16/11/2025**
	CONDICIÓN PROPONENTES PLURALES	Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: *i*) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).				
	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 9.933.651.717**		**6.978,33 SMMVL**		

11	**DINAMIC PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S.**					**No. Contratos Validos**		**1**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**	
RUP No. DE ORDEN	**CONTRATANTE**	**NUMERO DEL CONTRATO**	**CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)**	**Cód.. (UNSPSC) RUP**	**INTEGRANTE QUE ACREDITA**	**%PAR. EN EL PROCESO**	**VALOR DEL CONTRATO EN COP**	**%PAR. EN EL CONTRATO**	**FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**	**EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)**	**OBSERVACIONES**	
22	CONSORCIO MANTENIMIENTO PROCOT	001 de 2023	S	721411			6.642.053.508	100,00%	nov-23	5.725,91	5.725,91	El proponente subsana debidamente en el tiempo estipulado por la Entidad.	
						0,00%				**TOTAL**	**5.725,91**		

12	**CONSORCIO MONACO 25 integrado por: MONARKA PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S. (80%) y COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. (CONTRAING S.A.S.) (20%)**					**No. Contratos Validos**		**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**	
						100,00%				**TOTAL**	**8.904,20**		
13	**CONSORCIO OBRAS NUEVE integrado por: NIO GRUPP S.A.S. (50%) y INTACK S.A.S. (50%)**					**No. Contratos Validos**		**3**	**Valor a Acreditar**	**8.374,00 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**	
						100,00%				**TOTAL**	**23.015,78**		
14	**CONSORCIO VIAS PEATONALES G2 integrado por: GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. (90%) y GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.S. (10%)**					**No. Contratos Validos**		**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**	
						100,00%				**TOTAL**	**34.601,75**		
15	**CONSORCIO URUS integrado por: MMDD INGENIERIA S.A.S (10%) y B & V INGENIERIA S.A.S. (90%)**					**No. Contratos Validos**		**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**	
						90,00%				**TOTAL**	**13.732,31**		
16	**CONVIAS S.A.S.**					**No. Contratos Validos**		**7**	**Valor a Acreditar**	**10.467,49 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**	
						0,00%				**TOTAL**	**24.600,99**		

17	**CONSORCIO DESARROLLO PEATONAL integrado por: MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR (60%), COLUMBIA INGENIERIA EHR SAS (10%) y LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO (30%)**					**No. Contratos Validos**		**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**	
RUP No. DE ORDEN	**CONTRATANTE**	**NUMERO DEL CONTRATO**	**CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)**	**Cód.. (UNSPSC) RUP**	**INTEGRANTE QUE ACREDITA**	**%PAR. EN EL PROCESO**	**VALOR DEL CONTRATO EN COP**	**%PAR. EN EL CONTRATO**	**FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**	**EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)**	**OBSERVACIONES**	
33	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	2152-2010	S	721411	MIGUEL	60,00%	948.877.771	90,00%	ene-12	1.674,39	1.506,95		
19	Municipio de Orocué - Casanare	185-	S	721411	LUIS	30,00%	33.689.706.395	20,00%	feb-20	38.379,62	7.675,92	El proponente presente en el tiempo se subsanación el Formato N3 donde estrega este contrato, con los documentos para evaluar su experiencia.	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025

MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIÓDICO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES. **Nota:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. * Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos una (1) de las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): **721033** Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura, **721410** Servicios de construcción de autopistas y carreteras, **721411** Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura, **721415** Servicios de preparación de tierras, **721519** Servicios de albañilería y mampostería, **721527** Servicios de instalación y reparación de concreto o **721529** Servicios de montaje de acero estructural	**Cód.. (UNSPSC):**	**721033**	**721410**	**721411**	**721415**	**721519**	**721527**
		NUMERO MÁXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR:			**5**	**CIERRE**	**16/12/2025**
		MIPYME	**+1**	**EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES**	**+1**	**FECHA RUP**	**16/11/2025**
		CONDICIÓN PROPONENTES PLURALES	Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: *i*) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).				
		VALOR PRESUPUESTO OFICIAL		**$ 9.933.651.717**		**6.978,33 SMMVL**	

		90,00%							**TOTAL**	**9.182,88**			
18	**CONSORCIO MOVILIDAD 7P integrado por: DISEÑOS Y PROYECTOS PALATIA S.A.S (10%) y 7G7 S.A.S. (90%)**					**No. Contratos Validos**		**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**	
RUP No. DE ORDEN	**CONTRATANTE**	**NUMERO DEL CONTRATO**	**CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)**	**Cód.. (UNSPSC) RUP**	**INTEGRANTE QUE ACREDITA**	**%PAR. EN EL PROCESO**	**VALOR DEL CONTRATO EN COP**	**%PAR. EN EL CONTRATO**	**FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**	**EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)**	**OBSERVACIONES**	
248	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S	01 del 02 de mayo de 2022	S	721411	7G7	90,00%	5.396.911.600	100,00%	ene-23	4.652,51	4.652,51	El proponente subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad.	
85	MUNICIPIO DE BELLO	579 DE 2009	S	721411	DISEÑOS	10,00%	5.227.274.657	20,00%	oct-11	9.759,66	1.951,93		
						100,00%			**TOTAL**	**6.604,44**			

19	**CONSORCIO PPO-BF integrado por: BEFARHS CONSTRUCTORES S.A.S. (10%) y PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS SAS (90%)**					**No. Contratos Validos**		**1**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**	
						90,00%			**TOTAL**	**22.464,37**			

20	**CONSORCIO DECTIECOVIAL integrado por: E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. (90%) y CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S. (10%)**					**No. Contratos Validos**		**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**	
						100,00%			**TOTAL**	**12.400,84**			

21	**CONSORCIO PEATONALES BG OMEGA AJA integrado por: GRUPO BG INGENIERIA S.A.S. (46%), OMEGA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. (46%) y ARTURO JURADO ALVARÁN (8%)**					**No. Contratos Validos**		**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**	
RUP No. DE ORDEN	**CONTRATANTE**	**NUMERO DEL CONTRATO**	**CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)**	**Cód.. (UNSPSC) RUP**	**INTEGRANTE QUE ACREDITA**	**%PAR. EN EL PROCESO**	**VALOR DEL CONTRATO EN COP**	**%PAR. EN EL CONTRATO**	**FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**	**EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)**	**OBSERVACIONES**	
82	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600001939 DE 2014	S	721410	OMEGA	46,00%	15.979.675.808	50,00%	dic-15	24.799,68	12.399,84		
15	INFIMANIZALES	2007-11-45	S	721410	GRUPO BG	46,00%	3.327.234.244	50,00%	jun-08	7.209,61	3.604,81	El proponente subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad.	
						92,00%			**TOTAL**	**16.004,65**			

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025

MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL:
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIÓDICO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES.
Nota: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes.

* Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos una (1) de las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): **721033** Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura, **721410** Servicios de construcción de autopistas y carreteras, **721411** Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura, **721415** Servicios de preparación de tierras, **721519** Servicios de albañilería y mampostería, **721527** Servicios de instalación y reparación de concreto o **721529** Servicios de montaje de acero estructural

Cód.. (UNSPSC):	721033	721410	721411	721415	721519	721527
NUMERO MÁXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR:				5	**CIERRE**	16/12/2025
MIPYME	+1	**EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES**		+1	**FECHA RUP**	16/11/2025
CONDICIÓN PROPONENTES PLURALES	Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: *i*) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).					
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL		**$ 9.933.651.717**		**6.978,33 SMMVL**		

22	CONSORCIO VGJJ MEDELLIN integrado por: INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE - INTRASP SAS ZESE (50%) y VG & JJ SOLUCIONES DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%)	No. Contratos Validos	2	Valor a Acreditar	5.233,75 SMMVL	VERIFICACIÓN	RECHAZADO

RUP No. DE ORDEN	CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)	Cód.. (UNSPSC) RUP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	%PAR. EN EL PROCESO	VALOR DEL CONTRATO EN COP	%PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)	OBSERVACIONES
169	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	00111 DE 2018	S	721410	INDUSTRIAS	50,00%	110.468.605.911	30,00%	jul-22	110.468,61	33.140,58	
25	MUNICIPIO DE MANAURE	165-2018	S	721410	VG & JJ	50,00%	5.359.467.110	90,00%	jul-19	6.471,88	5.824,69	
						100,00%				TOTAL	38.965,28	

23	CONSORCIO MEDELLIN BC 7825 integrado por: BRAYCON INGENIERÍA S.A.S. (95%) y CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR (5%)	No. Contratos Validos	7	Valor a Acreditar	10.467,49 SMMVL	VERIFICACIÓN	CUMPLE
		100,00%			TOTAL	35.165,20	

24	BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S.	No. Contratos Validos	2	Valor a Acreditar	5.233,75 SMMVL	VERIFICACIÓN	CUMPLE
		0,00%			TOTAL	13.859,50	

25	INCIL INGENIEROS CIVILES S.A.S - INCIL S.A.S.	No. Contratos Validos	4	Valor a Acreditar	8.374,00 SMMVL	VERIFICACIÓN	CUMPLE
		0,00%			TOTAL	9.012,24	

26	CONSORCIO CONSTRUVÍAS 25 integrado por: GMZ CONSTRUCTORES S.A.S. (90%) y PROINCO CONSTRUCTORES SAS (10%)	No. Contratos Validos	2	Valor a Acreditar	5.233,75 SMMVL	VERIFICACIÓN	CUMPLE

RUP No. DE ORDEN	CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)	Cód.. (UNSPSC) RUP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	%PAR. EN EL PROCESO	VALOR DEL CONTRATO EN COP	%PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)	OBSERVACIONES
73	MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA	007 DE 2010	S	721410	GMZ	90,00%	4.443.418.494	50,00%	mar-11	8.296,15	4.148,08	
77	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	1258 DE 2011	S	721410	GMZ	90,00%	4.385.226.358	50,00%	sep-12	7.738,18	3.869,09	
						90,00%				TOTAL	8.017,17	

27	CONSORCIO MARGARITA 2025 integrado por: PROYECTOS Y VIAS S.A.S. (PROVIAS S.A.S.) (90%) y INGENIERIA, CONSULTORIA Y GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S. (ICG PROYECTOS S.A.S.) (10%)	No. Contratos Validos	3	Valor a Acreditar	8.374,00 SMMVL	VERIFICACIÓN	CUMPLE
		90,00%			TOTAL	23.911,43	

28	CONSORCIO VIAL OCCIDENTAL 825 integrado por: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. (90%) y TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. (10%)	No. Contratos Validos	1	Valor a Acreditar	5.233,75 SMMVL	VERIFICACIÓN	CUMPLE
		90,00%			TOTAL	6.570,51	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025

MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIÓDICO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES. **Nota:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. * Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos una (1) de las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): **721033** Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura, **721410** Servicios de construcción de autopistas y carreteras, **721411** Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura, **721415** Servicios de preparación de tierras, **721519** Servicios de albañilería y mampostería, **721527** Servicios de instalación y reparación de concreto o **721529** Servicios de montaje de acero estructural	**Cód.. (UNSPSC):**	**721033**	**721410**	**721411**	**721415**	**721519**	**721527**
	NUMERO MÁXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR:			**5**	**CIERRE**	**16/12/2025**
	MIPYME	**+1**	**EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES**	**+1**	**FECHA RUP**	**16/11/2025**
	CONDICIÓN PROPONENTES PLURALES	Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: *i*) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).				
	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL		**$ 9.933.651.717**		**6.978,33 SMMVL**	

29	**CONSORCIO OBRAS MEDELLIN integrado por: CÉSAR DARÍO PATIÑO LEMOS (50%) y LINA MARCELA ALFONSO NARANJO (50%)**	**No. Contratos Validos**	**3**	**Valor a Acreditar**	**8.374,00 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%		**TOTAL**	**9.959,47**		

30	**CONSORCIO CONSTRUCCIONES OKC integrado por: CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. (90%) y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%		**TOTAL**	**27.337,84**		

31	**CONSORCIO VISENDEROS 25 integrado por: VIAS Y EDIFICACIONES JS S.A.S. (80%), FF CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S. (10%) y PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S (PROINGE) (10%)**	**No. Contratos Validos**	**3**	**Valor a Acreditar**	**8.374,00 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**	**24.007,74**		

32	**CONSORCIO MEDELLIN 7825 GR integrado por: GR INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (89%), JALGAVI INGENIEROS SAS (10%) y JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR (1%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		99,00%		**TOTAL**	**6.218,79**		

33	**CONSORCIO PEATONAL LC integrado por: LOPECA LTDA. (30%) y CUANTICO INGENIERIA S.A.S. (70%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%		**TOTAL**	**11.757,19**		

34	**CONSORCIO SANTACRUZ integrado por: OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. (90%) y CONSTRUCCIONES LASOR S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**5.233,75 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**	**9.088,05**		

35	**CONSORCIO VÍAS PEATONALES II integrado por: INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S. (70%) y INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE - INTRASP SAS ZESE (30%)**	**No. Contratos Validos**	**3**	**Valor a Acreditar**	**8.374,00 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**RECHAZADO**

RUP No. DE ORDEN	CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)	Cód.. (UNSPSC) RUP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	%PAR. EN EL PROCESO	VALOR DEL CONTRATO EN COP	%PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)	OBSERVACIONES
3	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2013-OO-0025	S	721410	INFRACO	70,00%	45.588.678.820	40,00%	dic-15	70.751,42	28.300,57	
7	MUNICIPIO DE ENVIGADO	09-00-21-18-052-16	S	721410	INFRACO	70,00%	9.521.345.943	15,00%	dic-18	12.187,45	1.828,12	
159	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0108*2018*000065	S	721410	INTRANSP	30,00%	50.985.712.991	30,00%	jul-20	58.083,39	17.425,02	

		100,00%		**TOTAL**	**47.553,70**		

36	**CONSORCIO VIAS COMPLEMENTARIAS integrado por: CONSICIVIL S.A.S. (70%), COLPROYECT ING S.A.S. (10%) y GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S. (20%)**	**No. Contratos Validos**	**5**	**Valor a Acreditar**	**10.467,49 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**	**19.471,84**		

37	**CONSORCIO VIAS EQUIDAD 7825. integrado por: CONSULTORES DONOVAN S.A.S. (10%), ARENAS & VASQUEZ CONSULTORES SAS (40%), JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL (10%) y CONSTRUCTORA DE PROYECTOS MARANATHA S.A.S. (40%)**	**No. Contratos Validos**	**4**	**Valor a Acreditar**	**8.374,00 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**	**19.479,61**		

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007825 DE 2025

MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIÓDICO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES. **Nota:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. * Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos una (1) de las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): **721033** Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura, **721410** Servicios de construcción de autopistas y carreteras, **721411** Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura, **721415** Servicios de preparación de tierras, **721519** Servicios de albañilería y mampostería, **721527** Servicios de instalación y reparación de concreto o **721529** Servicios de montaje de acero estructural	**Cód.. (UNSPSC):**	**721033**	**721410**	**721411**	**721415**	**721519**	**721527**
	NUMERO MÁXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR:			**5**	**CIERRE**	**16/12/2025**
	MIPYME	**+1**	**EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES**	**+1**	**FECHA RUP**	**16/11/2025**
	CONDICIÓN PROPONENTES PLURALES	Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: *i*) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).				
	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL		**$ 9.933.651.717**		**6.978,33 SMMVL**	

38	**CONSORCIO MIRANDA 2025 integrado por: CONEXING S.A.S. (30%), FRAGUAR S.A.S (50%) y CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S. (20%)**	**No. Contratos Validos**	**3**	**Valor a Acreditar**	**8.374,00 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%		**TOTAL**		**18.997,56**	

Elaboró: Catalina Molina Sanín
Cargo: Ingeniera Contratista