Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9376179
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(4/03/2026 2:46:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA Nº 003 DE 2026
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES RURALES VENTUROSA Y EL TIGRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	25/03/2026 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19 días para terminar *(26/03/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24 días para terminar *(31/03/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA

COLOMBIA, San Luis De Palenque

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RICARDO ALEXANDER

COLOMBIA, Pital
Número de documento 1121882541

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RICARDO ALEXANDER	BANCOLOMBIA	Ahorros	91246023374

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RICARDO ALEXANDER BRAVO TAMAYO* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2026 5:04:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPPARRO* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2026 5:04:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA
Proceso de Contratación	INVITACION PUBLICA No RE ITEF 008 - 2026
Título de la oferta	OFERTA No 04
Cuantía del contrato	25.486.500 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar	*(10/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar	*(10/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(9/03/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐	Pago 001	100	25.486.500,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9376179
Proveedor RICARDO ALEXANDER
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONT. DE OBRA 003 DE 2026.pdf	CONT. DE OBRA 003 DE 2026.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CR 7 3 17 PISO 2
Ubicación CO-CAS-85325 - San Luis De Palenque
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio San Luis De Palenque
Dirección CR 7 3 17 PISO 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SEDES RURALES I.E	COLOMBIA > Casanare > San Luis De Palenque

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9376179

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							28.387.800,00	25.486.500,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101507	Suministro e instalación de lámina master 1000 calibre 28 inluido caballete (con desmonte de cubierta y caballete existente en eternit). **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL EL TIGRE	63,80	M2	107.000,00	95.000,00	6.826.600,00	6.061.000,00
2	72101507	Levantamiento de los muros de los 4 lados del aula de clase aumentado un metro de altura, con bloques maguncia y cemento (incluye pañete de 1 cm de grosor) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL EL TIGRE	26,00	M2	115.000,00	103.000,00	2.990.000,00	2.678.000,00
3	72101507	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros del aula de clases y áreas comunes, incluida la mano de obra (con pintada de muro a dos manos, incluye transporte) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL EL TIGRE	177,00	M2	15.000,00	13.500,00	2.655.000,00	2.389.500,00
4	72101507	Mantenimiento, limpieza de red en puntos elèctricos salòn de clases y suministro de accesorios (tapas y cajas octogonales) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL EL TIGRE	4,00	UN	55.000,00	50.000,00	220.000,00	200.000,00
5	72101507	Suministro de pintura en aceite para puerta del aula de clases (a dos manos) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL EL TIGRE	4,00	M2	30.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00
6	72101507	Suministro e instalación de lámina master 1000 calibre 28 inluido caballete (con desmonte de cubierta y caballete existente en eternit). **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	68,60	M2	107.000,00	95.000,00	7.340.200,00	6.517.000,00
7	72101507	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros del aula de clases y áreas comunes, incluida la mano de obra (con pintada de muro a dos manos, incluye transporte) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	290,00	M2	15.000,00	13.500,00	4.350.000,00	3.915.000,00
8	72101507	Mantenimiento, limpieza de red en puntos elèctricos salòn de clases y suministro de accesorios (tapas y cajas octogonales) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	4,00	UN	55.000,00	50.000,00	220.000,00	200.000,00
9	72101507	Suministro de pintura en aceite para puerta y ventanas del aula de clases (a dos manos) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	28,00	M2	30.000,00	30.000,00	840.000,00	840.000,00
10	72101507	Suministro de pintura en aceite para unidades sanitarias (a dos manos) y mantenimiento y ajustes de 4 de puertas de unidades sanitarias **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	14,80	M2	30.000,00	30.000,00	444.000,00	444.000,00
11	72101507	Desmonte de lampara de balastro, suministro e instalación de lámparas led con rosetas plástica de 35 watts **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	2,00	UN	85.000,00	75.000,00	170.000,00	150.000,00
12	72101507	Suministro e instalación de baldosa área del mesón de la cocina del restaurante escolar, incluye demolición de enchape existente. **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	7,65	M2	80.000,00	80.000,00	612.000,00	612.000,00
13	72101507	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros de la unidad sanitaria y áreas comunes (pintada a dos manos, incluye transporte) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	80,00	M2	20.000,00	17.000,00	1.600.000,00	1.360.000,00

2 CO1.PCONTR.9376179

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							28.387.800,00	25.486.500,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		Suministro e instalación de lámina master						

1	72101507	1000 calibre 28 inluido caballete (con desmonte de cubierta y caballete existente en eternit). **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL EL TIGRE	63,80	M2	107.000,00	95.000,00	6.826.600,00	6.061.000,00
2	72101507	Levantamiento de los muros de los 4 lados del aula de clase aumentado un metro de altura, con bloques maguncia y cemento (incluye pañete de 1 cm de grosor) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL EL TIGRE	26,00	M2	115.000,00	103.000,00	2.990.000,00	2.678.000,00
3	72101507	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros del aula de clases y áreas comunes, incluida la mano de obra (con pintada de muro a dos manos, incluye transporte) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL EL TIGRE	177,00	M2	15.000,00	13.500,00	2.655.000,00	2.389.500,00
4	72101507	Mantenimiento, limpieza de red en puntos elèctricos salòn de clases y suministro de accesorios (tapas y cajas octogonales) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL EL TIGRE	4,00	UN	55.000,00	50.000,00	220.000,00	200.000,00
5	72101507	Suministro de pintura en aceite para puerta del aula de clases (a dos manos) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL EL TIGRE	4,00	M2	30.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00
6	72101507	Suministro e instalación de lámina master 1000 calibre 28 inluido caballete (con desmonte de cubierta y caballete existente en eternit). **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	68,60	M2	107.000,00	95.000,00	7.340.200,00	6.517.000,00
7	72101507	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros del aula de clases y áreas comunes, incluida la mano de obra (con pintada de muro a dos manos, incluye transporte) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	290,00	M2	15.000,00	13.500,00	4.350.000,00	3.915.000,00
8	72101507	Mantenimiento, limpieza de red en puntos elèctricos salòn de clases y suministro de accesorios (tapas y cajas octogonales) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	4,00	UN	55.000,00	50.000,00	220.000,00	200.000,00
9	72101507	Suministro de pintura en aceite para puerta y ventanas del aula de clases (a dos manos) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	28,00	M2	30.000,00	30.000,00	840.000,00	840.000,00
10	72101507	Suministro de pintura en aceite para unidades sanitarias (a dos manos) y mantenimiento y ajustes de 4 de puertas de unidades sanitarias **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	14,80	M2	30.000,00	30.000,00	444.000,00	444.000,00
11	72101507	Desmonte de lampara de balastro, suministro e instalación de lámparas led con rosetas plástica de 35 watts **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	2,00	UN	85.000,00	75.000,00	170.000,00	150.000,00
12	72101507	Suministro e instalación de baldosa área del mesón de la cocina del restaurante escolar, incluye demolición de enchape existente. **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	7,65	M2	80.000,00	80.000,00	612.000,00	612.000,00
13	72101507	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros de la unidad sanitaria y áreas comunes (pintada a dos manos, incluye transporte) **Mis observaciones:** I.E SEDE RURAL VENTUROSA	80,00	M2	20.000,00	17.000,00	1.600.000,00	1.360.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el	☐	☐

	acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.		
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
? Carta de presentación de la propuesta y precio ofrecido (Formato establecido)	☐	☑
? Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente y/o Representante Legal.	☐	☑
? Fotocopia de la Libreta Militar del proponente y/o Representante Legal.	☐	☑
? Formato de inhabilidades e incompatibilidades (Formato establecido)	☐	☑
? Formato de Compromiso Anticorrupción (Formato establecido)	☐	☑
? Certificado actualizado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría (Persona jurídica y Representante Legal)	☐	☑
? Certificado Pasado Judicial vigente expedido por la Policía Nacional (Representante Legal)	☐	☑
? Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios expedido por el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades "SIRI" de la Procuraduría General de la Nación (Persona jurídica y Representante Legal)	☐	☑
? Certificado del sistema Registro Nacional de Medida Correctivas RNMC de la Policía Nacional (Representante Legal)	☐	☑
? Diligenciar Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública (Persona jurídica y Representante Legal)	☐	☑
? Certificado de Cámara de Comercio vigente del proponente	☐	☑
? Certificación Bancaria Actualizada del proponente	☐	☑
? Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales, suscrito por el Revisor Fiscal y representante legal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal anexando copia del último pago vigente de seguridad social como Persona jurídica o Persona Natural, que deberá corresponder al mes inmediatamente anterior y/o mes vencido de la fecha de la invitación publica, siempre y cuando se encuentre vigente a la fecha límite de pago, según lo establece el Decreto único	☐	☑
? Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado del proponente	☐	☑
? Acredite haber ejecutado y liquidado con entidad pública o privada, un monto igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial de la presente convocatoria, con experiencia general en mantenimiento y/o adecuación o mejoramientos en Infraestructura, el cual deberá acreditar máximo de dos (2) contratos o comunicación de aceptación de oferta y su respectiva acta de liquidación, y cuya sumatoria de los contratos sea igual o superior al presupuesto oficial de la invitación	☐	☑
? Oferta y Anexos Foliados	☐	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONT. DE OBRA 003 DE 2026.pdf	CONT. DE OBRA 003 DE 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR EDMUNDO BEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9522814	Guardar y notificar
Supervisor	EDGAR EDMUNDO BEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9522814	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR EDMUNDO BEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9522814	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPPARRO	6/03/2026 5:04:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPPARRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	25.486.500

Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	25.486.500
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	25.486.500
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		25.486.500

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2030102020103	CDP	No se ha iniciado		28.387.800 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2030102020103	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	25.486.500 COP	25.486.500 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	25.486.500 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	25.486.500 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-