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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA
DATOS ESPECIFICOS
iTEM__ | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5,01 | Suministro e instalacion de tuberia alcantarillado PVC Rib / similar de 16 pulgadas. ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
HERRAMIENTO MENOR % $ 127.565,94 0,1 $ 12.756,59
SUBTOTAL $| $ 12.756,59
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Tuberia alcantarillado corrugada 16" (INCLUYE TRANSPORTE) M 1,05 275.128,50 | $ 288.884,93
Lubricante UND 0,05 37.033,00 [ $ 1.851,65
SUBTOTAL $| $ 290.736,58
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. o PESO DISTANCIA M 0 Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $| $
IV. MANO DE OBRA
PRESTACION
TRABAJADOR JORNAL ES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
2 AYUDANTES $ 116.727,00 204% $ 238.123,08 3,50 $ 68.035,17
1 OFICIAL $ 87.545,25 204% $ 178.592,31 3,00 $ 59.530,77
SUBTOTAL $| $ 127.565,94
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 431.059,10
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 29% $ 125.007,14
IMPREVISTOS 1% $ 4.310,59
UTILIDAD 5% $ 21.552,96
SUBTOTAL $| $ 581.929,79
Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 581.930,00
Firm Y .
Nombre: __ NELSON DAVID ACEVEDO TORRES

R/L VILLACE PROYECTOS S.A.S
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA
DATOS ESPECIFICOS
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5,02 | Muro de contencién en costales M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
HERRAMIENTO MENOR % $ 47.624,62 0,05 $ 2.381,23
SUBTOTAL $| $ 2.381,23
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Costales UND 50,00 $ 1.800,00 | $ 90.000,00
Material de relleno M3 1,05 $ 52.385,34 | $ 55.004,61
SUBTOTAL $] $ 145.004,61
1Il. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. 0 PESO DISTANCIA [M®0 Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE AGREGADOS 1,30 15,00 M3.KM $ 1.888,34 | $ 36.822,63
SUBTOTAL $] $ 36.822,63
IV. MANO DE OBRA
PRESTACION
TRABAJADOR JORNAL ES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
2 AYUDANTES $ 116.727,00 204% $ 238.123,08 5,00 $ 47.624,62
SUBTOTAL $] $ 47.624,62
TOTAL COSTO DIRECTO $] $ 231.833,08
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 29% $ 67.231,59
IMPREVISTOS 1% $ 2.318,33
UTILIDAD 5% $ 11.591,65
SUBTOTAL $] $ 312.974,66
Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 312.975,00

Firma

Nombre:

R/L VILLACE PROYECTOS S.A.S

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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DATOS ESPECIFICOS
imTEM | DESCRIPCION UNIDAD [ CANTIDAD
5,03 | Baranda metalica de seguridad H= 0,90 m ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
HERRAMIENTO MENOR % $ 16.561,08 0,05 $ 828,05
SUBTOTAL $] $ 828,05
II. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Tubo estructural rectangular 50*50 mm esp 2,00 mm L=6M ml 6,00 $ 19.316,67 | $ 115.900,02
Tubo estructural rectangular 90*50 mm esp 2,00 mm L=6M ml 2,00 $ 35.983,33 [ $ 71.966,66
Mortero 1:4 m3 0,03 $ 549.00847 | $ 16.470,25
Soldadura 60 13-1/8" kg 0,50 $ 22.900,00 | $ 11.450,00
Discos de corte metal pulidora 7*7/8" und 0,05 $ 8.000,00 [ $ 400,00
Anticorrosivo Gal 0,03 $ 55.000,00 | $ 1.650,00
Disolvente (thiner) Gal 0,05 $ 42.970,00 | $ 2.148,50
Esmalte de color Gal 0,03 $ 89.000,00 | $ 2.670,00
Chazos expansivos de 1/2"x 4" und 8,00 $ 6.450,00 | $ 51.600,00
SUBTOTAL $| $ 274.255,43
1Il. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. o PESO DISTANCIA [M®0 Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
TRANSPORTE - ENVIO TERRESTRE 1,00 1,00 M3 $ 50.000,00 | $ 50.000,00
SUBTOTAL $] $ 50.000,00
IV. MANO DE OBRA
PRESTACION
TRABAJADOR JORNAL ES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Obrero (1) $ 87.545,25 204% $ 178.592,31 30,00 $ 5.953,08
Soldador $ 130.000,00 204% $ 265.200,00 25,00 $ 10.608,00
SUBTOTAL $| $ 16.561,08
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 341.644,56
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 29% $ 99.076,92
IMPREVISTOS 1% $ 3.416,45
UTILIDAD 5% $ 17.082,23
SUBTOTAL $| $ 461.220,16
Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 461.220,00

Firma

Nombre:

R/L VILLACE PROYECTOS S.A.S

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
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ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA
DATOS ESPECIFICOS
iTEM | DESCRIPCION I UNIDAD [ CANTIDAD
5,04 | Concreto de 21 Mpa para andenes M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Vibrador (gas/Elec) D/M $ 73.026,00 3 $ 24.342,00
HERRAMIENTO MENOR % $ 199.527,82 0,05 $ 9.976,39
SUBTOTAL $] $ 9.976,39
II. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
concreto de 3000 psi (hecho en sitio) M3 1,00 $ 646.814,00 | $ 646.814,00
$ -
$
$
SUBTOTAL $| $ 646.814,00
1Il. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. o PESO DISTANCIA [M®0 Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $] $
IV. MANO DE OBRA
PRESTACION
TRABAJADOR JORNAL ES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
1 OFICIAL $ 87.545,25 204% $ 178.592,31 3,00 $ 59.455,42
4 AYUDANTES $ 233.454,00 204% $ 476.246,16 3,40 $ 140.072,40
SUBTOTAL $| $ 199.527,82
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 856.318,21
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 29% $ 248.332,28
IMPREVISTOS 1% $ 8.563,18
UTILIDAD 5% $ 42.815,91
SUBTOTAL $] $ 1.156.029,58
Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 1.156.030,00

Firma .
Nombre:  NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
R/L VILLACE PROYECTOS S.A.S




