
ÍTEM CANTIDAD

5,01

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

127.565,94$    12.756,59$     

12.756,59$     

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M 1,05 288.884,93$     

UND 0,05 1.851,65$     

290.736,58$     

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-$     

JORNAL

PRESTACION

ES JORNAL TOTAL  Vr. UNITARIO 

116.727,00$     204%  $    238.123,08  $    68.035,17 

87.545,25$     204%  $    178.592,31  $    59.530,77 

127.565,94$     

431.059,10$     

Valor Total

125.007,14$     

IMPREVISTOS 4.310,59$     

UTILIDAD 21.552,96$     

581.929,79$     

581.930,00$     

Firma

Nombre: NELSON DAVID ACEVEDO TORRES

R/L VILLACE PROYECTOS S.A.S

ALCALDIA DE CUCUTA

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

RENDIMIENTO

2 AYUDANTES 3,50

1 OFICIAL 3,00

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC Rib / similar de 16 pulgadas. ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

HERRAMIENTO MENOR % 0,1

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

Descripción Porcentaje

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tuberia alcantarillado corrugada 16" (INCLUYE TRANSPORTE) 275.128,50$     

Lubricante 37.033,00$     

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION 29%

1%

5%

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $



ÍTEM CANTIDAD

5,02

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

47.624,62$    2.381,23$     

2.381,23$     

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

UND 50,00 90.000,00$     

M3 1,05 55.004,61$     

145.004,61$     

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

1,30 15,00 M3.KM 36.822,63$     

36.822,63$     

JORNAL

PRESTACION

ES JORNAL TOTAL  Vr. UNITARIO 

116.727,00$     204%  $    238.123,08  $    47.624,62 

47.624,62$     

231.833,08$     

Valor Total

67.231,59$     

IMPREVISTOS 2.318,33$     

UTILIDAD 11.591,65$     

312.974,66$     

312.975,00$     

Firma

Nombre: NELSON DAVID ACEVEDO TORRES

R/L VILLACE PROYECTOS S.A.S

4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

% 0,05

ALCALDIA DE CUCUTA

VERSIÓN

PÁGINA 2 DE

Material de relleno 52.385,34$     

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Muro de contención en costales M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTO MENOR

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Costales 1.800,00$     

2 AYUDANTES 5,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Porcentaje

ADMINISTRACION 29%

1%

5%

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

TRANSPORTE DE AGREGADOS 1.888,34$     

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción



ÍTEM CANTIDAD

5,03

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

16.561,08$    828,05$     

828,05$     

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 6,00 115.900,02$     

ml 2,00 71.966,66$     

m3 0,03 16.470,25$     

kg 0,50 11.450,00$     

und 0,05 400,00$     

Gal 0,03 1.650,00$     

Gal 0,05 2.148,50$     

Gal 0,03 2.670,00$     

und 8,00 51.600,00$     

274.255,43$     

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

1,00 1,00 M3 50.000,00$     

50.000,00$     

JORNAL

PRESTACION

ES JORNAL TOTAL  Vr. UNITARIO 

87.545,25$     204%  $    178.592,31  $    5.953,08 

130.000,00$     204%  $    265.200,00  $    10.608,00 

16.561,08$     

341.644,56$     

Valor Total

99.076,92$     

IMPREVISTOS 3.416,45$     

UTILIDAD 17.082,23$     

461.220,16$     

461.220,00$     

Firma

Nombre: NELSON DAVID ACEVEDO TORRES

R/L VILLACE PROYECTOS S.A.S

8.000,00$     

89.000,00$     

55.000,00$     

SUBTOTAL $

Chazos expansivos de 1/2"x 4" 6.450,00$     

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

PÁGINA 3 DE 4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Baranda metalica de seguridad H= 0,90 m

ALCALDIA DE CUCUTA

VERSIÓN

ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTO MENOR % 0,05

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubo estructural  rectangular 50*50 mm esp 2,00 mm L=6M 19.316,67$     

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Discos de corte metal pulidora 7*7/8"

22.900,00$     

Anticorrosivo

Disolvente (thiner) 42.970,00$     

Esmalte de color

Tubo estructural  rectangular  90*50 mm esp 2,00 mm L=6M 35.983,33$     

Mortero 1:4

MATERIAL TARIFA

TRANSPORTE - ENVIO TERRESTRE 50.000,00$     

Soldadura 60 13-1/8"

549.008,47$     

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Obrero (1) 30,00

Soldador 25,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje

ADMINISTRACION 29%

1%

5%



ÍTEM CANTIDAD

5,04

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

73.026,00$    24.342,00$     

199.527,82$    9.976,39$     

9.976,39$     

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,00 646.814,00$     

-$     

-$     

-$     

646.814,00$     

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-$     

JORNAL

PRESTACION

ES JORNAL TOTAL  Vr. UNITARIO 

87.545,25$     204%  $    178.592,31  $    59.455,42 

233.454,00$     204%  $    476.246,16  $    140.072,40 

199.527,82$     

856.318,21$     

Valor Total

248.332,28$     

IMPREVISTOS 8.563,18$     

UTILIDAD 42.815,91$     

1.156.029,58$     

1.156.030,00$     

Firma

Nombre: NELSON DAVID ACEVEDO TORRES

R/L VILLACE PROYECTOS S.A.S

SUBTOTAL $

concreto de 3000 psi (hecho en sitio)

ALCALDIA DE CUCUTA

VERSIÓN

MARCA

HERRAMIENTO MENOR

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Concreto de 21 Mpa para andenes

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Vibrador (gas/Elec) D/M

TIPO RENDIMIENTO

3

0,05

M3 

646.814,00$     

%

PÁGINA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

4 DE 4

ADMINISTRACION 29%

3,40

3,00

RENDIMIENTO

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

5%

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

1 OFICIAL

4 AYUDANTES

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

1%


