Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-145535-ec0a83-36298501
2026-03-03T16:54:32-05:00 - Pagina 1 de 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

PROYECTO 8047 "Generación de respuestas integradoras para la inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C"

PROCESO ADQUISICIONES
FORMATO PRESENTACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS INTEGRARTE INTERNO 2024

SERVICIO SOCIAL	CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA 2024
LUGAR	BOGOTÁ
GRUPO	2
COBERTURA	80
OBJETO	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años y once (11) meses de edad con discapacidad, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía y toma de decisiones, promoviendo su inclusión en los diferentes entornos, en el Servicio Social Centros Integrarte Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.
POBLACIÓN	Personas con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple que requieren apoyos extensos o generalizados.

DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2024	244
DÍAS DE COSTOS FIJOS 2024	240
DÍAS DE COSTOS VARIABLES 2024	244
DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2024	244

SEPTIEMBRE	30	30	30
OCTUBRE	30	31	31
		30	30
DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2025	16	31	31
90		256	153
DÍAS DE COSTOS FIJOS 2025	16	31	5
DÍAS DE COSTOS VARIABLES 2025	16		260
DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2025	16		

ESTRUCTURA INICIAL

TIPO DE COSTO	PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES ASOCIADO)	APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN DINERO	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN DINERO
COSTOS FIJOS	Coordinador-a de Centro	1	MES		5.299.020	42.392.160	42.392.160				
	Psicóloga-o	2	MES		4.541.715	72.667.440	72.667.440				
	Trabajadora Social	2	MES		4.541.715	72.667.440	72.667.440				
	Terapeuta Ocupacional	3	MES		4.541.715	109.001.160	109.001.160				
	Educador-a Físico-a	1	MES		4.541.715	36.333.720	36.333.720				
	Educadora Especial	1	MES		4.541.715	36.333.720	36.333.720				
	Enfermera/o Profesional	1	MES		4.541.715	72.667.440	72.667.440				
	Nutricionista	1	MES		4.541.715	36.333.720	36.333.720				
	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	1	MES		2.979.130	23.833.040	23.833.040				
	Talleristas	2	MES		2.975.250	47.604.000	47.604.000				
	Auxiliar de enfermería	27	MES		2.561.835	553.356.360	553.356.360				
	Designado documental	1	MES		2.751.905	22.015.240	22.015.240				
	Técnico Ambiental	1	MES		2.751.905	22.015.240	22.015.240				
	Manipuladores de alimentos	4	MES		2.442.795	78.169.440	78.169.440				
	Servicios generales	3	MES		2.442.795	58.627.080	58.627.080				
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO				**55.996.640**	**1.284.017.200**	**1.284.017.200**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Espacio Físico Funcional (Instalaciones)		MES	MES X CENTRO	41.554.000	332.432.000	332.432.000				
	Elementos de Aseo Institucional		MES	X CENTRO	7.406.618	59.252.944	39.987.149	17.600.000	-	1.665.795	-
	Bienes consumibles		MES	X CENTRO	14.499.865	115.998.920	69.998.920	44.000.000	-	2.000.000	-
	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual		MES	X CENTRO	34.190	273.520	273.520				
	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles		MES	X CENTRO	10.514.266	84.114.128	84.114.128	-	-	-	-
	Transporte		MES	X CENTRO	23.985.600	191.884.800	143.884.800	48.000.000	-	-	-
	Vigilancia		MES	X CENTRO	14.467.813	115.742.507	115.742.507				
	Medios Tecnológicos		MES	X CENTRO	1.915.362	15.322.896	11.711.533	3.611.363	-	-	-
	Espesantes	4	MES	X CENTRO	73.217	2.342.944	2.342.944				
	SUBTOTAL COSTOS FIJO				**170.447.571**	**2.201.381.859**	**2.084.504.701**	**113.211.363**	**-**	**3.665.795**	**-**
COSTOS VARIABLES	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)		DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO POR CENTRO	2.027.040	494.597.760	334.597.760	160.000.000	-	-	-
	Servicios Públicos		MES	MES X CENTRO	208.492	133.434.880	133.434.880	-	-	-	-
	Elementos de Aseo Personal		MES	MES X PERSONA	549.069	351.404.160	111.404.160	240.000.000	-	-	-
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				**2.784.601**	**979.436.800**	**579.436.800**	**400.000.000**	**-**	**-**	**-**
COSTOS POR REALIZACIÓN	Absorbentes	7	DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO POR PCD	4.507	7.697.956	7.697.956				
	Reparaciones de Infraestructura	1	MES	X CENTRO	7.874.125	62.993.000	62.993.000				
	Piezas comunicativas	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	1.546.250	1.546.250	1.546.250				
	Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	231.995	18.559.600	18.559.600				
	(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	6.277	6.277	6.277				
	Bienes consumibles (Única entrega)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	14.767.835	14.767.835	14.767.835				
	Salida Recreativa	1	ÚNICAS ENTREGA	X PCD	186.569	14.925.520	14.925.520				
	Vestuario y Calzado	2	ÚNICAS ENTREGA	X PCD	181.805.410	363.610.820	363.610.820				
	Cedulación	10	ÚNICAS ENTREGA	X CENTRO	64.119	641.190	641.190				
	Radiografía Panorámica	5	ÚNICAS ENTREGA	X CENTRO	45.668	228.340	228.340				
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN				**206.532.755**	**484.976.788**	**484.976.788**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS					**379.764.927**	**3.665.795.447**	**3.148.918.289**	**513.211.363**	**-**	**3.665.795**	**-**

ESTRUCTURA ACTUAL / **MODIFICACIÓN 1 - 256 DÍAS**

PERFILES / CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES ASOCIADO)	VALOR TOTAL 16 DÍAS - REDISTRIBUCIÓN	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN DINERO	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN DINERO
Coordinador-a de Centro	5.299.020	42.392.160	2.826.144	45.218.304	45.218.304	-	-	-	-
Psicóloga-o	4.541.715	72.667.440	4.844.496	77.511.936	77.511.936	-	-	-	-
Trabajadora Social	4.541.715	72.667.440	4.844.496	77.511.936	77.511.936	-	-	-	-
Terapeuta Ocupacional	4.541.715	109.001.160	7.266.744	116.267.904	116.267.904	-	-	-	-
Educador-a Físico-a	4.541.715	36.333.720	2.422.248	38.755.968	38.755.968	-	-	-	-
Educadora Especial	4.541.715	36.333.720	2.422.248	38.755.968	38.755.968	-	-	-	-
Enfermera/o Profesional	4.541.715	36.333.720	2.422.248	38.755.968	38.755.968	-	-	-	-
Nutricionista	4.541.715	36.333.720	2.422.248	38.755.968	38.755.968	-	-	-	-
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	2.979.130	23.833.040	1.588.869	25.421.909	25.421.909	-	-	-	-
Talleristas	2.975.250	47.604.000	3.173.600	50.777.600	50.777.600	-	-	-	-
Auxiliar de enfermería	2.561.835	553.356.360	36.890.424	590.246.784	590.246.784	-	-	-	-
Designado documental	2.751.905	22.015.240	1.467.683	23.482.923	23.482.923	-	-	-	-
Técnico Ambiental	2.751.905	22.015.240	1.467.683	23.482.923	23.482.923	-	-	-	-
Manipuladores de alimentos	2.442.795	78.169.440	5.211.296	83.380.736	83.380.736	-	-	-	-
Servicios generales	2.442.795	58.627.080	3.908.472	62.535.552	62.535.552	-	-	-	-
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**55.996.640**	**1.247.683.480**	**83.178.899**	**1.330.862.379**	**1.330.862.379**	**-**	**-**	**-**	**-**
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	41.554.000	332.432.000	22.162.133	354.594.133	354.594.133	-	-	-	-
Elementos de Aseo Institucional	7.082.012	56.656.096	3.777.073	60.433.169	17.783.169	41.797.000	-	853.000	-
Bienes consumibles	14.370.122	114.960.976	7.664.065	122.625.041	35.619.041	85.300.000	-	1.706.000	-
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	34.190	273.520	18.235	291.755	291.755	-	-	-	-
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	10.209.423	81.675.384	5.445.026	87.120.410	87.120.410	-	-	-	-
Transporte	23.985.600	191.884.800	12.792.320	204.677.120	128.475.120	76.202.000	-	-	-
Vigilancia	14.462.306	115.698.448	7.713.230	123.411.678	123.411.678	-	-	-	-
Medios Tecnológicos	1.915.362	15.322.896	1.021.526	16.344.422	9.520.422	6.824.000	-	-	-
Espesantes	73.217	2.342.944	156.196	2.499.140	2.499.140	-	-	-	-
SUBTOTAL COSTOS FIJO	**169.682.872**	**2.158.930.544**	**143.928.703**	**2.302.859.247**	**2.090.177.247**	**210.123.000**	**-**	**2.559.000**	**-**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	2.027.040	494.597.760	32.432.640	527.030.400	354.912.400	171.168.000	-	950.000	-
Servicios Públicos	208.492	133.434.880	8.895.659	142.330.539	142.330.539	-	-	-	-
Elementos de Aseo Personal	295.293	188.987.520	12.599.168	201.586.688	71.147.032	130.294.474	-	145.182	-
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**2.530.825**	**817.020.160**	**53.927.467**	**870.947.627**	**568.389.971**	**301.462.474**	**-**	**1.095.182**	**-**
Absorbentes	4.507	7.697.956	504.784	8.202.740	8.202.740	-	-	-	-
Reparaciones de Infraestructura	7.874.125	62.993.000	4.199.533	67.192.533	67.192.533	-	-	-	-
Piezas comunicativas	3.235.270	3.235.270		3.235.270	3.235.270	-	-	-	-
Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	104.752	8.380.160		8.380.160	8.380.160	-	-	-	-
(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	6.277	6.277		6.277	6.277	-	-	-	-
Bienes consumibles (Única entrega)	13.952.236	13.952.236		13.952.236	13.952.236	-	-	-	-
Salida Recreativa	186.569	14.925.520		14.925.520	14.925.520	-	-	-	-
Vestuario y Calzado	181.805.410	363.610.820		363.610.820	363.610.820	-	-	-	-
Cedulación	64.119	641.190		641.190	641.190	-	-	-	-
Radiografía Panorámica	45.668	228.340		228.340	228.340	-	-	-	-
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**207.278.933**	**475.670.769**	**4.704.317**	**480.375.086**	**480.375.086**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS	**379.492.630**	**3.451.621.473**	**202.560.487**	**3.654.181.960**	**3.138.942.304**	**511.585.474**	**-**	**3.654.182**	**-**

VALOR FINAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2 REDISTRIBUCION Y REINVERSION ADICION Y PRORROGA DESDE EL 18/12/2025 HASTA EL 13/03/2026 / **REDISTRIBUCIÓN**

PERFILES / CONCEPTO	VALOR TOTAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2+ REDISTRIBUCION+ ADICION Y PRORROGA	APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO SDIS DEL 3/04/2025 AL 31/12/2025	VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/01/2026 AL 13/03/2026	VALOR TOTAL A REDISTRIBUIR SDIS	VALOR EJECUTADO ASOCIADO EN ESPECIE DEL 3/04/2025 AL 31/12/2025	VALOR POR EJECUTAR ASOCIADO EN ESPECIE DEL 1/01/2026 AL 13/03/2026	VALOR TOTAL A REDISTRIBUIR ASOCIADO EN ESPECIE
Coordinador-a de Centro	60.232.194	60.232.194	-	-	$ 47.337.912,00	$ 12.894.282,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Psicóloga-o	103.248.321	103.248.321	-	-	$ 81.145.308,00	$ 22.103.013,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Trabajadora Social	103.248.321	103.248.321	-	-	$ 81.145.308,00	$ 22.103.013,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Terapeuta Ocupacional	154.266.920	154.266.920	-	-	$ 119.447.104,00	$ 33.154.520,00	$ 1.665.296,00	$ -	$ -	$ -
Educador-a Físico-a	49.201.913	49.201.913	-	-	$ 38.150.406,00	$ 11.051.507,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Educadora Especial	51.624.161	51.624.161	-	-	$ 40.572.654,00	$ 11.051.507,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Enfermera/o Profesional	51.624.161	51.624.161	-	-	$ 40.572.654,00	$ 11.051.507,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Nutricionista	51.624.161	51.624.161	-	-	$ 40.572.654,00	$ 11.051.507,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	33.862.777	33.862.777	-	-	$ 26.613.561,00	$ 7.249.216,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Talleristas	67.637.350	67.637.350	-	-	$ 53.157.800,00	$ 14.479.550,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Auxiliar de enfermería	779.566.392	779.566.392	-	-	$ 606.300.953,00	$ 168.312.561,00	$ 4.952.878,00	$ -	$ -	$ -
Designado documental	31.279.987	31.279.987	-	-	$ 24.583.685,00	$ 6.696.302,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Técnico Ambiental	31.279.987	31.279.987	-	-	$ 23.666.383,00	$ 6.696.302,00	$ 917.302,00	$ -	$ -	$ -
Manipuladores de alimentos	109.111.510	109.111.510	-	-	$ 85.334.972,00	$ 23.776.538,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios generales	77.762.306	77.762.306	-	-	$ 59.929.902,00	$ 17.832.404,00	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**1.755.570.461**	**1.755.570.461**	**-**	**-**	**$ 1.368.531.256,00**	**$ 379.503.729,00**	**$ 7.535.476,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	472.330.466	472.330.466	-	-	$ 371.215.733,00	$ 101.114.733,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Institucional	80.498.870	23.687.737	55.674.910	1.136.223	$ 18.616.754,00	$ 5.070.983,00	$ -	$ 44.664.844,00	$ 12.146.289,00	$ -
Bienes consumibles	163.340.387	47.445.676	113.622.266	2.272.445	$ 37.288.681,00	$ 10.156.995,00	$ -	$ 91.162.016,00	$ 24.732.695,00	$ -
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	388.627	388.627	-	-	$ 305.431,00	$ 83.196,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	111.826.633	111.826.633	-	-	$ 86.708.257,00	$ 24.842.928,00	$ 275.448,00	$ -	$ -	$ -
Transporte	272.636.320	171.132.875	101.503.445	-	$ 134.497.390,00	$ 36.635.485,00	$ -	$ 79.775.000,00	$ 21.728.445,00	$ -
Vigilancia	168.739.841	168.739.841	-	-	$ 131.469.173,00	$ 37.270.450,00	$ 218,00	$ -	$ -	$ -
Medios Tecnológicos	21.771.281	12.681.500	9.089.781	-	$ 9.966.689,00	$ 2.714.811,00	$ -	$ 7.146.088,00	$ 1.943.693,00	$ -
Espesantes	1.864.593	1.864.593	-	-	$ 566.211,00	$ 712.646,00	$ 585.736,00	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS FIJO	**3.048.967.479**	**2.765.668.409**	**279.890.402**	**3.408.668**	**$ 2.159.165.575,00**	**$ 598.105.956,00**	**$ 8.396.878,00**	**$ 222.747.948,00**	**$ 60.551.122,00**	**$ -**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	689.760.112	461.372.766	227.126.769	1.260.577	$ 358.012.276,00	$ 98.283.434,00	$ 5.077.056,00	$ 183.444.826,00	$ 44.942.520,00	$ -
Servicios Públicos	185.476.195	185.476.195	-	-	$ 143.124.841,00	$ 40.030.464,00	$ 2.320.890,00	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Personal	268.341.900	94.592.202	173.556.311	193.387	$ 74.348.114,00	$ 20.010.103,00	$ 233.985,00	$ 138.308.000,00	$ 35.441.698,00	$ -
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**1.143.578.207**	**741.441.163**	**400.683.080**	**1.453.964**	**$ 575.485.231,00**	**$ 158.324.001,00**	**$ 7.631.931,00**	**$ 321.752.826,00**	**$ 80.384.218,00**	**$ -**
Absorbentes	4.196.017	4.196.017	-	-	$ -	$ 2.271.528,00	$ 1.924.489,00	$ -	$ -	$ -
Reparaciones de Infraestructura	34.908.621	34.908.621	-	-	$ -	$ 19.160.371,00	$ 15.748.250,00	$ -	$ -	$ -
Piezas comunicativas	3.235.270	3.235.270	-	-	$ 3.235.270,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	8.380.160	8.380.160	-	-	$ 8.380.160,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	6.277	6.277	-	-	$ -	$ 6.277,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Bienes consumibles (Única entrega)	13.952.236	13.952.236	-	-	$ 8.085.338,00	$ 5.866.898,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Salida Recreativa	12.500.123	12.500.123	-	-	$ 12.500.123,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vestuario y Calzado	160.564.527	160.564.527	-	-	$ 159.236.955,00	$ -	$ 1.327.572,00	$ -	$ -	$ -
Cedulación	641.190	641.190	-	-	$ -	$ 641.190,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Radiografía Panorámica	228.340	228.340	-	-	$ -	$ 228.340,00	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**238.612.761**	**238.612.761**	**-**	**-**	**$ 191.437.846,00**	**$ 28.174.604,00**	**$ 19.000.311,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS	**4.431.158.447**	**3.745.722.333**	**680.573.482**	**4.862.632**	**$ 2.926.088.652,00**	**$ 784.604.561,00**	**$ 35.029.120,00**	**$ 544.500.774,00**	**$ 140.935.340,00**	**$ -**

	86%	513.211.363	$ 0,14	3.665.795	0	ECANT - ECNUEVA: 214.173.974
2.575,20	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ASOCIADO EN DINERO	516.877.158	

2.212,10 363,10

- | -

El resultado de las celdas debe ser 0, ya que no debe superar el valor total del aporte MÍNIMO ni del adicional.

84,53% 15,36% 0,11%

DIFERENCIA TOTAL	**11.613.487**		
APORTE SDIS	**3.138.942.304**	**86%**	
APORTE ASOCIADO	**515.239.656**	511.585.474	3.654.182
SALDO A LIBERAR ASOCIADO	1.637.502	**14%**	**0%**
SALDO A LIBERAR SDIS	**9.975.985**		

TOTAL E+XE+R	3.745.722.333		**4.431.158.447**	**3.745.722.333**	**680.573.482**	**4.862.632**
VALOR ESTRUCTURA APORTES	3.745.722.333					
VALIDACION I	-					
SECOP II	**2.926.088.652**					
TOTAL EJECUCION	**2.926.088.652**					
VALIDACION II	-					

PORCENTAJE EJECUCION APORTES SDIS **78,12%**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-145535-ec0a83-36298501
2026-03-03T16:54:32-05:00 - Pagina 2 de 5

		DIAS CALENDARIO DE OPERACIÓN	79
CUANTITATIVA	80	DIAS DE COSTOS FIJOS	79
		DIAS DE COSTOS VARIABLES	61
		DIAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN	61

RECURSOS REQUERIDOS PARA MODIFICACIÓN 1 + ADICIÓN Y PRORROGA 2 DESDE EL 14/05/2026 HASTA EL 02/06/2026					RECURSOS DE REINVERSIÓN			RECURSOS DE REDISTRIBUCIÓN			ADICIÓN DE RECURSOS				VALOR FINAL DEL CONVENIO MODIFICACION 2 REINVERSION - ADICION Y PRORROGA 2 DESDE EL 14/05/2026 HASTA EL 02/06/2026			
VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 79 DIAS - ADICION HASTA EL 02/06/2026	TOTAL APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	RECURSO A REINVERTIR	VALOR TOTAL A REINVERTIR SDIS	VALOR A REINVERTIR ASOCIADO EN ESPECIE	VALORES PARA REDISTRIBUIR DESPUES DE LA REINVERSIÓN	VALOR TOTAL REDISTRIBUCION SDIS	VALOR A REDISTRIBUCIÓN ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR TOTAL ADICION	TOTAL APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR TOTAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2+ REDISTRIBUCION+ ADICION Y PRORROGA	APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE
5.299.020	13.954.086	13.954.086			-	-	-	-	-	-	13.954.086	13.954.086			74.186.280	74.186.280	-	-
4.541.715	23.919.699	23.919.699			-	-	-	-	-	-	23.919.699	23.919.699			127.168.020	127.168.020	-	-
4.541.715	23.919.699	23.919.699			-	-	-	-	-	-	23.919.699	23.919.699			127.168.020	127.168.020	-	-
4.541.715	35.879.549	35.879.549			1.665.296	1.665.296	-	-	-	-	34.214.253	34.214.253			186.491.173	186.491.173	-	-
4.541.715	11.959.850	11.959.850			-	-	-	-	-	-	11.959.850	11.959.850			61.161.763	61.161.763	-	-
4.541.715	11.959.850	11.959.850			-	-	-	-	-	-	11.959.850	11.959.850			63.594.011	63.594.011	-	-
4.541.715	11.959.850	11.959.850			-	-	-	-	-	-	11.959.850	11.959.850			63.594.011	63.594.011	-	-
4.541.715	11.959.850	11.959.850			-	-	-	-	-	-	11.959.850	11.959.850			63.594.011	63.594.011	-	-
2.979.130	7.845.042	7.845.042			-	-	-	-	-	-	7.845.042	7.845.042			41.707.819	41.707.819	-	-
2.975.250	15.669.650	15.669.650			-	-	-	-	-	-	15.669.650	15.669.650			83.307.000	83.307.000	-	-
2.561.832	182.149.469	182.149.469			4.952.879	4.952.879	-	-	-	-	177.193.591	177.193.591			956.759.983	956.759.983	-	-
2.751.960	7.246.683	7.246.683			-	-	-	-	-	-	7.246.683	7.246.683			38.526.670	38.526.670	-	-
2.751.960	7.246.683	7.246.683			917.302	917.302	-	-	-	-	6.329.381	6.329.381			37.609.368	37.609.368	-	-
2.442.795	25.730.774	25.730.774			-	-	-	-	-	-	25.730.774	25.730.774			134.842.284	134.842.284	-	-
2.442.795	19.298.081	19.298.081			-	-	-	-	-	-	19.298.081	19.298.081			97.060.387	97.060.387	-	-
55.998.645	**410.695.013**	**410.695.013**	-	-	**7.535.479**	**7.535.479**	-	-	-	-	**403.160.339**	**403.160.339**	-	-	**2.188.730.803**	**2.188.730.803**	-	-
41.554.000	109.425.533	109.425.533			-	-	-	-	-	-	109.425.533	109.425.533			581.755.998	581.755.998	-	-
7.582.012	18.649.298	5.487.774	12.898.260	263.231	-	-	-	-	-	-	18.649.298	5.487.774	12.898.260	263.231	99.148.168	26.175.511	68.573.203	1.399.454
14.370.122	37.841.321	10.991.813	26.323.047	526.461	-	-	-	-	-	-	37.841.321	10.991.813	26.323.047	526.461	201.181.708	58.437.489	139.945.313	2.798.906
34.190	90.034	90.034			-	-	-	-	-	-	90.034	90.034			478.661	478.661	-	-
10.206.423	26.884.814	26.884.814	-	-	275.448	275.448	-	-	-	-	26.609.366	26.609.366	-	-	138.435.999	138.435.999	-	-
23.985.600	63.162.080	39.646.619	23.515.461	-	-	-	-	-	-	-	63.162.080	39.646.619	23.515.461	-	335.798.400	210.779.494	125.018.906	-
22.044.456	58.155.602	58.155.602			218	218	-	-	1.327.572	-	56.827.812	56.827.812			226.895.225	226.895.225	-	-
1.915.362	5.043.787	2.937.943	2.105.844	-	-	-	-	-	-	-	5.043.787	2.937.943	2.105.844	-	26.815.068	15.619.443	11.195.625	-
23.217	771.219	771.219	-	-	585.738	585.738	-	-	-	-	185.480	185.480	-	-	2.550.078	2.550.078	-	-
177.394.972	**739.719.063**	**665.087.166**	**64.842.645**	**789.692**	**8.394.679**	**8.394.679**	-	-	**1.327.572**	-	**729.996.693**	**655.363.716**	**64.842.645**	**789.692**	**3.771.280.159**	**3.432.338.687**	**344.732.047**	**4.198.360**
2.027.040	164.190.240	109.825.092	54.065.171	300.007	5.077.056	5.077.056	-	-	-	-	159.113.184	104.747.945	54.065.171	300.007	848.873.296	566.120.712	281.191.940	1.560.644
208.462	45.034.272	45.034.272			2.320.890	2.320.890	-	-	-	-	42.713.382	42.713.382			238.189.577	238.189.577	-	-
295.269	63.783.288	22.464.059	41.253.312	45.967	233.985	233.985	-	-	-	-	63.549.303	22.230.074	41.253.312	45.967	331.891.203	116.842.206	214.609.620	239.354
2.530.525	**273.007.800**	**177.343.393,00**	**95.318.483,00**	**346.034,00**	**7.631.931,00**	**7.631.931,00**	-	-	-	-	**266.375.869,00**	**169.711.352,00**	**95.318.483,00**	**346.034,00**	**1.468.954.076**	**911.152.515**	**496.001.563**	**1.799.998**
4.927	2.555.469	2.555.469			1.924.469	1.924.469	-	-	-	-	630.980	630.980			4.836.997	4.836.997	-	-
7.874.125	21.260.138	21.260.138			15.748.250	15.748.250	-	-	-	-	5.511.888	5.511.888			40.420.539	40.420.539	-	-
3.235.270	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			3.235.270	3.235.270	-	-
104.752	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			8.380.160	8.380.160	-	-
6.277	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			6.277	6.277	-	-
13.952.236	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			13.952.236	13.952.236	-	-
186.569	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			12.500.123	12.500.123	-	-
181.805.410	-	-			1.327.572	-	-	1.327.572	-	-	-	-			159.236.955	159.236.955	-	-
64.119	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			641.190	641.190	-	-
45.668	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			228.340	228.340	-	-
207.270.933	**23.815.607**	**23.815.607**	-	-	**19.000.311**	**17.672.739**	-	**1.327.572**	-	-	**6.142.868**	**6.142.868**	-	-	**243.428.057**	**243.428.057**	-	-
387.114.730	**1.027.542.910**	**866.246.056**	**160.161.128**	**1.135.726**	**35.029.120**	**33.701.548**	-	**1.327.572**	**1.327.572**	-	**992.513.790**	**831.216.936**	**160.161.128**	**1.135.726**	**5.423.672.237**	**4.576.939.269**	**840.734.610**	**5.998.358**
	50,00%					1.327.572,00											88,39%	14,92%	0,11%	100,00%

1.027.542.910 1.027.542.910 1.027.542.910

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-145535-ec0a83-36298501
2026-03-03T16:54:32-05:00 - Página 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7358-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-145535-ec0a83-36298501

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-02 14:55:35

Finalización: 2026-03-03 16:54:31

Escanee el código para verificación

Revisión: REVISO

Camila Lucía Montes Ballestas
1018443694
cmontesb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integracioón Social

Revisión: REVISO

LEIDY JOHANNA CANO LINARES
1023860808
ljcanol@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboración: ELABORO

Carlos Alberto Avellaneda
80184041
carlosavellanedam@hotmail.com
Contratosta
SDIS

Elaboración: ELABORO

carlos alberto sanchez triviño
1018469050
csanchezt@sdis.gov.co
FINANCIERO CONTRACTUAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-145535-ec0a83-36298501
2026-03-03T16:54:32-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7358-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-145535-ec0a83-36298501

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-02 14:55:35

Finalización: 2026-03-03 16:54:31

Escanee el código para verificación

Firma: SUBDIRECTORA PARA LA DISCPACIDAD

Marcela Cubides
52968359
mcubides1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad
Dirección para la Inclusión y las Familias

Revisión: REVISO

Johana Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-145535-ec0a83-36298501
2026-03-03T16:54:32-05:00 - Página 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7358-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-145535-ec0a83-36298501

Creación: 2026-03-02 14:55:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-03 16:54:31

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	carlos alberto sanchez triviño csanchezt@sdis.gov.co FINANCIERO CONTRACTUAL SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-03-02 14:55:44 Lec.: 2026-03-03 10:56:16 Res.: 2026-03-03 10:56:19 IP Res.: 181.61.246.125 Canal: Email
Elaboración	Carlos Alberto Avellaneda carlosavellanedam@hotmail.com Contratosta SDIS	Aprobado	Env.: 2026-03-03 10:56:19 Lec.: 2026-03-03 11:05:33 Res.: 2026-03-03 11:05:37 IP Res.: 191.95.52.110 Canal: Email
Revisión	LEIDY JOHANNA CANO LINARES ljcanol@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	Aprobado	Env.: 2026-03-03 11:05:37 Lec.: 2026-03-03 11:16:47 Res.: 2026-03-03 11:16:50 IP Res.: 186.29.181.173 Canal: Email
Revisión	Camila Lucía Montes Ballestas cmontesb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integracioón Social	Aprobado	Env.: 2026-03-03 11:16:50 Lec.: 2026-03-03 12:57:14 Res.: 2026-03-03 12:57:18 IP Res.: 186.84.89.11 Canal: Email
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-03-03 12:57:18 Lec.: 2026-03-03 14:54:01 Res.: 2026-03-03 14:54:12 IP Res.: 170.246.114.68 Canal: Email
Firma	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2026-03-03 14:54:12 Lec.: 2026-03-03 16:54:28 Res.: 2026-03-03 16:54:31 IP Res.: 186.170.253.119 Canal: Email