Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-142438-393560-25519869
2026-03-02T18:20:24-05:00 - Pagina 1 de 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

PROYECTO 9547 "Generación de respuestas integrales para la inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C"

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO PRESENTACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS INTEGRANTE INTERNO 2026

| | |
|---|---|
| SERVICIO SOCIAL | CENTROS INTEGRANTE ATENCIÓN INTERNA 2026 |
| LUGAR: | BOGOTÁ |
| GRUPO | 7 |
| COBERTURA | 80 |
| OBJETO | Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención a personas que no encuentren en edades entre los diecinueve (19) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años y cero (11) meses de edad con discapacidad, institucionalizadas, que requieran el desarrollo de actividades de la vida diaria, habilitación y rehabilitación integral, fortalecimiento de autonomía y toma de decisiones, promoviendo su inclusión en los diferentes entornos, en el Servicio Social Centros Integrante Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género. |
| POBLACIÓN | Personas con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple que requieren apoyo extenso o generalizados. |

| | |
|---|---|
| DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2026 | 244 |
| DÍAS DE COSTOS PLOS 2026 | 240 |
| DÍAS DE COSTOS VARIABLES 2026 | 244 |
| DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2026 | 244 |

| | |
|---|---|
| DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2026 | 13 |
| COBERTURA | 80 |
| DÍAS DE COSTOS PLOS 2026 | 13 |
| DÍAS DE COSTOS VARIABLES 2026 | 13 |
| DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2026 | 13 |

| | ESTRUCTURA INICIAL | | | | | | | | | ESTRUCTURA ACTUAL | | | MODIFICACIÓN I - 2026 | | | | | VALOR FINAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2- REGISTRO/CESIÓN Y VERIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA DESDE EL 14/01/2026 HASTA EL 09/03/2026 | | | | EJECUCION FINANCIERA Y SALDO DISPONIBLE PARA REINVERSIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE COSTO | PERFILES DE TALENTO HUMANO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL (APORTE SDIS+APORTES PROPONENTE) | APORTE SDIS | APORTE MINIMO PROPONENTE EN ESPECIE | APORTE MINIMO PROPONENTE EN DINERO | APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE | APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL (APORTE SDIS+APORTES PROPONENTE) | VALOR TOTAL 12 DIAS REDISTRIBUCION | VALOR TOTAL DEL CONVENIO | APORTE SDIS | APORTE MINIMO PROPONENTE EN ESPECIE | APORTE MINIMO PROPONENTE EN DINERO | APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE | APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO | VALOR TOTAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2+ REDISTRIBUCIÓN+ ADICIÓN Y PRORROGA | APORTE SDIS | APORTE MINIMO ASOCIADO EN ESPECIE | APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE | VALOR EJECUTADO DESDE EL 1/01/2026 AL 31/12/2026 | VALOR POR EJECUTAR DESDE EL 01/01/2026 AL 31/12/2026 | VALOR TOTAL A REDISTRIBUIR 2026 | VALOR EJECUTADO DESDE EL 1/01/2026 AL 31/12/2026 | VALOR POR EJECUTAR DESDE EL 01/01/2026 AL 31/12/2026 | VALOR TOTAL A REDISTRIBUIR ASOCIADO EN ESPECIE |
| COSTOS PLOS | Coordinador a de Centro | 1 | MES | | $ 9.269.020,00 | $ 42.392.160,00 | $ 42.392.160,00 | | | | | $ 9.269.020,00 | $ 42.392.160,00 | $ 2.299.242,00 | $ 44.691.402,00 | $ 44.691.402,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 59.676.526 | 59.676.526 | - | - | $ 47.691.160,00 | $ 12.167.746,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Psicólogo a | 2 | MES | | $ 4.541.715,00 | $ 72.667.440,00 | $ 72.667.440,00 | | | | | $ 4.541.715,00 | $ 72.667.440,00 | $ 3.936.153,33 | $ 76.603.593,33 | $ 76.603.593,33 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 102.622.758 | 102.622.758 | - | - | $ 81.760.870,00 | $ 20.861.888,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Trabajadora Social | 2 | MES | | $ 4.541.715,00 | $ 72.667.440,00 | $ 72.667.440,00 | | | | | $ 4.541.715,00 | $ 72.667.440,00 | $ 3.936.153,33 | $ 76.603.593,33 | $ 76.603.593,33 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 102.150.597 | 102.150.597 | - | - | $ 81.288.699,00 | $ 20.861.898,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Terapeuta Ocupacional | 2 | MES | | $ 4.541.715,00 | $ 72.667.440,00 | $ 72.667.440,00 | | | | | $ 4.541.715,00 | $ 72.667.440,00 | $ 3.936.153,33 | $ 76.603.593,33 | $ 76.603.593,33 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 102.622.758 | 102.622.758 | - | - | $ 81.760.870,00 | $ 20.861.888,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Educadora Física | 2 | MES | | $ 4.541.715,00 | $ 72.667.440,00 | $ 72.667.440,00 | | | | | $ 4.541.715,00 | $ 72.667.440,00 | $ 3.936.153,33 | $ 76.603.593,33 | $ 76.603.593,33 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 102.622.758 | 102.622.758 | - | - | $ 81.760.870,00 | $ 20.861.888,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Educadora Especial | 1 | MES | | $ 4.541.715,00 | $ 36.333.720,00 | $ 36.333.720,00 | | | | | $ 4.541.715,00 | $ 36.333.720,00 | $ 1.968.077,20 | $ 38.301.797,20 | $ 38.301.797,20 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 49.719.931 | 49.719.931 | - | - | $ 39.273.988,00 | $ 10.445.943,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Enfermera/o Profesional | 1 | MES | | $ 4.541.715,00 | $ 36.333.720,00 | $ 36.333.720,00 | | | | | $ 4.541.715,00 | $ 36.333.720,00 | $ 1.968.077,20 | $ 38.301.797,20 | $ 38.301.797,20 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 51.521.380 | 51.521.380 | - | - | $ 40.734.044,00 | $ 10.445.943,00 | $ 101.391,00 | $ - | $ - | $ - |
| | Nutricionista | 1 | MES | | $ 4.541.715,00 | $ 36.333.720,00 | $ 36.333.720,00 | | | | | $ 4.541.715,00 | $ 36.333.720,00 | $ 1.968.077,20 | $ 38.301.797,20 | $ 38.301.797,20 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 51.521.380 | 51.521.380 | - | - | $ 40.879.439,00 | $ 10.445.943,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Tecnólogo a en alimentos o gastronomía/o | 1 | MES | | $ 2.979.130,00 | $ 23.833.040,00 | $ 23.833.040,00 | | | | | $ 2.979.130,00 | $ 23.833.040,00 | $ 1.290.998,00 | $ 25.123.998,00 | $ 25.123.998,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 33.864.589 | 33.864.589 | - | - | $ 26.812.175,00 | $ 6.851.999,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Tallerista | 2 | MES | | $ 2.970.250,00 | $ 47.604.000,00 | $ 47.604.000,00 | | | | | $ 2.970.250,00 | $ 47.604.000,00 | $ 2.578.500,00 | $ 50.182.500,00 | $ 50.182.500,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 67.141.875 | 67.141.875 | - | - | $ 53.433.229,00 | $ 13.666.150,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Auxiliar de enfermería | 33 | MES | | $ 2.661.839,00 | $ 676.324.440,00 | $ 676.324.440,00 | | | | | $ 2.661.839,00 | $ 676.324.440,00 | $ 36.632.247,00 | $ 712.956.687,00 | $ 712.956.687,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 961.207.948 | 961.207.948 | - | $ 784.643.277,00 | $ 176.564.671,00 | $ 1.960.070,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Cinco/grado documental | 1 | MES | | $ 2.701.865,00 | $ 22.015.240,00 | $ 22.015.240,00 | | | | | $ 2.701.865,00 | $ 22.015.240,00 | $ 1.192.450,20 | $ 23.207.732,00 | $ 23.207.732,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 31.086.826 | 31.086.826 | - | $ 24.797.149,00 | $ 6.329.361,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Técnico Ambiental | 1 | MES | | $ 2.701.865,00 | $ 22.015.240,00 | $ 22.015.240,00 | | | | | $ 2.701.865,00 | $ 22.015.240,00 | $ 1.192.450,20 | $ 23.207.732,00 | $ 23.207.732,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 31.086.826 | 31.086.826 | - | $ 24.797.149,00 | $ 6.329.361,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Servicios generales | 4 | MES | | $ 2.422.790,00 | $ 78.169.440,00 | $ 78.169.440,00 | | | | | $ 2.422.790,00 | $ 78.169.440,00 | $ 4.234.178,80 | $ 82.403.618,80 | $ 82.403.618,80 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 110.413.354 | 110.413.354 | - | $ 84.679.251,00 | $ 22.473.714,00 | $ 2.361.389,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Manipuladores de alimentos | 6 | MES | | $ 2.422.790,00 | $ 87.711.960,00 | $ 87.711.960,00 | | | | | $ 2.422.790,00 | $ 87.711.960,00 | $ 5.292.723,00 | $ 103.004.523,00 | $ 103.004.523,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 138.017.916 | 138.017.916 | - | $ 106.822.916,00 | $ 29.052.143,00 | $ 1.322.625,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | SUBTOTAL TALENTO HUMANO | | | | $ 69.998.643,00 | $ 1.409.736.280,00 | $ 1.409.736.280,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 69.998.643,00 | $ 1.409.736.280,00 | $ 76.382.717,00 | $ 1.486.094.997,00 | $ 1.486.094.997,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 1.992.996.777 | 1.992.996.777 | - | - | $ 1.589.919.936,00 | $ 400.296.162,00 | $ 6.779.459,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Equipo Psico-Funcional (tratamiento) | | MES | MES X CENTRO | $ 41.664.000,00 | $ 332.432.000,00 | $ 332.432.000,00 | | | | | $ 41.664.000,00 | $ 332.432.000,00 | $ 18.008.731,00 | $ 350.438.731,00 | $ 350.438.731,00 | | | | | | 499.065.200 | 499.065.200 | - | - | $ 373.986.000,00 | $ 99.670.200,00 | $ - | | | $ - |
| | Elementos de Aseo Institucional | | MES | X CENTRO | $ 7.427.222,00 | $ 59.418.016,00 | $ 59.418.016,00 | $ 24.000.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 7.338.596,00 | $ 58.708.768,00 | $ 3.160.008,00 | $ 61.868.826,00 | $ 61.868.826,00 | $ - | $ 30.000.000,00 | $ - | $ - | $ - | 82.624.725 | 82.726.946 | 40.197.629 | - | - | $ 54.031.650,00 | $ 8.696.944,00 | $ - | $ 32.015.808,00 | $ 8.181.821,00 | $ - |
| | Bienes semi-enseres | | MES | X CENTRO | $ 14.797.679,00 | $ 118.381.424,00 | $ 59.191.424,00 | $ 59.000.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 14.751.211,00 | $ 117.609.688,00 | $ 6.389.529,20 | $ 124.000.217,00 | $ 60.220.217,00 | $ - | $ 59.000.000,00 | $ - | $ - | $ - | 166.482.826 | 67.467.345 | 79.000.336 | - | - | $ 69.616.476,00 | $ 17.760.873,00 | $ - | $ 42.992.424,00 | $ 16.090.912,00 | $ - |
| | Gestión Ambiental Costos/Negoci Mensual | | MES | X CENTRO | $ 34.199,00 | $ 273.520,00 | $ 273.520,00 | | | | | $ 34.199,00 | $ 273.520,00 | $ 14.816,00 | $ 288.336,00 | $ 288.336,00 | | | | | | 378.117 | 378.117 | - | - | $ 283.865,00 | $ 74.637,00 | $ 3.615,00 | | | |
| | Cinegrafía y uso de los bienes No Consumibles | | MES | X CENTRO | $ 10.420.830,00 | $ 83.366.640,00 | $ 41.798.640,00 | $ 41.568.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 10.862.478,00 | $ 79.843.524,00 | $ 4.333.047,20 | $ 84.373.371,00 | $ 42.773.371,00 | $ 41.600.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 106.483.920 | 52.870.266 | 69.696.719 | - | - | $ 81.083.904,00 | $ 11.955.336,00 | $ 116.568,00 | $ 44.288.640,00 | $ 11.318.179,00 | $ - |
| | Transporte | | MES | X CENTRO | $ 23.665.833,00 | $ 181.984.800,00 | $ 98.984.800,00 | $ 84.960.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 23.665.833,00 | $ 181.984.800,00 | $ 10.399.760,00 | $ 192.384.560,00 | $ 107.424.560,00 | $ 84.960.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 271.037.840 | 142.656.961 | 126.496.419 | - | - | $ 113.426.622,00 | $ 29.612.339,00 | $ - | $ 102.343.879,00 | $ 26.154.561,00 | $ - |
| | Vigilancia | | MES | X CENTRO | $ 14.467.813,33 | $ 115.742.507,00 | $ 115.742.507,00 | | | | | $ 14.439.338,00 | $ 115.514.704,00 | $ 6.290.713,20 | $ 121.805.417,00 | $ 121.805.417,00 | | | | | | 167.653.978 | 167.653.978 | - | - | $ 132.418.939,00 | $ 35.235.262,00 | $ 6.877,00 | | | $ - |
| | Medios Tecnológicos | | MES | X CENTRO | $ 1.615.362,00 | $ 15.322.866,00 | $ - | $ 15.322.866,00 | $ - | $ - | $ - | $ 1.615.362,00 | $ 15.322.866,00 | $ 628.990,00 | $ 16.152.986,00 | $ - | $ - | $ 16.152.986,00 | $ - | $ - | $ - | 21.643.949 | - | 21.643.949 | - | - | $ 0,00 | $ - | $ - | $ 17.238.298,00 | $ 4.405.302,00 | $ - |
| | Equipos/es | 3 | MES | X CENTRO | $ 73.217,00 | $ 1.757.208,00 | $ 1.757.208,00 | | | | | $ 73.217,00 | $ 1.757.208,00 | $ 99.192,00 | $ 1.856.400,00 | $ 1.856.400,00 | | | | | | 1.603.422 | 1.603.422 | - | - | $ 658.663,00 | $ 509.197,00 | $ 436.302,00 | $ - | $ - | $ - |
| | SUBTOTAL COSTOS PLOS | | | | $ 170.622.699,23 | $ 2.327.918.329,00 | $ 2.062.152.443,00 | $ 228.722.866,00 | $ - | $ - | $ - | $ 170.391.832,00 | $ 2.323.692.699,00 | $ 128.668.741,00 | $ 2.449.443.429,00 | $ 2.206.990.743,00 | $ 242.552.886,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 3.270.744.321 | 2.945.742.620 | 326.091.693 | - | - | $ 2.335.846.145,00 | $ 693.852.084,00 | $ 6.344.459,00 | $ 266.660.969,00 | $ 66.155.795,00 | $ - |
| COSTOS VARIABLES | Alimentos (incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y cenas) | | DÍA CALENDARIO | DÍA CALENDARIO POR CENTRO | $ 2.637.043,00 | $ 454.897.760,00 | $ 399.765.760,00 | $ 54.832.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 2.637.043,00 | $ 454.897.760,00 | $ 26.391.520,20 | $ 520.949.280,00 | $ 387.442.480,00 | $ 133.506.800,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 680.737.021 | 607.606.149 | 178.138.822 | - | - | $ 450.016.920,00 | $ 152.524.561,00 | $ 3.987.139,00 | $ 142.916.680,00 | $ 39.314.172,00 | $ - |
| | Servicios Públicos | | MES | MES X CENTRO | $ 209.450,00 | $ 123.424.550,00 | $ 97.424.550,00 | $ 26.000.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 209.450,00 | $ 123.424.550,00 | $ 7.227.725,00 | $ 130.652.275,00 | $ 104.652.275,00 | $ 26.000.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 185.669.607 | 137.606.953 | 48.237.154 | - | $ 1.826.477,00 | $ 108.201.772,00 | $ 29.130.669,00 | $ 1.826.477,00 | $ 39.591.280,00 | $ 9.679.889,00 | $ - |
| | Elementos de Aseo Personal | | MES | MES X PERSONA | $ 549.000,00 | $ 301.451.190,00 | $ 151.667.319,00 | $ 149.649.871,00 | $ - | $ 4.133.871,00 | $ - | $ 267.737,00 | $ 150.551.680,00 | $ 10.321.549,00 | $ 310.873.229,00 | $ 75.652.671,00 | $ 230.083.687,00 | $ - | $ 4.133.871,00 | $ - | $ - | 268.870.752 | 152.479.767 | 190.790.914 | 9.601.077 | $ - | $ 61.668.003,00 | $ 20.613.138,00 | $ - | $ 13.510.616,00 | $ 33.078.466,00 | $ - |
| | SUBTOTAL COSTOS VARIABLES | | | | $ 2.754.651,00 | $ 878.438.500,00 | $ 648.857.629,00 | $ 230.481.871,00 | $ - | $ 4.133.871,00 | $ - | $ 2.833.230,00 | $ 910.874.330,00 | $ 43.940.792,20 | $ 962.435.112,00 | $ 567.832.172,00 | $ 389.490.760,00 | $ - | $ 4.133.871,00 | $ - | $ - | 1.149.253.629 | 747.716.863 | 397.166.890 | 9.601.077 | $ - | $ 619.914.295,00 | $ 181.268.368,00 | $ 5.813.616,00 | $ 314.391.022,00 | $ 79.380.849,00 | $ - |
| COSTOS POR REALIZACIÓN | Alimentación | 11 | DÍA CALENDARIO | DÍA CALENDARIO POR/PCE | $ 4.907,00 | $ 12.096.798,00 | $ 12.096.798,00 | | | | | $ 4.907,00 | $ 12.096.798,00 | $ 644.597,20 | $ 12.741.395,00 | $ 12.741.395,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 8.386.433 | 8.386.433 | - | - | $ - | $ 3.371.239,00 | $ 3.024.197,00 | $ - | $ - | $ - |
| | Reparaciones de Infraestructura | 1 | MES | X CENTRO | $ 7.874.129,00 | $ 62.993.030,00 | $ 62.993.030,00 | | | | | $ 7.874.129,00 | $ 62.993.030,00 | $ 3.472.121,00 | $ 66.465.121,00 | $ 66.465.121,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 33.858.738 | 33.858.738 | - | - | $ - | $ 17.849.017,00 | $ 16.010.721,00 | $ - | $ - | $ - |
| | Pintas comunitarias | 1 | UNICA ENTREGA | X CENTRO | $ 1.899.910,00 | $ 1.899.910,00 | $ 1.899.910,00 | | | | | $ 3.408.310,00 | $ 3.408.310,00 | | $ 3.408.310,00 | $ 3.408.310,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 3.408.310 | 3.408.310 | - | - | $ 3.408.310,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Elementos de Aseo Personal (Única entrega) | 1 | UNICA ENTREGA | X CENTRO | $ 23.099,00 | $ 19.008.850,00 | $ 19.008.850,00 | | | | | $ 554.762,00 | $ 8.360.160,00 | | $ 8.360.160,00 | $ 8.360.160,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 8.360.160 | 8.360.160 | - | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | (Dotación Ambiental Y PEC) (Única entrega) | 1 | UNICA ENTREGA | X CENTRO | $ 6.277,00 | $ 6.277,00 | $ 6.277,00 | | | | | $ 6.277,00 | $ 6.277,00 | | $ 6.277,00 | $ 6.277,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 6.277 | 6.277 | - | - | $ - | $ 6.277,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Bienes semi-enseres (Única entrega) | 1 | UNICA ENTREGA | X CENTRO | $ 14.797.679,00 | $ 14.797.679,00 | $ 14.797.679,00 | | | | | $ 13.962.236,00 | $ 13.962.236,00 | | $ 13.962.236,00 | $ 13.962.236,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 13.962.236 | 13.962.236 | - | - | $ 13.962.236,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Salida Recreativa | 1 | UNICAS ENTREGA | X PCD | $ 166.669,00 | $ 14.925.520,00 | $ 14.925.520,00 | | | | | $ 166.669,00 | $ 14.925.520,00 | | $ 14.925.520,00 | $ 14.925.520,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 13.992.675 | 13.992.675 | - | - | $ 13.992.675,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Voluntario y Cafetín | 2 | UNICAS ENTREGA | X PCD | $ 183.762.662,00 | $ 367.525.324,00 | $ 367.525.324,00 | | | | | $ 183.762.662,00 | $ 367.525.324,00 | | $ 367.525.324,00 | $ 367.525.324,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 204.388.662 | 204.388.662 | - | - | $ 204.388.662,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Celebración | 10 | UNICAS ENTREGA | X CENTRO | $ 64.119,00 | $ 641.190,00 | $ 641.190,00 | | | | | $ 64.119,00 | $ 641.190,00 | | $ 641.190,00 | $ 641.190,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 641.190 | 641.190 | - | - | $ - | $ 641.190,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Radiografía Panorámica | 1 | UNICAS ENTREGA | X CENTRO | $ 45.668,00 | $ 228.340,00 | $ 228.340,00 | | | | | $ 45.668,00 | $ 228.340,00 | | $ 228.340,00 | $ 228.340,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 228.340 | 228.340 | - | - | $ - | $ 228.340,00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN | | | | $ 206.639.647,00 | $ 493.439.784,00 | $ 493.439.784,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 209.457.225,00 | $ 484.189.149,00 | $ 4.096.822,20 | $ 488.311.787,00 | $ 488.311.787,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 290.249.691 | 290.249.691 | - | - | $ 244.110.873,00 | $ 22.099.063,00 | $ 19.034.918,00 | $ - | $ - | $ - |
| | TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | $ 353.015.640,23 | $ 3.264.592.103,00 | $ 2.704.449.856,00 | $ 532.114.649,00 | $ - | $ 4.133.871,00 | $ - | $ 353.021.024,00 | $ 3.218.312.353,00 | $ 173.018.155,00 | $ 3.899.143.869,00 | $ 3.263.134.702,00 | $ 632.043.646,00 | $ - | $ 4.133.871,00 | $ - | $ - | 4.696.499.642 | 3.976.726.842 | 712.188.183 | 9.601.077 | $ - | $ 3.169.870.804,00 | $ 777.219.613,00 | $ 31.932.521,00 | $ 573.241.669,00 | $ 144.917.330,00 | $ - |
| | | | | | | | 83,89% | 14,11% | $ 530.291.742 | $ - | | | $ 530.291.742 | $ 174.489.870 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | APORTE SDIS | | | APORTE ASOCIADO | APORTE ASOCIADO EN ESPECIE | APORTE ASOCIADO EN DINERO | $ 530.291.742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El resultado de las celdas deberan ir en $ ya que no debe superar el valor total del aporte mínimo no del adicional.

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIFERENCIA TOTAL | $ 601.415,00 | | |
| APORTE SDIS | $ 2.263.940.882,00 | 69,89% | |
| APORTE ASOCIADO | $ 530.199.626,00 | $ 532.019.677,00 | $ 4.185.199,00 |
| SALDO A LIBERAR ASOCIADO | $ 91.916,00 | 14,09% | 0,11% |
| SALDO A LIBERAR SDIS | $ 530.199,00 | | |
| VALOR BANCO | $ 13.375.627,00 | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL E+M+R | $ 3.976.726.842,00 |
| VALOR ESTRUCTURA APORTES | $ 3.976.726.842,00 |
| VALIDACION I | $ - |
| SECOP II | $ 3.169.870.804,00 |
| TOTAL EJECUCION | $ 3.169.870.804,00 |
| VALIDACION | $ - |

PORCENTAJE EJECUCION APORTES SDIS 79,66%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-142438-393560-25519869
2026-03-02T18:20:24-05:00 - Pagina 2 de 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN | 63 |
| COBERTURA | 63 | DÍAS DE COSTOS FIJOS | 63 |
| | | DÍAS DE COSTOS VARIABLES | 63 |
| | | DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN | 63 |

| RECURSOS REQUERIDOS PARA MODIFICACIÓN 3 + ADICIÓN Y PRORROGA 3 DESDE EL 15/01/2026 HASTA EL 02/04/2026 | | | | | RECURSOS DE REINVERTIR | | | ADICIÓN DE RECURSOS | | | | VALOR FINAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 3 REDISTRIBUCION - ADICION Y PRORROGA 3 DESDE EL 15/01/2026 HASTA EL 02/04/2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 63 DIAS - ADICION HASTA EL 02/04/2026 | TOTAL APORTE SDIS | APORTE MINIMO ASOCIADO EN ESPECIE | APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE | RECURSO A REINVERTIR | VALOR TOTAL A REINVERTIR SDIS | VALOR A REINVERTIR ASOCIADO EN ESPECIE | VALOR TOTAL ADICION | TOTAL APORTE SDIS | APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE | APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE | VALOR TOTAL DEL CONVENIO MODIFICACION 3+ REDISTRIBUCION+ ADICION Y PRORROGA | APORTE SDIS | APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE | APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE |
| 5.299.020 | 14.660.622 | 14.660.622 | | | - | - | - | 14.660.622 | 14.660.622 | | | 74.039.648 | 74.039.648 | - | |
| 4.541.715 | 25.130.823 | 25.130.823 | | | - | - | - | 25.130.823 | 25.130.823 | | | 127.773.662 | 127.773.662 | - | |
| 4.541.715 | 25.130.823 | 25.130.823 | | | - | - | - | 25.130.823 | 25.130.823 | | | 127.321.415 | 127.321.415 | - | |
| 4.541.715 | 25.130.823 | 25.130.823 | | | - | - | - | 25.130.823 | 25.130.823 | | | 127.773.662 | 127.773.662 | - | - |
| 4.541.715 | 25.130.823 | 25.130.823 | | | - | - | - | 25.130.823 | 25.130.823 | | | 127.773.662 | 127.773.662 | - | - |
| 4.541.715 | 12.565.412 | 12.565.412 | | | - | - | - | 12.565.412 | 12.565.412 | | | 59.265.343 | 59.265.343 | - | |
| 4.541.715 | 12.565.412 | 12.565.412 | | | 151.391 | 151.391 | - | 12.414.021 | 12.414.021 | | | 63.730.401 | 63.730.401 | - | |
| 4.541.715 | 12.565.412 | 12.565.412 | | | - | - | - | 12.565.412 | 12.565.412 | | | 63.886.792 | 63.886.792 | - | |
| 2.979.139 | 8.242.260 | 8.242.260 | | | - | - | - | 8.242.260 | 8.242.260 | | | 41.906.429 | 41.906.429 | - | |
| 2.975.250 | 16.463.050 | 16.463.050 | | | - | - | - | 16.463.050 | 16.463.050 | | | 83.654.525 | 83.654.525 | - | |
| 2.561.835 | 233.895.536 | 233.895.536 | | | 1.964.074 | 1.964.074 | - | 231.931.462 | 231.931.462 | | | 1.183.138.810 | 1.183.138.810 | - | |
| 2.751.902 | 7.613.604 | 7.613.604 | | | - | - | - | 7.613.604 | 7.613.604 | | | 38.710.130 | 38.710.130 | - | |
| 2.751.902 | 7.613.604 | 7.613.604 | | | - | - | - | 7.613.604 | 7.613.604 | | | 38.710.130 | 38.710.130 | - | |
| 2.442.795 | 27.033.598 | 27.033.598 | | | 2.361.369 | 2.361.369 | - | 24.672.229 | 24.672.229 | | | 135.886.963 | 135.886.963 | - | |
| 2.442.795 | 33.791.998 | 33.791.998 | | | 1.302.825 | 1.302.825 | - | 32.489.173 | 32.489.173 | | | 173.927.091 | 173.927.091 | - | |
| **55.996.648** | **467.533.000** | **467.533.000** | **-** | **-** | **5.779.659** | **5.779.659** | **-** | **461.754.141** | **461.754.141** | **-** | **-** | **2.462.752.918** | **2.462.752.918** | **-** | **-** |
| 41.554.000 | 114.966.067 | 114.966.067 | | | - | - | - | 114.966.067 | 114.966.067 | | | 594.024.267 | 594.024.267 | - | |
| 7.338.596 | 20.303.449 | 10.461.552 | 9.841.897 | | - | - | - | 20.303.449 | 10.461.552 | 9.841.897 | - | 103.229.084 | 53.159.048 | 50.039.036 | |
| 14.731.211 | 40.756.350 | 21.400.619 | 19.355.731 | | - | - | - | 40.756.350 | 21.400.619 | 19.355.731 | - | 207.219.000 | 108.807.666 | 98.411.067 | |
| 34.190 | 94.592 | 94.592 | | | 3.620 | 3.620 | - | 90.972 | 90.972 | | | 487.089 | 487.089 | - | |
| 9.992.878 | 27.646.962 | 13.475.555 | 14.171.407 | | 116.946 | 116.946 | - | 27.530.016 | 13.358.609 | 14.171.407 | - | 139.613.023 | 69.234.897 | 69.778.126 | |
| 23.985.600 | 66.360.160 | 34.898.895 | 31.461.265 | | - | - | - | 66.360.160 | 34.898.895 | 31.461.265 | - | 337.357.440 | 177.437.708 | 159.919.732 | |
| 21.757.986 | 60.197.095 | 60.197.095 | | | 4.877 | 4.877 | - | 60.192.218 | 60.192.218 | | | 307.843.296 | 307.843.296 | - | |
| 1.915.362 | 5.299.168 | - | 5.299.168 | | - | - | - | 5.299.168 | - | 5.299.168 | - | 29.942.758 | - | 29.942.758 | |
| 73.217 | 607.701 | 607.701 | - | - | 439.302 | 439.302 | - | 168.399 | 168.399 | | | 1.771.861 | 1.771.861 | - | |
| **177.379.688** | **823.765.344** | **743.635.876** | **80.129.468** | **-** | **6.344.454** | **6.344.454** | **-** | **817.420.940** | **737.291.472** | **80.129.468** | **-** | **4.088.165.261** | **3.683.034.100** | **405.131.161** | **-** |
| 2.027.040 | 172.298.400 | 127.541.722 | 44.756.679 | - | 5.067.128 | 5.067.128 | - | 167.231.272 | 122.474.594 | 44.756.679 | - | 862.968.263 | 630.062.765 | 232.905.500 | |
| 238.462 | 47.258.187 | 34.994.732 | 12.263.455 | - | 1.486.071 | 1.486.071 | - | 45.772.116 | 33.508.661 | 12.263.455 | - | 231.457.773 | 171.137.764 | 60.320.009 | |
| 297.737 | 67.487.053 | 25.722.457 | 40.358.715 | 1.405.881 | - | - | - | 67.487.053 | 25.722.457 | 40.358.715 | 1.405.881 | 339.357.805 | 129.231.616 | 201.149.229 | 7.006.958 |
| **2.533.249** | **287.043.640** | **188.258.911,00** | **97.378.848,00** | **1.405.881,00** | **6.553.199,00** | **6.553.199,00** | **-** | **280.490.441,00** | **181.705.712,00** | **97.378.848,00** | **1.405.881,00** | **1.439.983.871** | **930.431.675** | **494.535.038** | **7.006.958** |
| 4.507 | 4.214.045 | 4.214.045 | | | 3.024.197 | 3.024.197 | - | 1.189.848 | 1.189.848 | | | 7.585.281 | 7.585.281 | - | |
| 7.874.125 | 22.310.021 | 22.310.021 | | | 16.010.721 | 16.010.721 | - | 6.299.300 | 6.299.300 | | | 40.158.038 | 40.158.038 | - | |
| 3.496.310 | - | - | | | - | - | - | - | - | | | 3.496.310 | 3.496.310 | - | |
| 104.752 | - | - | | | - | - | - | - | - | | | 8.360.160 | 8.360.160 | - | |
| 6.277 | - | - | | | - | - | - | - | - | | | 6.277 | 6.277 | - | |
| 13.952.236 | - | - | | | - | - | - | - | - | | | 13.952.236 | 13.952.236 | - | |
| 196.569 | - | - | | | - | - | - | - | - | | | 13.952.875 | 13.952.875 | - | |
| 183.792.662 | - | - | | | - | - | - | - | - | | | 204.388.892 | 204.388.892 | - | |
| 64.119 | - | - | | | - | - | - | - | - | | | 641.190 | 641.190 | - | |
| 45.668 | - | - | | | - | - | - | - | - | | | 228.340 | 228.340 | - | |
| **209.407.225** | **26.524.066** | **26.524.066** | **-** | **-** | **19.034.918** | **19.034.918** | **-** | **7.488.148** | **7.488.148** | **-** | **-** | **262.727.189** | **262.727.189** | **-** | **-** |
| **389.320.174** | **1.137.333.050** | **958.418.853** | **177.508.316** | **1.405.881** | **31.932.521** | **31.932.521** | **-** | **1.105.400.529** | **926.486.332** | **177.508.316** | **1.405.881** | **5.691.868.331** | **4.945.213.974** | **899.665.699** | **7.006.958** |
| | 13.702.808 | | | | 1.137.333.050 | - | | 1.137.333.050,00 | | | | | 84,55% | 15,33% | 0,12% 100,00% |

| | APORTE SDIS | APORTE MINIMO ASOCIADO EN ESPECIE | APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION DESDE EL 15/03/2025 HASTA EL 02/04/2026 | 926.486.332 | 177.508.316 | 1.405.881 | **1.105.400.529** |
| VALOR ACTUAL CONVENIO | 3.978.726.542 | 712.158.183 | 5.601.077 | **4.696.485.802** |
| TOTAL | **4.905.212.874** | **889.666.499** | **7.006.958** | **5.801.886.331** |
| NUEVOS % CON LA MODIFICACION ADICIONAL | 84,50% | 15,33% | 0,12% | |
| % DEL CONVENIO | 84,73% | 15,36% | 0,12% | |
| | -0,17% | 0,17% | 0,00% | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ADICIÓN** | 926.486.332 | 177.508.316 | 1.405.881 | **178.914.197** |
| **VALOR TOTAL PRORROGA** | **926.486.332** | **177.508.316** | **1.405.881** | **1.105.400.529** |
| | **83,81%** | **16,06%** | **0,13%** | **1.105.400.529** |
| | | | VALOR DIARIO PRORROGA | 13.219.679 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-142438-393560-25519869
2026-03-02T18:20:24-05:00 - Página 3 de 5

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7362-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-142438-393560-25519869

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-02 14:24:38

Finalización: 2026-03-02 18:20:23

Escanee el código para verificación

**Revisión: REVISO**



Camila Lucía Montes Ballestas
1018443694
cmontesb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integracioón Social

**Revisión: REVISO**




LEIDY JOHANNA CANO LINARES
1023860808
ljcanol@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

**Elaboración: ELABORO**



Carlos Alberto Avellaneda
80184041
carlosavellanedam@hotmail.com
Contratosta
SDIS

**Elaboración: ELABORO**



carlos alberto sanchez triviño
1018469050
csanchezt@sdis.gov.co
FINANCIERO CONTRACTUAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-142438-393560-25519869
2026-03-02T18:20:24-05:00 - Página 4 de 5

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7362-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-142438-393560-25519869

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-02 14:24:38

Finalización: 2026-03-02 18:20:23

Escanee el código para verificación

**Firma: SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD**

Marcela Cubides
52968359
mcubides1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad
Dirección para la Inclusión y las Familias

**Revisión: REVISO**

Johana Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-142438-393560-25519869
2026-03-02T18:20:24-05:00 - Página 5 de 5

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7362-2025

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-142438-393560-25519869

Creación: 2026-03-02 14:24:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-02 18:20:23

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | carlos alberto sanchez triviño<br>csanchezt@sdis.gov.co<br>FINANCIERO CONTRACTUAL<br>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Aprobado | Env.: 2026-03-02 14:24:41<br>Lec.: 2026-03-02 14:36:44<br>Res.: 2026-03-02 14:36:48<br>IP Res.: 191.156.53.241<br>Canal: Email |
| Elaboración | Carlos Alberto Avellaneda<br>carlosavellanedam@hotmail.com<br>Contratosta<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2026-03-02 14:36:49<br>Lec.: 2026-03-02 14:48:47<br>Res.: 2026-03-02 14:48:51<br>IP Res.: 191.95.49.226<br>Canal: Email |
| Revisión | LEIDY JOHANNA CANO LINARES<br>ljcanol@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD | Aprobado | Env.: 2026-03-02 14:48:51<br>Lec.: 2026-03-02 14:53:46<br>Res.: 2026-03-02 14:53:48<br>IP Res.: 181.225.71.196<br>Canal: Email |
| Revisión | Camila Lucía Montes Ballestas<br>cmontesb@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integracioón Social | Aprobado | Env.: 2026-03-02 14:53:49<br>Lec.: 2026-03-02 15:08:04<br>Res.: 2026-03-02 15:08:06<br>IP Res.: 186.84.89.11<br>Canal: Email |
| Revisión | Johana I Huertas Torres<br>jhuertas@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2026-03-02 15:08:06<br>Lec.: 2026-03-02 18:15:46<br>Res.: 2026-03-02 18:15:52<br>IP Res.: 186.169.4.231<br>Canal: Email |
| Firma | Marcela Cubides<br>mcubides1@sdis.gov.co<br>Subdirectora para la Discapacidad<br>Dirección para la Inclusión y las Familias | Aprobado | Env.: 2026-03-02 18:15:52<br>Lec.: 2026-03-02 18:20:09<br>Res.: 2026-03-02 18:20:22<br>IP Res.: 186.170.253.119<br>Canal: Email |