Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-150954-50a128-03416337
2026-03-02T18:20:37-05:00 - Pagina 1 de 5

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN

PROYECTO 8367 "Generación de respuestas integradoras para la inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C"

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO PRESENTACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS INTEGRANTE INTERNO 2026

MODALIDAD SELECCIÓN	CENTROS INTEGRANTE ATENCIÓN INTERNA 2026
LUGAR	BOGOTÁ
GRUPO	16
COBERTURA	68
OBJETO	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención a personas que se encuentren en estados entre las discusión (18) años y hasta los sesenta y nueve (69) años de edad, en el marco de la estrategia de ruta implementada en clúster que fortalezca el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía y toma de decisiones sobre su proyecto de vida, en el Centro Integrante de Atención Interna Distrital Centros Integrante Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.
POBLACIÓN	Personas con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple que requieren apoyos externos o generalizados.

DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2026	344
DÍAS DE COSTOS PLIDS 2026	345
DÍAS DE COSTOS VARIABLES 2026	344
DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2026	344

DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2026	17
DÍAS DE COSTOS PLIDS 2026	17
DÍAS DE COSTOS VARIABLES 2026	17
DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2026	17

	ESTRUCTURA INICIAL							ESTRUCTURA ACTUAL			MODIFICACIÓN 1 - 257 DÍAS						VALOR FINAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2, REESTRUCTURACIÓN Y REINVERSIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA DESDE EL 01/12/2025 HASTA EL 31/03/2026				EJECUCION FINANCIERA Y SALDO DISPONIBLE PARA REINVERSIÓN					
TIPO DE COSTO	PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES PROPONENTE)	APORTE SDIS	APORTE MIXIMO PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE MIXIMO PROPONENTE EN DINERO	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES PROPONENTE)	VALOR TOTAL 17 DÍAS - REESTRUCTURACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE SDIS	APORTE MIXIMO PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE MIXIMO PROPONENTE EN DINERO	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO	VALOR TOTAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2 + REESTRUCTURACIÓN + REINVERSIÓN + PRORROGA	APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO SDIS DEL 1/04/2025 AL 31/12/2025	VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 1/01/2026 AL 31/03/2026	VALOR TOTAL A REESTREMAR SDIS	VALOR EJECUTADO APORTE PROPONENTE DEL 1/04/2025 AL 31/12/2025	VALOR POR EJECUTAR APORTE PROPONENTE DEL 1/01/2026 AL 31/03/2026	VALOR TOTAL A REESTREMAR APORTE PROPONENTE
COSTOS PLIDS	Coordinador o de Centro	1	MES	$ 5.299.520,00	$ 42.392.160,00	$ 42.392.160,00					$ 5.299.520,00	$ 42.392.160,00	$ 3.002.778,00	$ 45.394.938,00	$ 45.394.938,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 69.979.626	$ 69.979.626	$ -	$ -	$ 47.691.180,00	$ 12.197.746,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Psicólogo a	2	MES	$ 4.641.715,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00					$ 4.641.715,00	$ 72.667.440,00	$ 5.147.277,00	$ 77.814.717,00	$ 77.814.717,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.642.759	$ 102.642.759	$ -	$ -	$ 81.750.870,00	$ 20.891.889,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Trabajadora Social	2	MES	$ 4.641.715,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00					$ 4.641.715,00	$ 72.667.440,00	$ 5.147.277,00	$ 77.814.717,00	$ 77.814.717,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.642.759	$ 102.642.759	$ -	$ -	$ 81.750.870,00	$ 20.891.889,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Terapeuta Ocupacional	2	MES	$ 4.641.715,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00					$ 4.641.715,00	$ 72.667.440,00	$ 5.147.277,00	$ 77.814.717,00	$ 77.814.717,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.642.759	$ 102.642.759	$ -	$ -	$ 81.750.870,00	$ 20.891.889,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Educador a Física o	2	MES	$ 4.641.715,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00					$ 4.641.715,00	$ 72.667.440,00	$ 5.147.277,00	$ 77.814.717,00	$ 77.814.717,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.642.759	$ 102.642.759	$ -	$ -	$ 81.750.870,00	$ 20.891.889,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Educadora Especial	1	MES	$ 4.641.715,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00					$ 4.641.715,00	$ 36.333.720,00	$ 2.573.639,00	$ 38.907.359,00	$ 38.907.359,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.763.779	$ 41.763.779	$ -	$ -	$ 36.796.119,00	$ 10.445.845,00	$ 4.841.715,00	$ -	$ -	$ -
	Enfermería Profesional	1	MES	$ 4.641.715,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00					$ 4.641.715,00	$ 36.333.720,00	$ 2.573.639,00	$ 38.907.359,00	$ 38.907.359,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.321.380	$ 51.321.380	$ -	$ -	$ 40.875.439,00	$ 10.445.845,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Nutricionista	1	MES	$ 4.641.715,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00					$ 4.641.715,00	$ 36.333.720,00	$ 2.573.639,00	$ 38.907.359,00	$ 38.907.359,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.321.380	$ 51.321.380	$ -	$ -	$ 40.875.439,00	$ 10.445.845,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Tecnólogo/a en alimentos o gastrónomo/a	1	MES	$ 2.979.130,00	$ 23.833.040,00	$ 23.833.040,00					$ 2.979.130,00	$ 23.833.040,00	$ 1.688.179,00	$ 25.521.219,00	$ 25.521.219,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.664.199	$ 33.664.199	$ -	$ -	$ 26.812.179,00	$ 6.851.999,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Talleristas	2	MES	$ 2.979.250,00	$ 47.604.000,00	$ 47.604.000,00					$ 2.979.250,00	$ 47.604.000,00	$ 3.371.900,00	$ 50.975.900,00	$ 50.975.900,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67.249.800	$ 67.249.800	$ -	$ -	$ 53.554.500,00	$ 13.695.300,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Auxiliar de enfermería	33	MES	$ 2.981.839,00	$ 676.324.445,00	$ 676.324.445,00					$ 2.981.839,00	$ 676.324.445,00	$ 47.666.316,00	$ 724.255.755,00	$ 724.255.755,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 961.636.309	$ 961.636.309	$ -	$ -	$ 768.909.797,00	$ 194.443.277,00	$ 8.283.265,00	$ -	$ -	$ -
	Designado documental	1	MES	$ 2.791.900,00	$ 22.015.240,00	$ 22.015.240,00					$ 2.791.900,00	$ 22.015.240,00	$ 1.558.413,00	$ 23.573.653,00	$ 23.573.653,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31.096.027	$ 31.096.027	$ -	$ -	$ 24.797.149,00	$ 6.339.382,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Técnico Ambiental	1	MES	$ 2.791.900,00	$ 22.015.240,00	$ 22.015.240,00					$ 2.791.900,00	$ 22.015.240,00	$ 1.558.413,00	$ 23.573.653,00	$ 23.573.653,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31.096.027	$ 31.096.027	$ -	$ -	$ 24.797.149,00	$ 6.339.382,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Servicios generales	4	MES	$ 2.442.799,00	$ 78.169.640,00	$ 78.169.640,00					$ 2.442.799,00	$ 78.169.640,00	$ 5.537.552,00	$ 83.706.442,00	$ 83.706.442,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 110.414.334	$ 110.414.334	$ -	$ -	$ 87.940.620,00	$ 22.473.714,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	5	MES	$ 2.442.799,00	$ 97.711.800,00	$ 97.711.800,00					$ 2.442.799,00	$ 97.711.800,00	$ 6.921.293,00	$ 104.633.093,00	$ 104.633.093,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 138.893.825	$ 138.893.825	$ -	$ -	$ 109.750.197,00	$ 29.082.143,00	$ 1.998.565,00	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO			$ 69.966.640,00	$ 1.409.730.265,00	$ 1.409.730.265,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 69.966.640,00	$ 1.409.730.265,00	$ 99.898.323,00	$ 1.509.992.403,00	$ 1.509.992.403,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.975.925.842	$ 1.975.925.842	$ -	$ -	$ 1.566.743.133,00	$ 409.299.196,00	$ 13.083.826,00	$ -	$ -	$ -
	Apoyos Fiscos Funcional (Ambalatorios)		MES X CENTRO	$ 41.664.000,00	$ 332.432.000,00	$ 332.432.000,00					$ 41.664.000,00	$ 332.432.000,00	$ 23.647.287,00	$ 356.079.287,00	$ 356.079.287,00					$ 459.592.200	$ 459.592.200	$ -	$ -	$ 373.999.000	$ 85.574.200	$ -	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Aseo Institucional		MES X CENTRO	$ 7.437.252,00	$ 59.418.016,00	$ 59.418.016,00	$ 24.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.536.699,00	$ 59.758.795,00	$ 4.158.639,00	$ 63.867.356,00	$ 32.867.356,00	$ 31.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 82.826.139	$ 43.354.151	$ 39.471.988	$ -	$ 34.529.899	$ 8.824.252	$ -	$ 31.917.514,00	$ 8.054.475,09	$ -
	Menes comunitários		MES X CENTRO	$ 14.767.678,00	$ 118.141.424,00	$ 59.141.424,00	$ 59.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 14.731.371,00	$ 117.849.968,00	$ 8.547.699,00	$ 126.397.374,00	$ 47.197.374,00	$ 69.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 166.453.664	$ 69.637.781	$ 77.826.883	$ -	$ 79.099.699	$ 18.541.522	$ -	$ 61.994.440,00	$ 15.840.483,09	$ -
	Gestión Ambiental Cordudo Rengel Menual		MES X CENTRO	$ 34.190,00	$ 273.520,00	$ 273.520,00					$ 34.190,00	$ 273.520,00	$ 19.316,00	$ 292.836,00	$ 292.836,00					$ 378.117	$ 378.117	$ -	$ -	$ 293.960	$ 19.637	$ 3.820,00	$ -	$ -	$ -
	Designio/a/o/a de los Menes No Comunitários		MES X CENTRO	$ 52.364.336,00	$ 62.914.800,00	$ 41.914.800,00	$ -	$ 41.400.000,00	$ -	$ -	$ 59.583.597,00	$ 78.651.179,00	$ 5.641.909,00	$ 83.293.132,00	$ 42.793.132,00	$ 41.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 108.934.866	$ 64.067.631	$ 44.747.240	$ -	$ 93.439.222,00	$ 15.717.909	$ -	$ 43.999.222,00	$ 11.142.023,00	$ -
	Transporte		MES X CENTRO	$ 23.960.600,00	$ 191.364.800,00	$ 96.364.800,00	$ 95.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 23.960.600,00	$ 191.364.800,00	$ 13.091.840,00	$ 204.456.640,00	$ 109.376.640,00	$ 95.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 271.027.260	$ 134.938.836	$ 136.088.424	$ -	$ 119.119.227	$ 29.619.609	$ -	$ 100.750.977,00	$ 25.747.487,09	$ -
	Vigilancia		MES X CENTRO	$ 16.857.613,33	$ 119.742.007,00	$ 119.742.007,00					$ 7.233.421,00	$ 67.623.368,00	$ 4.047.239,00	$ 61.960.607,00	$ 61.960.607,00					$ 83.635.544	$ 83.635.544	$ -	$ -	$ 68.209.971	$ 17.614.469	$ 2.060,00	$ -	$ -	$ -
	Medios Tecnológicos		MES X CENTRO	$ 1.915.382,00	$ 15.322.896,00	$ -	$ 15.322.896,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.915.382,00	$ 15.322.896,00	$ 1.069.372,00	$ 16.459.268,00	$ 256.340,00	$ 16.152.896,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.623.057	$ 5.163.761	$ 16.459.296	$ -	$ 2.268.259	$ 66.697	$ -	$ 16.989.999,00	$ 4.336.799,09	$ -
	Dispensarios	17	MES X CENTRO	$ 73.217,00	$ 9.857.613,00	$ 9.857.613,00					$ 73.217,00	$ 9.857.613,00	$ 705.324,00	$ 10.562.936,00	$ 10.562.936,00					$ 9.874.333	$ 9.874.333	$ -	$ -	$ 8.478.100	$ 2.062.799	$ 2.423.434,00	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL COSTOS PLIO			$ 170.666.107,33	$ 2.210.623.749,00	$ 2.159.356.889,00	$ 218.322.896,00	$ -	$ -	$ -	$ 162.919.614,00	$ 2.273.660.559,00	$ 161.005.921,00	$ 2.434.719.529,00	$ 2.163.164.513,00	$ 252.552.896,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.196.467.592	$ 2.870.524.291	$ 319.942.291	$ -	$ 2.264.651.039,00	$ 599.648.699,00	$ 19.322.825,00	$ 254.922.112,00	$ 69.121.189,00	$ -
COSTOS VARIABLES	Alimentos. (Incluye desayunos, mutiles, almuerzo, onces y cenitas)		DIA CALENDARIO / DIA CALENDARIO POR CENTRO	$ 2.637.040,00	$ 454.937.760,00	$ 399.760.760,00	$ 54.802.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.637.040,00	$ 454.937.760,00	$ 34.439.680,00	$ 529.097.440,00	$ 293.917.520,00	$ 139.165.414,00	$ -	$ -	$ -	$ 680.666.626	$ 403.368.103	$ 177.666.522	$ -	$ 542.389.803,00	$ 138.277.823,00	$ 5.989.810,00	$ 142.388.324,00	$ 35.208.998,00	$ -
	Servicios Públicos		MES X CENTRO	$ 208.490,00	$ 135.634.960,00	$ 97.634.960,00	$ 38.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 208.490,00	$ 135.634.960,00	$ 9.431.437,00	$ 122.866.917,00	$ 104.866.917,00	$ 38.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 164.427.573	$ 126.941.186	$ 37.486.386	$ -	$ 137.937.299,00	$ 26.209.379,00	$ 1.099.279,00	$ 37.901.599,00	$ 9.639.292,00	$ -
	Elementos de Aseo Personal		MES X PERSONA	$ 549.088,00	$ 391.454.749,00	$ 179.600.509,00	$ 169.561.296,00	$ -	$ 4.292.814,00	$ -	$ 286.216,00	$ 199.574.429,00	$ 13.428.197,00	$ 203.002.947,00	$ 79.644,00	$ 129.000.000,00	$ -	$ -	$ 4.188.304,00	$ 267.641.737	$ 103.822.666	$ 159.267.837	$ 5.651.245	$ 62.402.172,00	$ 20.799.261	$ 216.132,00	$ 130.884.896,00	$ 32.980.486,00	$ -
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$ 2.794.681,00	$ 979.438.669,00	$ 676.996.229,00	$ 262.363.296,00	$ -	$ 4.292.814,00	$ -	$ 2.931.746,00	$ 917.647.149,00	$ 57.299.314,00	$ 874.966.304,00	$ 674.612.524,00	$ 291.165.414,00	$ -	$ 4.188.304,00	$ -	$ 1.132.935.732	$ 734.031.957	$ 383.372.843	$ 5.651.245	$ 888.888.139,00	$ 191.277.486,00	$ 6.884.210,00	$ 311.389.188,00	$ 77.864.776,09	$ -
COSTOS POR REALIZACIÓN	Nacionentes	23	DIA CALENDARIO / DIA CALENDARIO POR PICI	$ 4.007,00	$ 25.293.284,00	$ 25.293.284,00					$ 4.007,00	$ 25.293.284,00	$ 1.762.237,00	$ 27.055.521,00	$ 27.055.521,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.372.269	$ 13.372.269	$ -	$ -	$ -	$ 7.049.848,00	$ 6.323.321,00	$ -	$ -	$ -
	Reparaciones de Infraestructura	1	MES	$ 7.870.128,00	$ 62.953.020,00	$ 62.953.020,00					$ 7.870.128,00	$ 62.953.020,00	$ 4.462.004,00	$ 67.459.052,00	$ 67.459.052,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.600.869	$ 36.600.869	$ -	$ -	$ 2.827.181,00	$ 17.848.616,00	$ 16.010.721,00	$ -	$ -	$ -
	Pesas comunitarias	1	UNICA ENTREGA	$ 3.406.910,00	$ 3.406.910,00	$ 3.406.910,00					$ 3.406.910,00	$ 3.406.910,00		$ 3.406.910,00	$ 3.406.910,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.384.930	$ 3.384.930	$ -	$ -	$ 3.384.930,00		$ -	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Aseo Personal (Unica entrega)	1	UNICA ENTREGA	$ 231.999,00	$ 19.559.653,00	$ 19.559.653,00					$ 156.792,00	$ 8.380.160,00		$ 8.380.160,00	$ 8.380.160,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.380.160	$ 8.380.160	$ -	$ -	$ 8.380.160,00		$ -	$ -	$ -	$ -
	Gestión Ambiental Y PEC) (Unica entrega)	1	UNICA ENTREGA	$ 6.277,00	$ 6.277,00	$ 6.277,00					$ 6.277,00	$ 6.277,00		$ 6.277,00	$ 6.277,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.277	$ 6.277	$ -	$ -	$ -	$ 6.277,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Menes comunitários (Unica entrega)	1	UNICA ENTREGA	$ 14.767.630,00	$ 14.767.630,00	$ 14.767.630,00					$ 13.952.236,00	$ 13.952.236,00		$ 13.952.236,00	$ 13.952.236,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.952.236	$ 13.952.236	$ -	$ -	$ 13.952.236,00		$ -	$ -	$ -	$ -
	Salida Recreativa	1	UNICAS ENTREGA	$ 196.589,00	$ 14.925.525,00	$ 14.925.525,00					$ 196.589,00	$ 14.925.525,00		$ 14.925.525,00	$ 14.925.525,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.930.123	$ 12.930.123	$ -	$ -	$ 12.930.123,00		$ -	$ -	$ -	$ -
	Vehículo y/ Celebrio	2	UNICAS ENTREGA	$ 193.155.455,00	$ 386.310.910,00	$ 386.310.910,00					$ 193.155.455,00	$ 386.310.910,00		$ 386.310.910,00	$ 386.310.910,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 217.101.264	$ 217.101.264	$ -	$ -	$ 217.101.264,00		$ -	$ -	$ -	$ -
	Celebración	10	UNICAS ENTREGA	$ 64.119,00	$ 641.190,00	$ 641.190,00					$ 64.119,00	$ 641.190,00		$ 641.190,00	$ 641.190,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 641.190	$ 641.190	$ -	$ -	$ 641.190,00	$ 641.190,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Refrigerio Fenomenos	1	UNICAS ENTREGA	$ 49.998,00	$ 228.340,00	$ 228.340,00					$ 49.998,00	$ 228.340,00		$ 228.340,00	$ 228.340,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 228.340	$ 228.340	$ -	$ -	$ 60.000,00	$ 168.340,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN			$ 369.076.488,00	$ 530.497.922,00	$ 530.497.922,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 368.839.044,00	$ 530.497.922,00	$ 6.224.241,00	$ 552.437.924,00	$ 552.437.924,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 306.122.997	$ 306.122.997	$ -	$ -	$ 259.870.694,00	$ 26.712.771,00	$ 22.334.042,00	$ -	$ -	$ -
	TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS			$ 391.445.196,33	$ 3.630.759.917,00	$ 3.230.849.491,00	$ 534.686.192,00	$ -	$ 4.292.814,00	$ -	$ 376.169.423,00	$ 3.697.455.231,00	$ 224.816.698,00	$ 3.812.084.967,00	$ 3.212.256.353,00	$ 533.893.310,00	$ -	$ 4.188.304,00	$ -	$ 4.629.526.821	$ 3.920.679.435	$ 703.315.841	$ 5.651.245	$ 3.159.557.899,00	$ 790.638.956,00	$ 48.490.035,00	$ 566.131.221,00	$ 162.710.965,00	$ -
				85,89%		74,11%	$ 539.109.028																							

	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE ASOCIADO EN ESPECIE
	$ 3.274.359.353,00	$ 537.896.954,00	$ 4.188.304,00
	85,89%	14,11%	0,11%

El resultado de las celdas debe ser 0, ya que no debe superar el valor total del aporte mínimo a cofinanciamiento

DIFERENCIA TOTAL	$ 8.663.520,00
APORTE SDIS	$ 3.274.359.353,00
APORTE ASOCIADO	$ 537.896.954,00
SALDO A LIBERAR ASOCIADO	$ 1.333.423,00
SALDO A LIBERAR SDIS	$ 7.441.097,00

TOTAL $ +00:+5	$ 3.920.679.835,00
VALOR ESTRUCTURA APORTE	$ 3.920.679.835,00
VALIDACION I	$ -
SCOOP II	$ 3.160.557.059,00
TOTAL EJECUCION	$ 3.159.557.059,00
VALIDACION	$ -

PORCENTAJE EJECUCION APORTES SDIS 79,29%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-150954-50a128-03416337
2026-03-02T18:20:37-05:00 - Pagina 2 de 5

		DIAS CALENDARIO DE OPERACIÓN	83
COBERTURA	83	DÍAS DE COSTOS FIJOS	83
		DÍAS DE COSTOS VARIABLES	83
		DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN	83

RECURSOS REQUERIDOS PARA MODIFICACIÓN 3 + ADICIÓN Y PRORROGA 2 DESDE EL 15/01/2026 HASTA EL 03/05/2026					RECURSOS DE REINVERSIÓN			ADICIÓN DE RECURSOS				VALOR FINAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 3 REINVERSIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA 2 DESDE EL 15/01/2026 HASTA EL 03/05/2026			
VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 83 DIAS - ADICION HASTA EL 03/05/2026	TOTAL APORTE SDIS	APORTE MINIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	RECURSO A REINVERTIR	VALOR TOTAL A REINVERTIR SDIS	VALOR A REINVERTIR ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR TOTAL ADICION	TOTAL APORTE SDIS	APORTE MINIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR TOTAL DEL CONVENIO MODIFICACION 3+ REDISTRIBUCION+ ADICION Y PRORROGA	APORTE SDIS	APORTE MINIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE
5.299.020	14.660.622	14.660.622			-	-	-	14.660.622	14.660.622			73.539.648	73.539.648	-	-
4.541.715	25.130.823	25.130.823			-	-	-	25.130.823	25.130.823			127.773.682	127.773.682	-	-
4.541.715	25.130.823	25.130.823			-	-	-	25.130.823	25.130.823			127.773.682	127.773.682	-	-
4.541.715	25.130.823	25.130.823			-	-	-	25.130.823	25.130.823			127.773.682	127.773.682	-	-
4.541.715	25.130.823	25.130.823			-	-	-	25.130.823	25.130.823			127.773.682	127.773.682	-	-
4.541.715	12.565.412	12.565.412			4.541.715	4.541.715	-	8.023.697	8.023.697			49.837.476	49.837.476	-	-
4.541.715	12.565.412	12.565.412			-	-	-	12.565.412	12.565.412			63.886.792	63.886.792	-	-
4.541.715	12.565.412	12.565.412			-	-	-	12.565.412	12.565.412			63.886.792	63.886.792	-	-
2.979.130	8.242.260	8.242.260			-	-	-	8.242.260	8.242.260			41.906.429	41.906.429	-	-
2.975.250	16.463.050	16.463.050			-	-	-	16.463.050	16.463.050			83.753.700	83.753.700	-	-
2.561.835	233.895.536	233.895.536			8.283.265	8.283.265	-	225.612.271	225.612.271			1.177.248.680	1.177.248.680	-	-
2.751.955	7.613.604	7.613.604			-	-	-	7.613.604	7.613.604			38.710.131	38.710.131	-	-
2.751.955	7.613.604	7.613.604			-	-	-	7.613.604	7.613.604			38.710.131	38.710.131	-	-
2.442.795	27.033.598	27.033.598			-	-	-	27.033.598	27.033.598			137.447.932	137.447.932	-	-
2.442.795	33.791.998	33.791.998			1.058.545	1.058.545	-	32.733.453	32.733.453			166.634.278	166.634.278	-	-
58.996.645	**487.533.900**	**487.533.900**	**-**	**-**	**13.883.525**	**13.883.525**	**-**	**473.650.375**	**473.650.375**	**-**	**-**	**2.469.576.117**	**2.469.576.117**	**-**	**-**
41.554.600	114.966.067	114.966.067			-	-	-	114.966.067	114.966.067			584.526.267	584.526.267	-	-
7.338.596	20.303.449	10.614.733	9.688.716		-	-	-	20.303.449	10.614.733	9.688.716	-	103.239.694	53.568.894	49.260.700	-
14.731.211	40.756.350	21.701.875	19.054.475		-	-	-	40.756.350	21.701.875	19.054.475	-	207.219.034	110.339.698	96.879.378	-
34.190	94.592	94.592			3.620	3.620	-	90.972	90.972			497.089	497.089	-	-
9.950.397	27.546.032	13.691.959	13.854.073		-	-	-	27.546.032	13.691.959	13.854.073	-	140.060.858	67.764.890	68.056.218	-
23.985.600	66.360.160	35.388.565	30.971.595		-	-	-	66.360.160	35.388.565	30.971.595	-	337.397.440	179.827.401	157.570.039	-
10.879.963	30.098.547	30.098.547			2.090	2.090	-	30.096.457	30.096.457			113.623.001	113.623.001	-	-
1.915.362	5.299.168	82.478	5.216.690		-	-	-	5.299.168	82.478	5.216.690	-	29.622.735	478.540	29.623.415	-
73.217	3.443.640	3.443.640	-	-	2.433.448	2.433.448	-	1.010.192	1.010.192			10.864.535	10.864.535	-	-
166.464.206	**796.401.806**	**717.615.356**	**78.786.449**	**-**	**16.322.683**	**16.322.683**	**-**	**780.079.122**	**791.292.673**	**78.786.449**	**-**	**3.970.566.714**	**3.271.816.964**	**398.729.750**	**-**
2.027.040	172.298.400	127.355.801	44.942.599		5.089.615	5.089.615	-	167.208.785	122.266.186	44.942.599	-	946.079.210	629.634.289	222.643.921	-
208.462	47.258.187	35.090.157	12.168.030		1.498.476	1.498.476	-	45.759.711	33.591.681	12.168.030	-	230.187.261	170.632.870	59.554.411	-
296.210	67.140.933	26.040.053	39.708.305	1.387.575	216.122	216.122	-	66.924.811	25.828.901	39.708.305	1.387.575	334.989.648	129.691.496	197.899.242	6.918.820
2.531.742	**286.697.520**	**188.491.011,00**	**96.818.934,00**	**1.387.575,00**	**6.804.213,00**	**6.804.213,00**	**-**	**279.893.307,00**	**181.686.768,00**	**96.818.934,00**	**1.387.575,00**	**1.412.256.039**	**929.718.648**	**480.191.574**	**6.918.820**
4.507	8.811.185	8.811.185			6.323.321	6.323.321	-	2.487.864	2.487.864			10.660.133	10.660.133	-	-
7.874.125	22.310.021	22.310.021			16.010.721	16.010.721	-	6.299.300	6.299.300			42.605.188	42.605.188	-	-
3.496.310	-	-			-	-	-	-	-			3.384.830	3.384.830	-	-
104.752	-	-			-	-	-	-	-			8.380.160	8.380.160	-	-
6.277	-	-			-	-	-	-	-			6.277	6.277	-	-
13.952.256	-	-			-	-	-	-	-			13.952.256	13.952.256	-	-
186.569	-	-			-	-	-	-	-			12.650.123	12.650.123	-	-
183.193.483	-	-			-	-	-	-	-			217.151.284	217.151.284	-	-
64.119	-	-			-	-	-	-	-			641.190	641.190	-	-
45.668	-	-			-	-	-	-	-			228.340	228.340	-	-
208.838.046	**31.121.206**	**31.121.206**	**-**	**-**	**22.334.042**	**22.334.042**	**-**	**8.787.164**	**8.787.164**	**-**	**-**	**314.909.981**	**314.909.981**	**-**	**-**
377.833.994	**1.114.220.531**	**937.227.573**	**175.605.383**	**1.387.575**	**45.460.938**	**45.460.938**	**-**	**1.068.759.593**	**981.766.635**	**175.605.383**	**1.387.575**	**5.698.295.614**	**4.812.445.470**	**878.921.324**	**6.918.820**
	13.624.344				1.114.220.631	-							84,45%	15,42%	0,12% 100,00%

1.116.208.831,00

	APORTE SDIS	APORTE MINIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL APORTE
MODIFICACION DIEDES EL 15/01/2026 HASTA EL 03/05/2026	891.766.635	175.605.383	1.387.575	**1.068.759.593**
VALOR ACTUAL CONVENIO	3.920.678.835	703.315.941	5.531.245	**4.629.526.021**
TOTAL	**4.812.445.470**	**878.921.324**	**6.918.820**	**5.698.295.614**
%APORTE % CON LA MODIFICACION SOBRE EL %DEL CONVENIO	84,45% 84,69% -0,23%	15,42% 15,18% 0,25%	0,12% 0,12% 0,00%	

ADICIÓN	891.766.635	175.605.383	1.387.575	**176.992.958**
VALOR TOTAL PRORROGA	**891.766.635** **80,44%**	**175.605.383** **15,42%**	**1.387.575** **0,13%**	**1.068.759.593** **13.878.822**

VALOR DUO PRORROGA

SMMLV 2025: 1.423.500 — SMMLV 2026: 1.750.905

DESCRIPCION	TOTAL SMMLV	TOTAL ESTRUCTURA	SDIS SMMLV	APORTE SDIS	ASOCIADO SMMLV	APORTE MINIMO Y ADICIONAL
Valor estructura inicial del convenio en SMMLV	2.684,06	3.820.758.517	2.305,34	3.281.649.491,00	378,72	539.109.026,00
Valor máximo para adición en SMMLV	1.342,03	1.910.379.259	1.152,67	1.640.824.745,50	189,36	269.554.513,00
Valor adición 1 del convenio en SMMLV	574,24	817.431.024	454,14	646.470.442,00	120,10	170.960.582,00
Valor adición 2 del convenio en SMMLV	610,40	1.068.759.593	509,32	891.766.635,00	101,09	176.992.958,00
	187,39	**270.666.708**				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-150954-50a128-03416337
2026-03-02T18:20:37-05:00 - Página 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7365-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-150954-50a128-03416337

Creación: 2026-03-02 15:09:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-02 18:20:35

Escanee el código para verificación

Revisión: REVISO

Camila Lucía Montes Ballestas
1018443694
cmontesb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integracioón Social

Revisión: REVISO

LEIDY JOHANNA CANO LINARES
1023860808
ljcanol@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboración: ELABORO

Carlos Alberto Avellaneda
80184041
carlosavellanedam@hotmail.com
Contratosta
SDIS

Elaboración: ELABORO

carlos alberto sanchez triviño
1018469050
csanchezt@sdis.gov.co
FINANCIERO CONTRACTUAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-150954-50a128-03416337
2026-03-02T18:20:37-05:00 - Página 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7365-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-150954-50a128-03416337

Creación: 2026-03-02 15:09:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-02 18:20:35

Escanee el código para verificación

Firma: SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD

Marcela Cubides
52968359
mcubides1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad
Dirección para la Inclusión y las Familias

Revisión: REVISO

Johana Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-150954-50a128-03416337
2026-03-02T18:20:37-05:00 - Página 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7365-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-150954-50a128-03416337

Creación: 2026-03-02 15:09:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-02 18:20:35

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	carlos alberto sanchez triviño csanchezt@sdis.gov.co FINANCIERO CONTRACTUAL SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-03-02 15:09:57 Lec.: 2026-03-02 15:36:03 Res.: 2026-03-02 15:36:06 IP Res.: 191.156.52.205 Canal: Email
Elaboración	Carlos Alberto Avellaneda carlosavellanedam@hotmail.com Contratosta SDIS	Aprobado	Env.: 2026-03-02 15:36:06 Lec.: 2026-03-02 15:59:49 Res.: 2026-03-02 15:59:52 IP Res.: 191.95.49.99 Canal: Email
Revisión	LEIDY JOHANNA CANO LINARES ljcanol@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	Aprobado	Env.: 2026-03-02 15:59:52 Lec.: 2026-03-02 17:10:37 Res.: 2026-03-02 17:10:40 IP Res.: 191.156.229.136 Canal: Email
Revisión	Camila Lucía Montes Ballestas cmontesb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integracioón Social	Aprobado	Env.: 2026-03-02 17:10:41 Lec.: 2026-03-02 17:14:51 Res.: 2026-03-02 17:14:53 IP Res.: 186.84.89.11 Canal: Email
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-03-02 17:14:53 Lec.: 2026-03-02 18:17:05 Res.: 2026-03-02 18:17:13 IP Res.: 186.169.4.231 Canal: Email
Firma	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2026-03-02 18:17:13 Lec.: 2026-03-02 18:19:50 Res.: 2026-03-02 18:20:35 IP Res.: 186.170.253.119 Canal: Email