Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260305-184950-d05f69-50173880
2026-03-06T10:21:45-05:00 - Pagina 1 de 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

PROYECTO 8047 "Generación de respuestas integradoras para la inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C"

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO PRESENTACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS INTERNATO INTERNO 2026

SERVICIO SOCIAL	CENTROS INTERNATO ATENCIÓN INTERNA - 2026
LUGAR	BOGOTA
GRUPO	01
COBERTURA	60
OBJETO	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención a personas que se encuentren en estado entre los diecisiete (16) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años cinco (11) meses de edad con discapacidad, preferiblemente cognitiva, que requieran de apoyos extensos y generalizados en sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía y ejercicio de decisiones, promoviendo su inclusión en los diferentes entornos, en el Servicio Social Centros Internato Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.
POBLACIÓN	Personas con discapacidad intelectual o psicosocial, o múltiple que requieren un sistema de apoyo generalizado.

DIAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2026	364
DIAS DE COSTOS FIJOS 2026	340
DIAS DE COSTOS VARIABLES 2026	264
DIAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2026	264

DIAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2026	42
COBERTURA	60
DIAS DE COSTOS FIJOS 2026	42
DIAS DE COSTOS VARIABLES 2026	42
DIAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2026	42

	ESTRUCTURA INICIAL							ESTRUCTURA ACTUAL			MODIFICACIÓN 1 - 202 DIAS				VALOR FINAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 1 + REDISTRIBUCIÓN Y REMANENTES ADICIÓN Y PRÓRROGA DESDE EL 12 FUSIO HASTA EL 06/03/2026	EJECUCION FINANCIERA Y SALDO DISPONIBLE PARA REINVERSIÓN								
TIPO DE COSTO	PERFILES DE CARGO Y NUMERO HUMANO	CANTIDAD	UNIDAD DEMEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL APORTES EDIS+APORTE PROPONENTE	APORTE EDIS	APORTE MISMO PROPONENTE INGRESO	APORTE MISMO PROPONENTE INCREMENTO	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL APORTES EDIS+APORTE PROPONENTE	VALOR TOTAL 12 DIAS REDISTRIBUCIÓN	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE EDIS	APORTE MISMO PROPONENTE INGRESO	APORTE MISMO PROPONENTE INCREMENTO	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO	VALOR TOTAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 1 + REDISTRIBUCIÓN + ADICIÓN Y PRÓRROGA	APORTE EDIS	APORTE MISMO PROPONENTE INGRESO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPONENTE ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUCIÓN DEL CONVENIO AL 31/12/2025	VALOR APORTE EJECUTADO EN EL 2026 CORTE AL 31/12/2025	VALOR TOTAL A TRANSFERIR	VALOR EJECUCIÓN ASOCIADO EN APORTE DEL CONVENIO AL 31/12/2025	VALOR POR EJECUTAR ASOCIADO EN APORTE DEL PROPONENTE EN ESPECIE	VALOR TOTAL A REINVERTIR EN ESPECIE
COSTOS FIJOS	Coordinador a del Centro	$ 1,00	MES	$ 6.299.620,00	$ 42.092.160,00	$ 42.092.160,00					$ 6.299.620,00	$ 42.092.160,00	$ 2.315.568,80	$ 44.511.728,80	$ 44.511.728,80					$ 89.676.528				$ 47.981.760,00	$ 12.437.746,80	$ -		$ -	$ -
	Psicologo a	$ 2,00	MES	$ 4.541.710,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00					$ 4.541.710,00	$ 72.667.440,00	$ 3.633.372,00	$ 76.300.812,00	$ 76.300.812,00					$ 152.642.759				$ 81.782.870,40	$ 20.859.888,80	$ -		$ -	$ -
	Terapeuta Ocupacional	$ 2,00	MES	$ 4.541.710,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00					$ 4.541.710,00	$ 72.667.440,00	$ 3.633.372,00	$ 76.300.812,00	$ 76.300.812,00					$ 152.642.759				$ 81.782.870,40	$ 20.859.888,80	$ -		$ -	$ -
	Terapeuta Ocupacional	$ 1,00	MES	$ 4.541.710,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00					$ 4.541.710,00	$ 36.333.720,00	$ 1.816.686,00	$ 38.150.406,00	$ 38.150.406,00					$ 51.321.380				$ 41.075.655,00	$ 10.445.845,00	$ -		$ -	$ -
	Educador a Física a	$ 1,00	MES	$ 4.541.710,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00					$ 4.541.710,00	$ 36.333.720,00	$ 1.816.686,00	$ 38.150.406,00	$ 38.150.406,00					$ 51.321.380				$ 41.075.655,00	$ 10.445.845,00	$ -		$ -	$ -
	Terapeuta Física	$ 2,00	MES	$ 4.541.710,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00					$ 4.541.710,00	$ 72.667.440,00	$ 3.633.372,00	$ 76.300.812,00	$ 76.300.812,00					$ 152.642.759				$ 81.782.870,40	$ 20.859.888,80	$ -		$ -	$ -
	Profesional en Fonoaudiología o Terapia de Lenguaje	$ 2,00	MES	$ 4.541.710,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00					$ 4.541.710,00	$ 72.667.440,00	$ 3.633.372,00	$ 76.300.812,00	$ 76.300.812,00					$ 152.642.759				$ 81.782.870,40	$ 20.859.888,80	$ -		$ -	$ -
	Enfermería Profesional	$ 1,00	MES	$ 4.541.710,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00					$ 4.541.710,00	$ 36.333.720,00	$ 1.816.686,00	$ 38.150.406,00	$ 38.150.406,00					$ 51.321.380				$ 41.075.655,00	$ 10.445.845,00	$ -		$ -	$ -
	Nutricionista	$ 1,00	MES	$ 4.541.710,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00					$ 4.541.710,00	$ 36.333.720,00	$ 1.816.686,00	$ 38.150.406,00	$ 38.150.406,00					$ 51.321.380				$ 41.075.655,00	$ 10.445.845,00	$ -		$ -	$ -
	Tecnólogo a en alimentos o gastronomía o	$ 1,00	MES	$ 2.979.150,00	$ 23.833.040,00	$ 23.833.040,00					$ 2.979.150,00	$ 23.833.040,00	$ 1.191.652,00	$ 25.024.692,00	$ 25.024.692,00					$ 33.684.169				$ 26.951.170,00	$ 6.851.999,00	$ -		$ -	$ -
	Tallerista	$ 1,00	MES	$ 2.979.250,00	$ 23.833.920,00	$ 23.833.920,00					$ 2.979.250,00	$ 23.833.920,00	$ 1.190.165,00	$ 24.992.150,00	$ 24.992.150,00					$ 33.626.520				$ 26.777.250,00	$ 6.849.670,00	$ -		$ -	$ -
	Auxiliar de enfermería	$ 49,00	MES	$ 2.061.600,00	$ 1.554.239.520,00	$ 1.554.239.520,00					$ 2.061.600,00	$ 1.554.239.520,00	$ 63.211.886,00	$ 1.554.451.286,00	$ 1.554.451.286,00					$ 1.388.661.677				$ 1.065.979.777,00	$ 298.464.310,00	$ -		$ -	$ -
	Dietógrafo documental	$ 1,00	MES	$ 2.701.600,00	$ 23.013.240,00	$ 23.013.240,00					$ 2.701.600,00	$ 23.013.240,00	$ 1.102.792,00	$ 23.116.032,00	$ 23.116.032,00					$ 31.096.527				$ 24.767.145,00	$ 6.329.382,00	$ -		$ -	$ -
	Técnico Ambiental	$ 1,00	MES	$ 2.701.600,00	$ 23.013.240,00	$ 23.013.240,00					$ 2.701.600,00	$ 23.013.240,00	$ 1.102.792,00	$ 23.116.032,00	$ 23.116.032,00					$ 31.096.527				$ 24.767.145,00	$ 6.329.382,00	$ -		$ -	$ -
	Servicios generales	$ 6,00	MES	$ 2.442.790,00	$ 87.711.480,00	$ 87.711.480,00					$ 2.442.790,00	$ 87.711.480,00	$ 4.865.556,00	$ 102.097.356,00	$ 102.097.356,00					$ 136.238.535				$ 108.154.392,00	$ 28.082.143,00	$ -		$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 6,00	MES	$ 2.442.790,00	$ 117.254.160,00	$ 117.254.160,00					$ 2.442.790,00	$ 117.254.160,00	$ 5.862.708,00	$ 123.116.868,00	$ 123.116.868,00					$ 163.595.638				$ 129.875.347,20	$ 33.712.671,00	$ -		$ -	$ -
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO			$ 69.626.585,00	$ 1.759.267.660,00	$ 1.759.267.660,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 69.626.585,00	$ 1.759.267.660,00	$ 89.403.384,00	$ 1.870.724.999,00	$ 1.870.724.999,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.484.687.268	$ -	$ -	$ -	$ 1.883.308.548,00	$ 533.099.944,00	$ 8.849.496,00	$ -	$ -	$ -
	Reparación Pisos Funcional (mantenimiento)		MES / MES A CENTRO	$ 41.654.000,00	$ 332.432.000,00	$ 332.432.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.654.000,00	$ 332.432.000,00	$ 16.627.600,00	$ 349.059.600,00	$ 349.059.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 489.590.200	$ -	$ -	$ -	$ 373.996.000,00	$ 89.674.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Aseo Institucional		MES / $ CENTRO	$ 7.647.666,00	$ 59.592.000,00	$ 29.592.000,00	$ 29.784.344,00	$ -	$ -	$ 208.320,00	$ 7.369.266,00	$ 88.679.640,00	$ 2.949.888,00	$ 91.837.532,00	$ 53.292.960	$ -	$ 28.543.674,00	$ -	$ -	$ 103.947.541	$ -	$ -	$ -	$ 80.158.299	$ 23.777.666	$ 39.111.308	$ 279.429	$ -	$ -
	Bienes consumibles		MES / $ CENTRO	$ 1.176.153,00	$ 20.402.616,00	$ 17.750.952,00	$ 2.126.241,00	$ -	$ -	$ 121.423,00	$ 1.133.994,00	$ 20.473.896,00	$ 1.133.994,00	$ 21.607.674,00	$ 13.644.127	$ -	$ 11.423.547,00	$ -	$ -	$ 79.068.021	$ -	$ -	$ -	$ 32.591.908	$ 17.547.437	$ 14.938.847	$ 127.624	$ -	$ -
	Gestión Ambiental Contrato Recipd Metrocali		MES / $ CENTRO	$ 34.190,00	$ 273.520,00	$ 273.520,00					$ 34.190,00	$ 273.520,00	$ 13.676,00	$ 287.196,00	$ 287.196,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 292.107	$ -	$ -	$ -	$ 256.329,00	$ 79.827,00	$ 34.189,00	$ -	$ -	$ -
	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles		MES / $ CENTRO	$ 19.01 3.600,00	$ 38.171.1 .600,00	$ 20.1 27.5 0,00	$ -	$ -	$ -	$ 328.847,00	$ 9.884.264,00	$ 77.564.112,00	$ 3.877.758,00	$ 81.441.870,00	$ 43.602.960	$ -	$ 37.838.262,00	$ -	$ -	$ 264.733.041	$ -	$ -	$ -	$ 42.289.308,00	$ 52.054.401,00	$ 43.276,00	$ 43.273.848,00	$ 10.259.209,00	$ -
	Transporte		MES / $ CENTRO	$ 23.960.000,00	$ 191.680.000,00	$ 160.551.200,00	$ 30.1 80.800,00	$ -	$ -	$ 927.920,00	$ 23.960.000,00	$ 191.680.000,00	$ 9.584.240,00	$ 201.479.040,00	$ 134.474.211	$ -	$ 62.537.564,00	$ -	$ -	$ 554.690.824	$ -	$ -	$ -	$ 271.637.260	$ 140.904.473	$ 124.218.386	$ 696.423	$ -	$ -
	Vigilancia		MES / $ CENTRO	$ 14.497.613,00	$ 115.742.507,00	$ 115.742.507,00					$ 14.656.953,00	$ 115.477.644,00	$ 5.783.882,00	$ 121.445.202,00	$ 121.445.202,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 167.650.079	$ -	$ -	$ -	$ 167.650.079	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Medios Tecnológicos		MES / $ CENTRO	$ 1.911.500,00	$ 15.322.000,00	$ 6.994.511,00	$ 8.327.489,00	$ -	$ -	$ 41.000,00	$ 1.911.500,00	$ 15.322.000,00	$ 766.145,00	$ 16.088.145,00	$ 8.952,00	$ -	$ 7.373.697,00	$ -	$ -	$ 15.932.521	$ -	$ -	$ -	$ 15.923.521	$ 9.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Materiales	14	MES / $ CENTRO	$ 73.217,00	$ 1.025.038,00	$ 1.025.038,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.217,00	$ 1.025.038,00	$ 43.933,00	$ 1.068.971,00	$ 1.068.971,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.978.114,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.978.114,00	$ 2.907.987,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Servicios Funerales		MES / $ PxD	$ 14.861,00	$ 4.164.816,00	$ 4.164.816,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.861,00	$ 4.164.816,00	$ 178.413,00	$ 4.343.229,00	$ 4.343.229,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.117.952	$ 4.159.056	$ 65.952	$ -	$ 6.772.497,00	$ 1.215.787,00	$ -	$ 4.949.839,00	$ 1.264.750,00	$ -
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS			$ 183.429.551,00	$ 2.429.549.351,00	$ 2.441.799.643,00	$ 69.618.913,00	$ -	$ -	$ 1.632.704,00	$ 102.512.204,00	$ 434.164.343,00	$ 21.701.188,00	$ 2.570.433.108,00	$ 1.814.888.234,00	$ -	$ 147.717.704,00	$ -	$ -	$ 3.666.712.223	$ 3.421.468.139	$ 643.595.341	$ 4.752.748	$ 2.885.212.616,00	$ 713.677.464,00	$ 16.160.226,00	$ 48.502.779,00	$ -	$ -
COSTOS VARIABLES	Alimentos (Incluye desayunos, nuevos, almuerzo, onces y cenitas)		DIA CALENDARIO / DIA CALENDARIO POR CENTRO	$ 2.027.040,00	$ 464.557.760,00	$ 236.280.420,00	$ 267.190.800,00	$ -	$ -	$ 1.125.920,00	$ 2.027.040,00	$ 464.557.760,00	$ 24.324.480,00	$ 518.922.240,00	$ 275.249.907	$ -	$ 237.762.674,00	$ -	$ -	$ 1.713.442.530	$ -	$ -	$ -	$ 886.607.514	$ 826.134.613	$ 316.000.000	$ 2.294.403	$ -	$ -
	Servicios Públicos		MES / $ CENTRO	$ 208.450,00	$ 153.574.960,00	$ 110.078.343,00	$ 20.010.240,00	$ -	$ -	$ 460.000,00	$ 208.450,00	$ 153.574.960,00	$ 6.871.794,00	$ 148.136.634,00	$ 74.220.426	$ -	$ 54.214.968,00	$ -	$ -	$ 462.343.041	$ -	$ -	$ -	$ 166.276.480	$ 84.249.610	$ 64.378.902	$ 421.670	$ -	$ -
	Elementos de Aseo Personal		MES / $ PERSONA	$ 549.999,00	$ 101.434.185,00	$ 217.599.923,00	$ 102.420.000,00	$ -	$ -	$ 1.854.210,00	$ 184.377,00	$ 34.000.000,00	$ 1.020.000,00	$ 35.020.000,00	$ 107.421.344,00	$ -	$ 166.401.280,00	$ -	$ -	$ 514.921.000	$ -	$ -	$ -	$ 301.097.152	$ 162.302.720	$ 51.181.332	$ 339.776	$ -	$ -
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$ 2.784.491,00	$ 719.566.905,00	$ 567.958.686,00	$ 389.621.040,00	$ -	$ -	$ 3.440.130,00	$ 2.419.867,00	$ 652.132.720,00	$ 32.216.274,00	$ 702.078.874,00	$ 456.891.677,00	$ -	$ 458.378.922,00	$ -	$ -	$ 2.690.706.571	$ -	$ -	$ -	$ 1.353.981.146	$ 1.072.686.943	$ 431.560.234	$ 2.755.849	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACIÓN	Alimentación	28	DIA CALENDARIO / DIA CALENDARIO POR PICO	$ 4.607,00	$ 29.260.284,00	$ 29.260.284,00					$ 4.607,00	$ 29.260.284,00	$ 1.380.900,00	$ 30.637.216,00	$ 30.637.216,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.437.528				$ 12.070.206,00	$ 7.048.848,00	$ 9.303.501,00	$ -	$ -	$ -
	Reparaciones de Infraestructura	1	MES	$ 7.874.125,00	$ 42.955.000,00	$ 42.955.000,00					$ 7.874.125,00	$ 42.955.000,00	$ 3.149.650,00	$ 46.142.650,00	$ 46.142.650,00					$ 33.956.738				$ -	$ 19.114.888,00	$ 14.768.295,00	$ -	$ -	$ -
	Pisos comunitarios	1	UNICA ENTREGA / $ CENTRO	$ 3.152.150,00	$ 3.152.150,00	$ 3.152.150,00					$ 3.612.500,00	$ 3.612.500,00		$ 3.612.500,00	$ 3.612.500,00					$ 3.612.500	$ -	$ -	$ -	$ 3.612.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	1	UNICA ENTREGA / $ CENTRO	$ 231.895,00	$ 18.555.600,00	$ 18.555.600,00					$ 164.750,00	$ 6.590.100,00		$ 6.590.100,00	$ 6.590.100,00					$ 6.590.100	$ -	$ -	$ -	$ 6.590.100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Dotación Ambiental Y RCD (Única entrega)	1	UNICA ENTREGA / $ CENTRO	$ 6.277,00	$ 6.277,00	$ 6.277,00					$ 6.277,00	$ 6.277,00		$ 6.277,00	$ 6.277,00					$ 6.277	$ -	$ -	$ -	$ 6.277,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Bienes consumibles - (Única entrega)	1	UNICA ENTREGA / $ CENTRO	$ 14.707.500,00	$ 14.707.500,00	$ 14.707.500,00					$ 3.633.415,00	$ 3.633.415,00		$ 3.633.415,00	$ 3.633.415,00					$ 3.633.415	$ -	$ -	$ -	$ 3.109.982,00	$ 453.433,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Salida Recreativa	1	UNICA ENTREGA / $ PICO	$ 166.869,00	$ 14.925.520,00	$ 14.925.520,00					$ 166.869,00	$ 14.925.520,00		$ 14.925.520,00	$ 14.925.520,00					$ 13.418.027	$ 13.418.027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Vestuario y Calzado para todos los participantes	2	UNICA ENTREGA / $ PICO	$ 181.726.544,00	$ 363.451.088,00	$ 363.451.088,00					$ 181.726.544,00	$ 363.451.088,00		$ 363.451.088,00	$ 363.451.088,00					$ 259.644.438	$ 259.644.438	$ -	$ -	$ 241.977.758,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Celebración	92	UNICA ENTREGA / $ CENTRO	$ 641.116,00	$ 641.116,00	$ 641.116,00					$ 641.116,00	$ 641.116,00		$ 641.116,00	$ 641.116,00					$ 641.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 641.160,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Radiografía Panorámica	6	UNICA ENTREGA / $ CENTRO	$ 49.899,00	$ 299.340,00	$ 299.340,00					$ 49.899,00	$ 299.340,00		$ 299.340,00	$ 299.340,00					$ 299.340	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 299.340,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN			$ 207.660.799,00	$ 512.909.264,00	$ 532.909.264,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.427.866,00	$ 453.324.844,00	$ 4.530.550,00	$ 457.728.394,00	$ 457.728.394,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 329.242.155	$ 329.242.155	$ -	$ -	$ 264.071.094,00	$ 32.431.377,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS			$ 273.213.721,00	$ 4.111.716.210,00	$ 3.531.966.607,00	$ 579.445.954,00	$ -	$ -	$ 4.911.704,00	$ 302.449.714,00	$ 3.521.603.555,00	$ 178.814.112,00	$ 4.007.787.669,00	$ 3.418.984.445,00	$ 573.607.474,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.007.760,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.154.288.561	$ 4.358.322.655	$ 779.483.479	$ 4.582.256	$ -	$ -
					85,95%	14,10%	$ 579.787.356	$ -			$ 302.449,714,00	$ 169.980.756																		
					APORTE EDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE ASOCIACION ESPECIE	APORTE ASOCIADO EN DINERO	$ 579.787.356																					

El resultado de las celdas debe ser 0, porque no debe superar el valor total del aporte máximo al del adicional.

TOTAL (I+II+III)	$ 4.358.322.655,00
VALIDACIÓN ESTRUCTURA APORTES	$ 4.358.322.655,00
VALIDACIÓN 1	$ -
SECOP II	$ 3.458.919.492,00
TOTAL EJECUCION	$ 3.458.919.492,00
VALIDACIÓN	$ -

corresponde al valor de descuento al cual la agencia hace de la totalidad en el momento de cobro

PORCENTAJE EJECUCION APORTES SDIS 79,36%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260305-184950-d05f69-50173880
2026-03-06T10:21:45-05:00 - Pagina 2 de 5

		DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN	60
CONVENTUAL	60	DÍAS DE COSTOS FIJOS	60
		DÍAS DE COSTOS VARIABLES	60
		DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN	60

RECURSOS REQUERIDOS PARA MODIFICACIÓN 1 + ADICIÓN Y PRORROGA 2 DESDE EL 10/03/2026 HASTA EL 9/04/2026					RECURSOS DE REMANENTES			ADICIÓN DE RECURSOS				VALOR FINAL DEL CONTRO MODIFICACIÓN 1 REMANENTES + ADICIÓN Y PRORROGA 2 DESDE EL 10/03/2026 HASTA EL 9/04/2026			
VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 60 DÍAS - ADICION HASTA EL 9/04/2026	TOTAL APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	RECURSO A REMANTIR	VALOR TOTAL A REMANTIR SDIS	VALOR A REMANTIR ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR TOTAL ADICION	TOTAL APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR TOTAL DEL CONTRO MODIFICACIÓN 1+ REMENTRANTES + ADICIÓN Y	APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE
5.299.020	14.660.622	14.660.622			-	-	-	14.660.622	14.660.622			14.660.622	14.660.622	-	-
4.541.715	25.130.823	25.130.823			-	-	-	25.130.823	25.130.823			127.773.682	127.773.682	-	-
4.541.715	25.130.823	25.130.823			-	-	-	25.130.823	25.130.823			127.773.682	127.773.682	-	-
4.541.715	12.565.412	12.565.412			-	-	-	12.565.412	12.565.412			63.886.792	63.886.792	-	-
4.541.715	12.565.412	12.565.412			-	-	-	12.565.412	12.565.412			63.886.792	63.886.792	-	-
4.541.715	25.130.823	25.130.823			-	-	-	25.130.823	25.130.823			127.773.682	127.773.682	-	-
4.541.715	25.130.823	25.130.823			-	-	-	25.130.823	25.130.823			127.773.682	127.773.682	-	-
4.541.715	12.565.412	12.565.412			-	-	-	12.565.412	12.565.412			63.886.792	63.886.792	-	-
4.541.715	12.565.412	12.565.412			-	-	-	12.565.412	12.565.412			63.886.792	63.886.792	-	-
2.979.130	8.242.260	8.242.260			-	-	-	8.242.260	8.242.260			41.896.429	41.896.429	-	-
2.975.250	8.231.525	8.231.525			-	-	-	8.231.525	8.231.525			41.851.850	41.851.850	-	-
2.561.835	347.299.432	347.299.432			8.049.490	8.049.490	-	339.249.942	339.249.942			1.726.111.819	1.726.111.819	-	-
2.751.965	7.613.604	7.613.604			-	-	-	7.613.604	7.613.604			38.710.131	38.710.131	-	-
2.751.965	7.613.604	7.613.604			-	-	-	7.613.604	7.613.604			38.710.131	38.710.131	-	-
2.442.795	33.791.998	33.791.998			-	-	-	33.791.998	33.791.998			170.918.533	170.918.533	-	-
2.442.795	40.550.397	40.550.397			-	-	-	40.550.397	40.550.397			206.106.235	206.106.235	-	-
65.538.358	**619.788.382**	**619.788.382**	**-**	**-**	**8.049.490**	**8.049.490**	**-**	**610.738.892**	**610.738.892**	**-**	**-**	**2.155.626.172**	**2.155.626.172**	**-**	**-**
41.554.000	114.966.067	114.966.067			-	-	-	114.966.067	114.966.067			586.526.267	584.526.267	-	-
7.358.230	20.360.536	10.962.113	9.331.233	67.190	-	-	-	20.360.536	10.962.113	9.331.233	67.190	103.519.809	89.738.081	47.643.138	34.038.5
2.694.235	7.979.717	4.296.260	3.657.104	26.333	-	-	-	7.979.717	4.296.260	3.657.104	26.333	40.671.573	21.843.737	18.593.921	133.885
34.190	94.592	94.592			34.190	34.190	-	60.402	60.402			412.659	412.659	-	-
9.694.264	26.820.797	13.860.018	12.838.336	92.443	43.276	43.276	-	26.777.519	13.946.740	12.838.336	92.443	131.669.782	68.183.624	63.042.896	453.942
23.985.600	66.360.160	35.726.211	30.412.661	219.588	-	-	-	66.360.160	35.726.211	30.412.661	219.588	337.997.640	181.950.784	154.829.246	1.116.610
21.727.986	60.107.095	60.107.095			3.362	3.362	-	60.163.793	60.163.793			227.848.671	227.848.671	-	-
1.915.392	5.299.168	2.853.072	2.428.659	17.437	-	-	-	5.299.168	2.853.072	2.428.659	17.437	26.922.720	14.505.802	12.347.946	88.614
73.217	2.855.439	2.435.536			2.050.076	2.050.076	-	780.862	780.862			9.268.626	4.388.656	-	-
14.891	3.265.875	1.774.500	1.510.499	10.876	-	-	-	3.265.875	1.774.500	1.510.499	10.876	16.797.009	9.022.132	7.679.697	55.180
169.811.330	**938.980.327**	**866.386.360**	**60.179.642**	**453.317**	**10.180.336**	**10.180.336**	**-**	**914.017.991**	**856.206.832**	**60.179.642**	**453.317**	**4.883.830.214**	**4.277.406.171**	**303.736.853**	**2.187.060**
2.027.040	172.298.400	91.823.582	79.699.348	575.469	3.184.977	3.184.977	-	169.113.423	88.638.615	79.699.348	575.469	886.986.607	464.748.628	396.450.443	3.865.880
308.492	47.208.197	25.165.439	21.914.960	157.798	927.834	927.834	-	46.330.353	24.257.594	21.914.960	157.798	232.699.643	123.627.249	106.269.842	774.771
294.377	66.725.453	35.817.982	30.697.894	209.657	-	-	-	66.725.453	35.817.982	30.697.894	209.657	331.622.835	178.120.057	152.656.228	1.046.812
2.329.909	**286.232.049**	**152.826.002.00**	**132.312.202.00**	**942.956.00**	**4.112.811.00**	**4.112.811.00**	**-**	**282.169.229.00**	**148.714.071.00**	**132.312.202.00**	**942.956.00**	**1.420.554.414**	**766.394.434**	**655.417.531**	**4.942.445**
4.527	8.611.185	8.611.185			6.323.321	6.323.321	-	2.467.864	2.467.864			27.606.392	21.606.392	-	-
7.874.125	22.310.021	22.310.021			15.749.250	15.749.250	-	6.561.771	6.561.771			40.429.908	40.429.908	-	-
3.812.530	-	-			-	-	-	-	-			3.812.530	3.812.530	-	-
104.752	-	-			-	-	-	-	-			8.360.185	8.360.185	-	-
6.277	-	-			-	-	-	-	-			6.277	6.277	-	-
3.833.415	-	-			-	-	-	-	-			3.833.415	3.833.415	-	-
186.589	-	-			-	-	-	-	-			13.618.027	13.618.027	-	-
191.726.544	-	-			-	-	-	-	-			239.644.439	239.644.439	-	-
64.119	-	-			-	-	-	-	-			641.190	641.190	-	-
45.668	-	-			-	-	-	-	-			228.340	228.340	-	-
197.427.599	**31.121.206**	**31.121.206**	**-**	**-**	**22.073.571**	**22.073.571**	**-**	**9.049.635**	**9.049.635**	**-**	**-**	**336.291.768**	**336.291.768**	**-**	**-**
369.768.745	**1.244.401.573**	**1.050.334.458**	**192.690.844**	**1.376.273**	**36.364.718**	**36.364.718**	**-**	**1.208.836.855**	**1.013.969.738**	**192.690.844**	**1.376.273**	**6.540.326.416**	**6.372.282.393**	**963.154.914**	**6.879.509**
	14.992.790			1.244.401.573	-						1.244.401.573,00		84,71 %	15,19%	0,11 %

	APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL APORTES					
MODIFICACION DESDE EL 10/03/2026 HASTA EL 9/04/2026	1.013.969.738	192.690.844	1.376.273	**1.208.036.855**					
VALOR ACTUAL CONVENIO	4.358.322.655	770.463.070	5.503.236	**5.134.289.561**					
TOTAL	**5.372.292.393**	**963.154.914**	**6.879.509**	**6.342.326.416**				6.342.326.416	6.372.282.393	963.154.914	6.879.509
NUEVOS % CON LA MODIFICACIÓN ADICION	84,71%	15,19%	0,11 %								
% DEL CONVENIO	84,89% -0,18%	15,01 % 0,18%	0,11 % 0,00%								
ADICIÓN	1.013.969.738	192.690.844	1.376.273	**194.067.117**							
VALOR TOTAL PRORROGA	**1.013.969.738**	**192.690.844**	**1.376.273**								
	84,89%	**15,19%**	**0,11%**	**1.208.036.855**							
			VALOR SUMA PRORROGA	**6.342.326.416**							

SMMLV 2025 1.423.500

SMMLV 2026 1.750.905

DESCRIPCION	TOTAL SMMLV	TOTAL ESTRUCTURA	SDIS SMMLV	APORTE SDIS	ASOCIADO SMMLV	APORTE MINIMO Y ADICIONAL
Valor estructura inicial del convenio en SMMLV	2.868,48	4.111.754.315,00	2.481,21	$ 3.531.986.607,00	467,28	$ 579.767.358
Valor máximo para adición en SMMLV	1.444,24	2.052.977.157,50	1.240,60	1.765.998.478,50	203,64	289.878.679,00
Valor adición 1 del convenio en SMMLV	728,10	1.036.521.893,00	589,93	838.340.229,00	138,22	198.181.664,00
Valor adición 2 del convenio en SMMLV	889,90	1.208.036.855,00	579,11	1.013.969.738,00	110,94	194.067.117,00
TOTALES	1.418,10	2.246.558.748,00	1.168,04	1.852.309.967,00	250,06	362.248.781,00
	28,14	45.774,18				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260305-184950-d05f69-50173880
2026-03-06T10:21:45-05:00 - Página 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTRUCTURA CONVENIO 7368-2025 ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260305-184950-d05f69-50173880

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-05 18:49:50

Finalización: 2026-03-06 10:21:43

Escanee el código para verificación

Revisión: REVISION

Camila Lucía Montes Ballestas
1018443694
cmontesb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integracioón Social

Revisión: REVISO

LEIDY JOHANNA CANO LINARES
1023860808
ljcanol@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboración: ELABORO

Carlos Alberto Avellaneda
80184041
carlosavellanedam@hotmail.com
Contratosta
SDIS

Elaboración: ELABORO

carlos alberto sanchez triviño
1018469050
csanchezt@sdis.gov.co
FINANCIERO CONTRACTUAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260305-184950-d05f69-50173880
2026-03-06T10:21:45-05:00 - Página 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTRUCTURA CONVENIO 7368-2025 ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260305-184950-d05f69-50173880


Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-05 18:49:50

Finalización: 2026-03-06 10:21:43


Escanee el código para verificación

Firma: FIRMANTE



Marcela Cubides
52968359
mcubides1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad
Dirección para la Inclusión y las Familias

Revisión: REVISO



Johana Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260305-184950-d05f69-50173880
2026-03-06T10:21:45-05:00 - Página 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTRUCTURA CONVENIO 7368-2025 ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260305-184950-d05f69-50173880

Creación: 2026-03-05 18:49:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-06 10:21:43

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	carlos alberto sanchez triviño csanchezt@sdis.gov.co FINANCIERO CONTRACTUAL SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-03-05 18:49:53 Lec.: 2026-03-05 19:27:51 Res.: 2026-03-05 19:29:53 IP Res.: 191.156.144.65 Canal: Email
Elaboración	Carlos Alberto Avellaneda carlosavellanedam@hotmail.com Contratosta SDIS	Aprobado	Env.: 2026-03-05 19:29:53 Lec.: 2026-03-05 20:06:32 Res.: 2026-03-05 20:06:38 IP Res.: 186.29.32.148 Canal: Email
Revisión	LEIDY JOHANNA CANO LINARES ljcanol@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	Aprobado	Env.: 2026-03-05 20:06:38 Lec.: 2026-03-05 20:11:11 Res.: 2026-03-05 20:11:14 IP Res.: 186.29.181.173 Canal: Email
Revisión	Camila Lucía Montes Ballestas cmontesb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integracioón Social	Aprobado	Env.: 2026-03-05 20:11:15 Lec.: 2026-03-05 20:17:17 Res.: 2026-03-05 20:17:22 IP Res.: 181.63.25.75 Canal: Email
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-03-05 20:17:23 Lec.: 2026-03-05 20:58:55 Res.: 2026-03-06 09:54:52 IP Res.: 186.102.8.155 Canal: Email
Firma	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2026-03-06 09:54:53 Lec.: 2026-03-06 10:21:39 Res.: 2026-03-06 10:21:43 IP Res.: 186.99.159.33 Canal: Email