Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-144459-60e7a0-55091626
2026-03-03T16:54:34-05:00 - Pagina 1 de 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

PROYECTO 8547 "Generación de respuestas integradoras para la inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C"

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO PRESENTACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS INTEGRANTE INTERNO 2026

CENTROS INTEGRANTE ATENCIÓN INTERNA 2026	
SERVICIO SOCIAL	
LUGAR:	BOGOTÁ
GRUPO	12
COBERTURA	80
OBJETO	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención a personas que se encuentren en estados entre los diecinueve (19) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años y once (11) meses de edad con discapacidad, fortaleciendo sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía y toma de decisiones, promoviendo su inclusión en los diferentes entornos, en el Servicio Social Centros Integrante Atención Interna, bajo los enfoques diferenciales de enfoque diferencial y de género.
POBLACIÓN	Personas con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple que requieren apoyo extenso o generalizado.

DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2025	244
DÍAS DE COSTOS FIJOS 2025	240
DÍAS DE COSTOS VARIABLES 2025	244
DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2025	244

DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2026	16
DÍAS DE COSTOS FIJOS 2026	16
DÍAS DE COSTOS VARIABLES 2026	16
DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2026	16

COBERTURA 80

ESTRUCTURA INICIAL										ESTRUCTURA ACTUAL			MODIFICACIÓN 1 - 256 DÍAS						VALOR FINAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2 REDISTRIBUCION Y VIGENCIA FUTURA ADICION Y PRORROGA MESES EL CYLOGIES HASTA EL 15/12/2026			REDISTRIBUCIÓN					
TIPO DE COSTO	PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL APORTE SDIS+APORTES PROPONENTES	APORTE SDIS	APORTE MISMO PROPONENTE EN DINERO	APORTE MISMO PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (APORTE SDIS+APORTE PROPONENTE)	VALOR TOTAL 16 DIAS REDISTRIBUCIÓN	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE SDIS	APORTE MISMO PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE MISMO PROPONENTE EN DINERO	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO	VALOR TOTAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2+ REDISTRIBUCIÓN + ADICION Y PRORROGA	APORTE SDIS	APORTE MISMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO DEL 1/01/2026 AL 31/01/2026	VALOR POR EJECUTAR DEL 1/02/2026 AL 15/12/2026	VALOR TOTAL A REDISTRIBUIR SDIS	VALOR EJECUTADO APORTE ASOCIADO DEL 1/01/2026 AL 31/12/2026	VALOR POR EJECUTAR APORTE ASOCIADO DEL 1/01/2026 AL 15/12/2026	VALOR TOTAL A REDISTRIBUIR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	Coordinador a de Centro	1	MES		$ 6.299.020,00	$ 42.392.160,00	$ 42.392.160,00					$ 6.299.020,00	$ 42.392.160,00	$ 2.826.144,00	$ 45.218.304,00	$ 45.218.304,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.879.526	$ 59.879.526	$ -	$ -	$ 47.991.360,00	$ 12.187.740,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Psicólogo/a	1	MES		$ 4.941.719,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00					$ 4.941.719,00	$ 36.333.720,00	$ 2.422.248,00	$ 38.755.968,00	$ 38.755.968,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.321.380	$ 51.321.380	$ -	$ -	$ 40.875.435,00	$ 10.445.945,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Trabajador/a Social	1	MES		$ 4.941.719,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00					$ 4.941.719,00	$ 36.333.720,00	$ 2.422.248,00	$ 38.755.968,00	$ 38.755.968,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.321.380	$ 51.321.380	$ -	$ -	$ 40.875.435,00	$ 10.445.945,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Terapeuta Ocupacional	1	MES		$ 4.941.719,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00					$ 4.941.719,00	$ 36.333.720,00	$ 2.422.248,00	$ 38.755.968,00	$ 38.755.968,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.321.380	$ 51.321.380	$ -	$ -	$ 40.875.435,00	$ 10.445.945,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Terapeuta Física	3	MES		$ 4.941.719,00	$ 109.001.160,00	$ 109.001.160,00					$ 4.941.719,00	$ 109.001.160,00	$ 7.266.744,00	$ 116.267.904,00	$ 116.267.904,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 153.964.140	$ 153.964.140	$ -	$ -	$ 119.250.714,00	$ 31.337.634,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Profesional en Fonoaudiología o Terapia de Lenguaje	2	MES		$ 4.941.719,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00					$ 4.941.719,00	$ 72.667.440,00	$ 4.844.496,00	$ 77.511.936,00	$ 77.511.936,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.642.760	$ 102.642.760	$ -	$ -	$ 81.750.870,00	$ 20.891.889,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Enfermera/o Profesional	2	MES		$ 4.941.719,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00					$ 4.941.719,00	$ 72.667.440,00	$ 4.844.496,00	$ 77.511.936,00	$ 77.511.936,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.371.952	$ 100.371.952	$ -	$ -	$ 79.480.013,00	$ 20.891.939,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Nutricionista	1	MES		$ 4.941.719,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00					$ 4.941.719,00	$ 36.333.720,00	$ 2.422.248,00	$ 38.755.968,00	$ 38.755.968,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.321.380	$ 51.321.380	$ -	$ -	$ 40.875.435,00	$ 10.445.945,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Tecnólogo/a en alimentos o gastronomía	1	MES		$ 2.979.150,00	$ 23.833.040,00	$ 23.833.040,00					$ 2.979.150,00	$ 23.833.040,00	$ 1.588.869,00	$ 25.421.909,00	$ 25.421.909,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.664.199	$ 33.664.199	$ -	$ -	$ 26.812.170,00	$ 6.851.999,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Auxiliar de enfermería	55	MES		$ 2.901.809,00	$ 1.127.207.400,00	$ 1.127.207.400,00					$ 2.901.809,00	$ 1.127.207.400,00	$ 75.147.160,00	$ 1.202.354.560,00	$ 1.202.354.560,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.570.768.678	$ 1.570.768.678	$ -	$ -	$ 1.249.369.321,00	$ 320.870.137,00	$ 3.647.200,00	$ -	$ -	$ -
	Designado documental	1	MES		$ 2.751.900,00	$ 22.015.240,00	$ 22.015.240,00					$ 2.751.900,00	$ 22.015.240,00	$ 1.467.680,00	$ 23.482.920,00	$ 23.482.920,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31.096.527	$ 31.096.527	$ -	$ -	$ 24.455.224,00	$ 6.329.382,00	$ 368.921,00	$ -	$ -	$ -
	Técnico Ambiental	1	MES		$ 2.751.900,00	$ 22.015.240,00	$ 22.015.240,00					$ 2.751.900,00	$ 22.015.240,00	$ 1.467.680,00	$ 23.482.920,00	$ 23.482.920,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31.096.527	$ 31.096.527	$ -	$ -	$ 24.767.143,00	$ 6.329.382,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Servicios generales	6	MES		$ 2.422.795,00	$ 117.256.180,00	$ 117.256.180,00					$ 2.422.795,00	$ 117.256.180,00	$ 7.816.944,00	$ 125.071.104,00	$ 125.071.104,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 164.644.382	$ 164.644.382	$ -	$ -	$ 130.852.384,00	$ 33.710.671,00	$ 81.427,00	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	6	MES		$ 2.422.795,00	$ 117.256.180,00	$ 117.256.180,00					$ 2.422.795,00	$ 117.256.180,00	$ 7.816.944,00	$ 125.071.104,00	$ 125.071.104,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 165.051.515	$ 165.051.515	$ -	$ -	$ 131.179.081,00	$ 33.710.671,00	$ 162.853,00	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO				$ 63.021.399,00	$ 1.871.642.220,00	$ 1.871.642.220,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.021.399,00	$ 1.871.642.220,00	$ 134.776.158,00	$ 1.996.418.478,00	$ 1.996.418.478,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.629.154.467	$ 2.629.154.467	$ -	$ -	$ 2.079.784.863,00	$ 539.697.179,00	$ 4.260.401,00	$ -	$ -	$ -
	Soporte Físico Funcional (mantenimiento)		MES	MES X CENTRO	$ 41.664.000,00	$ 332.432.000,00	$ 332.432.000,00					$ 41.664.000,00	$ 332.432.000,00	$ 22.162.133,00	$ 354.594.133,00	$ 354.594.133,00						$ 469.685.200	$ 469.685.200	$ -	$ -	$ 373.990.000,00	$ 95.670.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Aseo Institucional		MES	X CENTRO	$ 7.460.301,00	$ 59.715.120,00	$ 36.716.120,00	$ 34.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.375.737,00	$ 59.000.896,00	$ 3.933.726,00	$ 62.934.622,00	$ 21.226.646,00	$ 41.673.971,00	$ -	$ -	$ -	$ 83.549.548	$ 38.243.548	$ 35.156.476	$ -	$ 22.452.314,00	$ 5.748.039,00	$ -	$ 42.888.219,00	$ 11.216.169,00	$ -
	Menaje comunitario		MES	X CENTRO	$ 3.129.911,00	$ 25.199.288,00	$ 25.199.288,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.830,00	$ 23.670.360,00	$ 1.574.197,00	$ 25.189.777,00	$ 6.189.917,00	$ 17.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 33.398.548	$ 16.644.677	$ 20.611.716	$ -	$ 8.437.388,00	$ 2.207.388,00	$ -	$ 17.826.692,00	$ 4.662.527,00	$ -
	Gestión Ambiental Cocinas Respel Mensual		MES	X CENTRO	$ 34.166,00	$ 273.328,00	$ 273.328,00					$ 34.166,00	$ 273.328,00	$ 18.230,00	$ 291.558,00	$ 291.558,00						$ 376.117	$ 376.117	$ -	$ -	$ 293.960,00	$ 78.637,00	$ 3.520,00	$ -	$ -	$ -
	Dotación y uso de los bienes No Consumibles		MES	X CENTRO	$ 10.213.600,00	$ 81.711.480,00	$ -	$ -	$ 81.711.480,00	$ -	$ -	$ 9.634.250,00	$ 77.074.112,00	$ 5.139.275,00	$ 82.153.388,00	$ 41.553.388,00	$ 41.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 106.021.948	$ 46.470.700	$ 34.909.378	$ -	$ 37.804.189,00	$ 11.111.259,00	$ 629.957,00	$ 45.789.529,00	$ 11.189.549,00	$ -
	Transporte		MES	X CENTRO	$ 23.660.600,00	$ 191.884.800,00	$ 88.884.800,00	$ 103.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 23.660.600,00	$ 191.884.800,00	$ 12.792.320,00	$ 204.677.120,00	$ 67.792.320,00	$ 136.885.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 271.027.360	$ 133.666.120	$ 137.441.000	$ -	$ 90.474.944,00	$ 23.121.349,00	$ -	$ 126.399.966,00	$ 32.005.933,00	$ -
	Vigilancia		MES	X CENTRO	$ 13.487.813,33	$ 119.742.507,00	$ 119.742.507,00					$ 7.239.239,00	$ 57.831.840,00	$ 3.606.125,00	$ 61.666.320,00	$ 61.666.320,00						$ 83.626.540	$ 83.626.540	$ -	$ -	$ 68.209.971,00	$ 17.816.084,00	$ 2.999,00	$ -	$ -	$ -
	Medios Tecnológicos		MES	X CENTRO	$ 1.916.362,00	$ 15.322.896,00	$ -	$ 15.322.896,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.916.362,00	$ 15.322.896,00	$ 1.021.526,00	$ 16.344.422,00	$ -	$ 16.344.422,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.622.066	$ -	$ 21.622.066	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.238.266,00	$ 4.383.332,00	$ -
	Raymedes	49	MES	X CENTRO	$ 73.217,00	$ 28.701.664,00	$ 28.701.664,00					$ 73.217,00	$ 28.701.664,00	$ 1.813.454,00	$ 30.515.488,00	$ 30.515.488,00						$ 39.204.756	$ 39.204.756	$ -	$ -	$ 31.255.472,00	$ 8.291.556,00	$ 6.727.826,00	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL COSTOS FIJO				$ 159.579.471,33	$ 2.722.631.019,00	$ 2.499.557.412,00	$ 253.073.376,00	$ -	$ -	$ -	$ 147.830.619,00	$ 2.659.273.648,00	$ 177.218.355,00	$ 2.836.492.003,00	$ 2.668.140.634,00	$ 255.351.967,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.717.957.340	$ 3.406.300.382	$ 311.656.958	$ -	$ 2.693.953.482,00	$ 701.934.677,00	$ 10.912.903,00	$ 248.222.359,00	$ 63.434.669,00	$ -
COSTOS VARIABLES	Alimentos (incluye desayunos, nutrien, almuerzo, onces y cenas)		DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO X NO. PARTICIP.	$ 2.027.040,00	$ 494.597.760,00	$ 388.747.760,00	$ 94.850.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.027.040,00	$ 494.597.760,00	$ 32.432.640,00	$ 527.030.400,00	$ 347.030.400,00	$ 180.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 677.014.424	$ 496.613.047	$ 237.401.336	$ -	$ 341.865.462,00	$ 90.791.797,00	$ 8.860.788,00	$ 190.366.414,00	$ 47.078.824,00	$ -
	Servicios Públicos		MES	MES X CENTRO	$ 208.482,00	$ 133.434.880,00	$ 87.434.880,00	$ 46.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 208.482,00	$ 133.434.880,00	$ 8.686.868,00	$ 142.300.928,00	$ 101.894.208,00	$ 36.000.000,00	$ -	$ 4.648.334,00	$ -	$ 183.991.203	$ 150.068.842	$ 67.871.875	$ 6.152.783	$ 150.063.067,00	$ 27.009.866,00	$ 3.505.839,00	$ 42.991.318,00	$ 10.653.533,00	$ -
	Elementos de Aseo Personal		MES X PERSONA		$ 349.989,00	$ 361.456.160,00	$ 108.216.423,00	$ 218.813.104,00	$ -	$ 4.654.633,00	$ -	$ 265.989,00	$ 186.193.080,00	$ 12.612.336,00	$ 211.795.056,00	$ 67.794,00	$ 140.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 264.496.876	$ 81.079.253	$ 156.350.535	$ -	$ 64.649.752,00	$ 16.414.452,00	$ 12.069,00	$ 132.731.613,00	$ 32.689.612,00	$ -
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				$ 2.784.601,00	$ 979.436.800,00	$ 630.431.073,00	$ 359.391.104,00	$ -	$ 4.654.633,00	$ -	$ 2.231.131,00	$ 817.216.640,00	$ 53.642.423,00	$ 870.858.063,00	$ 516.616.139,00	$ 356.893.889,00	$ -	$ 4.648.334,00	$ -	$ 1.127.502.503	$ 727.761.142	$ 461.623.746	$ 6.152.783	$ 557.491.281,00	$ 134.195.115,00	$ 9.169.896,00	$ 366.137.845,00	$ 90.669.234,00	$ -
COSTOS POR REALIZACIÓN	Ausentismo	49	DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO POR PCS	$ 4.907,00	$ 69.486.860,00	$ 69.486.860,00					$ 4.907,00	$ 69.486.860,00	$ 3.245.640,00	$ 72.731.900,00	$ -						$ 96.163.139	$ 96.163.139	$ -	$ -	$ 13.791.420,00	$ 13.371.719,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Reparaciones de Infraestructura	1	MES	X CENTRO	$ 7.874.129,00	$ 62.993.030,00	$ 62.993.030,00					$ 7.874.129,00	$ 62.993.030,00	$ 4.196.920,00	$ 67.192.030,00	$ -						$ 33.858.737	$ 33.858.737	$ -	$ -	$ 16.116.697,00	$ 16.758.293,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Pintes comunitarios	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 2.187.650,00	$ 2.187.650,00	$ 2.187.650,00					$ 3.699.030,00	$ 3.699.030,00		$ 3.699.030,00	$ 3.699.030,00					$ 3.893.290	$ 3.893.290	$ -	$ -	$ 3.893.290,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 231.990,00	$ 18.559.800,00	$ 18.559.800,00					$ 104.752,00	$ 8.380.160,00		$ 8.380.160,00	$ 8.380.160,00					$ 8.960.160	$ 8.960.160	$ -	$ -	$ 8.960.160,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	(Dotación Ambiental Y PEC) (Única entrega)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 6.277,00	$ 6.277,00	$ 6.277,00					$ 6.277,00	$ 6.277,00		$ 6.277,00	$ 6.277,00					$ 6.277	$ 6.277	$ -	$ -	$ -	$ 6.277,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Menaje comunitario. (Única entrega)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 14.797.839,00	$ 14.797.839,00	$ 14.797.839,00					$ 3.603.415,00	$ 3.603.415,00		$ 3.603.415,00	$ 3.603.415,00					$ 3.603.415	$ 3.603.415	$ -	$ -	$ 3.603.415,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Salida Recreativa	1	ÚNICA ENTREGA	X PCS	$ 166.669,00	$ 14.926.520,00	$ 14.926.520,00					$ 166.669,00	$ 14.926.520,00		$ 14.926.520,00	$ 14.926.520,00					$ 12.126.966	$ 12.126.966	$ -	$ -	$ 12.126.966,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Vestuario y Calzado	2	ÚNICAS ENTREGA	X PCS	$ 182.661.879,00	$ 365.683.752,00	$ 365.683.752,00					$ 182.661.879,00	$ 365.683.752,00		$ 365.683.752,00	$ 365.683.752,00					$ 249.071.256	$ 249.071.256	$ -	$ -	$ 249.071.256,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Celebración	10	ÚNICAS ENTREGA	X CENTRO	$ 64.119,00	$ 641.190,00	$ 641.190,00					$ 64.119,00	$ 641.190,00		$ 641.190,00	$ 641.190,00					$ 641.190	$ 641.190	$ -	$ -	$ -	$ 641.190,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Radiografía Panorámica	6	ÚNICAS ENTREGA	X CENTRO	$ 49.999,00	$ 226.543,00	$ 226.543,00					$ 49.999,00	$ 226.543,00		$ 226.543,00	$ 226.543,00					$ 226.543	$ 226.543	$ -	$ -	$ 226.543,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN				$ 208.210.621,00	$ 528.480.624,00	$ 529.493.524,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.629.139,00	$ 539.049.595,00	$ 7.444.573,00	$ 617.291.137,00	$ 617.291.137,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 330.934.787	$ 334.934.787	$ -	$ -	$ 276.037.886,00	$ 32.777.714,00	$ 24.119.902,00	$ -	$ -	$ -
	TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS				$ 369.811.633,33	$ 4.231.436.643,00	$ 3.634.449.544,00	$ 612.414.480,00	$ -	$ 4.654.633,00	$ -	$ 349.690.889,00	$ 3.969.539.413,00	$ 238.303.351,00	$ 4.223.929.703,00	$ 3.827.841.903,00	$ 891.387.967,00	$ -	$ 4.648.334,00	$ -	$ 5.182.324.610	$ 4.293.991.031	$ 782.180.696	$ 6.152.783	$ 3.477.481.771,00	$ 868.767.906,00	$ 47.761.374,00	$ 834.329.923,00	$ 184.003.906,00	$ -
							85,99%	14,51%																						
							APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ASOCIADO EN DINERO	$ 6972370,103																				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-144459-60e7a0-55091626
2026-03-03T16:54:34-05:00 - Pagina 2 de 5

		DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN	83
COBERTURA	83	DÍAS DE COSTOS FIJOS	83
		DÍAS DE COSTOS VARIABLES	83
		DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN	83

RECURSOS REQUERIDOS PARA MODIFICACIÓN 1 + ADICIÓN Y PRÓRROGA 2 DESDE EL 15/03/2026 HASTA EL 02/06/2026					RECURSOS DE REINVERSIÓN			ADICIÓN DE RECURSOS				VALOR FINAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2 - REDISTRIBUCIÓN + ADICIÓN Y PRORROGA 2 DESDE EL 15/03/2026 HASTA EL 02/06/2026			
VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 83 DÍAS - ADICION HASTA EL 02/06/2026	TOTAL APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	RECURSO A REINVERTIR	VALOR TOTAL A REINVERTIR SDIS	VALOR A REINVERTIR ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR TOTAL ADICION	TOTAL APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR TOTAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2 + REDISTRIBUCIÓN+ ADICION Y PRORROGA	APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE
5.299.020	14.660.622	14.660.622			-	-	-	14.660.622	14.660.622			74.539.648			
4.541.715	12.565.412	12.565.412			-	-	-	12.565.412	12.565.412			63.886.792	63.886.792	-	-
4.541.715	12.565.412	12.565.412			-	-	-	12.565.412	12.565.412			63.886.792	63.886.792	-	-
4.541.715	12.565.412	12.565.412			-	-	-	12.565.412	12.565.412			63.886.792	63.886.792	-	-
4.541.715	37.696.235	37.696.235			-	-	-	37.696.235	37.696.235			188.329.763	188.329.763	-	-
4.541.715	25.130.823	25.130.823			-	-	-	25.130.823	25.130.823			127.773.982	127.773.982	-	-
4.541.715	25.130.823	25.130.823			-	-	-	25.130.823	25.130.823			126.602.735	126.602.735	-	-
4.541.715	12.565.412	12.565.412			-	-	-	12.565.412	12.565.412			63.886.792	63.886.792	-	-
2.979.130	8.242.260	8.242.260			-	-	-	8.242.260	8.242.260			41.906.429	41.906.429	-	-
2.561.835	389.825.893	389.825.893			2.647.230	2.647.230	-	387.178.663	387.178.663			1.962.967.361	1.962.967.361	-	-
2.751.965	7.613.604	7.613.604			366.921	366.921	-	7.246.683	7.246.683			38.543.210	38.543.210	-	-
2.751.965	7.613.604	7.613.604			-	-	-	7.613.604	7.613.604			38.710.131	38.710.131	-	-
2.442.795	40.550.397	40.550.397			81.427	81.427	-	40.468.970	40.468.970			205.113.352	205.113.352	-	-
2.442.795	40.550.397	40.550.397			162.853	162.853	-	40.387.544	40.387.544			205.439.009	205.439.009	-	-
53.821.390	**647.276.394**	**647.276.394**	**-**	**-**	**3.258.431**	**3.258.431**	**-**	**644.017.875**	**644.017.875**	**-**	**-**	**3.264.172.328**	**3.264.172.328**	**-**	**-**
41.554.000	114.966.067	114.966.067			-	-	-	114.966.067	114.966.067			564.526.267	562.526.267	-	-
7.375.737	20.406.206	6.914.304	13.491.902		-	-	-	20.406.206	6.914.304	13.491.902		153.752.034	35.154.803	69.597.361	-
2.951.920	8.166.979	2.655.260	5.511.719		-	-	-	8.166.979	2.655.260	5.511.719		41.033.675	13.305.257	28.023.438	-
34.190	94.592	94.592			3.620	3.620	-	90.972	90.972			467.688	467.688	-	-
9.694.264	26.820.797	12.706.912	14.113.885		520.937	520.937	-	26.299.860	12.185.975	14.113.885		130.731.656	61.462.755	69.268.902	-
23.665.600	66.360.160	27.812.636	38.547.524		-	-	-	66.360.160	27.812.636	38.547.524		337.397.143	141.489.824	195.907.319	-
10.879.993	30.098.547	30.098.547			2.089	2.089	-	30.096.458	30.096.458			113.923.952	113.921.952	-	-
1.915.362	5.299.168	-	5.299.168		-	-	-	5.299.168	-	5.299.168		26.942.708	-	26.942.708	-
73.217	9.925.785	9.925.785	-	-	6.727.926	6.727.926	-	3.197.959	3.197.959			33.422.753	33.422.753	-	-
151.484.673	**929.414.607**	**852.460.469**	**76.964.198**	**-**	**10.512.903**	**10.512.903**	**-**	**918.901.704**	**841.937.506**	**76.964.198**	**-**	**4.636.859.044**	**4.248.227.858**	**388.821.158**	**-**
2.027.040	172.298.400	111.870.433	60.427.967	-	6.990.798	6.990.798	-	165.307.602	104.879.635	60.427.967	-	843.982.077	564.492.702	297.689.606	-
208.492	47.258.187	33.425.797	12.251.192	1.581.198	2.105.639	2.105.639	-	45.152.548	31.320.158	12.251.192	1.581.198	229.053.748	161.366.705	59.923.047	7.733.961
295.598	67.002.440	20.386.424	46.616.016	-	12.059	12.059	-	66.990.371	20.374.365	46.616.016	-	333.457.249	101.493.606	232.009.643	-
2.531.131	**286.559.027**	**165.682.654,00**	**119.295.175,00**	**1.581.198,00**	**9.108.596,00**	**9.108.596,00**	**-**	**277.450.521,00**	**156.574.149,00**	**119.295.175,00**	**1.581.198,00**	**1.404.492.324**	**887.353.053**	**589.619.213**	**7.733.961**
4.507	17.239.275	17.239.275			12.371.715	12.371.715	-	4.867.560	4.867.560			31.050.695	31.050.695	-	-
7.874.125	22.310.021	22.310.021			15.748.250	15.748.250	-	6.561.771	6.561.771			40.420.908	40.420.908	-	-
3.898.050	-	-			-	-	-	-	-			3.893.290	3.893.290	-	-
104.752	-	-			-	-	-	-	-			8.380.160	8.380.160	-	-
6.277	-	-			-	-	-	-	-			6.277	6.277	-	-
3.603.415	-	-			-	-	-	-	-			3.603.415	3.603.415	-	-
186.569	-	-			-	-	-	-	-			12.126.985	12.126.985	-	-
182.841.878	-	-			-	-	-	-	-			248.071.238	248.071.238	-	-
64.119	-	-			-	-	-	-	-			641.190	641.190	-	-
45.668	-	-			-	-	-	-	-			228.340	228.340	-	-
196.029.358	**39.549.296**	**39.549.296**	**-**	**-**	**28.119.965**	**28.119.965**	**-**	**11.429.331**	**11.429.331**	**-**	**-**	**348.384.099**	**348.384.099**	**-**	**-**
382.045.162	**1.255.522.930**	**1.057.692.359**	**196.259.373**	**1.581.198**	**47.741.374**	**47.741.374**	**-**	**1.207.781.556**	**1.009.940.985**	**196.259.373**	**1.581.198**	**6.390.106.366**	**5.483.932.036**	**978.440.369**	**7.733.961**
	19.126.782			1.255.522.930	-								84,97%	15,31%	0,12% 100,00%

1.255.522.930,00

	APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL APORTE
MODIFICACION DESDE EL 15/03/2026 HASTA EL 02/06/2026	1.009.940.985	196.259.373	1.581.198	**1.207.781.556**
VALOR ACTUAL CONVENIO	4.393.991.051	782.180.996	6.152.763	**5.182.324.810**
TOTAL	**5.403.932.036**	**978.440.369**	**7.733.961**	**6.390.106.366**
%APORTE % CON LA MODIFICACIÓ APLICAD	84,97%	15,31%	0,12%	
% DEL CONVENIO	84,79%	15,09%	0,12%	
	-0,22%	0,22%	0,00%	

ADICIÓN	1.009.940.985	196.259.373	1.581.198	**197.840.571**
VALOR TOTAL PRORROGA	**1.009.940.985**	**196.259.373**	**1.581.198**	
	83,63%	**16,25%**	**0,13%**	**1.207.781.556**
			VALOR SUMA PRORROGA	**14.881.560**

	SMMLV 2025	SMMLV 2026
	1.423.500	1.750.905

DESCRIPCION	TOTAL SMMLV	TOTAL ESTRUCTURA	SDIS SMMLV	APORTE SDIS	ASOCIADO SMMLV	APORTE MINIMO Y ADICIONAL
Valor estructura inicial del convenio en SMMLV	2.972,83	4.231.538.643,00	2.553,19	3.634.468.540,00	419,44	597.070.103,00
Valor máximo para adición en SMMLV	1.486,31	2.115.769.321,50	1.276,60	1.817.234.270,00	209,72	298.535.051,50
Valor adición 1 del convenio en SMMLV	673,26	958.385.047,00	538,14	766.049.189,00	135,11	192.335.858,00
Valor adición 2 del convenio en SMMLV	689,80	1.207.781.556,00	576,81	1.009.940.985,00	112,99	197.840.571,00
TOTALES	1.363,06 100,00	2.166.166.603,00 34,60	1.114,96	1.775.990.174,00	248,11	390.176.429,00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-144459-60e7a0-55091626
2026-03-03T16:54:34-05:00 - Página 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7369-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-144459-60e7a0-55091626

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-02 14:44:59

Finalización: 2026-03-03 16:54:33

Escanee el código para verificación

Revisión: REVISO

Camila Lucía Montes Ballestas
1018443694
cmontesb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integracioón Social

Revisión: REVISO

LEIDY JOHANNA CANO LINARES
1023860808
ljcanol@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboración: ELABORO

Carlos Alberto Avellaneda
80184041
carlosavellanedam@hotmail.com
Contratosta
SDIS

Elaboración: ELABORO

carlos alberto sanchez triviño
1018469050
csanchezt@sdis.gov.co
FINANCIERO CONTRACTUAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-144459-60e7a0-55091626
2026-03-03T16:54:34-05:00 - Página 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7369-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-144459-60e7a0-55091626


Creación: 2026-03-02 14:44:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-03 16:54:33


Escanee el código para verificación

Firma: SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD



Marcela Cubides
52968359
mcubides1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad
Dirección para la Inclusión y las Familias

Revisión: REVISO



Johana Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-144459-60e7a0-55091626
2026-03-03T16:54:34-05:00 - Página 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7369-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-144459-60e7a0-55091626

Creación: 2026-03-02 14:44:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-03 16:54:33

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	carlos alberto sanchez triviño csanchezt@sdis.gov.co FINANCIERO CONTRACTUAL SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-03-02 14:45:13 Lec.: 2026-03-03 11:23:43 Res.: 2026-03-03 11:23:51 IP Res.: 181.61.246.125 Canal: Email
Elaboración	Carlos Alberto Avellaneda carlosavellanedam@hotmail.com Contratosta SDIS	Aprobado	Env.: 2026-03-03 11:23:51 Lec.: 2026-03-03 11:35:02 Res.: 2026-03-03 11:35:07 IP Res.: 191.95.52.110 Canal: Email
Revisión	LEIDY JOHANNA CANO LINARES ljcanol@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	Aprobado	Env.: 2026-03-03 11:35:07 Lec.: 2026-03-03 11:48:46 Res.: 2026-03-03 11:48:49 IP Res.: 186.29.181.173 Canal: Email
Revisión	Camila Lucía Montes Ballestas cmontesb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integracioón Social	Aprobado	Env.: 2026-03-03 11:48:49 Lec.: 2026-03-03 12:57:22 Res.: 2026-03-03 12:57:24 IP Res.: 186.84.89.11 Canal: Email
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-03-03 12:57:24 Lec.: 2026-03-03 14:54:18 Res.: 2026-03-03 14:54:24 IP Res.: 170.246.114.68 Canal: Email
Firma	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2026-03-03 14:54:24 Lec.: 2026-03-03 16:54:25 Res.: 2026-03-03 16:54:32 IP Res.: 186.170.253.119 Canal: Email