FORMATOS -CAPACIDAD RESIDUAL

REFERENCIA: PROCESO DE MENOR CUANTIA No. 019-00-I-CACOM-6- GRUAL-2026 para el "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM-6", PRESUPUESTO OFICIAL $1.749.660.148,93

INFORMACION PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

IGOTEC INGENIERIA S.A.S.
Nit 900242015-3

Mejor ingreso operacional (año)	2024
Mejor ingreso operacional	$3.466.474.447

1. CONTRATOS DE OBRA (CONSECUTIVO 72) EN EJECUCIÓN

Número del contrato	4366-2024	CO-410-2025 (148862)
Objeto del contrato	Construcción de la Casa de la Cultura - Centro Cultural RROM del municipio de Sampués, departamento de Sucre	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION LOCATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AFECTADA, DEL JARDÍN INFANTIL "LA CIUDAD QUE SOÑAMOS" A CARGO DE LA SDIS Y UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE.
Valor en pesos colombianos	$ 1.383.093.421,00	$ 260.700.604,00
Plazo (meses)	11.2	1,4
Fecha de inicio de la obra: dd/mm/aa	23/04/2025	16/02/2026
Contrato ejecutado por consorcio o U.T. o sociedad futura y porcentaje % de participación	CONSORCIO 10%	INDIVIDUAL 100%
Fecha de presentación de la oferta	25/02/2026	25/02/2026
Días ejecutados	240	9
Días por ejecutar a día del cierre	1	33
Se encuentra suspendido	SI	NO
Fecha de suspensión	20/12/2025	N/A
Plazo de ejecución	11.2 MESES	1,4
Plazo de liquidación	4 MESES	4 MESES
Días por ejecutar	1	33

2. CAPACIDAD TÉCNICA

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. EXPERIENCIA

CONSECUTIVO RUP	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos en ejecución (valor del contrato ponderado por la participación)	SMMLV ponderado por la participacion	AÑO
1	DRO CONSTRUAMBIENTE S.A.S.	100%	89.957.079,62	89,96	2022
2	DRO CONSTRUAMBIENTE S.A.S.	100%	35.301.481,98	35,30	2022
3	LIMACOR MY S.A.S.	100%	2.821.717.564,02	2.432,52	2023
4	LIMACOR MY S.A.S.	100%	107.859.679,43	92,98	2023
5	LIMACOR MY S.A.S.	100%	158.543.866,60	121,96	2024
6	D&E INGENIERIA S.A.S.	100%	384.925.089,49	384,93	2022
7	TEC-CONS INGENIERIA S.A.S.	100%	215.642.300,00	276,02	2018
8	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL CENTRAL	100%	8.517.851,02	6,55	2024
9	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	100%	9.997.023,00	7,69	2024

10	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL CENTROSUR	100%	20.747.074,00	14,59	2024
11	SOCIEDAD TEQUENDAMA	100%	499.510.750,00	384,23	2024
12	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA NACIONAL BASE NAVAL NO.6 ARC "BOGOTÁ"	10%	17.934.140,10	13,80	2024
		SUMATORIA (a)	**4.370.653.899,26**	**3.860,52**	

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 25 días del mes de febrero de 2026.

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Lina Natalia Coronado Rodríguez
Representante Legal
IGOTEC INGENIERIA S.A.S.

Carlos Arnulfo Daza Romero
C.C. 1.018.491.182
Revisor fiscal
T.P. 336092-T

Cra 29 [illegible]
(+57) 3218403755
info@igotec.co