FORMATOS -CAPACIDAD RESIDUAL

REFERENCIA: PROCESO DE MENOR CUANTIA No. 019-00-I-CACOM-6- GRUAL-2026 para el "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM-6", PRESUPUESTO OFICIAL $1.749.660.148,93

Contrato en Ejecución


Oferente:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS

Oferente:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS
Persona que acredita contrato en ejecución:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS

Número del contrato	**35 DE 2026**	CO1.PCCNTR.8701312	**GGC-185-2025**	Contrato de prestación de servicios N°494
Objeto del contrato	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA**	**41_9527_581 Adecuar la infraestructura física del ambiente de formación para la producción didáctica y validación de módulos solares fotovoltaicos, y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema solar fotovoltaico y la impermeabilización de cubiertas en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.**	**MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GASES ESPECIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO**	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES STAR CON EL FIN DE LOGRAR AVANCES DE SANEAMIENTO BASICO DEL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO**
Valor en pesos colombianos	$ 1.200.000.000	$ 447.726.119	$ 201.974.989	$ 194.981.648
Plazo (meses)	**3**	**3.5**	**0.5**	**3**
Fecha de inicio de la obra: dd/mm/aa	**01/01/2026**	**16/12/2025**	**23/12/2025**	**15/12/2025**
Contrato ejecutado por consorcio o U.T. o sociedad futura y porcentaje % de participación	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Fecha de presentación de la oferta	**25/02/2025**	**25/02/2025**	**25/02/2025**	**25/02/2025**
Días ejecutados	**55**	**70**	**7**	**16**
Días por ejecutar a día del cierre	**35**	**35**	**8**	**74**
Se	**NO**	**NO**	**SI**	**SI**

encuentra suspendido				
Fecha de suspensión	**N/A**	**N/A**	**30/12/2025**	**31/12/2025**
Plazo de ejecución	**3 MESES**	**3.5 MESES**	**0.5 MESES**	**3 MESES**
Plazo de liquidación	**4 MESES**	**4 MESES**	**4 MESES**	**4 MESES**
Días por ejecutar	**35**	**35**	**8**	**74**

NOTA: SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN ESTE CERTIFICADO DEBE CONSTAR EXPRESAMENTE DICHA CIRCUNSTANCIA.



_____

Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Documento de Identidad: 12.193.284




_____

Firma representante auditor o revisor fiscal]
Nombre: EDINSON SUAZA HENDES
Documento de Identidad: **1.075.251.099**

Certificación de la Capacidad Técnica

Oferente:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	No. Matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
ROBERT REINALDO ROJAS QUINTERO	7730705	INGENIERO CIVIL	PRESTADOR DE SERVICIOS	70202-145339 TLM
CESAR ANTONIO GOMEZ MACHADO	1075227021	INGENIERO CIVIL	PRESTADOR DE SERVICIOS	70202-289626 TLM
OMAR RODRIGO URREA ROZO	80216745	ARQUITECTO	PRESTADOR DE SERVICIOS	A25242004-80216745
GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL	12193284	INGENIERO CIVIL	SOCIO	25202-78766 CND
JORGE ENRIQUE POLANIA PEÑA	12127433	INGENIERO CIVIL	PRESTADOR DE SERVICIOS	19202-29751 C.P.CAU



Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Documento de Identidad: 12.193.284



Firma representante auditor o revisor fiscal]
Nombre: EDINSON SUAZA HENDES
Documento de Identidad: **1.075.251.099**

Certificación de contratos para acreditación de experiencia


Oferente:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS

Año de ejecución del contrato	**Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC**	**Valor total del Contrato en SMMLV**	**Participación del proponente en el contratista plural**	**Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)**	
	(No. Consecutivo RUP)			**Valor en $**	**Valor en SMMLV**
10/08/2012	**1**	**1471,78**	100%	**$ 2.576.945.447,00**	**1471,78**
13/06/2013	**2**	**501,11**	100%	**$ 877.400.377,00**	**501,11**
3/12/2013	**3**	**197,70**	100%	**$ 346.160.993,00**	**197,70**
21/06/2014	**4**	**294,45**	100%	**$ 515.560.839,00**	**294,45**
10/03/2014	**5**	**125,00**	100%	**$ 218.863.125,00**	**125,00**
28/01/2014	**6**	**11,46**	100%	**$ 20.070.033,00**	**11,46**
24/04/2014	**7**	**424,39**	100%	**$ 743.063.841,00**	**424,39**
31/03/2014	**8**	**576,22**	100%	**$ 1.008.903.858,00**	**576,22**
18/11/2015	**9**	**548,19**	100%	**$ 959.823.936,00**	**548,19**
26/04/2014	**10**	**413,93**	100%	**$ 724.754.096,00**	**413,93**
30/06/2014	**11**	**496,72**	100%	**$ 869.704.916,00**	**496,72**
29/09/2014	**12**	**365,74**	100%	**$ 640.368.749,00**	**365,74**
17/08/2014	**13**	**144,75**	100%	**$ 253.444.332,00**	**144,75**
5/01/2015	**14**	**186,23**	100%	**$ 326.078.374,00**	**186,23**
7/07/1905	**15**	**100,38**	100%	**$ 175.754.175,00**	**100,38**
20/08/2015	**16**	**238,56**	100%	**$ 417.698.837,00**	**238,56**
15/06/2016	**17**	**250,62**	100%	**$ 438.818.944,00**	**250,62**
30/09/2016	**18**	**214,66**	100%	**$ 375.853.304,00**	**214,66**
5/09/2015	**19**	**47,41**	100%	**$ 83.007.326,00**	**47,41**
18/11/2015	**20**	**316,63**	100%	**$ 554.395.174,00**	**316,63**
30/10/2015	**21**	**46,41**	100%	**$ 81.259.501,00**	**46,41**
31/12/2015	**22**	**567,77**	100%	**$ 994.103.784,00**	**567,77**
2015	**23**	**74,93**	100%	**$ 131.195.312,00**	**74,93**
11/07/2015	**24**	**910,16**	100%	**$ 1.593.598.899,00**	**910,16**
31/12/2016	**25**	**1998,02**	100%	**$ 3.498.337.809,00**	**1998,02**
10/05/2016	**26**	**573,76**	100%	**$ 1.004.600.038,00**	**573,76**
19/02/2016	**27**	**337,15**	100%	**$ 590.316.452,00**	**337,15**
18/03/2016	**28**	**264,41**	100%	**$ 462.954.067,00**	**264,41**

8/07/1905	**29**	**174,10**	100%	**$**	**304.835.767,00**	**174,10**
19/05/2016	**30**	**281,01**	100%	**$**	**492.028.141,00**	**281,01**
2/08/2016	**31**	**389,20**	100%	**$**	**681.459.928,00**	**389,20**
14/04/2016	**32**	**245,73**	100%	**$**	**430.245.372,00**	**245,73**
21/06/2016	**33**	**79,74**	100%	**$**	**139.608.584,00**	**79,74**
21/06/2016	**34**	**753,22**	100%	**$**	**1.318.813.088,00**	**753,22**
25/03/2015	**35**	**498,03**	100%	**$**	**871.995.969,00**	**498,03**
14/05/2015	**36**	**736,81**	100%	**$**	**1.290.077.173,00**	**736,81**
16/07/2016	**37**	**163,66**	100%	**$**	**286.547.842,00**	**163,66**
13/06/2016	**38**	**74,41**	100%	**$**	**130.286.909,00**	**74,41**
2/08/2026	**39**	**322,11**	100%	**$**	**563.991.034,00**	**322,11**
11/06/2016	**40**	**1012,32**	100%	**$**	**1.772.479.843,00**	**1012,32**
30/12/2017	**41**	**527,30**	100%	**$**	**923.256.540,00**	**527,30**
15/10/2017	**42**	**1490,59**	100%	**$**	**2.609.883.375,00**	**1490,59**
30/03/2017	**43**	**406,53**	100%	**$**	**711.801.196,00**	**406,53**
30/06/2017	**44**	**273,69**	100%	**$**	**479.213.445,00**	**273,69**
30/06/2017	**45**	**131,91**	100%	**$**	**230.968.478,00**	**131,91**
13/09/2017	**46**	**155,24**	100%	**$**	**271.814.838,00**	**155,24**
13/09/2017	**47**	**236,42**	100%	**$**	**413.942.762,00**	**236,42**
30/06/2017	**48**	**125,47**	100%	**$**	**219.693.187,00**	**125,47**
2017	**49**	**194,72**	100%	**$**	**340.940.178,00**	**194,72**
15/08/2017	**50**	**472,58**	100%	**$**	**827.446.957,00**	**472,58**
20/01/2017	**51**	**538,64**	100%	**$**	**943.109.546,00**	**538,64**
2017	**52**	**30,60**	100%	**$**	**53.570.520,00**	**30,60**
22/07/2018	**53**	**483,08**	100%	**$**	**845.830.405,00**	**483,08**
7/05/2018	**54**	**383,54**	100%	**$**	**671.539.673,00**	**383,54**
1/03/2018	**55**	**625,53**	100%	**$**	**1.095.246.903,00**	**625,53**
1/10/2018	**56**	**1416,20**	100%	**$**	**2.479.637.404,00**	**1416,20**
31/12/2018	**57**	**573,64**	100%	**$**	**1.004.385.702,00**	**573,64**
31/05/2019	**58**	**941,90**	100%	**$**	**1.649.171.894,00**	**941,90**
30/06/2019	**59**	**30,19**	100%	**$**	**52.858.084,00**	**30,19**
15/06/2019	**60**	**221,65**	100%	**$**	**388.088.093,00**	**221,65**
9/06/2016	**61**	**651,04**	100%	**$**	**1.139.906.143,00**	**651,04**
24/01/2018	**62**	**1069,06**	50%	**$**	**935.907.133,00**	**534,53**
30/06/2018	**63**	**422,13**	70%	**$**	**517.374.003,00**	**295,49**
31/03/2019	**64**	**677,52**	100%	**$**	**1.186.274.593,00**	**677,52**
30/09/2019	**65**	**1924,58**	100%	**$**	**3.369.763.330,00**	**1924,58**
31/10/2019	**66**	**1492,40**	100%	**$**	**2.613.050.372,00**	**1492,40**
31/12/2019	**67**	**758,00**	100%	**$**	**1.327.181.914,00**	**758,00**
16/12/2019	**68**	**92,84**	100%	**$**	**162.545.515,00**	**92,84**
30/03/2019	**69**	**174,56**	100%	**$**	**305.646.690,00**	**174,56**
2/09/2019	**70**	**1134,91**	100%	**$**	**1.987.115.621,00**	**1134,91**
2/10/2019	**71**	**161,50**	100%	**$**	**282.762.594,00**	**161,50**

25/01/2019	**72**	**1441,66**	100%	**$ 2.524.215.674,00**	**1441,66**
27/08/2015	**73**	**1704,07**	100%	**$ 2.983.661.508,00**	**1704,07**
31/03/2020	**74**	**792,47**	100%	**$ 1.387.539.685,00**	**792,47**
3/12/2020	**75**	**2024,88**	100%	**$ 3.545.372.516,00**	**2024,88**
18/07/2020	**76**	**141,28**	100%	**$ 247.367.858,00**	**141,28**
18/01/2021	**77**	**2842,61**	100%	**$ 4.977.144.034,00**	**2842,61**
17/05/2020	**78**	**6020,12**	40%	**$ 4.216.263.283,00**	**2408,05**
31/12/2020	**79**	**267,71**	100%	**$ 468.734.778,00**	**267,71**
31/03/2022	**80**	**263,20**	50%	**$ 230.421.679,00**	**131,60**
31/03/2022	**81**	**850,00**	100%	**$ 1.488.269.250,00**	**850,00**
31/03/2021	**82**	**825,51**	100%	**$ 1.445.394.793,00**	**825,51**
31/12/2021	**83**	**649,12**	50%	**$ 568.273.727,00**	**324,56**
31/12/2021	**84**	**1758,83**	100%	**$ 3.079.548.511,00**	**1758,83**
12/04/2020	**85**	**17,83**	100%	**$ 31.218.636,00**	**17,83**
31/01/2021	**86**	**326,37**	100%	**$ 571.436.292,00**	**326,37**
25/08/2020	**87**	**33,89**	100%	**$ 59.338.170,00**	**33,89**
17/12/2020	**88**	**28,69**	100%	**$ 50.233.464,00**	**28,69**
31/12/2022	**89**	**1997,78**	100%	**$ 3.497.922.991,00**	**1997,78**
31/03/2023	**90**	**646,55**	100%	**$ 1.132.047.628,00**	**646,55**
31/12/2022	**91**	**786,70**	50%	**$ 688.722.574,00**	**393,35**
31/03/2023	**92**	**226,76**	50%	**$ 198.518.448,00**	**113,38**
14/02/2023	**93**	**288,26**	70%	**$ 353.301.113,00**	**201,78**
14/02/2023	**94**	**724,75**	70%	**$ 888.277.879,00**	**507,33**
14/02/2023	**95**	**532,72**	70%	**$ 652.919.478,00**	**372,90**
14/02/2023	**96**	**78,44**	70%	**$ 96.138.692,00**	**54,91**
11/08/2022	**97**	**1051,42**	100%	**$ 1.840.936.535,00**	**1051,42**
11/08/2022	**98**	**938,72**	100%	**$ 1.643.609.542,00**	**938,72**
28/01/2022	**99**	**219,14**	100%	**$ 383.693.322,00**	**219,14**
18/11/2022	**100**	**283,26**	100%	**$ 495.952.760,00**	**283,26**
31/01/2023	**101**	**171,85**	75%	**$ 225.669.768,00**	**128,89**
15/06/2022	**102**	**36,73**	100%	**$ 64.310.741,00**	**36,73**
18/11/2022	**103**	**155,81**	100%	**$ 272.808.508,00**	**155,81**
12/10/2012	**104**	**904,34**	100%	**$ 1.583.413.428,00**	**904,34**
30/10/2023	**105**	**570,51**	100%	**$ 998.903.379,00**	**570,51**
27/12/2023	**106**	**1569,52**	100%	**$ 2.748.079.374,00**	**1569,52**
10/04/2023	**107**	**454,88**	100%	**$ 796.455.508,00**	**454,88**
12/09/2023	**108**	**3223,68**	100%	**$ 5.644.354.381,00**	**3223,68**
14/02/2024	**109**	**1312,14**	100%	**$ 2.297.434.830,00**	**1312,14**
30/11/2023	**110**	**1615,09**	100%	**$ 2.827.865.861,00**	**1615,09**
31/01/2024	**111**	**439,30**	100%	**$ 769.171.442,00**	**439,30**
31/12/2023	**112**	**299,57**	100%	**$ 524.516.800,00**	**299,57**
25/08/2023	**113**	**176,86**	100%	**$ 309.665.407,00**	**176,86**
21/09/2023	**114**	**1553,87**	100%	**$ 2.720.683.022,00**	**1553,87**

15/09/2023	**115**	**769,59**	100%	**$ 1.347.477.649,00**	**769,59**
30/05/2023	**116**	**1635,61**	100%	**$ 2.863.806.368,00**	**1635,61**
15/07/2023	**117**	**107,48**	100%	**$ 188.178.883,00**	**107,48**
12/07/2024	**118**	**1259,97**	100%	**$ 2.206.080.375,00**	**1259,97**
20/02/2024	**119**	**72,18**	100%	**$ 126.382.928,00**	**72,18**
24/07/2024	**120**	**143,06**	100%	**$ 250.489.447,00**	**143,06**
29/06/2024	**121**	**25,41**	100%	**$ 44.495.556,00**	**25,41**
25/07/2024	**122**	**499,10**	100%	**$ 873.882.447,00**	**499,10**
24/07/2024	**123**	**250,61**	100%	**$ 438.791.649,00**	**250,61**
24/07/2024	**124**	**402,60**	100%	**$ 704.923.028,00**	**402,60**
28/10/2024	**125**	**372,12**	100%	**$ 651.548.823,00**	**372,12**
23/01/2025	**126**	**148,42**	100%	**$ 259.866.917,00**	**148,42**
23/12/2023	**127**	**354,18**	100%	**$ 620.134.015,00**	**354,18**
30/11/2023	**128**	**118,37**	100%	**$ 207.259.407,00**	**118,37**
31/07/2023	**129**	**392,24**	50%	**$ 343.388.696,00**	**196,12**
31/03/2024	**130**	**291,66**	50%	**$ 255.330.888,00**	**145,83**
16/12/2024	**131**	**636,73**	100%	**$ 1.114.852.341,00**	**636,73**
23/09/2024	**132**	**2248,27**	100%	**$ 3.936.505.722,00**	**2248,27**
31/03/2025	**133**	**842,99**	100%	**$ 1.476.000.000,00**	**842,99**
30/11/2023	**134**	**567,16**	50%	**$ 496.520.623,00**	**283,58**
30/12/2024	**135**	**476,32**	100%	**$ 833.988.322,00**	**476,32**
		86.107,8 SMMLV		**$ 139.575.044.629,00**	**79.715,9 SMMLV**



Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Documento de Identidad: 12.193.284



Firma representante auditor o revisor fiscal]
Nombre: EDINSON SUAZA HENDES
Documento de Identidad: **1.075.251.099**

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.