FORMATOS -CAPACIDAD RESIDUAL

REFERENCIA: PROCESO DE MENOR CUANTIA No. 019-00-I-CACOM-6- GRUAL-2026 para el “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM-6”, PRESUPUESTO OFICIAL $1.749.660.148,93

Contrato en Ejecución

Oferente:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ARKAF 2026

Oferente:	**CONSORCIO CONSTRUCCIONES ARKAF 2026**
Persona que acredita contrato en ejecución:	**SAFRID INGENIERIA SAS**

Número del contrato	23001173 H4	951 DE 2024	24001274A H4 de 2024	109-2025	LP-025-2024 LOTE 2
Objeto del contrato	REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL TERMINAL, INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO (VF).	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR, CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO (VIGENCIA FUTURA)	TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL EN LA SECCIONAL DE TOLEMAIDA EN NILO-CUNDINAMARCA	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA , ETAPA IV LOTE 2
Valor en pesos colombianos	$ 13.113.904.730,00	$ 6.284.937.386,00	$ 3.866.416.277,00	$ 6.930.534.727,48	$ 23.935.246.015,00
Plazo (meses)	25,33	17,03	17,17	10,20	13,23
Fecha de inicio de la obra: dd/mm/aa	31/05/2024	6/11/2024	3/03/2025	28/04/2025	27/06/2025
Contrato ejecutado por consorcio o U.T. o sociedad futura y porcentaje % de participación	SI 90%	SI 80%	SI 60%	SI 50%	SI 40%
Fecha de presentación de la oferta	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026
Días	635	476	359	303	243

ejecutados					
Días por ejecutar a día del cierre	125	35	156	3	154
Se encuentra suspendido	NO	NO	NO	NO	NO
Fecha de suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo de ejecución	25,33	17,03	17,17	10,20	13,23
Plazo de liquidación	4 MESES	4 MESES	4 MESES	4 MESES	4 MESES
Días por ejecutar	125	35	156	3	154

Número del contrato	LP-025-2024 LOTE 3	086 DE 2025	LP-004-2025	**LP-004-2025 (CONTRATO DE EMPRESA CONSTRUCTORA KASAF SAS SOCIO)**	PAF-MENIES-O-021-2025
Objeto del contrato	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV LOTE 3	Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional, Ubaté Cundinamarca y Lérida Tolima - LOTE 1	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	CONTRATAR LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, UBICADA EN LA CIUDAD DE PASTO, NARIÑO
Valor en pesos colombianos	$ 23.918.439.710,00	$ 13.482.548.052,00	$ 32.811.497.566,00	$ 32.811.497.566,00	$ 16.826.998.525,00
Plazo (meses)	13,23	16,33	16,27	16,27	16,27
Fecha de inicio de la obra: dd/mm/aa	27/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	17/07/2025	8/07/2025
Contrato ejecutado por consorcio o U.T. o sociedad futura y porcentaje % de participación	SI 40%	SI 80%	SI 90%	**PARITICPACION DEBIDO A QUE SAFRID ES SOCIA DE CONSTRUCTORA KASAF CON 1%**	SI 60%
Fecha de presentación de la oferta	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026
Días ejecutados	243	243	223	223	232

Días por ejecutar a día del cierre	154	247	265	265	256
Se encuentra suspendido	NO	NO	NO	NO	NO
Fecha de suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo de ejecución	13,23	16,33	16,27	16,27	16,27
Plazo de liquidación	4 MESES	4 MESES	4 MESES	4 MESES	4 MESES
Días por ejecutar	154	247	265	265	256

Número del contrato	PAF-MENIES-O-023-2025	IDRD-SG-3416-2025	**IDRD-SG-3416-2025 (CONTRATO DE EMPRESA CONSTRUCTORA KASAF SAS SOCIO)**	1-01-25300-1336-2025	TMSA-LP-03-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE COSTA VERDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA - HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA - MAGDALENA- FASE 1	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS IMPLEMENTANDO COMPONENTES DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN Y/O HABILITACIÓN DE PISCINAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADO POR EL IDRD - GRUPO 4	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS IMPLEMENTANDO COMPONENTES DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN Y/O HABILITACIÓN DE PISCINAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADO POR EL IDRD - GRUPO 4	MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, INDUSTRIALES Y DE PROCESO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EAAB-ESP	MEJORAMIENTO DE LOS PARADEROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP DE BOGOTÁ
Valor en pesos colombianos	$ 34.570.600.545,00	$ 12.321.987.932,00	$ 12.321.987.932,00	$ 11.206.411.161,00	$ 4.000.000.000,00
Plazo (meses)	15,23	8,30	8,30	18,17	8,03
Fecha de inicio de la	24/07/2025	15/09/2025	15/09/2025	1/09/2025	17/09/2025

obra: dd/mm/aa					
Contrato ejecutado por consorcio o U.T. o sociedad futura y porcentaje % de participación	SI 50%	SI 90%	**PARITICPACION DEBIDO A QUE SAFRID ES SOCIA DE CONSTRUCTORA KASAF CON 1%**	NO 100%	SI 10%
Fecha de presentación de la oferta	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026
Días ejecutados	216	163	163	177	161
Días por ejecutar a día del cierre	241	86	86	360	80
Se encuentra suspendido	NO	NO	NO	NO	NO
Fecha de suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo de ejecución	15,23	8,30	8,30	18,17	8,03
Plazo de liquidación	4 MESES	4 MESES	4 MESES	4 MESES	4 MESES
Días por ejecutar	241	86	86	360	80

Número del contrato	CO1.PCCNTR.8155135	4600105516	**4600105516 (CONTRATO DE EMPRESA CONSTRUCTORA KASAF SAS SOCIO)**	PN DIBIE 08-6-10034-25	**12500386**
Objeto del contrato	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y	Realizar mantenimiento y adecuación de los inmuebles a cargo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y sedes de los Organismos de Seguridad y Justicia.	Realizar mantenimiento y adecuación de los inmuebles a cargo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y sedes de los Organismos de Seguridad y Justicia.	Lote.2 MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES Y HOGARES MADRE MARÍA SAN LUIS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES, MOBILIARIO Y DE IMAGEN CORPORATIVA, NECESARIAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUCURSALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS REGIONALES DEL BANCO A NIVEL NACIONAL

	LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 4				
Valor en pesos colombianos	$ 3.182.804.931,00	$ 13.320.981.132,00	$ 13.320.981.132,00	$ 4.632.000.000,00	$ 2.018.460.977,05
Plazo (meses)	7,93	8,67	8,67	4,47	24,00
Fecha de inicio de la obra: dd/mm/aa	6/10/2025	28/08/2025	28/08/2025	9/12/2025	28/10/2025
Contrato ejecutado por consorcio o U.T. o sociedad futura y porcentaje % de participación	SI 90%	SI 50%	**PARITICPACION DEBIDO A QUE SAFRID ES SOCIA DE CONSTRUCTORA KASAF CON 1%**	SI 90%	NO 100%
Fecha de presentación de la oferta	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026
Días ejecutados	142	181	181	78	120
Días por ejecutar a día del cierre	96	79	79	56	360
Se encuentra suspendido	NO	NO	NO	NO	NO
Fecha de suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo de ejecución	7,93	8,67	8,67	4,47	24,00
Plazo de liquidación	4 MESES	4 MESES	4 MESES	4 MESES	4 MESES
Días por ejecutar	96	79	79	56	360

Número del contrato	ORDEN DE EJECUCIÓN Nro. OE 1072 DE 2025 - CONTRATO MARCO	MC-LPO-0004-2025	CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1905.2025	CONTRATO No. 2250356
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUCIÓN DE LAS SEDES MASCERCA UBICADAS EN ELDISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN	Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional LOTE 4 Construcción de la Biblioteca Pública de Inírida, Guainía Y Adecuación de la Casa de Cultura de Inírida Guainía	"Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste todos los trabajos necesarios para la construcción de obras para la adecuación de la Infraestructura de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali, ubicadas en las comunas 1, 10, 11,12,13,14,15,16, 17, 18, 19, 20,21,51 (Corregimiento Navarro), 52 (Vereda Cascajal y	"TERMINACIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATOINTERADMINISTRATIVO No. 216144"

			Corregimiento el Hormiguero) ,53 (Pance) ,54 (La Buitrera),55 (Villacarmelo), 56 (Los Andes) ,57 (Pichindè) ,58 (La Leonera) ,59 (Felidia) ,60 (El Saladito) ,61 (La Elvira) ,62 (La Castilla) ,63 (La Paz),64 (Montebello) ,65 (Golondrinas)".	
Valor en pesos colombianos	$ 854.522.145,00	$ 1.746.341.541,00	$ 12.469.140.534,00	$ 2.630.659.060,81
Plazo (meses)	3,32	7,00	16,63	3,50
Fecha de inicio de la obra: dd/mm/aa	29/10/2025	23/02/2026	16/02/2026	7/01/2026
Contrato ejecutado por consorcio o U.T. o sociedad futura y porcentaje % de participación	NO 100%	SI 90%	SI 90%	NO 100%
Fecha de presentación de la oferta	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026
Días ejecutados	99	2	9	44
Días por ejecutar a día del cierre	1	208	360	61
Se encuentra suspendido	SI	NO	NO	SI
Fecha de suspensión	5/02/2026	N/A	N/A	20/02/2026
Plazo de ejecución	3,32	7,00	16,63	3,50
Plazo de liquidación	4 MESES	4 MESES	4 MESES	4 MESES
Días por ejecutar	1	208	360	61

Firma representante legal del Proponente
Nombre: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
Documento de Identidad: C.C. 1.082.774.968 de San Agustín (Huila).

Firma representante auditor o revisor fiscal
Nombre: EDWARD DAVID LOPEZ COBO
Documento de Identidad: C.C 1.018.441.419 de Bogotá

NOTA: SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN ESTE CERTIFICADO DEBE CONSTAR EXPRESAMENTE DICHA CIRCUNSTANCIA

Certificación de la Capacidad Técnica

Oferente:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ARKAF 2026

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	No. Matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
WILSON DARIO SIERRA AVILA	ARQUITECTO	A25132008-11440782	No. Contrato: WDS 24 -2025 Año: 2025 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(17/06/2025 al 17/04/2026) 10 MESES
MIGUEL ANGEL RADA PATERMINA	INGENIERO CIVIL	081037-0592784 COR	No. Contrato: MRP 02-2023 Año: 2023 Tipo de Contrato: Laboral	INDEFINIDO desde el 27/04/2023
HECTOR OSVALDO PEDRAZA	ARQUITECTO	25700-49849CND	No, Contrato: HOP 01 -2025 Año: 2025 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(03/06/2025 al 02/04/2026) 10 MESES
YOHAN CAMILO JIMENEZ ZUBIETA	INGENIERO CIVIL	25202-440664 CND	No. Contrato: YCJZ -2025 Año: 2025 Tipo de Contrato: Laboral	FIJO desde el 04/03/2025 al 27/02/2026
MIGUEL ANDRES RINCON BOHORQUEZ	INGENIERO CIVIL	091037-0697020 CNDB	No. Contrato: MARB 1-2024 Año: 2024 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(08-07-2025 al 08-05-2026) 10 MESES
Juan Sebastián Acevedo Castillo	INGENIERO CIVIL	091037-0783893 CND	No. Contrato: JSAC 2-2025 Año: 2025 Tipo de Contrato: Laboral	(06-11-2025 al 06-05-2026) 6 MESES
MARIO ALEXANDER LONDOÑO JIMENEZ	ARQUITECTO	A23242018-1094932568	No. Contrato: MLJ 01-2023 Año: 2023 Tipo de Contrato: Laboral	INDEFINIDO desde el 01/02/2023
LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ	ARQUITECTO	A08172008-92542185	No. Contrato: LEM 13 -2025 Año: 2025 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(03/06/2025 al 02/04/2026) 10 MESES
JENNIE EVELINGH PEREZ ORTEGA	INGENIERO CIVIL	54202-21692NDS	No. Contrato: JEP 17 -2025 Año: 2025 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(09/06/2025 al 09/04/2026) 10 MESES
ANGIE JULIANA JOVEN HERNANDEZ	INGENIERIA AMBIENTAL	091021-0539817 CND	No. Contrato: AJJH Año: 2026 Tipo de Contrato: Laboral	FIJO desde el 01-09-2025 al 01-09-2026 (12 MESES)
JOSE ALBERTO ORDOÑEZ ARIAS	INGENIERO CIVIL	54202-177875	No. Contrato: JAOA 1-2026 Año: 2026 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(10-01-2026 al 09-07-2026) 6 MESES

Firma representante legal del Proponente
Nombre: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
Documento de Identidad: C.C. 1.082.774.968 de San Agustín (Huila).

Firma representante auditor o revisor fiscal
Nombre: EDWARD DAVID LOPEZ COBO
Documento de Identidad: C.C 1.018.441.419 de Bogotá

Certificación de contratos para acreditación de experiencia

Oferente:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ARKAF 2026

Año de ejecución del contrato	**Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (No. Consecutivo RUP)**	**Valor total del Contrato en SMMLV**	**Participación del proponente en el contratista plural**	**Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)**	
				Valor en $	**Valor en SMMLV**
	1	30,15	100%	$ 52.789.785,75	30,15
	2	4.682,16	100%	$ 8.198.017.354,80	4682,16
	3	140,91	100%	$ 246.720.023,55	140,91
	5	42,21	100%	$ 73.905.700,05	42,21
	6	147,37	100%	$ 258.030.869,85	147,37
	7	71,00	100%	$ 124.314.255,00	71
	8	79,52	100%	$ 139.231.965,60	79,52
	9	240,20	100%	$ 420.567.381,00	240,2
	10	6.910,72	100%	$ 12.100.014.201,60	6910,72
	11	915,69	100%	$ 1.603.286.199,45	915,69
	12	500,14	100%	$ 875.697.626,70	500,14
	14	440,17	100%	$ 770.695.853,85	440,17
	15	24,25	100%	$ 42.459.446,25	24,25
	16	1.998,21	100%	$ 3.498.675.880,05	1998,21
	17	395,34	100%	$ 692.202.782,70	395,34
	18	107,89	100%	$ 188.905.140,45	107,89
	19	718,12	100%	$ 1.257.359.898,60	718,12
	20	116,39	100%	$ 203.787.832,95	116,39
	21	350,51	100%	$	350,51

				613.709.711,55	
	22	108,16	100%	$ 189.377.884,80	108,16
	23	410,76	100%	$ 719.201.737,80	410,76
	25	1.873,16	100%	$ 3.279.725.209,80	1873,16
	26	776,62	100%	$ 1.359.787.841,10	776,62
	27	402,06	100%	$ 703.968.864,30	402,06
	28	332,52	100%	$ 582.210.930,60	332,52
	29	610,51	100%	$ 1.068.945.011,55	610,51
	30	403,44	100%	$ 706.385.113,20	403,44
	31	733,44	100%	$ 1.284.183.763,20	733,44
	32	17,29	100%	$ 30.273.147,45	17,29
	33	1.381,03	100%	$ 2.418.052.332,15	1381,03
	34	60,89	100%	$ 106.612.605,45	60,89
	35	107,76	100%	$ 188.677.522,80	107,76
	36	20,48	100%	$ 35.858.534,40	20,48
	37	751,26	100%	$ 1.315.384.890,30	751,26
	38	51,18	100%	$ 89.611.317,90	51,18
	39	885,76	100%	$ 1.550.881.612,80	885,76
	40	1.014,35	100%	$ 1.776.030.486,75	1014,35
	41	560,68	100%	$ 981.697.415,40	560,68
	42	1.171,64	100%	$ 2.051.430.334,20	1171,64
	43	1.521,74	100%	$ 2.664.422.174,70	1521,74
	46	20,33	100%	$ 35.595.898,65	20,33
	47	1.142,15	100%	$ 1.999.796.145,75	1142,15
	49	2.615,17	60%	$ 2.747.348.537,31	1569,102
	50	389,54	100%	$ 682.047.533,70	389,54


	51	980,13	60%	$ 1.029.668.710,59	588,078
	52	104,77	100%	$ 183.442.316,85	104,77
	53	224,44	100%	$ 392.973.118,20	224,44
	54	172,93	100%	$ 302.784.001,65	172,93
	55	516,46	100%	$ 904.272.396,30	516,46
	56	267,26	100%	$ 467.946.870,30	267,26
	57	331,03	100%	$ 579.602.082,15	331,03
	58	356,60	100%	$ 624.372.723,00	356,6
	59	884,34	100%	$ 1.548.395.327,70	884,34
	60	181,67	100%	$ 318.086.911,35	181,67
	61	152,65	100%	$ 267.275.648,25	152,65
	62	1.609,24	100%	$ 2.817.626.362,20	1609,24
	63	478,46	100%	$ 837.738.006,30	478,46
	64	831,31	100%	$ 1.455.544.835,55	831,31
	65	991,11	100%	$ 1.735.339.454,55	991,11
	66	242,48	100%	$ 424.559.444,40	242,48
	67	735,67	100%	$ 1.288.088.281,35	735,67
	68	851,72	50%	$ 745.640.403,30	425,86
	69	318,52	100%	$ 557.698.260,60	318,52
	70	799,72	100%	$ 1.400.233.746,60	799,72
	71	26,53	100%	$ 46.451.509,65	26,53
	72	23,48	100%	$ 41.111.249,40	23,48
	73	104,30	100%	$ 182.619.391,50	104,3
	74	573,49	100%	$ 1.004.126.508,45	573,49
	75	628,36	100%	$ 1.100.198.665,80	628,36
	76	3.437,43	100%	$ 6.018.613.374,15	3437,43

	77	319,53	100%	$ 559.466.674,65	319,53
	78	2.105,93	100%	$ 3.687.283.366,65	2105,93
	79	2.813,59	50%	$ 2.463.164.399,48	1406,795
	80	675,00	100%	$ 1.181.860.875,00	675
	81	1.531,75	100%	$ 2.681.948.733,75	1531,75
	82	1.519,73	100%	$ 2.660.902.855,65	1519,73
	83	1.761,56	100%	$ 3.084.324.211,80	1761,56
	84	5.130,40	50%	$ 4.491.421.506,00	2565,2
	85	1.541,62	50%	$ 1.349.615.083,05	770,81
	86	93,46	100%	$ 163.639.581,30	93,46
	87	64,94	100%	$ 113.703.770,70	64,94
	88	3.599,99	100%	$ 6.303.240.490,95	3599,99
	89	55,03	100%	$ 96.352.302,15	55,03
	90	28.763,34	50%	$ 25.180.937.911,35	14381,67
	93	1.651,02	50%	$ 1.445.389.586,55	825,51
	94	4.402,73	50%	$ 3.854.380.985,33	2201,365
	95	1.981,23	50%	$ 1.734.472.756,58	990,615
	96	1.320,82	50%	$ 1.156.315.171,05	660,41
	97	770,47	50%	$ 674.509.887,68	385,235
	98	180,98	100%	$ 316.878.786,90	180,98
	99	847,64	100%	$ 1.484.137.114,20	847,64
	100	2.408,65	100%	$ 4.217.317.328,25	2408,65
	101	4.039,41	90%	$ 6.365.360.849,45	3635,469
	102	4.544,18	50%	$ 3.978.213.741,45	2272,09
	103	480,48	100%	$ 841.274.834,40	480,48
	104	584,66	100%	$ 1.023.684.117,30	584,66


	105	60,00	100%	$ 105.054.300,00	60
	106	1.180,00	100%	$ 2.066.067.900,00	1180
	107	2.845,68	80%	$ 3.986.012.272,32	2276,544
	108	1.030,21	100%	$ 1.803.799.840,05	1030,21
	109	1.851,05	100%	$ 3.241.012.700,25	1851,05
	110	746,48	100%	$ 1.307.015.564,40	746,48
	111	551,72	100%	$ 966.009.306,60	551,72
	112	1.223,00	50%	$ 1.070.678.407,50	611,5
	113	1.886,95	100%	$ 3.303.870.189,75	1886,95
	114	2.287,37	30%	$ 1.201.490.270,96	686,211
	115	160,51	100%	$ 281.037.761,55	160,51
	117	617,60	50%	$ 540.679.464,00	308,8
	118	458,79	100%	$ 803.297.704,95	458,79
	119	1.130,22	50%	$ 989.453.924,55	565,11
	120	3.899,92	100%	$ 6.828.389.427,60	3899,92
	121	17.870,15	50%	$ 15.644.467.492,88	8935,075
	122	2.220,97	100%	$ 3.888.707.477,85	2220,97
	123	47.943,92	50%	$ 41.972.624.623,80	23971,96
	124	199,25	100%	$ 348.867.821,25	199,25
	125	938,87	70%	$ 1.150.710.524,15	657,209
	126	16.835,60	100%	$ 29.477.536.218,00	16835,6
	127	666,97	70%	$ 817.460.775,50	466,879
	128	732,32	100%	$ 1.282.222.749,60	732,32
	129	2.873,34	50%	$ 2.515.472.686,35	1436,67
	130	907,10	100%	$ 1.588.245.925,50	907,1
	131	901,32	100%	$ 1.578.125.694,60	901,32

	132	499,19	50%	$ 437.017.133,48	249,595
	133	2.531,30	40%	$ 1.772.826.330,60	1012,52
	134	1.697,55	100%	$ 2.972.248.782,75	1697,55
	135	6.366,18	45%	$ 5.015.959.376,81	2864,781
	136	2.806,42	100%	$ 4.913.774.810,10	2806,42
	137	346,68	90%	$ 546.303.370,86	312,012
	138	257,45	90%	$ 405.693.443,03	231,705
	139	135,20	100%	$ 236.722.356,00	135,2
	140	461,67	50%	$ 404.170.155,68	230,835
	141	14.413,93	100%	$ 25.237.422.106,65	14413,93
	142	820,92	100%	$ 1.437.352.932,60	820,92
	143	262,52	90%	$ 413.682.822,54	236,268
	144	654,49	100%	$ 1.145.949.813,45	654,49
	145	2.962,60	90%	$ 4.668.508.037,70	2666,34
	146	433,47	90%	$ 683.068.311,32	390,123
	147	367,58	90%	$ 579.237.893,91	330,822
	148	3.189,50	100%	$ 5.584.511.497,50	3189,5
	149	805,00	50%	$ 704.739.262,50	402,5
	150	989,15	50%	$ 865.953.840,38	494,575
	151	75,44	90%	$ 118.879.445,88	67,896
	152	196,96	100%	$ 344.858.248,80	196,96
	153	325,37	90%	$ 512.722.763,87	292,833
	154	861,85	50%	$ 754.508.737,13	430,925
	155	496,16	50%	$ 434.364.512,40	248,08
	156	1.602,67	50%	$ 1.403.061.458,18	801,335
	157	1.774,10	100%	$ 3.106.280.560,50	1774,1

	158	24.853,24	40%	$ 17.406.264.872,88	9941,296
	159	51,15	100%	$ 89.558.790,75	51,15
				$ 378.266.037.969,69	**$ 216.040,30**



Firma representante legal del Proponente
Nombre: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
Documento de Identidad: C.C. 1.082.774.968 de San Agustín (Huila).



Firma representante auditor o revisor fiscal
Nombre: EDWARD DAVID LOPEZ COBO
Documento de Identidad: C.C 1.018.441.419 de Bogotá

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.