LA SECRETARIA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
EN USO DE SUS FACULTADES APRUEBA LA SIGUIENTE GARANTÍA

FECHA DE EXPEDICIÓN:	03 de febrero de 2026
EXPEDIDA POR:	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
IDENTIFICACIÓN:	Nit 860.037.013-6
CONSTITUIDA POR:	**INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS**
IDENTIFICACIÓN:	Nit 900.119.437-2
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN:	Nit 890.680.097-1
CONTRATO AMPARADO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 133 DE 2026**
OBJETO CONTRATO AMPARADO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ROSARIO HACIA LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL PEDREGAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCUU-466-2025), MEJORAMIENTO DE LA VÍAQUE CONDUCE DE LA VEREDA HIGUERON HACIA LA VEREDA LA CHICASECTOR LA PARRILLA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCUU-542-2025) Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA HACIA LA VEREDA PANAMA SECTOR EL RUBI MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU-572-2025)

Amparo	No. Póliza	Vigencia desde	Vigencia hasta	Sumas Aseguradas
Cumplimiento del contrato	NB-100432877	04/02/2026	04/09/2026	$37.761.239.70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		04/02/2026	04/05/2029	$19.380.619.85
Estabilidad de la obra		04/05/2026	04/05/2031	$77.522.479.40

ACLARACIONES ANEXO 0: CERTIFICADO No. 72788857

FECHA DE EXPEDICIÓN:	03 de marzo de 2026

Amparo	No. Póliza	Vigencia desde	Vigencia hasta	Sumas Aseguradas
Cumplimiento del contrato	NB-100432877	04/02/2026	04/09/2026	**-$38.761.239.70**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		04/02/2026	04/05/2029	**-$19.380.619.85**
Estabilidad de la obra		04/05/2026	04/05/2031	**-$77.522.479.40**

ACLARACIONES ANEXO 1: CERTIFICADO No. 72835370
SE CANCELA POR TRASLADO DE VIGENCIA

FECHA DE EXPEDICIÓN:	03 de marzo de 2026

Amparo	No. Póliza	Vigencia desde	Vigencia hasta	Sumas Aseguradas
Cumplimiento del contrato	NB-100432877	09/03/2026	04/09/2026	**$38.761.239.70**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		09/03/2026	04/05/2029	**$19.380.619.85**
Estabilidad de la obra		06/06/2026	06/06/2031	**$77.522.479.40**

ACLARACIONES ANEXO 2: CERTIFICADO No. 72835372
SE AJUSTAN VIGENCIAS POR ACTA DE INICIO DEL 09 DE MARZO DE 2026

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR TOTAL ASEGURADO
09/03/2026	**06/06/2031**	**$ 135.664.338.95**

Amparo	No. Póliza	Vigencia desde	Vigencia hasta	Sumas Aseguradas
Responsabilidad civil Extracontractual	NB-100114521	04/02/2026	04/05/2026	$350.181.000.00

ACLARACIONES ANEXO 0: CERTIFICADO No. 72788886

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03 de marzo de 2026

Amparo	No. Póliza	Vigencia desde	Vigencia hasta	Sumas Aseguradas
Responsabilidad civil Extracontractual	NB-100114521	04/02/2026	04/05/2026	-$350.181.000.00

ACLARACIONES ANEXO 1: CERTIFICADO No. 72835375
SE CANCELA POR TRASLADO DE VIGENCIA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03 de marzo de 2026

Amparo	No. Póliza	Vigencia desde	Vigencia hasta	Sumas Aseguradas
Responsabilidad civil Extracontractual	NB-100114521	04/02/2026	04/05/2026	-$350.181.000.00

ACLARACIONES ANEXO 2: CERTIFICADO No. 72836182
SE AJUSTAN VIGENCIAS POR ACTA DE INICIO DEL 09 DE MARZO DE 2026

Dada en la Secretaria de Contratación del Municipio de Anapoima, a los seis (06) dias del Mes de marzo del año Dos Mil Veintiseis (2026).

YANED GARZÓN CHAPARRO
Secretaria de Despacho

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	María Deyanira Martínez Hernández	Profesional Universitario - Secretaria de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretario de Despacho - Secretaria de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

○ SOAT ◉ Cumplimiento ○ Judiciales ○ Arrendamiento ○ Otros Ramos

Certificado No.

72788857

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

☐ No soy un robot reCAPTCHA Privacidad - Términos

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	/iy/YWVOVnyFaFN5mUGRTw==		
Número de póliza	100432877	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	3/02/2026
Inicio de vigencia Global	04/02/2026	Fin de vigencia Global	04/05/2031
Tomador	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS		
Asegurado	MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA	Valor asegurado	135.664.338,95
		Movimiento	EXPEDICION
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.CONTRATO 133-2026 , CUYO OBJETO ES CONTRATO 133-2026 NUMERO PROCESO SAMC 155-2025 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ROSARIO HACIA LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL PEDREGAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-466-2025), MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE DE LA VEREDA		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/09/2026	$ 38.761.239,70	$ 67.540,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2029	$ 19.380.619,85	$ 188.762,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 04/05/2026	24:00 Horas del 04/05/2031	$ 77.522.479,40	$ 1.163.474,00

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	/iy/YWVOVnyFaFN5mUGRTw==	Número de póliza	100432877
Número de anexo	0	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	3/02/2026	Inicio de vigencia Global	04/02/2026
Fin de vigencia Global	04/05/2031	Tomador	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS
		Asegurado	MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA
Valor asegurado	135.664.338,95		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.CONTRATO 133-2026 , CUYO OBJETO ES CONTRATO 133-2026NUMERO PROCESO SAMC 155-2025MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ROSARIO HACIA LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL PEDREGAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-466-2025), MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE DE LA VEREDA HIGUERON HACIA LA VEREDA LA CHICASECTOR LA PARRILLA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-542-2025) Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA HACIA LA VEREDA PANAMA SECTOR EL RUBI MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU572-2025)ASEGURADO BENEFICIARIO INSTITUTI DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMRCA-ICCU.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/09/2026	$ 38.761.239,70	$ 67.540,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2029	$ 19.380.619,85	$ 188.762,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 04/05/2026	24:00 Horas del 04/05/2031	$ 77.522.479,40	$ 1.163.474,00



Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

SOAT | Cumplimiento | Judiciales | Arrendamiento | Otros Ramos

Certificado No.

72835370

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

No soy un robot

reCAPTCHA

Consultar | Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	!py4z9RfkJ6KQ+hisv7G/g==		
Número de póliza	100432877	Número de anexo	1
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	3/03/2026
Inicio de vigencia Global	04/02/2026	Fin de vigencia Global	04/05/2031
Tomador	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS		
Asegurado	MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA	Valor asegurado	-135.664.338,95
		Movimiento	CANCELACION
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.CONTRATO 133-2026 , CUYO OBJETO ES CONTRATO 133-2026 NUMERO PROCESO SAMC 155-2025 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ROSARIO HACIA LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL PEDREGAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-466-2025), MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE DE LA VEREDA		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/09/2026	$ -38.761.239,70	$ -67.540,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2029	$ -19.380.619,85	$ -188.762,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 04/05/2026	24:00 Horas del 04/05/2031	$ -77.522.479,40	$ -1.163.474,00

Imprimir

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	!py4z9RfkJ6KQ+hisv7G/g==	Número de póliza	100432877
Número de anexo	1	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	3/03/2026	Inicio de vigencia Global	04/02/2026
Fin de vigencia Global	04/05/2031	Tomador	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS
		Asegurado	MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA
Valor asegurado	-135.664.338,95		
Movimiento	CANCELACION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.CONTRATO 133-2026 , CUYO OBJETO ES CONTRATO 133-2026NUMERO PROCESO SAMC 155-2025MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ROSARIO HACIA LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL PEDREGAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-466-2025), MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE DE LA VEREDA HIGUERON HACIA LA VEREDA LA CHICASECTOR LA PARRILLA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-542-2025) Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA HACIA LA VEREDA PANAMA SECTOR EL RUBI MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, (CONVENIO ICCU572-2025)ASEGURADO BENEFICIARIO INSTITUTI DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMRCA-ICCU.SE CANCELA POR TRASLADO DE VIGENCIA		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/09/2026	$ -38.761.239,70	$ -67.540,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2029	$ -19.380.619,85	$ -188.762,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 04/05/2026	24:00 Horas del 04/05/2031	$ -77.522.479,40	$ -1.163.474,00



Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

amo
SOAT Cumplimiento Judiciales Arrendamiento Otros Ramos

ertificado No.
72835372

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	CnYjcUuWGUuG7BYl5h0Llw==		
Número de póliza	100432877	Número de anexo	2
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	3/03/2026
Inicio de vigencia Global	09/03/2026	Fin de vigencia Global	06/06/2031
Tomador	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS		
Asegurado	MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA	Valor asegurado	135.664.338,95
		Movimiento	TRASLADO DE VIGENCIA

Objeto de póliza: DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-466-2025), MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE DE LA VEREDA HIGUERON HACIA LA VEREDA LA CHICASECTOR LA PARRILLA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-542-2025) Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA HACIA LA VEREDA PANAMA SECTOR EL RUBI MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU572-2025)
ASEGURADO BENEFICIARIO INSTITUTI DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMRCA-ICCU.

SE AJUSTAN VIGENCIAS POR ACTA DE INICIO DEL 09 DE MARZO DE 2026

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 09/03/2026	24:00 Horas del 07/10/2026	$ 38.761.239,70	$ 67.540,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 09/03/2026	24:00 Horas del 06/06/2029	$ 19.380.619,85	$ 188.762,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 06/06/2026	24:00 Horas del 06/06/2031	$ 77.522.479,40	$ 1.163.474,00

Imprimir

Esta información debe coincidir con la última impresa

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	CnYjcUuWGUuG7BYl5h0Llw==	Número de póliza	100432877
Número de anexo	2	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	3/03/2026	Inicio de vigencia Global	09/03/2026
Fin de vigencia Global	06/06/2031	Tomador	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS
		Asegurado	MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA
Valor asegurado	135.664.338,95		
Movimiento	TRASLADO DE VIGENCIA		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.CONTRATO 133-2026 , CUYO OBJETO ES CONTRATO 133-2026NUMERO PROCESO SAMC 155-2025MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ROSARIO HACIA LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL PEDREGAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-466-2025), MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE DE LA VEREDA HIGUERON HACIA LA VEREDA LA CHICASECTOR LA PARRILLA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-542-2025) Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA HACIA LA VEREDA PANAMA SECTOR EL RUBI MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU572-2025)ASEGURADO BENEFICIARIO INSTITUTI DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMRCA-ICCU.SE AJUSTAN VIGENCIAS POR ACTA DE INICIO DEL 09 DE MARZO DE 2026		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 09/03/2026	24:00 Horas del 07/10/2026	$ 38.761.239,70	$ 67.540,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 09/03/2026	24:00 Horas del 06/06/2029	$ 19.380.619,85	$ 188.762,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 06/06/2026	24:00 Horas del 06/06/2031	$ 77.522.479,40	$ 1.163.474,00



Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

○ SOAT ◉ Cumplimiento ○ Judiciales ○ Arrendamiento ○ Otros Ramos

Certificado No.

72788886

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

☐ No soy un robot reCAPTCHA Privacidad - Términos

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	P7CUsProAAfCrBK5HKXLdw==		
Número de póliza	100114521	Número de anexo	0
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	3/02/2026
Inicio de vigencia Global	04/02/2026	Fin de vigencia Global	04/05/2026
Tomador	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS		
Asegurado	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS	Valor asegurado	350.181.000,00
		Movimiento	EXPEDICION

Objeto de póliza: SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONTRATO 133-2026 , CUYO OBJETO ES

CONTRATO 133-2026
NUMERO PROCESO SAMC 155-2025
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ROSARIO HACIA LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL PEDREGAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-466-2025), MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE DE LA VEREDA

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ 350.181.000,00	$ 256.160,00
PATRONAL	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	P7CUsProAAfCrBK5HKXLdw==	Número de póliza	100114521
Número de anexo	0	Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Fecha de expedición	3/02/2026	Inicio de vigencia Global	04/02/2026
Fin de vigencia Global	04/05/2026	Tomador	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS
		Asegurado	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS
Valor asegurado	350.181.000,00		
Movimiento	EXPEDICION		

Objeto de póliza: SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONTRATO 133-2026 , CUYO OBJETO ES CONTRATO 133-2026NUMERO PROCESO SAMC 155-2025MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ROSARIO HACIA LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL PEDREGAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-466-2025), MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE DE LA VEREDA HIGUERON HACIA LA VEREDA LA CHICASECTOR LA PARRILLA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-542-2025) Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA HACIA LA VEREDA PANAMA SECTOR EL RUBI MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU572-2025) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ 350.181.000,00	$ 256.160,00
PATRONAL	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00



Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
SOAT Cumplimiento Judiciales Arrendamiento Otros Ramos

Certificado No.
72835375

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

No soy un robot reCAPTCHA Privacidad - Términos

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	UoCoxpalCZziYr+TEa2M9A==		
Número de póliza	100114521	Número de anexo	1
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	3/03/2026
Inicio de vigencia Global	04/02/2026	Fin de vigencia Global	04/05/2026
Tomador	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS		
Asegurado	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS	Valor asegurado	-350.181.000,00
		Movimiento	CANCELACION

Objeto de póliza:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONTRATO 133-2026 , CUYO OBJETO ES

CONTRATO 133-2026
NUMERO PROCESO SAMC 155-2025
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ROSARIO HACIA LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL PEDREGAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-466-2025). MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE DE LA VEREDA

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ -350.181.000,00	$ -256.160,00
PATRONAL	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ -350.181.000,00	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ -350.181.000,00	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ -350.181.000,00	$ 0,00

Imprimir

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	UoCoxpalCZziYr+TEa2M9A==	Número de póliza	100114521
Número de anexo	1	Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Fecha de expedición	3/03/2026	Inicio de vigencia Global	04/02/2026
Fin de vigencia Global	04/05/2026	Tomador	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS
		Asegurado	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS
Valor asegurado	-350.181.000,00		
Movimiento	CANCELACION		

Objeto de póliza:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONTRATO 133-2026 , CUYO OBJETO ES CONTRATO 133-2026NUMERO PROCESO SAMC 155-2025MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ROSARIO HACIA LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL PEDREGAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-466-2025), MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE DE LA VEREDA HIGUERON HACIA LA VEREDA LA CHICASECTOR LA PARRILLA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-542-2025) Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA HACIA LA VEREDA PANAMA SECTOR EL RUBI MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU572-2025) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUALSE CANCELA POR TRASLADO DE VIGENCIA

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ -350.181.000,00	$ -256.160,00
PATRONAL	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ -350.181.000,00	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ -350.181.000,00	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 04/02/2026	24:00 Horas del 04/05/2026	$ -350.181.000,00	$ 0,00



Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

SOAT | Cumplimiento | Judiciales | Arrendamiento | Otros Ramos

Certificado No. 72836182

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

No soy un robot — reCAPTCHA

Consultar | Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	j/RhcUUMEy6r4rpkLd1VOg==		
Número de póliza	100114521	Número de anexo	2
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	3/03/2026
Inicio de vigencia Global	09/03/2026	Fin de vigencia Global	06/06/2026
Tomador	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS		
Asegurado	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS	Valor asegurado	350.181.000,00
		Movimiento	TRASLADO DE VIGENCIA

Objeto de póliza:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONTRATO 133-2026 , CUYO OBJETO ES

CONTRATO 133-2026
NUMERO PROCESO SAMC 155-2025
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ROSARIO HACIA LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL PEDREGAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-466-2025), MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE DE LA VEREDA

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 09/03/2026	24:00 Horas del 06/06/2026	$ 350.181.000,00	$ 256.160,00
PATRONAL	00:00 Horas del 09/03/2026	24:00 Horas del 06/06/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 09/03/2026	24:00 Horas del 06/06/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 09/03/2026	24:00 Horas del 06/06/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00

Imprimir

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	j/RhcUUMEy6r4rpkLd1VOg==	Número de póliza	100114521
Número de anexo	2	Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Fecha de expedición	3/03/2026	Inicio de vigencia Global	09/03/2026
Fin de vigencia Global	06/06/2026	Tomador	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS
		Asegurado	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS
Valor asegurado	350.181.000,00		
Movimiento	TRASLADO DE VIGENCIA		

Objeto de póliza:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONTRATO 133-2026 , CUYO OBJETO ES CONTRATO 133-2026NUMERO PROCESO SAMC 155-2025MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ROSARIO HACIA LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL PEDREGAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-466-2025), MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE DE LA VEREDA HIGUERON HACIA LA VEREDA LA CHICASECTOR LA PARRILLA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-542-2025) Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA HACIA LA VEREDA PANAMA SECTOR EL RUBI MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU572-2025) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUALSE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DEL 09 DE MARZO DE 2026

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 09/03/2026	24:00 Horas del 06/06/2026	$ 350.181.000,00	$ 256.160,00
PATRONAL	00:00 Horas del 09/03/2026	24:00 Horas del 06/06/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 09/03/2026	24:00 Horas del 06/06/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 09/03/2026	24:00 Horas del 06/06/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00