Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9379211
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(5/03/2026 1:08:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA Nº 005 DE 2026
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE RURAL RIVERITA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/03/2026 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17 días para terminar *(27/03/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30 días para terminar *(9/04/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA

COLOMBIA, San Luis De Palenque

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OSCAR JONNATHAN FAGUA LOPEZ

COLOMBIA, Aguazul
Número de documento 1118546698

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OSCAR JONNATHAN FAGUA LOPEZ	Bancolombia	Ahorros	36500023354

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Oscar Jonnathan Fagua Lopez* ***Fecha de aprobación:*** *9/03/2026 6:02:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPPARRO* ***Fecha de aprobación:*** *10/03/2026 10:03:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA
Proceso de Contratación	INVITACION PUBLICA No RE ITEF 010 - 2026
Título de la oferta	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDE RURAL RIVERITA
Cuantía del contrato	25.794.890,83 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(9/03/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(9/03/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 horas para terminar *(10/03/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 minutos de tiempo transcurrido *(10/03/2026 9:59:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19566252	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	5.158.978,16 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.19566517	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	5.158.978,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.19563225	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	5.158.978,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	100	25.794.890,83	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9379211
Proveedor OSCAR JONNATHAN FAGUA LOPEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CONT. DE OBRA 005 DE 2026.pdf	CONT. DE OBRA 005 DE 2026.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CR 7 3 17 PISO 2
Ubicación CO-CAS-85325 - San Luis De Palenque
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio San Luis De Palenque
Dirección CR 7 3 17 PISO 2
Código postal

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SEDES RURALES I.E	COLOMBIA > Casanare > San Luis De Palenque

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9379211

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							27.775.133,00	25.794.890,83
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101507	Desmonte punto electrico salida monofasica	62,00	UN	11.113,00	10.000,00	689.006,00	620.000,00
	2	72101507	Desmonte punto eléctrico salida luminaria	42,00	UN	9.700,00	9.000,00	407.400,00	378.000,00
	3	72101507	Punto Eléctrico de Salida monofasica tomacorriente (4.0 m- incluye regata y resane). Suministro e instalación.	62,00	UN	146.607,00	138.000,00	9.089.634,00	8.556.000,00
	4	72101507	Salida para iluminación en techo, incluye bombillo de 40 w tuberia de PVC conduit de 1/2", accesorios, caja de paso + interuptor. Suministro e instalación	42,00	UN	112.561,00	110.000,00	4.727.562,00	4.620.000,00
	5	72101507	Caja para medidor monofásica. Suministro e instalación	1,00	UN	127.800,83	127.800,83	127.800,83	127.800,83
	6	72101507	Medidor monofásico. Suministro e instalación	1,00	UN	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	7	72101507	Cable concentrico monofasico 1 x8 +8 AWG antifraude en cobre. (Incluye tensores monofasicos). Suministro e instalación	20,00	M	14.950,00	12.950,00	299.000,00	259.000,00
	8	72101507	Breaker 1 x 63 Amp. Suministro e instalación.	1,00	UN	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	9	72101507	Tubo IMC 3/4" (Incluye capacete de 3/4"). Suministro e Instalación	1,00	UN	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
	10	72101507	Caja de 6 circuitos monofásica. Suministro e instalación.	1,00	UN	153.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00
	11	72101507	Alambre de Cobre THWN N° 14 AWG	400,00	M	2.900,00	2.500,00	1.160.000,00	1.000.000,00
	12	72101507	Alambre de cobre THWN N°12 AWG	1.000,00	M	4.900,00	4.500,00	4.900.000,00	4.500.000,00
	13	72101507	Taco de 1 x 20 Amp. Suministro e instalación.	6,00	UN	32.400,00	32.400,00	194.400,00	194.400,00
	14	72101507	Conector de perforación para acometida. Suministro e instalación	2,00	UN	34.650,00	34.650,00	69.300,00	69.300,00
	15	72101507	Sondeo y limpieza a tuberia eléctrica existente	238,15	M	7.400,02	6.000,00	1.762.314,76	1.428.900,00
	16	72101507	Caja industrial para medidor trifásico, incluye barrajes, breaker, totalizador. Suministro e instalación	1,00	UN	1.436.640,00	1.436.640,00	1.436.640,00	1.436.640,00
	17	72101507	breaker industrial trifásico de 100 amp. Suministro e instalación	1,00	UN	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
	18	72101507	Cable No. 8 AWG cobre. Suministro e instalación.	238,15	M	8.290,05	7.000,00	1.974.275,41	1.667.050,00

2 CO1.PCCNTR.9379211

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							27.775.133,00	25.794.890,83
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101507	Desmonte punto electrico salida monofasica	62,00	UN	11.113,00	10.000,00	689.006,00	620.000,00
	2	72101507	Desmonte punto eléctrico salida luminaria	42,00	UN	9.700,00	9.000,00	407.400,00	378.000,00
	3	72101507	Punto Eléctrico de Salida monofasica tomacorriente (4.0 m- incluye regata y resane). Suministro e instalación.	62,00	UN	146.607,00	138.000,00	9.089.634,00	8.556.000,00
	4	72101507	Salida para iluminación en techo, incluye bombillo de 40 w tuberia de PVC conduit de 1/2", accesorios, caja de paso + interuptor. Suministro e instalación	42,00	UN	112.561,00	110.000,00	4.727.562,00	4.620.000,00
	5	72101507	Caja para medidor monofásica. Suministro e instalación	1,00	UN	127.800,83	127.800,83	127.800,83	127.800,83
	6	72101507	Medidor monofásico. Suministro e instalación	1,00	UN	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	7	72101507	Cable concentrico monofasico 1 x8 +8 AWG antifraude en cobre. (Incluye tensores monofasicos). Suministro e instalación	20,00	M	14.950,00	12.950,00	299.000,00	259.000,00
	8	72101507	Breaker 1 x 63 Amp. Suministro e instalación.	1,00	UN	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	9	72101507	Tubo IMC 3/4" (Incluye capacete de 3/4"). Suministro e Instalación	1,00	UN	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
	10	72101507	Caja de 6 circuitos monofásica. Suministro e instalación.	1,00	UN	153.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00
	11	72101507	Alambre de Cobre THWN N° 14 AWG	400,00	M	2.900,00	2.500,00	1.160.000,00	1.000.000,00
	12	72101507	Alambre de cobre THWN N°12 AWG	1.000,00	M	4.900,00	4.500,00	4.900.000,00	4.500.000,00
	13	72101507	Taco de 1 x 20 Amp. Suministro e instalación.	6,00	UN	32.400,00	32.400,00	194.400,00	194.400,00
	14	72101507	Conector de perforación para acometida. Suministro e instalación	2,00	UN	34.650,00	34.650,00	69.300,00	69.300,00
	15	72101507	Sondeo y limpieza a tuberia eléctrica existente	238,15	M	7.400,02	6.000,00	1.762.314,76	1.428.900,00
	16	72101507	Caja industrial para medidor trifásico, incluye barrajes, breaker, totalizador. Suministro e instalación	1,00	UN	1.436.640,00	1.436.640,00	1.436.640,00	1.436.640,00
	17	72101507	breaker industrial trifásico de 100 amp. Suministro e instalación	1,00	UN	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
	18	72101507	Cable No. 8 AWG cobre. Suministro e instalación.	238,15	M	8.290,05	7.000,00	1.974.275,41	1.667.050,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐

	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
? Carta de presentación de la propuesta y precio ofrecido (Formato establecido)	☐	☑
? Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente y/o Representante Legal.	☐	☑
? Fotocopia de la Libreta Militar del proponente y/o Representante Legal.	☐	☑
? Formato de inhabilidades e incompatibilidades (Formato establecido)	☐	☑
? Formato de Compromiso Anticorrupción (Formato establecido)	☐	☑
? Certificado actualizado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría (Persona jurídica y Representante Legal)	☐	☑
? Certificado Pasado Judicial vigente expedido por la Policía Nacional (Representante Legal)	☐	☑
? Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios expedido por el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades "SIRI" de la Procuraduría General de la Nación (Persona jurídica y Representante Legal)	☐	☑
? Certificado del sistema Registro Nacional de Medida Correctivas RNMC de la Policía Nacional (Representante Legal)	☐	☑
? Diligenciar Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública (Persona jurídica y Representante Legal)	☐	☑
? Certificado de Cámara de Comercio vigente del proponente	☐	☑
? Certificación Bancaria Actualizada del proponente	☐	☑
? Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales, suscrito por el Revisor Fiscal y representante legal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal anexando copia del último pago vigente de seguridad social como Persona jurídica o Persona Natural, que deberá corresponder al mes inmediatamente anterior y/o mes vencido de la fecha de la invitación publica, siempre y cuando se encuentre vigente a la fecha límite de pago, según lo establece el Decreto único	☐	☑
? Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado del proponente	☐	☑
? acredite haber ejecutado y liquidado con entidad pública, un monto igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial de la presente convocatoria, con experiencia general en mantenimiento y/o adecuación o mejoramientos en Infraestructura, el cual deberá acreditar máximo de dos (2) contratos o comunicación de aceptación de oferta y su respectiva acta de liquidación, y cuya sumatoria de los contratos sea igual o superior al presupuesto oficial de la invitación.	☐	☑
? Oferta y Anexos	☐	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONT. DE OBRA 005 DE 2026.pdf	CONT. DE OBRA 005 DE 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR EDMUNDO BEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9522814	Guardar y notificar
Supervisor	EDGAR EDMUNDO BEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9522814	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR EDMUNDO BEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9522814	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPPARRO	10/03/2026 10:03:02 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPPARRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	25.794.890,83
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	25.794.890,83
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑ Sí ☐ No *	25.794.890,83
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		25.794.890,83

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2030102020101	CDP	No se ha iniciado		27.775.133 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2030102020101	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	25.794.890,83 COP	25.794.890,83 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 25.794.890,83 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 25.794.890,83 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -