Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-153307-d69084-25094184
2026-03-02T18:20:33-05:00 - Pagina 1 de 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

PROYECTO 8047 "Generación de respuestas integradoras para la Inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C"

PROCESO ADQUISICIONES
FORMATO PRESENTACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS INTEGRARTE INTERNO 2025

SERVICIO SOCIAL	CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA 2025
LUGAR:	FUERA DE BOGOTÁ
GRUPO	3
COBERTURA	80
OBJETO	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años y once (11) meses de edad con discapacidad, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía y toma de decisiones, promoviendo su inclusión en los diferentes entornos, en el Servicio Social Centros Integrarte Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.
POBLACIÓN	Personas con discapacidad intelectual, o psicosocial o múltiple que requieren un sistema de apoyo intermitente o limitado

DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2025	244
DÍAS DE COSTOS FIJOS 2025	240
DÍAS DE COSTOS VARIABLES 2025	244
DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2025	244

COBERTURA		80	

DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2025	16
DÍAS DE COSTOS FIJOS 2025	16
DÍAS DE COSTOS VARIABLES 2025	16
DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2025	16

ESTRUCTURA INICIAL

TIPO DE COSTO	PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES PROPONENTE)	APORTE SDIS	APORTE MINIMO PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE MINIMO PROPONENTE EN DINERO	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO
COSTOS FIJOS	Coordinador-a de Centro	1	MES		$ 5.299.020,00	$ 42.392.160,00	$ 42.392.160,00				
	Psicóloga-o	2	MES		$ 4.541.715,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00				
	Trabajadora Social	2	MES		$ 4.541.715,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00				
	Terapeuta Ocupacional	3	MES		$ 4.541.715,00	$ 109.001.160,00	$ 109.001.160,00				
	Educador-a Físico-a	1	MES		$ 4.541.715,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00				
	Educadora Especial	1	MES		$ 4.541.715,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00				
	Enfermera/o Profesional	2	MES		$ 4.541.715,00	$ 72.667.440,00	$ 72.667.440,00				
	Nutricionista	1	MES		$ 4.541.715,00	$ 36.333.720,00	$ 36.333.720,00				
	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	1	MES		$ 2.979.130,00	$ 23.833.040,00	$ 23.833.040,00				
	Talleristas	2	MES		$ 2.975.250,00	$ 47.604.000,00	$ 47.604.000,00				
	Auxiliar de enfermería	27	MES		$ 2.561.835,00	$ 553.356.360,00	$ 553.356.360,00				
	Designado documental	1	MES		$ 2.751.905,00	$ 22.015.240,00	$ 22.015.240,00				
	Técnico Ambiental	1	MES		$ 2.751.905,00	$ 22.015.240,00	$ 22.015.240,00				
	Manipuladores de alimentos	4	MES		$ 2.442.795,00	$ 78.169.440,00	$ 78.169.440,00				
	Servicios generales	3	MES		$ 2.442.795,00	$ 58.627.080,00	$ 58.627.080,00				
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO				$ 55.996.640,00	$ 1.284.017.200,00	$ 1.284.017.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Espacio Físico Funcional (Instalaciones)		MES	MES X CENTRO	$ 41.554.000,00	$ 332.432.000,00	$ 332.432.000,00				
	Elementos de Aseo Institucional		MES	X CENTRO	$ 7.406.618,00	$ 59.252.944,00	$ 42.069.591,00	$ 16.590.824,00	$ -	$ 592.529,00	$ -
	Bienes consumibles		MES	X CENTRO	$ 14.499.865,00	$ 115.998.920,00	$ 63.475.947,00	$ 51.362.984,00	$ -	$ 1.159.989,00	$ -
	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual		MES	X CENTRO	$ 34.190,00	$ 273.520,00	$ 273.520,00				
	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles		MES	X CENTRO	$ 10.514.266,00	$ 84.114.128,00	$ 32.238.509,00	$ 51.034.478,00	$ -	$ 841.141,00	$ -
	Transporte		MES	X CENTRO	$ 23.985.600,00	$ 191.884.800,00	$ 148.858.750,00	$ 41.107.202,00	$ -	$ 1.918.848,00	$ -
	Vigilancia		MES	X CENTRO	$ 14.467.813,33	$ 115.742.507,00	$ 115.742.507,00				
	Medios Tecnológicos		MES	X CENTRO	$ 1.915.362,00	$ 15.322.896,00	$ 10.879.256,00	$ 4.290.411,00	$ -	$ 153.229,00	$ -
	Espesantes	4	MES	X CENTRO	$ 73.217,00	$ 2.342.944,00	$ 2.342.944,00				
	Servicios Funerarios		MES	X PcD	$ 14.891,00	$ 9.530.240,00	$ 6.766.471,00	$ 2.668.467,00	$ -	$ 95.302,00	$ -
	SUBTOTAL COSTOS FIJO				$ 170.462.462,33	$ 2.210.912.099,00	$ 2.039.096.695,00	$ 167.054.366,00	$ -	$ 4.761.038,00	$ -
COSTOS VARIABLES	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)		DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO POR CENTRO	$ 2.027.040,00	$ 494.597.760,00	$ 358.569.970,00	$ 131.081.812,00	$ -	$ 4.945.978,00	$ -
	Servicios Públicos		MES	MES X CENTRO	$ 208.492,00	$ 133.434.880,00	$ 49.413.465,00	$ 78.864.468,00	$ -	$ 5.156.947,00	$ -
	Elementos de Aseo Personal		MES	MES X PERSONA	$ 549.069,00	$ 351.404.160,00	$ 210.306.610,00	$ 137.583.508,00	$ -	$ 3.514.042,00	$ -
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				$ 2.784.601,00	$ 979.436.800,00	$ 618.290.045,00	$ 347.529.788,00	$ -	$ 13.616.967,00	$ -
COSTOS POR REALIZACIÓN	Absorbentes	7	DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO POR PCD	$ 4.507,00	$ 7.697.956,00	$ 7.697.956,00				
	Reparaciones de Infraestructura	1	MES	X CENTRO	$ 7.874.125,00	$ 62.993.000,00	$ 62.993.000,00				
	Piezas comunicativas	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 1.546.250,00	$ 1.546.250,00	$ 1.546.250,00				
	Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 231.995,00	$ 18.559.600,00	$ 18.559.600,00				
	(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 6.277,00	$ 6.277,00	$ 6.277,00				
	Bienes consumibles (Única entrega)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 14.767.835,00	$ 14.767.835,00	$ 14.767.835,00				
	Salida Recreativa	1	ÚNICAS ENTREGA	X PCD	$ 186.569,00	$ 14.925.520,00	$ 14.925.520,00				
	Vestuario y Calzado para todos los participantes	2	ÚNICAS ENTREGA	X PCD	$ 181.943.116,00	$ 363.886.232,00	$ 363.886.232,00				
	Cedulación	10	ÚNICAS ENTREGA	X CENTRO	$ 64.119,00	$ 641.190,00	$ 641.190,00				
	Radiografía Panorámica	5	ÚNICAS ENTREGA	X CENTRO	$ 45.668,00	$ 228.340,00	$ 228.340,00				
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN				$ 206.670.461,00	$ 485.252.200,00	$ 485.252.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS					$ 379.917.524,33	$ 3.675.601.099,00	$ 3.142.638.940,00	$ 514.584.154,00	$ -	$ 18.378.005,00	$ -
							85,50%	14,50%	$ 532.962.159	$ -	
							APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ASOCIADO EN DINERO	$ 532.962.159

ESTRUCTURA ACTUAL / **MODIFICACIÓN 1 - 256 DÍAS**

PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES PROPONENTE)	VALOR TOTAL 16 DIAS - REDISTRIBUCIÓN	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE SDIS	APORTE MINIMO PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE MINIMO PROPONENTE EN DINERO	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO
Coordinador-a de Centro	1	$ 5.299.020,00	$ 42.392.160,00	$ 2.826.144,00	$ 45.218.304,00	$ 45.218.304,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Psicóloga-o	2	$ 4.541.715,00	$ 72.667.440,00	$ 4.844.496,00	$ 77.511.936,00	$ 77.511.936,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Trabajadora Social	2	$ 4.541.715,00	$ 72.667.440,00	$ 4.844.496,00	$ 77.511.936,00	$ 77.511.936,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Terapeuta Ocupacional	3	$ 4.541.715,00	$ 109.001.160,00	$ 7.266.744,00	$ 116.267.904,00	$ 116.267.904,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Educador-a Físico-a	1	$ 4.541.715,00	$ 36.333.720,00	$ 2.422.248,00	$ 38.755.968,00	$ 38.755.968,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Educadora Especial	1	$ 4.541.715,00	$ 36.333.720,00	$ 2.422.248,00	$ 38.755.968,00	$ 38.755.968,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Enfermera/o Profesional	1	$ 4.541.715,00	$ 36.333.720,00	$ 2.422.248,00	$ 38.755.968,00	$ 38.755.968,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Nutricionista	1	$ 4.541.715,00	$ 36.333.720,00	$ 2.422.248,00	$ 38.755.968,00	$ 38.755.968,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	1	$ 2.979.130,00	$ 23.833.040,00	$ 1.588.869,00	$ 25.421.909,00	$ 25.421.909,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Talleristas	2	$ 2.975.250,00	$ 47.604.000,00	$ 3.173.600,00	$ 50.777.600,00	$ 50.777.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Auxiliar de enfermería	27	$ 2.561.835,00	$ 553.356.360,00	$ 36.890.424,00	$ 590.246.784,00	$ 590.246.784,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Designado documental	1	$ 2.751.905,00	$ 22.015.240,00	$ 1.467.683,00	$ 23.482.923,00	$ 23.482.923,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Técnico Ambiental	1	$ 2.751.905,00	$ 22.015.240,00	$ 1.467.683,00	$ 23.482.923,00	$ 23.482.923,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Manipuladores de alimentos	4	$ 2.442.795,00	$ 78.169.440,00	$ 5.211.296,00	$ 83.380.736,00	$ 83.380.736,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios generales	3	$ 2.442.795,00	$ 58.627.080,00	$ 3.908.472,00	$ 62.535.552,00	$ 62.535.552,00	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL TALENTO HUMANO		$ 55.996.640,00	$ 1.247.683.480,00	$ 83.178.899,00	$ 1.330.862.379,00	$ 1.330.862.379,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)		$ 41.554.000,00	$ 332.432.000,00	$ 22.162.133,00	$ 354.594.133,00	$ 354.594.133,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Institucional		$ 7.082.012,00	$ 56.656.096,00	$ 3.777.073,00	$ 60.433.169,00	$ 43.249.816	$ 16.590.824,00	$ -	$ 592.529,00	$ -
Bienes consumibles		$ 14.370.122,00	$ 114.960.976,00	$ 7.664.065,00	$ 122.625.041,00	$ 70.102.159	$ 51.362.984,00	$ -	$ 1.159.898,00	$ -
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual		$ 34.190,00	$ 273.520,00	$ 18.235,00	$ 291.755,00	$ 291.755,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles		$ 10.209.423,00	$ 81.675.384,00	$ 5.445.026,00	$ 87.120.410,00	$ 37.533.248	$ 49.503.021,00	$ -	$ 84.141,00	$ -
Transporte		$ 23.985.600,00	$ 191.884.800,00	$ 12.792.320,00	$ 204.677.120,00	$ 161.651.070	$ 41.107.202,00	$ -	$ 1.918.848,00	$ -
Vigilancia		$ 14.466.895,00	$ 115.735.160,00	$ 7.715.677,00	$ 123.450.837,00	$ 123.450.837,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Medios Tecnológicos		$ 1.915.362,00	$ 15.322.896,00	$ 1.021.526,00	$ 16.344.422,00	$ 11.900.782	$ 4.290.411,00	$ -	$ 153.229,00	$ -
Espesantes		$ 73.217,00	$ 2.342.944,00	$ 156.196,00	$ 2.499.140,00	$ 2.499.140,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios Funerarios		$ 14.891,00	$ 9.530.240,00	$ 635.349,00	$ 10.165.589,00	$ 7.401.820,00	$ 2.668.467,00	$ -	$ 95.302,00	$ -
SUBTOTAL COSTOS FIJO		$ 169.702.352,00	$ 2.168.497.496,00	$ 144.566.499,00	$ 2.313.063.995,00	$ 2.143.537.139,00	$ 165.522.909,00	$ -	$ 4.003.947,00	$ -
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)		$ 2.027.040,00	$ 494.597.760,00	$ 32.432.640,00	$ 527.030.400,00	$ 391.002.610	$ 131.081.812,00	$ -	$ 4.945.978,00	$ -
Servicios Públicos		$ 208.492,00	$ 133.434.880,00	$ 8.895.659,00	$ 142.330.539,00	$ 57.606.727	$ 78.864.468,00	$ -	$ 5.859.344,00	$ -
Elementos de Aseo Personal		$ 295.293,00	$ 188.987.520,00	$ 12.599.168,00	$ 201.586.688,00	$ 60.489.138	$ 137.583.508,00	$ -	$ 3.514.042,00	$ -
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		$ 2.530.825,00	$ 817.020.160,00	$ 53.927.467,00	$ 870.947.627,00	$ 509.098.475,00	$ 347.529.788,00	$ -	$ 14.319.364,00	$ -
Absorbentes		$ 4.507,00	$ 7.697.956,00	$ 504.784,00	$ 8.202.740,00	$ 8.202.740,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Reparaciones de Infraestructura		$ 7.874.125,00	$ 62.993.000,00	$ 4.199.533,00	$ 67.192.533,00	$ 67.192.533,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Piezas comunicativas		$ 3.235.270,00	$ 3.235.270,00		$ 3.235.270,00	$ 3.235.270,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Personal (Única entrega)		$ 104.752,00	$ 8.380.160,00		$ 8.380.160,00	$ 8.380.160,00	$ -	$ -	$ -	$ -
(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)		$ 6.277,00	$ 6.277,00		$ 6.277,00	$ 6.277,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Bienes consumibles (Única entrega)		$ 13.952.236,00	$ 13.952.236,00		$ 13.952.236,00	$ 13.952.236,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Salida Recreativa		$ 186.569,00	$ 14.925.520,00		$ 14.925.520,00	$ 14.925.520,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Vestuario y Calzado para todos los participantes		$ 181.943.116,00	$ 363.886.232,00		$ 363.886.232,00	$ 363.886.232,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Cedulación		$ 64.119,00	$ 641.190,00		$ 641.190,00	$ 641.190,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Radiografía Panorámica		$ 45.668,00	$ 228.340,00		$ 228.340,00	$ 228.340,00	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		$ 207.416.639,00	$ 475.946.181,00	$ 4.704.317,00	$ 480.650.498,00	$ 480.650.498,00	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS		$ 379.649.816,00	$ 3.461.463.837,00	$ 203.198.283,00	$ 3.664.662.120,00	$ 3.133.286.112,00	$ 513.052.697,00	$ -	$ 18.323.311,00	$ -
		ECANT - ECNUEVA	$ 214.137.262				$ -		$ -	

El resultado de las celdas debe ser 0, ya que no debe superar el valor total del aporte mínimo ni del adicional.

VALOR FINAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2 REDISTRIBUCION Y REINVERSION ADICION Y PRORROGA DESDE EL 24/12/2025 HASTA EL 11/03/2026 / **EJECUCION FINANCIERA Y SALDO DISPONIBLE PARA REINVERSIÓN**

PERFILES DE TALENTO HUMANO	VALOR TOTAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2+ REDISTRIBUCION+ ADICION Y PRORROGA	APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO SDIS DEL 8/04/2025 AL 31/12/2025	VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/01/2026 AL 11/03/2026	VALOR TOTAL A REDISTRIBUIR SDIS	VALOR EJECUTADO ASOCIADO EN ESPECIE DEL 8/04/2025 AL 31/12/2025	VALOR POR EJECUTAR ASOCIADO EN ESPECIE DEL 1/01/2026 AL 11/03/2026	VALOR TOTAL A REDISTRIBUIR ASOCIADO EN ESPECIE
Coordinador-a de Centro	55.109.808,00	55.109.808,00	-	-	42.568.794,00	12.541.014,00	-	-	-	-
Psicóloga-o	98.555.216,00	98.555.216,00	-	-	76.754.984,00	21.497.451,00	302.781,00	-	-	-
Trabajadora Social	97.344.092,00	97.344.092,00	-	-	75.846.641,00	21.497.451,00	-	-	-	-
Terapeuta Ocupacional	110.363.676,00	110.363.676,00	-	-	66.309.039,00	32.246.177,00	11.808.460,00	-	-	-
Educador-a Físico-a	46.628.275,00	46.628.275,00	-	-	34.971.205,00	10.748.726,00	908.344,00	-	-	-
Educadora Especial	42.843.514,00	42.843.514,00	-	-	32.094.788,00	10.748.726,00	-	-	-	-
Enfermera/o Profesional	59.647.859,00	59.647.859,00	-	-	37.090.674,00	10.748.725,00	11.808.460,00	-	-	-
Nutricionista	50.413.037,00	50.413.037,00	-	-	39.664.311,00	10.748.726,00	-	-	-	-
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	30.387.127,00	30.387.127,00	-	-	23.336.519,00	7.050.608,00	-	-	-	-
Talleristas	65.951.375,00	65.951.375,00	-	-	51.670.175,00	14.082.850,00	198.350,00	-	-	-
Auxiliar de enfermería	684.095.330,00	684.095.330,00	-	-	516.892.897,00	163.701.257,00	3.501.176,00	-	-	-
Designado documental	29.812.305,00	29.812.305,00	-	-	23.299.463,00	6.512.842,00	-	-	-	-
Técnico Ambiental	26.234.829,00	26.234.829,00	-	-	19.721.987,00	6.512.842,00	-	-	-	-
Manipuladores de alimentos	107.727.260,00	107.727.260,00	-	-	83.462.166,00	23.125.126,00	1.139.968,00	-	-	-
Servicios generales	79.716.545,00	79.716.545,00	-	-	62.372.700,00	17.343.845,00	-	-	-	-
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	1.584.830.248,00	1.584.830.248,00	-	-	1.186.056.343,00	369.106.366,00	29.667.539,00	-	-	-
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	462.634.533,00	462.634.533,00	-	-	364.290.066,00	98.344.467,00	-	-	-	-
Elementos de Aseo Institucional	78.846.400,00	56.427.494,00	21.645.841,00	773.065,00	44.432.428,00	11.995.066,00	-	17.653.209,00	4.765.697,00	-
Bienes consumibles	159.987.358,00	91.461.411,00	67.012.643,00	1.513.304,00	72.019.015,00	19.442.396,00	-	53.959.054,00	14.566.893,00	-
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	251.866,00	251.866,00	-	-	136.760,00	80.916,00	34.190,00			-
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	106.449.057,00	41.753.306,00	64.585.973,00	109.778,00	30.948.477,00	10.409.611,00	395.218,00	50.943.065,00	13.752.686,00	-
Transporte	267.039.680,00	210.904.130,00	53.632.053,00	2.503.497,00	166.071.216,00	44.832.914,00	-	44.202.543,00	11.933.007,00	-
Vigilancia	165.310.528,00	165.310.528,00	-	-	129.054.231,00	36.249.706,00	6.591,00			-
Medios Tecnológicos	21.324.363,00	15.526.801,00	5.597.646,00	199.916,00	12.226.194,00	3.300.607,00	-	4.565.145,00	1.232.417,00	-
Espesantes	1.278.857,00	1.278.857,00	-	-	-	693.121,00	585.736,00			-
Servicios Funerarios	13.177.838,00	9.571.984,00	3.481.515,00	124.339,00	7.504.955,00	2.052.849,00	14.180,00	2.839.339,00	766.515,00	-
SUBTOTAL COSTOS FIJO	2.861.130.728,00	2.639.951.158,00	215.955.671,00	5.223.899,00	2.012.739.685,00	596.508.019,00	30.703.454,00	174.162.355,00	47.017.215,00	-
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	658.745.483,00	481.909.356,00	170.406.356,00	6.429.771,00	367.751.414,00	105.269.934,00	8.888.008,00	140.213.260,00	36.622.867,00	-
Servicios Públicos	181.813.961,00	71.275.862,00	102.893.486,00	7.644.613,00	54.169.278,00	15.751.839,00	1.354.745,00	87.371.429,00	23.166.670,00	-
Elementos de Aseo Personal	261.658.259,00	77.570.049,00	179.503.483,00	4.584.727,00	60.628.002,00	16.539.998,00	402.049,00	145.506.847,00	38.581.363,00	-
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	1.102.217.703,00	630.755.267,00	452.803.325,00	18.659.111,00	482.548.694,00	137.561.771,00	10.644.802,00	373.091.536,00	98.370.900,00	-
Absorbentes	5.254.919,00	5.254.919,00	-	-	1.122.000,00	2.208.430,00	1.924.489,00	-	-	-
Reparaciones de Infraestructura	34.383.679,00	34.383.679,00	-	-	-	18.635.429,00	15.748.250,00	-	-	-
Piezas comunicativas	3.204.300,00	3.204.300,00	-	-	3.204.300,00	-	-	-	-	-
Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	8.380.160,00	8.380.160,00	-	-	8.380.160,00	-	-	-	-	-
(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	6.277,00	6.277,00	-	-	-	6.277,00	-	-	-	-
Bienes consumibles (Única entrega)	13.952.236,00	13.952.236,00	-	-	13.952.236,00	-	-	-	-	-
Salida Recreativa	13.059.830,00	13.059.830,00	-	-	13.059.830,00	-	-	-	-	-
Vestuario y Calzado para todos los participantes	282.021.375,00	282.021.375,00	-	-	188.378.021,00	-	93.643.354,00	-	-	-
Cedulación	641.190,00	641.190,00	-	-	-	641.190,00	-	-	-	-
Radiografía Panorámica	228.340,00	228.340,00	-	-	-	228.340,00	-	-	-	-
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	361.132.306,00	361.132.306,00	-	-	228.096.547,00	21.719.666,00	111.316.093,00	-	-	-
TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS	4.324.480.737,00	3.631.838.731,00	668.758.996,00	23.883.010,00	2.723.384.926,00	755.789.456,00	152.664.349,00	547.253.891,00	145.388.115,00	-
	4.324.480.737,00	3.631.838.731,00	668.758.996,00	23.883.010,00						

DIFERENCIA TOTAL	$ 10.938.979,00		
APORTE SDIS	$ 3.133.286.112,00	85,50%	
APORTE ASOCIADO	$ 531.376.008,00	$ 513.052.697,00	$ 18.323.311,00
SALDO A LIBERAR ASOCIADO	$ 1.586.152,00	14,00%	0,50%
SALDO A LIBERAR SDIS	$ 9.352.827,00		
VALOR DIARIO	$ 12.699.893,00		

TOTAL E+XE+R	$ 3.631.838.731,00
VALOR ESTRUCTURA APORTE	$ 3.631.838.731,00
VALIDADCION I	$ -
SECOP II	$ 2.723.384.926,00
TOTAL EJECUCION	$ 2.723.384.926,00
VALIDACION	$ -

PORCENTAJE EJECUCION APORTES SDIS 74,99%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-153307-d69084-25094184
2026-03-02T18:20:33-05:00 - Pagina 2 de 5

COMENTA	85,00	DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN	81,00
		DÍAS DE COSTOS FIJOS	81,00
		DÍAS DE COSTOS VARIABLES	85,00
		DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN	83,00

RECURSOS REQUERIDOS PARA MODIFICACIÓN 3 + ADICION Y PRORROGA 2 DESDE EL 12/03/2026 HASTA EL 02/09/2026					RECURSOS DE REINVERSIÓN			RECURSOS DE REDISTRIBUCIÓN			ADICIÓN DE RECURSOS				VALOR FINAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 3 REINVERSION , ADICION Y PRORROGA 2 DESDE EL 12/03/2026 HASTA EL 02/09/2026			
VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 81 DÍAS - ADICION HASTA EL 02/09/2026	TOTAL APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	RECURSO A REINVERTIR	VALOR TOTAL A REINVERTIR SDIS	VALOR A REINVERTIR ASOCIADO EN ESPECIE	VALORES PARA REDISTRIBUIR DESPUÉS DE LA REINVERSION	VALOR TOTAL REDISTRIBUCION SDIS	VALOR A REDISTRIBUCIÓN ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR TOTAL ADICION	TOTAL APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR TOTAL DEL CONVENIO MODIFICACIÓN 2+ REDISTRIBUCION+ ADICION Y PRORROGA	APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE
5.299.020,00	14.307.354,00	14.307.354,00			-	-	-	-	-	-	14.307.354,00	14.307.354,00			69.417.162,00	69.417.162,00	-	-
4.541.715,00	24.525.261,00	24.525.261,00			302.781,00	302.781,00	-	-	-	-	24.222.480,00	24.222.480,00			122.777.696,00	122.777.696,00	-	-
4.541.715,00	24.525.261,00	24.525.261,00			-	-	-	-	-	-	24.525.261,00	24.525.261,00			121.889.353,00	121.889.353,00	-	-
4.541.715,00	36.787.892,00	36.787.892,00			11.808.460,00	11.808.460,00	-	-	-	-	24.979.432,00	24.979.432,00			135.343.108,00	135.343.108,00	-	-
4.541.715,00	12.262.631,00	12.262.631,00			908.344,00	908.344,00	-	-	-	-	11.354.287,00	11.354.287,00			57.982.962,00	57.982.962,00	-	-
4.541.715,00	12.262.631,00	12.262.631,00			-	-	-	-	-	-	12.262.631,00	12.262.631,00			55.106.145,00	55.106.145,00	-	-
4.541.715,00	12.262.631,00	12.262.631,00			11.808.460,00	11.808.460,00	-	-	-	-	454.171,00	454.171,00			60.102.030,00	60.102.030,00	-	-
4.541.715,00	12.262.631,00	12.262.631,00			-	-	-	-	-	-	12.262.631,00	12.262.631,00			62.675.668,00	62.675.668,00	-	-
2.979.130,00	8.043.651,00	8.043.651,00			-	-	-	-	-	-	8.043.651,00	8.043.651,00			38.430.778,00	38.430.778,00	-	-
2.975.250,00	16.066.350,00	16.066.350,00			198.350,00	198.350,00	-	-	-	-	15.868.000,00	15.868.000,00			81.819.373,00	81.819.373,00	-	-
2.561.835,00	186.757.772,00	186.757.772,00			3.501.176,00	3.501.176,00	-	-	-	-	183.256.596,00	183.256.596,00			867.351.926,00	867.351.926,00	-	-
2.751.965,00	7.430.144,00	7.430.144,00			-	-	-	-	-	-	7.430.144,00	7.430.144,00			37.242.449,00	37.242.449,00	-	-
2.751.965,00	7.430.144,00	7.430.144,00			-	-	-	-	-	-	7.430.144,00	7.430.144,00			33.884.973,00	33.884.973,00	-	-
2.442.795,00	26.382.186,00	26.382.186,00			1.139.968,00	1.139.968,00	-	-	-	-	25.242.218,00	25.242.218,00			132.969.478,00	132.969.478,00	-	-
2.442.795,00	19.786.640,00	19.786.640,00			-	-	-	-	-	-	19.786.640,00	19.786.640,00			99.823.189,00	99.823.189,00	-	-
55.996.640,00	**421.093.179,00**	**421.093.179,00**	**-**	**-**	**29.667.539,00**	**29.667.539,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.425.640,00**	**391.425.640,00**	**-**	**-**	**1.976.255.898,00**	**1.976.255.898,00**	**-**	**-**
41.554.000,00	112.195.800,00	112.195.800,00			-	-	-	-		-	112.195.800,00	112.195.800,00			574.655.333,00	574.655.333,00	-	-
7.082.012,00	19.121.432,00	13.684.512,00	5.249.440,00	187.480,00	-	-	-	-		-	19.121.432,00	13.684.512,00	5.249.440,00	187.480,00	97.867.832,00	70.113.936,00	26.896.240,00	985.525,00
14.370.122,00	38.799.329,00	22.180.761,00	16.251.569,00	366.999,00	-	-	-	-		-	38.799.329,00	22.180.761,00	16.251.569,00	366.999,00	198.788.987,00	113.663.172,00	83.256.212,00	1.869.323,00
34.190,00	92.313,00	92.313,00			34.190,00	34.190,00	-	-		-	58.123,00	58.123,00			309.989,00	309.989,00		
10.209.423,00	27.565.442,00	10.812.156,00	16.724.816,00	28.427,00	366.216,00	366.216,00	-	-		-	27.170.224,00	10.416.981,00	16.724.816,00	28.427,00	133.615.381,00	62.170.297,00	71.310.795,00	134.289,00
23.983.600,00	64.761.120,00	51.147.408,00	13.006.576,00	607.136,00	-	-	-	-	37.473.597,00	-	27.287.523,00	13.673.811,00	13.006.576,00	607.136,00	331.605.960,00	262.051.536,00	68.436.628,00	3.115.823,00
21.917.166,00	59.176.348,00	59.176.348,00			6.591,00	6.591,00	-	-	56.169.757,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00			224.480.265,00	224.480.265,00	-	-
1.915.362,00	5.171.477,00	3.765.461,00	1.357.513,00	48.483,00	-	-	-	-		-	5.171.477,00	3.765.461,00	1.357.513,00	48.483,00	24.455.843,00	19.282.282,00	4.932.128,00	241.433,00
73.217,00	790.744,00	790.744,00	-	-	585.736,00	585.736,00	-	-		-	205.008,00	205.008,00			1.483.865,00	1.483.865,00	-	-
14.691,00	3.216.456,00	2.336.336,00	849.771,00	30.349,00	14.160,00	14.160,00	-	-		-	3.202.276,00	2.322.156,00	849.771,00	30.349,00	14.380.114,00	11.994.143,00	2.327.286,00	58.685,00
177.152.623,00	**791.983.640,00**	**697.275.091,00**	**53.439.685,00**	**1.268.874,00**	**36.703.454,00**	**36.703.454,00**	**-**	**-**	**93.643.354,00**	**-**	**627.636.832,00**	**572.928.273,00**	**53.439.685,00**	**1.268.874,00**	**3.502.410.914,00**	**3.306.522.795,00**	**269.395.356,00**	**6.492.773,00**
2.027.040,00	168.244.320,00	123.080.178,00	43.521.971,00	1.642.171,00	8.888.008,00	8.888.008,00	-	-	-	-	159.356.312,00	114.192.170,00	43.521.971,00	1.642.171,00	818.101.765,00	586.151.524,00	210.926.327,00	8.071.942,00
208.492,00	46.146.229,00	18.090.538,00	26.115.411,00	1.940.280,00	1.354.745,00	1.354.745,00	-	-	-	-	44.791.484,00	16.735.793,00	26.115.411,00	1.940.280,00	229.600.445,00	86.011.660,00	135.036.897,00	9.984.888,00
295.293,00	65.358.184,00	19.375.768,00	44.837.192,00	1.145.194,00	402.049,00	402.049,00	-	-	-	-	64.956.135,00	18.973.749,00	44.837.192,00	1.145.194,00	326.612.364,00	96.533.748,00	226.340.670,00	3.737.921,00
2.530.825,00	**279.748.733,00**	**160.546.514,00**	**114.474.574,00**	**4.727.645,00**	**10.644.802,00**	**10.644.802,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**269.103.931,00**	**149.901.712,00**	**114.474.574,00**	**4.727.645,00**	**1.371.321.434,00**	**769.696.976,00**	**572.277.895,00**	**21.338.785,00**
4.507,00	2.618.567,00	2.618.567,00			1.924.489,00	1.924.489,00	-	-	-	-	694.078,00	694.078,00			9.948.997,00	9.948.997,00	-	-
7.874.125,00	21.785.079,00	21.785.079,00			15.748.250,00	15.748.250,00	-	-	-	-	6.036.829,00	6.036.829,00			40.429.908,00	40.429.908,00	-	-
3.235.270,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			3.264.369,00	3.264.369,00	-	-
104.752,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			8.380.160,00	8.380.160,00	-	-
6.277,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			6.277,00	6.277,00	-	-
13.952.236,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			13.952.236,00	13.952.236,00	-	-
186.569,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			13.069.830,00	13.069.830,00	-	-
181.943.116,00	-	-			93.643.354,00		-	93.643.354,00	-	-	-	-			186.378.021,00	186.378.021,00	-	-
64.119,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			641.190,00	641.190,00	-	-
45.668,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			228.340,00	228.340,00	-	-
207.416.629,00	**24.403.646,00**	**24.403.646,00**	**-**	**-**	**111.316.093,00**	**17.672.739,00**	**-**	**93.643.354,00**	**-**	**-**	**6.730.907,00**	**6.730.907,00**	**-**	**-**	**274.219.889,00**	**274.219.889,00**	**-**	**-**
387.100.087,00	**1.096.136.019,00**	**882.225.241,00**	**167.914.259,00**	**5.996.519,00**	**152.664.349,00**	**59.020.995,00**	**-**	**93.643.354,00**	**93.643.354,00**	**-**	**903.471.670,00**	**729.560.892,00**	**167.914.259,00**	**5.996.519,00**	**5.227.952.497,00**	**4.351.399.623,00**	**838.673.208,00**	**29.679.829,00**
	13.008.716,28				-	1.006.136.019,00	-											

	APORTE SDIS	APORTE MÍNIMO ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL APORTE
MODIFICACION DESDE EL 12/03/2026 HASTA EL 02/09/2026	729.560.892,00	167.914.259,00	5.996.519,00	**903.471.670,00**
VALOR ACTUAL CONVENIO	3.631.838.731,00	668.758.996,00	23.883.010,00	**4.324.480.737,00**
TOTAL	**4.361.399.623,00**	**836.673.255,00**	**29.879.529,00**	**5.227.952.407,00**
NUEVOS % CON LA MODIFICACIÓN ADICION	83,27%	16,00%	0,57%	
% DEL CONVENIO	83,94%	15,48%	0,55%	
	-0,68%	0,54%	0,02%	

ADICIÓN	729.560.892,00	167.914.259,00	5.996.519,00	**173.910.778,00**
VALOR TOTAL PRORROGA	**729.560.892,00**	**167.914.259,00**	**5.996.519,00**	**903.471.670,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**11.303.871,00**
			VALOR DAÑO PRORROGA	

SMMLV 2025 SMMLV 2026

1.423.500,00 1.750.905,00

DESCRIPCION	TOTAL SMMLV	TOTAL ESTRUCTURA	SDIS SMMLV	APORTE SDIS	ASOCIADO SMMLV	APORTE MINIMO Y ADICIONAL
Valor estructura inicial del convenio en SMMLV	2.582,09	3.675.601.099,00	2.207,68	3.142.838.940,00	374,40	532.962.159,00
Valor máximo para adición en SMMLV	1.291,04	1.837.800.549,50	1.103,84	1.571.319.470,00	187,20	266.481.079,50
Valor adición 1 del convenio en SMMLV	463,52	659.816.617,00	350,23	498.552.619,00	113,29	161.265.998,00
Valor adición 2 del convenio en SMMLV	516,00	903.471.670,00	416,68	729.560.892,00	99,33	173.910.778,00
TOTAL	979,52	1.563.290.287,00	766,91	1.228.113.511,00	212,61	335.176.776,00
	371,83	**559.488.188,00**				
		41,83				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-153307-d69084-25094184
2026-03-02T18:20:33-05:00 - Página 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7509-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-153307-d69084-25094184

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-02 15:33:07

Finalización: 2026-03-02 18:20:32

Escanee el código para verificación

Revisión: REVISO

Camila Lucía Montes Ballestas
1018443694
cmontesb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integracioón Social

Revisión: REVISO

LEIDY JOHANNA CANO LINARES
1023860808
ljcanol@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboración: ELABORO

Carlos Alberto Avellaneda
80184041
carlosavellanedam@hotmail.com
Contratosta
SDIS

Elaboración: ELABORO

carlos alberto sanchez triviño
1018469050
csanchezt@sdis.gov.co
FINANCIERO CONTRACTUAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-153307-d69084-25094184
2026-03-02T18:20:33-05:00 - Página 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7509-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-153307-d69084-25094184

Creación: 2026-03-02 15:33:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-02 18:20:32

Escanee el código para verificación

Firma: SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD

Marcela Cubides
52968359
mcubides1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad
Dirección para la Inclusión y las Familias

Revisión: REVISO

Johana Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260302-153307-d69084-25094184
2026-03-02T18:20:33-05:00 - Página 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Estructura de Costos Modificacion 2026 Convenio 7509-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260302-153307-d69084-25094184

Creación: 2026-03-02 15:33:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-02 18:20:32

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	carlos alberto sanchez triviño csanchezt@sdis.gov.co FINANCIERO CONTRACTUAL SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-03-02 15:33:10 Lec.: 2026-03-02 15:35:32 Res.: 2026-03-02 15:35:37 IP Res.: 191.156.59.114 Canal: Email
Elaboración	Carlos Alberto Avellaneda carlosavellanedam@hotmail.com Contratosta SDIS	Aprobado	Env.: 2026-03-02 15:35:37 Lec.: 2026-03-02 15:59:37 Res.: 2026-03-02 15:59:42 IP Res.: 191.95.49.99 Canal: Email
Revisión	LEIDY JOHANNA CANO LINARES ljcanol@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	Aprobado	Env.: 2026-03-02 15:59:43 Lec.: 2026-03-02 17:10:19 Res.: 2026-03-02 17:10:24 IP Res.: 191.156.229.136 Canal: Email
Revisión	Camila Lucía Montes Ballestas cmontesb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integracioón Social	Aprobado	Env.: 2026-03-02 17:10:24 Lec.: 2026-03-02 17:14:43 Res.: 2026-03-02 17:14:47 IP Res.: 186.84.89.11 Canal: Email
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-03-02 17:14:48 Lec.: 2026-03-02 18:16:51 Res.: 2026-03-02 18:16:59 IP Res.: 186.169.4.231 Canal: Email
Firma	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2026-03-02 18:16:59 Lec.: 2026-03-02 18:19:54 Res.: 2026-03-02 18:20:32 IP Res.: 186.170.253.119 Canal: Email