| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD (MTS) | N° INTERVENCIONES | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2 | COTIZACIÓN 3 | TOTAL COTIZACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDICION DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DE LA GRAMILLA | UNIDAD | 7.700 | 2 | $ 3.250.000,00 | $ 3.450.000,00 | $ 3.464.000,00 | $ 10.164.000,00 |
| AIREACIÓN. | UNIDAD | 7.700 | 2 | $ 6.750.000,00 | $ 7.000.000,00 | $ 7.040.000,00 | $ 20.790.000,00 |
| VERTICOUT. | UNIDAD | 7.700 | 2 | $ 4.950.000,00 | $ 4.800.000,00 | $ 4.987.800,00 | $ 14.737.800,00 |
| TOP-DRESSING | UNIDAD | 7.700 | 2 | $ 2.900.000,00 | $ 3.000.000,00 | $ 3.062.800,00 | $ 8.962.800,00 |
| APLICACIÓN DE CAL AGRICOLA. | UNIDAD | 7.700 | 2 | $ 2.950.000,00 | $ 3.010.000,00 | $ 3.002.800,00 | $ 8.962.800,00 |
| APLICACIÓN DE FUNGICIDAS. | UNIDAD | 7700 | 18 | $ 12.950.000,00 | $ 13.301.000,00 | $ 13.250.000,00 | $ 39.501.000,00 |
| APLICACIÓN DE FERTILIZANTES | UNIDAD | 7700 | 27 | $ 19.900.000,00 | $ 19.500.000,00 | $ 19.851.500,00 | $ 59.251.500,00 |
| CORTE | UNIDAD | 7700 | 108 | $ 69.500.000,00 | $ 70.000.000,00 | $ 70.063.200,00 | $ 209.563.200,00 |
| DEMARCACION | UNIDAD | 725 | 36 | $ 22.700.000,00 | $ 23.100.000,00 | $ 23.104.000,00 | $ 68.904.000,00 |
| MAQUINA PINTALINEAS | UNIDAD | 1 | 90 | $ 80.000,00 | $ 83.000,00 | $ 84.320,00 | $ 247.320,00 |
| CEPILLADA DE LA CANCHA | UNIDAD | 7700 | 108 | $ 31.300.000,00 | $ 31.800.000,00 | $ 31.702.400,00 | $ 94.802.400,00 |
| REPARACION DE APIQUES Y DIVOTS | UNIDAD | 7700 | 108 | $ 29.700.000,00 | $ 30.000.000,00 | $ 30.112.800,00 | $ 89.812.800,00 |
| DESMALEZADA. | UNIDAD | 7700 | 108 | $ 29.850.000,00 | $ 30.050.000,00 | $ 29.912.800,00 | $ 89.812.800,00 |
| RIEGO. | UNIDAD | 7700 | 108 | $ 21.400.000,00 | $ 21.800.000,00 | $ 21.664.800,00 | $ 64.864.800,00 |
| CEPILLADA DE LA GRAMA SINTETICA | UNIDAD | 440 | 9 | $ 1.320.400,00 | $ 1.280.000,00 | $ 1.320.000,00 | $ 3.920.400,00 |
| CORTE CON GUADAÑA | UNIDAD | 440 | 9 | $ 920.000,00 | $ 960.000,00 | $ 947.440,00 | $ 2.827.440,00 |
| MANTENIMIENTO DE JARDINES Y VIVEROS | UNIDAD | 1150 | 9 | $ 26.000.000,00 | $ 25.600.000,00 | $ 26.025.000,00 | $ 77.625.000,00 |
| | | | | **$ 286.420.400,00** | **$ 288.734.000,00** | **$ 289.595.660,00** | |

**TOTAL**