Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9366506
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(27/02/2026 8:15:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9366506
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, TRASLADO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELLO
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(11/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(20/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Concejo Municipal de Bello

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901406206

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	53400000643

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS CRR* ***Fecha de aprobación:*** *2/03/2026 1:27:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CONCEJO MUNICIPAL DE BELLO* ***Fecha de aprobación:*** *5/03/2026 9:21:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9366506_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONTRATACION Y COMPRAS 2026
Proceso de Contratación	M-C-001-2026
Título de la oferta	M-C-001-2026
Cuantía del contrato	15.638.529 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9366506
Proveedor CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 50 # 52-63
Ubicación CO-ANT-05088 - Bello
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Bello
Dirección cra 50 # 52-63
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cra 50 # 52-63	COLOMBIA > Antioquia > Bello

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9366506

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							24.435.163,05	15.638.529,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		40101701	Aire acondicionado piso techo inv 60.000 BTU/h 220V	1,00	UN	9.627.100,00	6.161.344,00	9.627.100,00	6.161.344,00
2		40101701	Acometida eléctrica en tuberia EMT	30,00	UN	66.323,00	42.447,00	1.989.690,00	1.273.410,00
3		40101701	Línea de refrigeración para equipo de 9000 a 36000 BTU. (incluye tubería de cobre, instalación y transporte)	25,00	UN	112.494,68	71.997,00	2.812.367,00	1.799.925,00
4		40101701	Comunicación de señal eléctrica entre unidade	25,00	UN	31.455,68	20.132,00	786.392,00	503.300,00
5		40101701	Evacuación de condensados en tuberia pvc	15,00	UN	35.243,87	22.556,00	528.658,05	338.340,00
6		40101701	Soporte para unidades internas y externas	2,00	UN	192.383,50	123.125,00	384.767,00	246.250,00
7		40101701	Suministro breaker 2x30A	1,00	UN	123.165,00	78.826,00	123.165,00	78.826,00
8		40101701	Nitrógeno	1,00	UN	437.920,00	280.269,00	437.920,00	280.269,00
9		40101701	Registros en cielo falso	5,00	UN	134.866,60	86.315,00	674.333,00	431.575,00
10		40101701	Mano de obra	1,00	UN	1.676.908,00	1.073.221,00	1.676.908,00	1.073.221,00
11		40101701	Transportes	1,00	UN	448.233,00	286.869,00	448.233,00	286.869,00
12		40101701	Coordinador de alturas	2,00	UN	380.800,00	243.712,00	761.600,00	487.424,00
13		40101701	Alquiler de andamios multidireccionales	1,00	UN	936.133,00	599.125,00	936.133,00	599.125,00
14		72101511	Desmonte de equipo de aire acondicionado mini - split.	1,00	UN	177.310,00	113.478,00	177.310,00	113.478,00
15		72101511	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado mini - split	1,00	UN	138.833,00	88.853,00	138.833,00	88.853,00
16		72101511	Línea de refrigeración para equipo de 9000 a 36000 BTU. (incluye tubería de cobre, instalación y transporte)	10,00	UN	78.619,00	50.316,00	786.190,00	503.160,00
17		72101511	Comunicación de señal eléctrica entre unidades	10,00	UN	28.401,00	18.177,00	284.010,00	181.770,00
18		72101511	Bomba para evacuar condensados	1,00	UN	545.813,00	349.320,00	545.813,00	349.320,00
19		72101511	Base para unidad condensadora	1,00	UN	117.413,00	75.144,00	117.413,00	75.144,00
20		72101511	Evacuación de condensados en tuberia pvc	5,00	UN	28.560,00	18.278,00	142.800,00	91.390,00
21		72101511	Potencia eléctrica en encauchetado 3x12 y tubería SCH40	6,00	UN	43.038,00	27.544,00	258.228,00	165.264,00
22		72101511	Breaker bipolar de 20A	1,00	UN	90.440,00	57.882,00	90.440,00	57.882,00
23		72101511	Mano de obra instalacion del equipo	1,00	UN	504.560,00	322.918,00	504.560,00	322.918,00
24		72101511	Bandeja para mantenimiento de condensadora	1,00	UN	202.300,00	129.472,00	202.300,00	129.472,00

2 CO1.PCCNTR.9366506

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							24.435.163,05	15.638.529,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		40101701	Aire acondicionado piso techo inv 60.000 BTU/h 220V	1,00	UN	9.627.100,00	6.161.344,00	9.627.100,00	6.161.344,00
2		40101701	Acometida eléctrica en tuberia EMT	30,00	UN	66.323,00	42.447,00	1.989.690,00	1.273.410,00
3		40101701	Línea de refrigeración para equipo de 9000 a 36000 BTU. (incluye tubería de cobre, instalación y transporte)	25,00	UN	112.494,68	71.997,00	2.812.367,00	1.799.925,00
4		40101701	Comunicación de señal eléctrica entre unidade	25,00	UN	31.455,68	20.132,00	786.392,00	503.300,00
5		40101701	Evacuación de condensados en tuberia pvc	15,00	UN	35.243,87	22.556,00	528.658,05	338.340,00
6		40101701	Soporte para unidades internas y externas	2,00	UN	192.383,50	123.125,00	384.767,00	246.250,00
7		40101701	Suministro breaker 2x30A	1,00	UN	123.165,00	78.826,00	123.165,00	78.826,00
8		40101701	Nitrógeno	1,00	UN	437.920,00	280.269,00	437.920,00	280.269,00
9		40101701	Registros en cielo falso	5,00	UN	134.866,60	86.315,00	674.333,00	431.575,00
10		40101701	Mano de obra	1,00	UN	1.676.908,00	1.073.221,00	1.676.908,00	1.073.221,00
11		40101701	Transportes	1,00	UN	448.233,00	286.869,00	448.233,00	286.869,00
12		40101701	Coordinador de alturas	2,00	UN	380.800,00	243.712,00	761.600,00	487.424,00
13		40101701	Alquiler de andamios multidireccionales	1,00	UN	936.133,00	599.125,00	936.133,00	599.125,00
14		72101511	Desmonte de equipo de aire acondicionado mini - split.	1,00	UN	177.310,00	113.478,00	177.310,00	113.478,00
15		72101511	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado mini - split	1,00	UN	138.833,00	88.853,00	138.833,00	88.853,00
16		72101511	Línea de refrigeración para equipo de 9000 a 36000 BTU. (incluye tubería de cobre, instalación y transporte)	10,00	UN	78.619,00	50.316,00	786.190,00	503.160,00
17		72101511	Comunicación de señal eléctrica entre unidades	10,00	UN	28.401,00	18.177,00	284.010,00	181.770,00
18		72101511	Bomba para evacuar condensados	1,00	UN	545.813,00	349.320,00	545.813,00	349.320,00
19		72101511	Base para unidad condensadora	1,00	UN	117.413,00	75.144,00	117.413,00	75.144,00
20		72101511	Evacuación de condensados en tuberia pvc	5,00	UN	28.560,00	18.278,00	142.800,00	91.390,00
21		72101511	Potencia eléctrica en encauchetado 3x12 y tubería SCH40	6,00	UN	43.038,00	27.544,00	258.228,00	165.264,00
22		72101511	Breaker bipolar de 20A	1,00	UN	90.440,00	57.882,00	90.440,00	57.882,00
23		72101511	Mano de obra instalacion del equipo	1,00	UN	504.560,00	322.918,00	504.560,00	322.918,00
24		72101511	Bandeja para mantenimiento de condensadora	1,00	UN	202.300,00	129.472,00	202.300,00	129.472,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Interno 0000133 resolucion N°043 DE 2026 ADJUDICA MINIMNA CUANTIA_1.pdf	Interno 0000133 resolucion N°043 DE 2026 ADJUDICA MINIMNA CUANTIA_1.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto 🔎 Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor 🔎 Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago 🔎 Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *
Sistema General de Regalias -	

SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	15.638.529
Total		15.638.529

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	344	CDP	No se ha iniciado		24.435.163 COP		-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1935	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	15.638.529 COP	15.638.529 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	15.638.529 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	15.638.529 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-