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ESTUDIOS PREVIOS
. INTRODUCCION

La ESO Rionegro S.A.S, conforme a sus Estatutos Sociales, es una socledad por acciones simplificada del orden

municipal, en competencia, regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las Empresas Industriales
y Comerciales del Estado.

De conformidad con el articulo 14 de 1a Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011, las
empresas industriales y comerciales estatales que se encuentran en competencia con el sector privado nacional ¢
internacional o desarrollen su actividad en mercados monapolisticos, se regiran por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades econdmicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de
la misma Ley, segun el cual, las entidades estatales que por disposicion legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratacién de la Administracion Plblica aplicaran, en desarrollo de su
acfividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal, de que tratan los Articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, respeclivamente segan sea el caso y estaran
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legaimente para la contratacion estatal,

La ESO Rionegro 8.A.S., de conformidad a sus estatutos sociales, tiene por objeto gestionar y promover la abtencion
de recursos con entidades pUblicas o privadas, nacionales o intetnacionales, para la prestacion directa del servicio de
seguridad en el Oriente Antioguefio o bien para ser destinados tales recursos a las labores de apoyo logistico e
institucional a los organismos de seguridad y de justicia de los diferentes municipios contratantes, entre otros,
aplicandolos al desarrollo de los planes, programas y proyectos que sean disefiados por fales organismos para la
prestacion eficiente y oportuna de las actividades tendientes a garantizar la seguridad integral de [a ciudadania.

Teniendo en cuenta el régimen juridico de la misma y de conformidad con lo dispuesto en el acto privado de
constitucidn, los actos de gestion o los contratos que celebre en ejercicio de sus funciones el Gerente en su condicion
de Representante Legal se regulan por el Manual de Contratacion de la ESO Rionegro 8.A.S., previa atencion de los
principios orientadores de la funcién administrativa reglados en los articulos 207 y 267 CN.

El presente estudio previo se reallza en cumplimiente de lo previsto en el Manual de Contratacian, que estipula que
los documentos y estudios previos son el soporte iniclal del proceso contractual que determina los términos de la
contratacion.

II, DESCRIPCION_ DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION Y SU RESPECTIVA JUSTIFICACION:

La ESO Rionegro S.A.S, en el marco de su objeto social desarrolla tras lineas de negocio, las cuales son: Procesos
Tecnolbgicos y de Gestién de Dafos, por medio de la cual, a través de tecnologias de la informacion y la comunicacion
se posibilita el suministro, instalacion y administracion de camaras de videovigilancia para la seguridad ciudadana,
montaje y operacion de centros de monitoreo y control, entre otros, los cuales integran los organismos de seguridad y
permiten respuestas oportunas anfe cualquier emergencia, sea delictiva, de orden plblico, médica, incendios,
inundaciones u otros desastres naturales; Logistica y Seguridad Integral, a través de la cual se brinda logistica y
acompanamiento a los entes territoriales y a la fuerza plblica, asi como a sus estrategias para mantener la seguridad
y la sana convivencia y la linea de Infraestructura Eféctrica y de ffuminacidn, en la que se llevan a cabo el diagnostico,
inventario, disefio, administracion, operacion, mantenimiento, expansion y modernizacién de redes de alumbrado
plblico, implementacion de sistemas de felegestion de alumbrado publico y el disefio, fabricacion, instalacion y
operacion del alumbrado navidefio.
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La Empresa ESO Rionegro S.A.S., en desarrollo de sus operaciones misionales, dispone de un conjunto de equipos y
herramientas especializadas, entre los cuales se destacan sistemas hidraulicos montados sobre vehiculos
automotores, configurados como canastas elevadoras para la ejecucion de trabajos eléctricos en altura. Estos equipos
constituyen activos estratégicos para el despliegue operativo del personal técnico y la ejecucion eficiente de las
diferentes line?s de negocio de la entidad.

Considerando la naturaleza técnica y especializada de los sistemas hidréulicos fipo canasta elevadorainstalados sobre
vehiculos automotores, resulta indispensable que dichos equipos cuenten con condiciones ptimas de funcionamiento,
confiabifidad mecanica y cumplimiento de los estandares normativos aplicables, toda vez que su utilizacion esta
asociada a la ejecucion de actividades operativas en altura que implican riesgos para la integridad del personal técnico
y para la adecuada prestacion de los servicios a cargo de [a entidad.

|.a realizacién periddica de estas actividades de mantenimiento y certificacién permite mitigar riesgos operativos,
prevenir fallas mecanicas, evitar incidentes o accidentes laborales y prolongar la vida titil de los equipos, garantizando
que los mismos puedan ser utilizados de manera segura por el personal técnico de la entidad en el desarrollo de las
actividades propias de las diferentes lineas de negocio. Adiclonalmente, la adecuada conservacion y certificacion de
estos activos estratégicos contribuye a asegurar la continuidad en la prestacion de los servicios misionales,
particularmente en las actividades relacionadas con el mantenimiento y expansion de redes de alumbrado ptiblico, la
instalacion y operacion de sistemas tecnolégicos y demas intervenciones que requieran trabajos en altura, permitiendo
a la Empresa responder de manera oportuna, eficlente y segura a los requerimientos de los entes territoriales,
organismos de seguridad, clientes institucionales y comunidad en general,

Los equipos hidraulicos tipo canasta elevadora corresponden a equipos destinados a la elevacion de personas para la
ejecucion de trabajos en altura, cuya operacion se encuenira sujeta al cumplimiento de requisitos técnicos y de
seguridad establecidos en la normativa colombiana en materia de seguridad industrial, trabajo seguro en alturas y
gvaluacion de'la conformidad de equipos. Particularmente, el Ministerio del Trabajo, mediante la Resolucién 4272 de
2021, por la cual se establecen los requisttos minimos de seguridad para el desarrolio de trabajo en alturas en
Colombia, dispone que los equipos utilizados para la elevacion de personas deben contar con inspecciones,
mantenimiento y verificacion técnica periddica, las cuales deben ser realizadas por personal competente ¢ entidades
con capacidad técnica demostrada, con el propésite de garantizar condiciones seguras para los trabajadores.

En Colombia, la entidad encargada de acreditar la competencia técnica de los organismos que realizan estas
actividades es el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia— ONAC, reconocido oficialmente mediante Decreto
Nacional 865 de 2013 “Por el cual se designa al Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia (ONAC) como tinico
organismo de acreditacion y se dictan otras disposiciones.”

La confratacion del servicio de mantenimiento y certificacion de los equipos hidraulicos fipo canasta elevadora bajo
acreditacion ONAC no solo responde a criterios de buenas précticas técnicas, sino que también permite a la entidad
dar cumplimiento a las disposiclones normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestion del riesgo y
uso seguro de equipos para trabajo en altura, contribuyendo a la prevencion de accidentes laborales, a la proteccion
de la vida e integridad de! perscnal operativo y a la mifigacion de riesgos juridicos y patrimoniales para la entidad.

En consecuencia, se hace necesario adelantar un proceso de contratacion que permita contar con un proveedor
especializado que preste un servicio integral de mantenimiento preventiva y correctivo, asi como la inspeccion técnica
y certificacion. de los equipos hidraulicos fipo canasta elevadora, conforme a los estandares técnicos vigentes como
las normas internacionales de calibracion (ISOMIEC 17025} y bajo acreditacion del Organismo Nacional de Acreditacion
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de Colombia — ONAC, lo cual permitira verificar que dichos equipos cumplen con las condiciones de seguridad,
estabilidad estructural y funcionamiento requeridas para su operagion.

De igual forma, el estado dptimo v la operafividad continua de estos sistemas son condiciones técnicas esenciales
para asegurar fa continuidad en la prestacion de los servicios, permitiendo a la Empresa responder con oportunidad y
eficiencia a las necesidades de la comunidad y la de sus clientes, cumpliendo de manera estricta las obligaciones
contractuales derivadas de los convenios y contratos celebrados con entldades plblicas y privadas.

lll.  OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CERTIFICACION DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS
HIDRAULICAS DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.

IV.  ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO

Ei presente contrato tiene por objeto ejecutar las actividades necesarias para la prestacién del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hidraulices tipo canasta montados scbre vehiculos automotores,
de propiedad de la ESO Rionegro S.A.S,, incluyendo la inspeccion técnica de equipos de elevacién, y la certificacion
de operatividad avalados por personal con acreditacion ONAC, asegurando la trazabilidad metrologica y ia seguridad
de los operarios con el fin de garantizar su disponibilidad, confiabilidad técnica y seguridad funcional dentro de las
operaciones misionales de la Empresa. )

Los equipos que requieren de dicho mantenimiento son los siguientes:

ELEMENTO . WODELO | SERIE | WARCA
PLATAFORMA DE ELEVACION Y ROTAGION DE TRABAJO ABRED, | ZED 162 |  ga7g oTe
MONTADO SOBRE CAMIONO - | VIR

PLATAFORMA DE ELEVACION Y ROTAGION DE TRABAJO AEREO,

MONTADO SOBRE CAMION ZED14.2 | 12934 CTE

V.  CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS - UNSPSC
TABLA 1 CLASIFICACION UNSPSC

Clasificacion Segmento Familia Clase Producto
UNSPSC 78000000 78180000 78181500 78181507
72000000 72150000 72154000 72154022

VI, PLAZO DE EJECUCION
Desde la firma del acta de iniclo hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar recursos.
VI.  LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El lugar de ejecucidn del contrato serd el municipio de Rionegro.
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VIl.  ESTUDIO DEL MERGADO, ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES.
ESTUDIO DEL MERCADO

Con el fin de realizar el estudio del mercado y poder determinar el valor de la referencia de los diferentes servicios que
se requieren contratar se solicitaron TRES (3} cotizaciones a: AUTOWASH, LUBRI ORIENTE y TECNI FRENOS Y

CLOUCH. Se realizd consolidado de los precios unitarios y el promedio que sirvié como referencia,

CTE modelo ZED 14,20038
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CTE modelo ZED 16,2001
COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 TOTAL PROMEDIO
ELENMENTOS 1 2 3

KIT DE SELLOS CILINDRO 1,604,689 1,508,750 1.664.95% 4,776.398 1.582.133
MANGUERAS FLEXIBLES POR METRO 79.875 75.000 82.875 237.750 79.250
CILINDROS HIDRAULICOS DE LEVANTE 5,367.600 5.040.000 5,568,200 15.976.800 5.325.600
CILINDROS HIDRAULICOS DE VOLTED 4.724.608 4.436.250 4,902,056 14,062,913 4,687,638
BOMBA HIDRAULICA 6,687.135 6.279.000 6,938,295 19,904.430 6.634.810
ELECTRO VALVULAS 1.854.059 1,740,900 1.923.695 5.518.653 1.839.551
ACEITE HIDRAULICO 40.257 37.800 41.769 119.826 39.942
VALYULAS PRINCIPALES 881,181 827,400 914,277 2.622.858 874,286
VALVULA SOLENOIDE 930.384 873.600 065.328 2,760,312 923,104
FILTRO TANQUE 288.509 270.900 299.345 858,753 286.251
FILTRO SISTEMA 563.534 519.750 574,324 1.647.608 549,203
ACEITE HIDRAULICO CANECA*S G 492,030 462,000 510.510 1.464.540 488.180
ACEITE HIDRAULICO 99,524 93.450 103.262 296,237 98,746
CADENA DE PLASTICO 15.096.375 14.175.000 15.663.375 44,934,750 14,978,250
ACOPLE 277326 260.400 287.742 825,468 275.156
ADAPTADOR HIDRAULICO 363.431 341.250 a77.081 1.081.763 360.588
TOMAFUERZA 15.655.500 14.700.000 16.243.500 46.5998.000 15.533.000
RACCRES 360.077 338.100 373.601 1.071.777 357.259
BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA 503,213 472.500 522,113 1.497.825 499,275
VALVULA DE RETENCION 2.778.851 2.609.250 2.883.221 8.271.323 2.757.108
AGUA BATERIA 31.311 29.400 32.487 93.198 31.066
GRASA BASE DE LITIO EP2 46,967 44,100 48.731 139,797 46.599
DESENGRASANTE INDUSTRIAL 87.224 §1.900 80.500 259.623 86.541
ANTISULFATANTE 19.419 12.600 13.923 30.942 13.314
LUBRICANTE PENETRANNTE 79.396 74,550 82.378 238.324 78,775
LIMPIA CONTACTOS 79.396 74.580 82.378 236.324 78,775
SILICONA ALTA TEMPERATURA £0.386 56,700 §2.654 179.739 59.913
CORREA DE AMARRE 2.130 2.000 2.210 §.340 2113
ORIN HIDRAULICO 42.494 39,900 44.000 126.483 42.161
RACORRERIA RIDRAULICA 221.414 207.900 229.730 659.043 219.681
KIT BANCO DE VALVULAS HIDRAULICAS 6.215.234 £.835.900 6.448.670 18.4992.803 6.166.601
TOBERA SISTEMA HIDRAULICO 928,148 871.500 963.008 2.7625.656 920.885
BUJES DE SISTEMA DE BRAZO
HIDRAULICO 556,889 522,900 577.805 1,657,594 552,531
PASADOR DE SISTEMA DE BRAZO
HIDRAULICO 726.863 682,500 754.163 2.163.525 7211475

MANO DE OBRA COTIZAGION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 TOTAL PROMEDIO
H&’&%’ﬂ’gggﬂgﬁ%’f@gﬁ SISTEMA 1561525 1.485.000 1640925 | 4707450 | 1.560.150
CAMBIO DE MANGUERAS POR METRO 210870 198.000 218,780 627.660 208.220
CALIBRACION BONBA HIDRAULICA 445170 418.000 461.890 1.325.060 441,687
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CAVBIO DE BOMBA nguum 796,690 728,000 826,640 2371060 | 790387
GAMBIO CILIND
e v v oo FIDRAULICOS DE 1,522,950 1.430.000 1580450 | 4533100 | 1.511.033
FINTRADO DE ACEITE 557730 223,000 %7410 787140 555713
CAMBIO DE FILTROS 164,010 154000 170,170 468,180 162727
CAMBIO DE AGEITE 515,450 484,000 534,820 1534280 | 511427
Efggﬁég'o“ Y MONTAJE CADENA DE 3.983.100 3,740,000 4132700 | 11.855800 | 2.951.933
CAMBIOS RACORES 560,320 528,000 583,440 1673760 | 557.0%0
CAMBIO ADAPTADOR 410025 365,000 425475 1220450 | 406.817
g“gﬁgf,’_“c‘o” SISTEMA ELECTRICO EN 527.175 495,000 546,975 1569150 | 523,060
NMANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO VALVULA Y CILINDRO DE 2108.700 1,980,000 2187000 | 6276600 | 2.082.200
EXTENSION
INSTALAGION BOTON PARADA DE
T i 52775 495,000 546,975 1560450 | 523080
CALIBRACION ELETRCOVALVULA 574055 533,000 505505 1706630 | 550643
INGTALAGION VALVULA SOLENOIDE 1,042,635 379.000 1081795 | 3403430 | 1.084,477
LOTENERIA Y PINTURA 4.451.700 3,180,000 4618900 | 13250600 | 4.416.867
85%'”0”‘”0 DIELECTRICO VASO LINER 1.405.800 1,320,000 1.458,600 4184400 | 1,394.800
CERTIEICAGION ONAG 2 530440 2.376.000 %5480 | 7501920 | 510,640
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS 350
N MIENTO PREVENTIY 8.903.400 8,360,000 0237800 | 26501200 | 8833733
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS 1000
MO FR 12760350 | 1.990000 | 13248950 | 38008300 | 12.669.433
ENSAMBLE MAGUERA * T 169,068 159,500 176,948 505,615 168,538
SERVICIO REPARAGION CON SOLDADURRA
e IO coN ¢ 639,639 600,600 663.663 1903902 | 63463
SERVICIO DE GRUA 240,158 335,500 249178 714,85 738,978

Dentro de las cotizaciones los valores unitarios de repuestos llevan incluide IVA del 19%, al igual que los precios

unitarios de a mano de obra,

Nota: El presente contrato se realiza tipo bolsa, es decir, se adjudicara por el valor total del presupuesto asignado
desde el componente de Funcionamiento de la Empresa de Seguridad del Oriente y se ejecutara de conformidad con
los pracios unitarics ofertados, sin embargo Ias cantidades seran determinables mas no determinadas en la medida
en que el servicio debe ser prestado de conformidad con los requerimientos realizados, previa autorizacion del
supervisor, en todo caso la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S no se vera obligada a ejecutar la totalidad del
presupuesto asignado, asi mismo en caso de que alguno de los repuestos o suminisiros requeridos no se encuentren
dentro de los ya cotizados, se debe anexar tres cotizaciones del o los mismos y se tomara el de menor valor, previa
autorizacién del supervisién del contrato,

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Para el desarrollo del objeto contractual, el contratista debera desarrollar las siguientes acciones:

Mantenimiento Preventivo

Dentro del objeto del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, se debe llevar a cabo los siguienies servicios

incluidos insumos yfo repuestos.
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Inspeccion visual de estructura, brazos, soldaduras, pernos, canastilla y puntos de anclaje, verificando fisuras,
deformaciones o golpes, en caso de encontrarse novedad, se debe de realizar el reemplazo de la pieza o ajuste
de esta,

Revision de fugas en el sistema hidraulico (mangueras, racores, cilindros, bomba, giro).

Verificacion de niveles de aceite hidraulico, estado y limpieza de filtros, y cambio segiin horas de servicio o
recomendacion del fabricante o segun si evidencia deterioro o desgaste.

Lubricacion de ejes de giro, pernos, pasadores, puntos de arficulacion y guias, segln plan de engrase, el cual se
debe hacer mensual,

Comprobacion funcional de todos los mandos (superiores e inferiores) y sistemas de control: subidafoajada,
extension, rotacion, parada de emergencia.

Revision de dispositivos de seguridad: valvulas de seguridad, finales de carrera, limitadores de carga, sistema
anti-caida, frenos, estabilizadores y apoyos.

Inspeccion del sistema eléctrico y electronico (cables, coneclores, cajas de control, baterias si aplica, fusibles).
Mantenimiento correctivo ante averias, que incluya diagnéstico, reparacion y/o sustitucién de componentes, asl
como las pruebas funcionales necesarias para restablecer condiciones seguras de operacion, en las cuales se
incluye las certificaciones ONAC del equipo.

Mantenimiento Correctivo

Se ejecuta cuando el equipo presenta averias o hallazgos de no conformidad en la inspeccion,

Diagnéstico de fallas en sistemas hidraulico, eléctrico, electronico, estructural o de control.

Reparacion o reemplazo de componentes dafiados: mangueras, cilindros, bomba, vélvulas, actuadores, motores
eléctricos, tarjetas electronicas, sensores, finales de carrera.

Correccion de fugas de aceite, purga del sistema hidraulico y calibracién de presiones,

Reparacion de fisuras en estructura, correccion de deformaciones, cambio de pernos o pasadores desgastados,
y pruebas de carga si aplica.

Ajuste o sustitucién de elementos de seguridad que no funclonen (parada de emergencia, limitadores, interlocks,
estabilizadores, apoyos).

Actualizacion de software o reconfiguracion de controles en plataformas con sistemas electrénicos avanzados,

Prueba funcional completa después de la reparacion y registro de la intervencion; si el equipo no cumple, debe
mantenerse fuera de servicio,

Certificaciones ONAC Equipos y Vaso liner

Los vasos liner deben ser certificados en rigidez dieléctrica, segin la norma ASTM D149 para pruebas de aislamiento
eléctrico y certificaciones internacionales, asi misma los equipos plataforma de elevacion y rotacion de trabajo aéreo,
montado sobre camion, deben ser cerlificados incluyendo su inspeccion estructural y mecanica, pruebas de carga y
dispositivos de seguridad.

OBLIGACIONES

DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

1. Hacer el seguimiento al cumplimiento del objeto del Contrato a fravés de quien se designe como supervisor
de este,
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2. Realizar el pago oportunamente en el término estipulado en el Confrato.
3. Efectuar las retenciones de Ley e impuestos de acuerde con las normativas vigentes y a sus posteriores

B.

7.

modificaciones.

Verificar que los bienes y servicios recibidos por parte del CONTRATISTA se ajusten a las condiciones
pactadas,

Exigir y verificar, por intermedio del funcicnario designado para ejercer la vigilancia y confrol de la ejecucion
del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente al pago de los aportes al sistema
de Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales,

Suministrar al CONTRATISTA todos aquellos documentos, informacion y demas que requiera para el
desarrollo de |a actividad encomendada,

Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA

DEL CONTRATISTA:

1.

10.

11.

12.
13.

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con observancia de las caracteristicas,
condiciones y especificaciones, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas
en su propuesta, |a cual hara parte integral del contrato.

Realizar diagnéstico de los equipos a fin de establecer dafios, defectos y el costo, igualmente la necesidad
de reemplazo de los componentes.

Disponer del recurso humano, equipos y herramientas necesarias para adelantar los serviclos oportunamente
y con calidad, aclarando que esto no implica vinculo laboral algunc con la ESO Rionegro S.A.S, asi mismo
con certificacion en mantenimiento de sistemas hidraulicos y eléctricos automotrices, as! como los equipos,
herramientas y elementos de seguridad requeridos para la correcta ejecucion del servicio.

El contratista se obliga a brindar soporte técnico para garantizar su 6ptimo funcionamiento de los equipos.
Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato de la ESO
Rionegro 8.A.S con el fin de que el servicio se realice a entera satisfaccion de la Empresa,

En caso de que alguno de los bienes suministrados presente fallas, defectos o deterioro durante el perfodo
de garantia, atribuibles a defectos de fabricacion, materiales de baja calidad o incumplimiento de las
especificaciones técnicas, y no al uso indebide por parte de ESO Rionegro SAS, el contratista estara obligado
a efectuar su sustitucion por un bien de iguales o superiores caracteristicas técnicas, dentro de un plazo
maximo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion formal de la falla por parte de
la entidad contratante

Garantizar el cambio oportuno de los insumos con defectos o dafios durante la ejecucion sin ningln cosfo
adicional para la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S

Adelantar las pruebas de funcionamiento, calibracion y verificacion de parametros operativos, garantizando
gue los equipos cumplan con las normas de seguridad industrial y las condiciones técnicas para trabajo en
alfura, actualizando las certificaciones de inspeccién ONAC previa aprobacion del supervisor del Contrato,
Cumplir con los estandares de calidad en materia de legislacion en el drea de su competencia para la
prestacion del sarvicio.

Responder por las certificaciones tanto para el vaso linner como la de [os equipos hidraulicos plataforma de
elevacion y rotacion de trabajo aéreo, las cuales deben de ser acreditadas por la ONAC (Crganismo Nacional
de Acreditacion de Colombia).

Cumplir con el pago eportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad
Social, Parafiscales y demés emolumentos a que tenga derecho el personal que desarroliara [as actividades
contractuales.

Presentar la respectiva factura o cuenta de cobro y RUT y deméas documentos que la Subgerencia
Administrativa y Financiera requiera para realizar los pagos.

Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevencion de riesgos y accidentes en relacion con el servicio,
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14. Informar de manera inmediata a la entidad cualquier irregularidad, hallazgos, repuestos utilizados y

18.

W

recomendaciones que se presente durante el desarrollo del objeto contractual al supervisor del contrato,
Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el
alcance ¥ las obligaciones, aunque no estén especificamente sefialadas en el presente documento, siempre
y cuagdo las mismas correspondan a la naturaleza y abjeto del contrato.

REQUISITOS HABILITANTES

Ser Proveedor Registrado de la ESO Rionagro S.A.S.

Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucién del contrato.

No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompafibilidad previstas en las leyes de
Colombia,

No estar reportado en el dltimo boletin de responsables Fiscales expedido por la Contralorfa General de la
Repliblica; ni contar con antecedentes disciplinarios (Representante Legal y persona Juridica).

Aportar los siquientes documentos juridicos:

-—

= o

oo,

Carta de presentacion de la oferta (Anexo 1),

Certificado de existencia y representacion legal y capacidad de ejercicio. Fecha de expedicion no mayor a
TREINTA (30) dias anteriores a Ia fecha de cierre del plazo del presente proceso,

Certificacion Bancaria del proponente.

Autorizacion al representante legal para contratar: El proponente debera aportar autorizacion de la junta
direcfiva o asamblea de soclos en caso de que a ello haya lugar.

Registro Gnico tributario (RUT).

Certificacion del Pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social (Anexar cédula, Tarjeta
Profesional del Contador yfo Revisor Fiscal y Certificado de la Junta Central de Contadores vigente).
Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica {(Empresa y del
Representante legal)

Cerfificado de antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién (Empresa y del
Representante [egal) ’
Antecedentes judiciales vigente

. Registro de Medidas Correctivas el representante legal de la persona juridica o del proponente persona

natura

. Cédula de cludadania del representante legal de la persona juridica o del proponente persona natural
. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses

. Oferta Economica (Anexo 2).

. Certificado REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos)

. Experiencia del Proponente. (Anexo 3).

. Certificados que acrediten experiencia.

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA. SU JUSTIFICACION. INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

De conformidad con el Manual de Contratacion y segiin su numera! 14.1 INVITACION UNICA DE OFERTAS, la
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S - ESO Rionegro 8.A.S, emplearé esta modalidad en los contratos cuyo
presupuesto oficial sea inferlor a 100 SMLMV.

t
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X VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. IMPUTACION PRESUPUESTAL. FORMA DE PAGO Y
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

El valor estimado del confrato seré la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ML ($40.000.000), incluidos
impuestos y deduccicnes a que haya lugar.

Nota: El presente contrato se realiza tipo bolsa, es decir, se adjudicara por el valor total de} presupuesto asignado y
se gjecuta de conformidad con los precios unitarios ofertados, sin embargo las cantidades seran determinables mas
no determinadas en la medida en que el serviclo debe ser prestado de conformidad con los requerimientos realizados,
previa autorizacion del supervisor, en todo caso la Empresa de Seguridad del Orlente S.A.S no se vera obligada a
ejecutar la totalidad de! presupuesto asignado.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

El contrato se celebrara con cargo al Cerfificado de Disponibilidad Presupuestat No 314 del 30 de enero de 2028,
expedido por [a Profesional de Presupuesto.

FORMA DE PAGO

La ESO Rionegro S.A.S. pagara mediante pagos parciales, segun los servicios efectivamente entregados y recibidos
a entera satisfaccion por parte del supervisor del contrato, previa presentacién de la factura o cuenta de cobro
soportada por los verificables exigidos por el supervisor y los respectivos documentos adminisirativos propios de la
ESO Rionegro S.A.S.

En todo caso, el pago estara sujeto a la planeacion del Area Financiera de la ESO Rionegro S.A.S y el fujo de caja, el
Supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista. Este debera informar a [a
ESO Rionegro 8.A.S. la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, como requisite previo para la
autorizacion de cada Acta de Pago. Si el contrafista es una persona juridica, debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como Parafiscales (SENA, Cajas de
Compensacion Familfar, etc).

Si el contratista es una persona natural no responsable de IVA, debe aportar la seguridad social sobre el cuarenta
(40%) del total del contrato, y ademas el mismo debe cotizar como minimo salud, penston y ARL,

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

El contratista seleccionado debera tener en cuenta fodos los gastos e impuestos que hayan de causarse por la
ejecucion del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comerclo, timbre y publicacién, si son del caso; el
valor que ocasione la constitucion de garantias, asi como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado
IVA sobre las utilidades del contrate, y ofras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes.

Impuestos, tasas y contribuciones-municipic de Rionegro:

Estampilla Pro-Politécnico 0.4%
Estampilla Pro-Hospitales Publicos 1%
Estampilla Pro-Adulto Mayor 3%
Estampilla Pro-Cultura 1%

Tasa Pro-Deporte 2.5%
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XIl.  GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

El contratista se abliga a constituir, a favor de la ESO Rionegro $.A.S. una garantia tinica de cumplimiento a favor de
entidad estatal dentro del dfa habil siguiente al envio de la orden de compra.

Las garantlas deben de estar vigentes durante todo el término de! contrato, EL CONTRATISTA debera ampliar las
garantias del contrato para conservar el monto porcentual y las vigencias; también |o haré cuando se haga efectivo
total o parcialmente la garantia por cualquiera de los riesgos que ampara,

AMPAROS EXIGIBLES S NO MONTO Y VIGENCIA
- _— Por una cuantia equivalente al 20% del valor total del
Cumplimiento de [as obligaciones L :
surgidas del contrato estatal X ?E%ngztsoegs( umn:Swgenc]a igual al plaze de este y por seis
. s Por una cuantta equivalente al 20% def valor total del
Calidad del servicio X contrato y una vigencia igual al plazo de este.
. . . Por una cuantia equivalente al 20% del valor total del
t())izll?easd y correcto funcionamienta de fos X contrato v una vigencia igual al plazo de este y por dos
' {2) afios més.
. . . Por una cuantia equivalente al 10% del valor fotal del
Pago de salarios, prestaciones sociales L
legales e indemnizaciones laborales X ?gg)t?égg;gz vigencia igual al plazo de este y por fres
Responsabilidad civil extracontractual X Por 200 S.M.M.L.V. y vigencia igual al plazo del contrato

XIV.  SUPERVISION

La supervisidn estara a cargo de personal vinculado a la ESO RIONEGRO S.A.S., que sera designado por [a Gerente
General mediante comunicado interno. El supervisor del contrato ejercera funciones de control y vigilancia permanente,
que garantice el cumplimiento de las obligaciones.
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XV, ANEXOS
CDP
Cotizacionas

XVl FIRMA Y FECHA DE ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO

En constancia ge lo anterior, se firma el 04 de marzo de 2026.
[

|

)/

BIBIANA MARCELA ZUL

j«GA OTALVARO

Componente Técnico y Fingnclero

Fecha aprobacién Comité de Contratacidn:

Fecha recibida en Area Juridica;

Ahogado asignado trémite contractual:

-

JEAN CARLOS GIRALDO ESTRADA

Componente Jurldico

Acta No 013 del 04 da marzo del 2026
04 de marzo del 2026
Jean Carlos Giraldo Estrada
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