Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9363837
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(26/02/2026 11:44:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	094-2026
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE UNIBAC Y REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 horas de tiempo transcurrido *(11/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/05/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LUMAS

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 901035051

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LUMAS S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUMAS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *3/03/2026 12:01:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SACRA NORMA NADER DAVID* ***Fecha de aprobación:*** *4/03/2026 3:29:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9363837_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	CONTRATACION_UNIBAC
Proceso de Contratación	UNIBAC-PSA-001-2026
Título de la oferta	Propuesta unibac psa-001-2026
Cuantía del contrato	484.975.397 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta			15,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(26/02/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/08/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(26/02/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/04/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(26/02/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/08/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(27/02/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(9/03/2026 11:38:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19560789	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	121.243.849,25 COP	seguros mundial	26/04/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.19500715	Seriedad de la oferta	-	48.500.716,60 COP	-	31/05/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9363837
Proveedor LUMAS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 9 # 39-2
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Carrera 9 # 39-2
Código postal 13001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Carrera 9 # 39-12	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9363837

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
485.007.166,00	484.975.397,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	11122000	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE UNIBAC Y REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN	1,00	VG	485.007.166,00	484.975.397,00	485.007.166,00	484.975.397,00

2 CO1.PCCNTR.9363837

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
485.007.166,00	484.975.397,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	11122000	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE UNIBAC Y REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN	1,00	VG	485.007.166,00	484.975.397,00	485.007.166,00	484.975.397,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
✔	RUP	☐	☑
✔	RUT	☐	☑
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Carta de presentación de la propuesta - Anexo No. 01.	☐	☑
Certificado de Existencia y Representación Legal.	☐	☑
Autorización o Poder.	☐	☑
Documento que acredita la conformación del Consorcio o Unión Temporal.	☐	☑
Certificado de cumplimiento de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y parafiscalidad - Anexo No. 04.	☐	☑
Certificación para acreditar la condición de Mipyme y/o de contar con personal discapacitado.	☐	☑
Responsables fiscales (Contraloría).	☐	☑
Documento de identificación del representante legal.	☐	☑
Antecedentes disciplinarios (Procuraduría).	☐	☑
Garantía de Seriedad de la Oferta.	☐	☑
Documentos otorgados en el exterior.	☐	☑
Compromiso de probidad o anticorrupción - Anexo No. 03.	☐	☑
Documentos que acreditan Experiencia General - Anexo No.06.	☐	☑
Garantía Técnica.	☐	☑
Garantía por defectos de calidad y/o defectos de fabricación.	☐	☑
Formato de ficha técnica de los bienes requeridos con la descripción clara del elemento ofertado, la indicación de la marca del producto si aplica y especificación detallada de los mismos.	☐	☑
Organigrama técnico, administrativo y/o procesos y procedimientos que utilizará durante la ejecución del contrato.	☐	☑
Personal mínimo requerido - Anexo No. 07.	☐	☑
Carta de Compromiso - Anexo No. 13.	☐	☑
Garantía de herramientas y equipos.	☐	☑

Garantías implícitas.	☐	☑
Carta de aceptación de requisitos técnicos mínimos - Anexo No.09.	☐	☑
Anexo Técnico - Anexo No. 17.	☐	☑
Acta de Compromiso - Anexo No. 18	☐	☑
Formulario de Precios (Propuesta Económica) - Anexo No. 08.	☐	☑
Ofrecimientos Adicionales - Anexo No. 05.	☐	☑
Mantenimientos Adicionales - Anexo No. 16.	☐	☑
Garantía Extendida - Anexo No. 15.	☐	☑
Personal Adicional - Anexo No. 14.	☐	☑
Formato apoyo a la Industria Nacional - Anexo No. 012.	☐	☑
Formato compromiso unión temporal - Anexo No. 10.	☐	☑
Formato compromiso consorcial - anexo No. 11.	☐	☑
Otros Anexos necesarios para la presentación de la propuesta.	☐	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 11 días de tiempo transcurrido *(27/02/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
094 LUMAS S.A.S.pdf	094 LUMAS S.A.S.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SACRA NORMA NADER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	45457125	Guardar y notificar
Supervisor	MARGARITA ISABEL OC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32941100	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SACRA NORMA NADER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	45457125	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	SACRA NORMA NADER DAVID	6 días de tiempo transcurrido *(4/03/2026 3:29:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SACRA NORMA NADER DAVID
Ordenador del Gasto	SACRA NORMA NADER DAVID	6 días de tiempo transcurrido *(4/03/2026 3:29:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SACRA NORMA NADER DAVID
Supervisor	MARGARITA ISABEL OCHOA RODRIGUEZ	6 días de tiempo transcurrido *(4/03/2026 3:29:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SACRA NORMA NADER DAVID

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	484.975.397
	Total	484.975.397

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	117	CDP	No se ha iniciado		485.007.166 COP	00-00-000-0000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐ 200	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	484.975.397 COP	484.975.397 COP	484.975.397 COP	-		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	484.975.397 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	484.975.397 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-