Alcaldía Municipal de RIONEGRO Santander

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

REQUERIMIENTO TECNICO MUNICIPIO DE RIONEGRO	
SECRETARIA GESTORA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE	MOISES GÓMEZ GALVIS
FECHA DE ELABORACION	JULIO 01 DE 2025
SUPERVISOR DEL FUTURO CONTRATO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitución Política prevé en el Artículo 2° que son fines del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación".

La ley 1523 de 2012 por medio de la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones establece en su artículo 1 que la gestión del riesgo de desastres, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

De igual forma establece que las medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible.

De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 - "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", se someten al régimen de derecho privado los contratos relacionados a continuación, siempre y cuando estén directamente relacionados con actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública:

1.1. Contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los recursos del fondo Nacional de Gestión del Riesgo.
1.2. Los celebrados por las entidades ejecutorasque reciban recursos provenientes del fondo en mención.

1.3. Aquellos contratos celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo.

Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que establece la subordinación de estos contratos a los principios de la función administrativa, a los principios de la gestión fiscal y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Por otra parte, la norma establece la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales en estos contratos. Las cuales están reguladas en la Ley 80 de 1993 en los artículos 14 a 18. Así, establece que los contratos celebrados por las entidades territoriales se someten al control fiscal dispuesto para aquellos contratos estatales celebrados en el marco de la urgencia manifiesta, en concordancia con los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993.

El artículo 13 de la Ley 1150 de 2012 determina los PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal .

El artículo 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia de 1991 señalan:

ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes, tendrá un control intemo que se ejercerá en los términos que señale la ley.

ARTÍCULO 267. La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina la ley (...)

El Consejo de Estado, mediante sentencia del 10 de febrero de 2016 (Exp. 39538) se pronunció sobre la necesidad de garantizar los principios de transparencia y publicidad en las actuaciones adelantas por las Entidades:

«Destaca la Sala que existe, en efecto, una autorización general, contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Nacional, de conformidad con la cual las entidades públicas, con el objeto de cumplir los altos fines estatales (artículo 3), y acudiendo a los contratos previstos en el ordenamiento civil o comercial (artículo 13), podrán adoptar las figuras contractuales que resulten pertinentes de conformidad con la autonomía de la voluntad que le es reconocida (artículo 32), garantizando que, en tales casos, se respeten los principios de transparencia, economía y responsabilidad.».

Cuando por las condiciones de la situación se requiera acudir a la contratación de urgencia manifiesta deberá acudirse a los procedimientos propios contemplados en el Estatuto de la Contratación Estatal.

Desde el mes de marzo y en especial en lo corrido del mes de mayo del año 2025, el municipio de Rionegro ha sufrido importantes afectaciones derivadas de las intensas precipitaciones que se han intensificado en los últimos dias. Este fenómeno climático ha generado deterioro acelerado tanto en las vias terciarias como en los diferentes puentes peatonales existentes sobre sus ríos y quebradas, afectando la transitabilidad de vehículos y peatones, en especial los niños que se desplazan de sus veredas a sus centros de estudio poniendo en riesgo sus vidas.

Al respecto la oficina de la secretaria de planeación e infraestructura, ha recibido un total de 50 solicitudes desde el mes de marzo, que están asociadas a diversas condiciones de riesgo, tal como se ha mencionado previamente. Estas solicitudes incluyen casos de vías terciarias obstruidas por deslizamientos de tierra, pérdida de banca en varias vías rurales, instituciones educativas en riesgo debido a la inestabilidad de los taludes, y fuentes hídricas que continúan socavando y afectando predios rurales y puentes peatonales y vehiculares en distintas zonas del municipio. Estas solicitudes reflejan la urgencia de intervenir en los puntos críticos identificados para mitigar los riesgos y proteger la integridad de los afectados

El día 12 de marzo de 2025 se llevó a cabo una visita conjunta con profesionales de la C.D.M.B. y la secretaría de planeación municipal a los puntos críticos identificados como de alto riesgo.
Estas visitas tuvieron como objetivo inspeccionar las áreas afectadas y proporcionar recomendaciones técnicas conforme a las observaciones realizadas.

"En el puente Lisboa, localizado sobre el eje de la quebrada Sardinas, se observa una estructura conformada por un tablero de listones de madera, apoyados sobre rieles de tren antiguos. La estructura se encuentra suspendida mediante cables tensores anclados a columnas de concreto con refuerzo estructural, las cuales presentan un avanzado estado de deterioro con pérdida de recubrimiento y fisuras. Se evidencia corrosión en el concreto y en parte del refuerzo (varillas) que ha quedado expuesto, comprometiendo su capacidad estructural y acelerando el proceso de degradación del material."

"Así mismo, los estribos del puente se encuentran socavados debido a la erosión generada por la acción del agua, lo que ha debilitado gravemente su base de apoyo y afectado la estabilidad de toda la estructura. La pérdida de material en la cimentación ha ocasionado desplazamientos y deformaciones visibles, aumentando el riesgo de colapso. La combinación de estos factores, junto con el desgaste generalizado de los elementos estructurales y la insuficiente capacidad de soporte,

evidencia que el puente se encuentra en un estado crítico, requiriendo una intervención urgente y medidas que eviten fallas mayores."

Las afectaciones presentes en el municipio ocasionaron la expedición del Decreto No 023 del primero de abril de 2025, "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER".

La emergencia declarada mediante decreto N° 023 de fecha mayo 29 de 2024 y aprobado por mayoría votos mediante Acta Nº 005 Ordinaria del 01 de abril de 2025, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Rionegro, con el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para la ejecución de las medidas de mitigación correctivas para reducir el riesgo y la atención inmediata de la emergencia y de los posibles daños que se puedan presentar a partir del 01 de abril del 2025 y hasta el 30 de septiembre del año 2025, por el inicio de la primera temporada de lluvias anunciada por el IDEAM., señaló lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la situación de Calamidad Pública en el Municipio de Rionegro (Santander), por el término de seis (6) meses contados a partir de la firma del presente acto administrativo prorrogables por el mismo tiempo, con el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para la ejecución de las medidas de mitigación correctivas para reducir el riesgo y la atención inmediata de la emergencia y de los posibles daños que se puedan presentar a partir del 01 de abril del 2025 y hasta el 30 de septiembre del año 2025, por el inicio de la primera temporada de lluvias anunciada por el IDEAM.
PARÁGRAFO: Cumpliendo el termino de seis (6) meses, El Alcalde Municipal decretará el retorno a la normalidad o en su defecto prórrogara por el mismo término la situación de calamidad, previo concepto favorable del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres elaborará, socializará y adoptará el Plan de Acción Especifico para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas.

ARTÍCULO TERCERO: HACER seguimiento y evaluación del Plan de Acción Específico - PAE-, a cargo de la secretaria de Planeación e Infraestructura y de los resultados del seguimiento y evaluación, se enviará a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El Plan de Acción Específico es de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.

ARTÍCULO CUARTO: CONTRATAR de acuerdo al régimen especial de contratación para los contratos celebrados por la entidad territorial y los que celebre el Fondo de Gestión del Riesgo Departamental o la OGRD que estén relacionados con las actividades de respuesta, rehabilitación y recuperación de las zonas declaradas en situación de calamidad pública se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares señalado en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012, por tanto aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los contratos celebrados por la entidad territorial y los que celebre el Fondo de Gestión del Riesgo Departamental o la OGRD, pactarán las cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la ley 80 de 1993, al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, así como en los contratos de obra. En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente.

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, durante la vigencia de la presente Calamidad Pública en caso de llegarse a necesitar, expida los Actos Administrativos que se requieran para la ejecución presupuestal y así garantizar el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de las obras necesarias para superar la calamidad.

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR los contratos celebrados originados en la presente Calamidad Pública, así como el presente Acto Administrativo, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas de los hechos, a la Contraloría de Santander, con el fin de que se ejerza el respectivo control fiscal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 95° de la Ley 1523 de 2012.

ARTÍICULO SÉPTIMO: ENVIAR copia del presente acto administrativo a la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander, para lo de su competencia.

ARTÍCULO OCTAVO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Mediante acta No. 006 y 007 ordinaria del 04 de abril y 08 de mayo de 2025, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, determino por unanimidad de los participantes aprobar ACCIONES CORRECTIVAS PARA REDUCIR RIESGOS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y RECONSTRUCCION DE PUENTES COLGANTES TERCIARIOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER, de conformidad con el Plan de Acción Especifico aprobado.

COCNEPTO TECNICO

"En el puente Lisboa, localizado sobre el eje de la quebrada Sardinas, se observa una estructura conformada por un tablero de listones de madera, apoyados sobre rieles de tren antiguos. La estructura se encuentra suspendida mediante cables tensores anclados a columnas de concreto con refuerzo estructural, las cuales presentan un avanzado estado de deterioro con pérdida de recubrimiento y fisuras. Se evidencia corrosión en el concreto y en parte del refuerzo (varillas) que ha quedado expuesto, comprometiendo su capacidad estructural y acelerando el proceso de degradación del material."

"Así mismo, los estribos del puente se encuentran socavados debido a la erosión generada por la acción del agua, lo que ha debilitado gravemente su base de apoyo y afectado la estabilidad de toda la estructura. La pérdida de material en la cimentación ha ocasionado desplazamientos y deformaciones visibles, aumentando el riesgo de colapso. La combinación de estos factores, junto con el desgaste generalizado de los elementos estructurales y la insuficiente capacidad de soporte, evidencia que el puente se encuentra en un estado crítico, requiriendo una intervención urgente y medidas que eviten fallas mayores."


Alcaldía Municipal de
RIONEGRO
Santander

Dado lo anterior, se hace necesario contratar la "INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES COLGANTE PEATONALES EN LOS DIFERENTES SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"

Registro fotográfico de las afectaciones puente Lisboa











Registro fotográfico de las afectaciones puente Cargil









Alcaldía Municipal de RIONEGRO Santander

Anexos:

- Acta Nº 005 del 01 de abril de 2025, del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Rionegro, en el cual determino por mayoría de votos de los participantes declarar el estado de calamidad pública en el Municipio de Rionegro.
- Decreto No 023 del 01 de abril de 2025.
- Plan de acción especifico.
- Informe de visita técnica realizada por la Secretaria de Planeación del estado actual del del Municipio de Rionegro Santander, frente a la primera temporada de lluvias del años 2025.
- Acta Nª 006 del 04 de abril de 2025 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Rionegro, en el cual se realizan ajustes al PAE por nuevos escenarios de riesgo antes de su aprobacion.
- Acta No 007 del 08 de mayo de 2025 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Rionegro, en la cual se realiza la socialización final y aprobación del PAE.
- Plan de Accion Especifio - PAE
- Resolución 1325 del 09 de mayo, *POR LA CUAL SE ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA EXPEDIR ÓRDENES DE PROVEEDURÍA DENTRO DEL MARCO DE UNA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".*
- Documento: INSTRUCTIVO PARA EXPEDIR ÓRDENES DE PROVEEDURÍA DENTRO DEL MARCO DE UNA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER.
- Análisis del mercado elemental.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

NATURALEZA DEL OBJETO	BIENES	SERVICIOS	OBRA PUBLICA
			X

OBJETO

"INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES COLGANTE PEATONALES EN LOS DIFERENTES SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"

3. ALCANCE DEL OBJETO

En el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, se establece el alcance:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	1.0 PUENTE CARGIL		
1.00	**ESTRUCTURA**		
1.01	Desmonte general de estructura (incluye desmonte de lámina de piso, pendolones de soporte y corte de vigas estructurales en zonas que requieran reforzamiento y mejoramiento)	m2	103.60
1.02	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	8.00

1.03	Mantenimiento general de estructura de soporte (Incluye estructura en concreto para reforzamiento de muertos y anclaje metálico para reforzamiento de perfil IPE de soporte de guaya)	und	4.00
1.04	Mantenimiento general de estructura metálica (Incluye grata y pintura para perfiles IPE 100, perfiles estructurales IPE 160 y guayas de soporte	un	1.00
1.05	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	un	74.00
1.06	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	un	74.00
1.07	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	m2	74.00
1.08	Instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	103.60
	2.0 PUENTE LISBOA		
2.00	**PRELIMINARES**		
2.01	Localización y Replanteo	m2	112.50
2.02	Limpieza y descapote	m2	112.50
2.10	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
2.11	Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	21.71
2.12	Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	15.51
2.13	Gavión en malla tiple torsión	m3	23.00
2.14	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	7.74
2.20	**CONCRETOS**		
2.21	Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	10.14
2.22	Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	11.21
2.23	Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	4.56
2.24	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas de cimentación	m3	1.04
2.25	Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	5.09
2.26	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	1.64
2.27	Concreto de 3000 P.S.I. para ménsulas	m3	0.48
2.28	Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	33.75
2.29	Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	1,927.87
2.30	**ESTRUCTURA METÁLICA**		
2.31	Acero estructura metálica	kg	2,686.88
2.32	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	40.55
2.33	Pasamanos metálicos (incluye anclajes)	ml	34.50

Alcaldía Municipal de RIONEGRO Santander

INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES COLGANTE PEATONALES EN LOS DIFERENTES SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER

Cuyo entregable es la rehabilitación de dos puentes colgantes en las zonas criticas de los sectores Cargil y Lisboa

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

La selección del tipo de contratación es competencia de la Secretaría General y del Interior del municipio, sobre la cual recae dicha responsabilidad.

5. PLAZO ESTIMADO DE LA FUTURA CONTRATACION:

El presente contrato tendrá un plazo de ejecución de **TRES (3) MESES**, contados a partir de la fecha que se emitió la orden de inicio de obra, sin perjuicio de la legalización de los documentos contractuales e inclusive el acta de inicio.

No se concederán prórrogas salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, o cuando el MUNICIPIO lo considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del contrato, deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata al supervisor para que se adopte la decisión sobre el particular. A falta de prórroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato, el MUNICIPIO procederá a hacer efectivas las sanciones establecidas en el contrato.

6. PRESUPUESTO ESTIMADO (ADJUNTAR SOPORTE, PRESUPUESTO O FORMA DE CALCULO)

El valor del contrato se estima en **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 264,435,836.00 =)**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.0 PUENTE CARGIL					
1.00	**ESTRUCTURA**				
1.01	Desmonte general de estructura (incluye desmonte de lámina de piso, pendolones de soporte y corte de vigas estructurales en zonas que requieran reforzamiento y mejoramiento)	m2	103.60	$ 110,069.00	$ 11,403,148.00
1.02	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	8.00	$ 42,926.00	$ 343,408.00
1.03	Mantenimiento general de estructura de soporte (Incluye estructura en concreto para reforzamiento de muertos y anclaje	und	4.00	$ 1,324,924.00	$ 5,299,696.00

	metálico para reforzamiento de perfil IPE de soporte de guaya)				
1.04	Mantenimiento general de estructura metálica (Incluye grata y pintura para perfiles IPE 100, perfiles estructurales IPE 160 y guayas de soporte	un	1.00	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00
1.05	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	un	74.00	$ 185,568.00	$ 13,732,032.00
1.06	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	un	74.00	$ 200,000.00	$ 14,800,000.00
1.07	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	m2	74.00	$ 102,632.00	$ 7,594,768.00
1.08	Instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	103.60	$ 52,413.00	$ 5,429,987.00
				TOTAL	**$ 65,103,039.00**
			2.0 PUENTE LISBOA		
2.00	**PRELIMINARES**				
2.01	Localización y Replanteo	m2	112.50	$ 3,944.00	$ 443,700.00
2.02	Limpieza y descapote	m2	112.50	$ 12,422.00	$ 1,397,475.00
				SUBTOTAL	**$ 1,841,175.00**
2.10	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2.11	Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	21.71	$ 57,576.00	$ 1,249,687.00
2.12	Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	15.51	$ 52,135.00	$ 808,614.00
2.13	Gavión en malla tiple torsión	m3	23.00	$ 498,520.00	$ 11,465,960.00
2.14	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	7.74	$ 47,219.00	$ 365,475.00
				SUBTOTAL	**$ 13,889,736.00**
2.20	**CONCRETOS**				
2.21	Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	10.14	$ 45,096.00	$ 457,273.00
2.22	Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	11.21	$ 725,617.00	$ 8,130,538.00
2.23	Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	4.56	$ 1,085,556.00	$ 4,950,135.00

2.24	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas de cimentación	m3	1.04	$ 1,314,135.00	$ 1,360,130.00
2.25	Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	5.09	$ 1,378,876.00	$ 7,011,584.00
2.26	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	1.64	$ 1,560,769.00	$ 2,551,857.00
2.27	Concreto de 3000 P.S.I. para ménsulas	m3	0.48	$ 1,627,111.00	$ 781,013.00
2.28	Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	33.75	$ 148,579.00	$ 5,014,541.00
2.29	Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	1,927.87	$ 14,383.00	$ 27,728,554.00
				SUBTOTAL	**$ 57,985,625.00**
2.30	**ESTRUCTURA METÁLICA**				
2.31	Acero estructura metálica	kg	2,686.88	$ 32,966.00	$ 88,575,686.00
2.32	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	40.55	$ 456,620.00	$ 18,513,658.00
2.33	Pasamanos metálicos (incluye anclajes)	ml	34.50	$ 323,157.00	$ 11,148,917.00
				SUBTOTAL	**$ 118,238,261.00**
				TOTAL	**$ 191,954,797.00**
				VALOR AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6,200,000.00
				IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS 19%	$ 1,178,000.00
				TOTAL, ESTUDIOS	**$ 7,378,000.00**
				COSTO TOTAL PROYECTO	**$ 264,435,836.00**

7. FORMA DE PAGO

La entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales por vaance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aproadas por la supervision hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

Para realizar el pago el contratista debe presentar la siguiente documentación:

- ✓ Informe de cumplimiento y evidencias para la negociacion.
- ✓ Factura con resolución dian vigente.
- ✓ Registro único tributario - rut
- ✓ Recibo de pago de salud y pension actualizado y/o cerifcacion de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
- ✓ Certificacion bancaria.

El supervisor del contrato deberá presentar:

- ✓ Acta de verificacion de requisitos

Alcaldía Municipal de RIONEGRO Santander

- ✓ Informe de cumplimiento y evidencias para la negociacion - supervision..
- ✓ Certificado de disponibilidad presupuestal._ cdp
- ✓ Certificado de registro presupuestal – rp
- ✓ Acta de autorizacion de pago.

8. IMPUTACION PRESUPUESTAL

APROPIACION PRESUPUESTAL: Atendiendo a la situación de calamidad pública Decreto No. 023 del 01 de abril de 2025, "Por el cual se declara la calamidad pública en el municipio de Rionegro, tomando como soporte a las facultades otorgadas en la Ley 1523 de 2012, ante esto la Secretaria de Hacienda y Tesorería adelantara las actuaciones de orden presupuestal en el presupuesto general de rentas y gastos de la vigencia 2025 del municipio de Rionegro, que garantices la apropiación presupuestal y correlativamente el pago correspondiente, una vez se haya llamado al contratista a la negociación de gastos

9. LUGAR DE EJECUCION

Municipio de Rionegro, Santaner: Puente Lisboa – Quebrada Sardinas – Puente de Florencia el Caballito - Rio Salamaga (Entrada Florencia – Caballito).

10. METAS FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO Y BANCO DE PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.3:	LÍNEA ESTRATÉGICA RIONEGRO EN SERIO SOSTENIBLE
PROGRAMA 16:	RIONEGRO EN SERIO CON LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y AMBIENTALES
META 1:	CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS QUE CONLLEVEN A CORREGIR O REDUCIR LAS CONDICIONES DE AMENAZA

11. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El presente proceso de contratación se encuentra contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones, Vigencia 2025.

Para constancia se firma en Rionegro Santander, a los siete (07) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

ARQ MOISES GÓMEZ GALVIS
Secretario de Planeación e Infraestructura.
Rionegro-Santander

Alcaldía Municipal de
RIONEGRO
Santander

Rionegro (S), 08 de julio de 2025

Señores,
B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS
NIT: 900.295.156-0
RL. JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
C.C. 91.497.022 DE BUCARAMANGA (S/DER)
DIRECCION: CALLE 62 # 28 – 28 LOCAL 102 PORTOBELLO II
CORREO: byb.soluciones@hotmail.com
BUCARAMANGA (SANTANDER)

REFERENCIA: SOLICITUD DE REQUISITOS (IDONEIDAD Y CAPACIDAD) DEL POTENCIAL PROVEEDOR - ORDEN DE PROVEEDURÍA – CALAMIDAD PUBLICA

En atención a la necesidad expuesta en el requerimiento técnico, el Municipio Rionegro, requiere la legalización del contrato de "**INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES COLGANTE PEATONALES EN LOS DIFERENTES SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER**", las siguientes condiciones y especificaciones técnicas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	1.0 PUENTE CARGIL		
1.00	**ESTRUCTURA**		
1.01	Desmonte general de estructura (incluye desmonte de lámina de piso, pendolones de soporte y corte de vigas estructurales en zonas que requieran reforzamiento y mejoramiento)	m2	103.60
1.02	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	8.00
1.03	Mantenimiento general de estructura de soporte (Incluye estructura en concreto para reforzamiento de muertos y anclaje metálico para reforzamiento de perfil IPE de soporte de guaya)	und	4.00
1.04	Mantenimiento general de estructura metálica (Incluye grata y pintura para perfiles IPE 100, perfiles estructurales IPE 160 y guayas de soporte	un	1.00
1.05	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	un	74.00
1.06	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	un	74.00
1.07	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	m2	74.00
1.08	Instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	103.60
	2.0 PUENTE LISBOA		
2.00	**PRELIMINARES**		
2.01	Localización y Replanteo	m2	112.50
2.02	Limpieza y descapote	m2	112.50
2.10	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
2.11	Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	21.71
2.12	Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	15.51
2.13	Gavión en malla tiple torsión	m3	23.00
2.14	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	7.74
2.20	**CONCRETOS**		
2.21	Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	10.14
2.22	Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	11.21
2.23	Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	4.56
2.24	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas de cimentación	m3	1.04
2.25	Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	5.09
2.26	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	1.64
2.27	Concreto de 3000 P.S.I. para ménsulas	m3	0.48
2.28	Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	33.75
2.29	Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	1,927.87
2.30	**ESTRUCTURA METÁLICA**		
2.31	Acero estructura metálica	kg	2,686.88
2.32	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	40.55
2.33	Pasamanos metálicos (incluye anclajes)	ml	34.50

De igual manera, el municipio ha estimado que el valor del objeto contractual asciende a la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 264,435,836.00 =),** según los requerimientos de entrega por parte de la secretaria de planeación e infraestructura para ser ejecutado un plazo de ejecución de TRES (03) MESES, contados a partir de que se emita la orden de proveeduría, sin perjuicio de la legalización de los documentos contractuales e inclusive el acta de inicio.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	1.0 PUENTE CARGIL				
1.00	**ESTRUCTURA**				
1.01	Desmonte general de estructura (incluye desmonte de lámina de piso, pendolones de soporte y corte de vigas estructurales en zonas que requieran reforzamiento y mejoramiento)	m2	103.60	$ 110,069.00	$ 11,403,148.00
1.02	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	8.00	$ 42,926.00	$ 343,408.00
1.03	Mantenimiento general de estructura de soporte (Incluye estructura en concreto para reforzamiento de muertos y anclaje metálico para reforzamiento de perfil IPE de soporte de guaya)	und	4.00	$ 1,324,924.00	$ 5,299,696.00
1.04	Mantenimiento general de estructura metálica (Incluye grata y pintura para perfiles IPE 100, perfiles estructurales IPE 160 y guayas de soporte	un	1.00	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00
1.05	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	un	74.00	$ 185,568.00	$ 13,732,032.00
1.06	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	un	74.00	$ 200,000.00	$ 14,800,000.00
1.07	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	m2	74.00	$ 102,632.00	$ 7,594,768.00
1.08	Instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	103.60	$ 52,413.00	$ 5,429,987.00
				TOTAL	**$ 65,103,039.00**
	2.0 PUENTE LISBOA				
2.00	**PRELIMINARES**				
2.01	Localización y Replanteo	m2	112.50	$ 3,944.00	$ 443,700.00
2.02	Limpieza y descapote	m2	112.50	$ 12,422.00	$ 1,397,475.00
				SUBTOTAL	**$ 1,841,175.00**
2.10	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2.11	Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	21.71	$ 57,576.00	$ 1,249,687.00
2.12	Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	15.51	$ 52,135.00	$ 808,614.00
2.13	Gavión en malla tiple torsión	m3	23.00	$ 498,520.00	$ 11,465,960.00
2.14	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	7.74	$ 47,219.00	$ 365,475.00
				SUBTOTAL	**$ 13,889,736.00**
2.20	**CONCRETOS**				
2.21	Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	10.14	$ 45,096.00	$ 457,273.00
2.22	Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	11.21	$ 725,617.00	$ 8,130,538.00
2.23	Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	4.56	$ 1,085,556.00	$ 4,950,135.00
2.24	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas de cimentación	m3	1.04	$ 1,314,135.00	$ 1,360,130.00
2.25	Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	5.09	$ 1,378,876.00	$ 7,011,584.00
2.26	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	1.64	$ 1,560,769.00	$ 2,551,857.00
2.27	Concreto de 3000 P.S.I. para ménsulas	m3	0.48	$ 1,627,111.00	$ 781,013.00
2.28	Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	33.75	$ 148,579.00	$ 5,014,541.00
2.29	Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	1,927.87	$ 14,383.00	$ 27,728,554.00
				SUBTOTAL	**$ 57,985,625.00**
2.30	**ESTRUCTURA METÁLICA**				
2.31	Acero estructura metálica	kg	2,686.88	$ 32,966.00	$ 88,575,686.00
2.32	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	40.55	$ 456,620.00	$ 18,513,658.00
2.33	Pasamanos metálicos (incluye anclajes)	ml	34.50	$ 323,157.00	$ 11,148,917.00
				SUBTOTAL	**$ 118,238,261.00**
				TOTAL	**$ 191,954,797.00**
			VALOR AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 6,200,000.00
			IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS 19%		$ 1,178,000.00
			TOTAL, ESTUDIOS		**$ 7,378,000.00**
			COSTO TOTAL PROYECTO		**$ 264,435,836.00**

En la estimación de costos para proyectar el valor de su oferta, el proponente deberá tener en cuenta las posibles variaciones de precios, así como las tasas, impuestos, contribuciones y demás gravamenes a que haya lugar, con base en su experiencia en ejecución de contratos similares,.

La propuesta deberá ser presentada en la Oficina de Contratación Municipal, a más tardar el día **08 de julio de 2025,** con el pleno cumplimiento de los requisitos, debiendo aportar como mínimo la información que se relaciona y/o la que corresponda de conformidad con los requisitos legales para el desarrollo de la respectiva función, según aplique.

En la estimación de costos deberá tener en cuenta las posibles variaciones de precios, así como deducción de tasas, impuestos, contribuciones y demás gravámenes a que haya lugar.

- **REQUISITOS DOCUMENTALES**

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, INCLUYENDO OFERTA ECONÓMICA
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL LEY 789 DE 2002.
COPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA
CERTIFICADO DE VIGENCIA DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: CUANDO EL PROPONENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA DEBERÁN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, DONDE CONSTE QUE DE ACUERDO CON SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS Y, ACREDITAR QUE SU DURACIÓN ABARCA COMO MÍNIMO EL TÉRMINO CONTEMPLADO PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y UN AÑO MÁS, A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS.
RUT ACTUALIZADO.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIO EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES).
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES).
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDOS POR LA POLICIA NACIONAL (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES).
CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE MULTAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS CÓDIGO POLICÍA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES).
EXPERIENCIA: MÍNIMO DOS (02) CONTRATOS RELACIONADO CON: PUENTES COLGANTES PEATONALES.
PERSONAL MINIMO REQUERIDO: DIRECTOR DE OBRA: INGENIERO CIVIL CON MAS DE 15 AÑOS DESDE LA EXPEDICION DE LA TARJETA PROFESIONAL. RESIDENTE DE OBRA: INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO CON DOS (02) AÑOS DE EXPERIENCIA DESDE LA EXPEDICION DE LA TARJETA PROFESIONAL

El municipio de Rionegro tiene la facultad, una vez realizada la revisión del cumplimiento de los requisitos debe rechazar o aceptar la documentación presentada.

Atentamente,

ARQ. MOISES GOMEZ GALVIS
Secretario de Planeación e Infraestructura

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA
Elaboró Aspectos Integrales:	María Camila Restrepo Muñoz CPS – Apoyo Oficina Contratación		**08-07-2025**
Revisó y Proyectó aspectos jurídicos Contractuales:	Abg. Anderson Yebrail García Sierra CPS – Asesor Oficina de Contratación		**08-07-2025**
Revisó aspectos técnicos:	Arq. Moisés Gómez Galvis Secretario de Planeación e Infraestructura		**08-07-2025**

b&b
soluciones de ingeniería

ENTREGA DE REQUISITOS (IDONEIDAD Y CAPACIDAD) DEL POTENCIAL PROVEEDOR - ORDEN DE PROVEEDURÍA – CALAMIDAD PUBLICA

Rionegro (S), 08 de julio de 2025

Señor:
MOISES GOMEZ GALVIS
SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Rionegro (S)
E. S. D.

REF: ENTREGA DE REQUISITOS (IDONEIDAD Y CAPACIDAD) DEL POTENCIAL PROVEEDOR - ORDEN DE PROVEEDURÍA – CALAMIDAD PUBLICA – **"INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES COLGANTE PEATONALES EN LOS DIFERENTES SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"**

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS identificada con información tributaria NIT: 900.295.156-0, Representada Legalmente por **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA**, identificado con cedula de ciudadanía No 91.497.022 DE Bucaramanga (S/der), DIRECCION: CALLE 62 No 28 – 28 Edificio Portobello II, CORREO: byb.soluciones@hotmail.com, BUCARAMANGA (SANTANDER), Ofrezco realizar la obra de la referencia, de acuerdo al tiempo y valor consignado dentro de la entrega de los documentos:

1. Me comprometo en caso de resultar favorecido en el proceso a firmarlo y presentar los documentos correspondientes y los documentos necesarios para acreditar la ausencia de antecedentes.

2. Ninguna persona natural o entidad, distintas a mí tienen interés en esta propuesta, ni del contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y como consecuencia solo me comprometo como firmante.

3. Me comprometo a ejecutar el Objeto del contrato acuerdo a las especificaciones dadas por el Municipio o el supervisor designado.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	1.0 PUENTE CARGIL		
1.00	**ESTRUCTURA**		
1.01	Desmonte general de estructura (incluye desmonte de lámina de piso, pendolones de soporte y corte de vigas estructurales en zonas que requieran reforzamiento y mejoramiento)	m2	103.60
1.02	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	8.00
1.03	Mantenimiento general de estructura de soporte (Incluye estructura en concreto para reforzamiento de muertos y anclaje metálico para reforzamiento de perfil IPE de soporte de guaya)	und	4.00
1.04	Mantenimiento general de estructura metálica (Incluye grata y pintura para perfiles IPE 100, perfiles estructurales IPE 160 y guayas de soporte	un	1.00
1.05	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	un	74.00
1.06	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	un	74.00
1.07	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	m2	74.00
1.08	Instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	103.60
	2.0 PUENTE LISBOA		
2.00	**PRELIMINARES**		
2.01	Localización y Replanteo	m2	112.50
2.02	Limpieza y descapote	m2	112.50
2.10	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
2.11	Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	21.71
2.12	Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	15.51
2.13	Gavión en malla tiple torsión	m3	23.00
2.14	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	7.74
2.20	**CONCRETOS**		
2.21	Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	10.14
2.22	Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	11.21
2.23	Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	4.56
2.24	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas de cimentación	m3	1.04
2.25	Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	5.09
2.26	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	1.64
2.27	Concreto de 3000 P.S.I. para ménsulas	m3	0.48
2.28	Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	33.75
2.29	Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	1,927.87
2.30	**ESTRUCTURA METÁLICA**		
2.31	Acero estructura metálica	kg	2,686.88
2.32	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	40.55

2.33	Pasamanos metálicos (incluye anclajes)	ml	34.50

4. Para desarrollar el programa a entera satisfacción de la Administración Municipal de Rionegro (S), propongo un plazo de **TRES (03) MESES,** contados a partir de que se emita la orden de proveeduría
5. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no me encuentro incurso en inhabilidades ni incompatibilidades para ejecutar el objeto contractual de conformidad con lo señalado en la Ley 80 de 1993 Art. 18 y demás normas concordantes.

6. Que el valor de la presente propuesta es la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 259,005,849.00 =):**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	1.0 PUENTE CARGIL				
1.00	**ESTRUCTURA**				
1.01	Desmonte general de estructura (incluye desmonte de lámina de piso, pendolones de soporte y corte de vigas estructurales en zonas que requieran reforzamiento y mejoramiento)	m2	103.60	$ 110,069.00	$ 11,403,148.00
1.02	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	8.00	$ 42,926.00	$ 343,408.00
1.03	Mantenimiento general de estructura de soporte (Incluye estructura en concreto para reforzamiento de muertos y anclaje metálico para reforzamiento de perfil IPE de soporte de guaya)	und	4.00	$ 1,324,924.00	$ 5,299,696.00
1.04	Mantenimiento general de estructura metálica (Incluye grata y pintura para perfiles IPE 100, perfiles estructurales IPE 160 y guayas de soporte	un	1.00	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00
1.05	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	un	74.00	$ 185,568.00	$ 13,732,032.00
1.06	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	un	74.00	$ 200,000.00	$ 14,800,000.00
1.07	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	m2	74.00	$ 102,632.00	$ 7,594,768.00
1.08	Instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	103.60	$ 52,413.00	$ 5,429,987.00
				TOTAL	**$ 65,103,039.00**
	2.0 PUENTE LISBOA				
2.00	**PRELIMINARES**				
2.01	Localización y Replanteo	m2	112.50	$ 3,944.00	$ 443,700.00
2.02	Limpieza y descapote	m2	112.50	$ 12,422.00	$ 1,397,475.00
				SUBTOTAL	**$ 1,841,175.00**
2.10	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2.11	Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	21.71	$ 57,576.00	$ 1,249,687.00
2.12	Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	15.51	$ 52,135.00	$ 808,614.00
2.13	Gavión en malla tiple torsión	m3	23.00	$ 498,520.00	$ 11,465,960.00
2.14	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	7.74	$ 47,219.00	$ 365,475.00
				SUBTOTAL	**$ 13,889,736.00**
2.20	**CONCRETOS**				
2.21	Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	10.14	$ 45,096.00	$ 457,273.00
2.22	Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	11.21	$ 725,617.00	$ 8,130,538.00
2.23	Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	4.56	$ 1,085,556.00	$ 4,950,135.00
2.24	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas de cimentación	m3	1.04	$ 1,314,135.00	$ 1,360,130.00
2.25	Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	5.09	$ 1,378,876.00	$ 7,011,584.00
2.26	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	1.64	$ 1,560,769.00	$ 2,551,857.00
2.27	Concreto de 3000 P.S.I. para ménsulas	m3	0.48	$ 1,627,111.00	$ 781,013.00
2.28	Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	33.75	$ 148,579.00	$ 5,014,541.00
2.29	Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	1,927.87	$ 14,383.00	$ 27,728,554.00
				SUBTOTAL	**$ 57,985,625.00**
2.30	**ESTRUCTURA METÁLICA**				
2.31	Acero estructura metálica	kg	2,686.88	$ 32,966.00	$ 88,575,686.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2.32	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	40.55	$ 456,620.00	$ 18,513,658.00
2.33	Pasamanos metálicos (incluye anclajes)	ml	34.50	$ 323,157.00	$ 11,148,917.00
				SUBTOTAL	**$ 118,238,261.00**
				TOTAL	**$ 191,954,797.00**
			VALOR AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 6,200,000.00
			IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS 19%		$ 1,178,000.00
			TOTAL, ESTUDIOS		**$ 7,378,000.00**
			COSTO TOTAL PROYECTO		**$ 264,435,836.00**

7. Hago entrega de los siguientes documentos para su respectiva revisión:

- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, INCLUYENDO OFERTA ECONÓMICA
- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL LEY 789 DE 2002.
- COPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA
- CERTIFICADO DE VIGENCIA DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: CUANDO EL PROPONENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA DEBERÁN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, DONDE CONSTE QUE DE ACUERDO CON SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS Y, ACREDITAR QUE SU DURACIÓN ABARCA COMO MÍNIMO EL TÉRMINO CONTEMPLADO PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y UN AÑO MÁS, A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS.
- RUP
- RUT ACTUALIZADO.
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIO EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES).
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES).
- CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDOS POR LA POLICIA NACIONAL (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES).
- CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE MULTAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS CÓDIGO POLICÍA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES).
- EXPERIENCIA: SE ANEXA CONTRATOS Y ACTA DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS CON LOS SIGUIENTES OBJETOS:
  - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL "LA NEGREÑA" DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN - SANTANDER. - No 116 del RUP
  - ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER - No 122 del RUP
- PERSONAL MINIMO REQUERIDO: HOJAS DE VIDA DE LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:
  - DIRECTOR DE OBRA: JORGE LEONARDO BASTO ANAYA,
  - RESIDENTE DE OBRA: SILVIA FERNANDA REY ANAYA

Atentamente,

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS
NIT: 900.295.156-0
RL. JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
C.C. 91.497.022 DE BUCARAMANGA (S/DER)
DIRECCION: CALLE 62 No 28 – 28 PORTOBELLO II
CORREO: byb.soluciones@hotmail.com
BUCARAMANGA (SANTANDER)


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.497.022
BASTO ANAYA
APELLIDOS
JORGE LEONARDO
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-JUN-1977
CONCEPCION
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
02-AGO-1995 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2700100-00250612-M-0091497022-20100819 0023469049A 1 34896015

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JORGE LEONARDO BASTO ANAYA identificado con C.C. No. 91.497.022 en mi condición de representante legal de **B&B SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S** identificada con el NIT 900.295.156-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ERIKA RAQUEL LONDOÑO BAYONA identificado con C.C. No. 1.098.625.927, y con tarjeta profesional No. 164792-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de **B&B SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S** identificada con el NIT 900.295.156-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 08 días del mes de julio de 2025.

JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
RL. B&B SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S.
C.C. 91.497.022 DE BUCARAMANGA
TP. 68202106896 STD

ERIKA RAQUEL LONDOÑO BAYONA
REVISORA FISCAL
C.C. 1.098.625.927 DE BUCARAMANGA
TP. 164792-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.098.625.927
LONDOÑO BAYONA
APELLIDOS
ERIKA RAQUEL
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-NOV-1986
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
06-DIC-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2700100-59138362-F-1098625927-20050705 06818 05185A 02 184092576

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



164792-T

ERIKA RAQUEL
LONDOÑO BAYONA
C.C. 1098625927
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 175867

Erika R Londoño B.

FIRMA DEL TITULAR 91680

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3A992D0244708078

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ERIKA RAQUEL LONDOÑO BAYONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098625927 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 164792-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Cámara de Comercio de Bucaramanga

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición : 05/06/2025 - 9:26:0

Recibo No. 12158325, Valor: $11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BSMA2DEF86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:	B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
Sigla:	No Reportó
Nit:	900295156-0
Domicilio principal:	Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No.	05-169892-16
Fecha de matrícula:	18 de Junio de 2009
Ultimo año renovado:	2025
Fecha de renovación:	31 de Marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CALLE 62 # 28 - 28
Municipio:	Bucaramanga - Santander
Correo electrónico:	byb.soluciones@hotmail.com
Teléfono comercial 1:	6076431470
Teléfono comercial 2:	3174337686
Teléfono comercial 3:	No reportó
Dirección para notificación judicial:	CALLE 62 # 28 - 28
Municipio:	Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación:	byb.soluciones@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:	6076431470
Teléfono para notificación 2:	3174337686
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Signature Not Verified

Firma Electrónica

Por Documento privado del 02 de Junio de 2009 de Junta De Socios de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de Junio de 2009, con el No 81047 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA

REFORMAS ESPECIALES

QUE POR ACTA NO. 10 DE FECHA 2020/06/03 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2020/06/05 BAJO EL NO. 177856 DEL LIBRO 9, CONSTA: TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD LIMITADA AL TIPO DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 10 DE FECHA 2020/06/03 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2020/06/05 BAJO EL NO. 177856 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL A: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: QUE POR ACTA NO. 10 DE FECHA 2020/06/03 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 2 OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LÍCITA, Y EN ESPECIAL TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL ESTA SOCIEDAD PODRÁ: 1) DESARROLLAR ACTIVIDADES EN CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AMBIENTALES. 2) DESARROLLAR ACTIVIDADES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 3) REALIZAR EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO, MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, OBRAS PARA MINERÍA E HIDROCARBUROS. 4) REALIZAR OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES EN CONSULTORÍA PARA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, INDUSTRIAL, SOCIAL, ENERGÍA, AGUA, SANEAMIENTO Y OTROS. 5) SER PROVEEDOR DE MATERIALES E INSUMOS DE CUALQUIER NATURALEZA. 6) ADQUIRIR, ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PUDIENDO GRAVARLOS, ADEMÁS DANDO EN PRENDA LOS PRIMEROS O EN HIPOTECA LOS SEGUNDOS. 7) IMPORTAR O EXPORTAR TODA CLASE DE PRODUCTOS, O EQUIPOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. 8) REPRESENTAR O AGENCIAR CASAS, ENTIDADES, PERSONAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PUDIENDO PARA ELLO TOMAR O DAR DINERO EN PRÉSTAMO A INTERÉS. 9) DESARROLLAR TODAS AQUELLAS OPERACIONES DE CARÁCTER LÍCITO, SIN IMPORTAR SU NATURALEZA, QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO Y SEAN NECESARIAS Y BENÉFICAS PARA EL CABAL CUMPLIMENTO DE ESTE. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ

REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. ADEMÁS, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODO TIPO DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES TENDIENTES A ADMINISTRAR EL RECURSO HUMANO DE LAS EMPRESAS CON QUIEN CON ÉSTA CONTRATE.

CAPITAL

		* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	:	$400.000.000,00
No. de acciones	:	40.000
Valor Nominal	:	$10.000,00
		* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	:	$200.000.000,00
No. de acciones	:	20.000
Valor Nominal	:	$10.000,00
		* CAPITAL PAGADO *
Valor	:	$200.000.000,00
No. de acciones	:	20.000
Valor Nominal	:	$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: QUE POR ACTA NO. 10 DE FECHA 2020/06/03 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 23 - REPRESENTACIÓN LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL GERENTE.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 10 DE FECHA 2020/06/03 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 25 - FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: CONSIDERANDO QUE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN DE SUS BIENES Y NEGOCIOS SE HABRÁN DE AJUSTAR A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO SOCIAL, EN RELACIÓN CON LO NO ESPECIFICADO, SE ENTENDERÁ QUE QUIENES REPRESENTAN A LA SOCIEDAD, PODRÁN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. LAS LIMITACIONES O RESTRICCIONES DE DICHAS FACULTADES QUE NO CONSTEN EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO SOCIAL INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL NO SERÁN OPONIBLES A TERCEROS; DE ESTA MANERA, SON FUNCIONES

Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, ETC. 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL; PUDIENDO ENAJENAR, ADQUIRIR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE LA SOCIEDAD; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS Y CANCELARLOS, 4) PRESENTAR A LOS ACCIONISTAS INFORME RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, CUANDO ASÍ SE LO SOLICITEN, 5) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD CON LO REGLADO POR EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 6) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD Y ESTABLECER LAS DIRECTRICES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., 7) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 8) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 9) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA RELACIONADAS CON LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y DEMÁS QUE LE ATRIBUYA LA LEY Y LA ASAMBLEA GENERAL. PARÁGRAFO PRIMERO - EL REPRESENTANTE LEGAL, ESTARÁ OBLIGADO A RENDIR CUENTAS DE SU GESTIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. PARÁGRAFO SEGUNDO - EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No 10 del 03 de Junio de 2020 de Junta Extraordinaria De Socios inscrita en esta cámara de comercio el 05 de Junio de 2020 con el No 177856 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	BASTO ANAYA JORGE LEONARDO	C.C. 91497022

REVISORES FISCALES

Por Acta No 5 del 29 de Marzo de 2015 de Junta De Socios inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de Abril de 2015 con el No 126333 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	LONDOÑO BAYONA ERIKA RAQUEL	C.C 1098625927

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO		INSCRIPCION
A. No 2	de 30/12/2009 Junta De S de Bucaramanga	89166 29/11/2010 Libro IX
A. No 3	de 28/12/2010 Junta De S de Bucaramanga	94487 12/08/2011 Libro IX
A. No 4	de 10/12/2012 Junta De S de Bucaramanga	108467 06/02/2013 Libro IX
A. No 4	de 10/12/2012 Junta De S de Bucaramanga	108469 06/02/2013 Libro IX
A. No 6	de 16/12/2019 Asamblea E de Bucaramanga	173913 19/12/2019 Libro IX
A. No 10	de 03/06/2020 Junta Extr de Bucaramanga	177856 05/06/2020 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4220.
Actividad secundaria Código CIIU: 4210.
Otras actividades Código CIIU: 4112.
Otras actividades Código CIIU: 7112.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA
Matricula No: 169893
Fecha de matrícula: 18 de Junio de 2009

Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección: CALLE 62 # 28 - 28
Municipio: Bucaramanga - Santander

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es : Mediana Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: $13.586.966.734

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo: CIIU: 4220

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

---

El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 05/06/2025 - 9:26:0
Recibo No. 12158325, Valor: $11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BSMA2DEF86

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



Lina María Rodríguez Buitrago

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2025/06/17 HORA: 8:50:14
12172260

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BGR82E104B

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITTADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JUNIO 17 DE 2025
HORA: 08:50:07

IDENTIFICACIÓN

QUE: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900295156-0
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 7415

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/02/17
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/05/02

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2009/06/18
CLASE DE DOCUMENTO: Documento privado
NÚMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: 2009/06/02
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Junta De Socios
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2009/06/18
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

Firma válida
Firma Electrónica

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : BASTO ANAYA JORGE LEONARDO
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91497022
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2020/06/05

FACULTADES Y LIMITACIONES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 10 DE FECHA 2020/06/03 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 25 - FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: CONSIDERANDO QUE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN DE SUS BIENES Y NEGOCIOS SE HABRÁN DE AJUSTAR A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO SOCIAL, EN RELACIÓN CON LO NO ESPECIFICADO, SE ENTENDERÁ QUE QUIENES REPRESENTAN A LA SOCIEDAD, PODRÁN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. LAS LIMITACIONES O RESTRICCIONES DE DICHAS FACULTADES QUE NO CONSTEN EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO SOCIAL INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL NO SERÁN OPONIBLES A TERCEROS; DE ESTA MANERA, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, ETC. 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL; PUDIENDO ENAJENAR, ADQUIRIR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE LA SOCIEDAD; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS Y CANCELARLOS, 4) PRESENTAR A LOS ACCIONISTAS INFORME RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, CUANDO ASÍ SE LO SOLICITEN, 5) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD CON LO REGLADO POR EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 6) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD Y ESTABLECER LAS DIRECTRICES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., 7) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 8) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 9) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA RELACIONADAS CON LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y DEMÁS QUE LE ATRIBUYA LA LEY Y LA ASAMBLEA GENERAL. PARÁGRAFO PRIMERO - EL REPRESENTANTE LEGAL, ESTARÁ OBLIGADO A RENDIR CUENTAS DE SU GESTIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. PARÁGRAFO SEGUNDO - EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CALLE 62 # 28 - 28
MUNICIPIO: Bucaramanga
DEPARTAMENTO: Santander

PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Conucos
TELÉFONO 1: 6076431470
TELÉFONO 2: 3174337686
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: byb.soluciones@hotmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CALLE 62 # 28 - 28
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Conucos
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 6076431470
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3174337686
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: byb.soluciones@hotmail.com
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2024/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	5.976.171.535,00
ACTIVO TOTAL:	$	6.716.506.935,00
PASIVO CORRIENTE:	$	1.567.769.340,00
PASIVO TOTAL:	$	2.164.566.204,00
PATRIMONIO NETO:	$	4.551.940.731,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	1.106.241.595,00
GASTOS DE INTERESES:	$	51.659.378,00

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 3,81
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,32
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 21,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 3,37
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,34
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 10,40

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 6,20
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,31
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 13,63

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,55
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,35

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,34
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,23

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES

ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	10	17	00	PECES
10	10	19	00	INSECTOS
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	15	22	00	SEMILLAS DE CULTIVOS FIBROSOS Y SEMILLEROS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	16	19	00	PRODUCTOS FLORALES SECOS
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	15	15	00	FIBRAS
11	15	16	00	HEBRAS
11	15	17	00	HILOS
11	16	21	00	TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
12	16	20	00	PLASTIFICANTES
12	16	21	00	RETARDADORES DE LLAMA
12	16	22	00	ANTI-OXIDANTES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	42	00	RETARDADORES
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12	18	15	00	CERAS
12	19	15	00	SOLVENTES HIDROCARBONATOS
12	19	16	00	SOLVENTES OXIGENADOS
13	10	17	00	ELASTÓMEROS
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
15	12	19	00	GRASAS
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	22	00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20	12	23	00	EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	15	31	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	11	15	00	EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	11	18	00	COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26	11	19	00	EMBRAGUES
26	11	20	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE EMBRAGUES
26	11	21	00	SISTEMAS DE FRENADO INDUSTRIALES
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR

27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27	13	16	00	ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27	13	17	00	CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
27	14	10	00	HERRAMIENTAS DE CARROCERÍA
27	14	11	00	HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC

30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	12	10	00	PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE

31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	23	11	00	MATERIAL EN BARRA LABRADA
31	23	12	00	MATERIAL EN PLACAS LABRADO
31	23	14	00	SUPLEMENTOS
31	25	15	00	ACTIVADORES
31	28	15	00	COMPONENTES ESTAMPADOS
31	28	17	00	COMPONENTES SOLDADOS
31	28	18	00	COMPONENTES PERFORADOS
31	28	19	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31	28	20	00	COMPONENTES HIDRO FORMADOS
31	28	21	00	COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN
31	28	22	00	COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31	28	23	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR PRESIÓN
31	28	24	00	COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	31	13	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31	31	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	31	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31	32	11	00	CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	12	00	CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	13	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	14	00	CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	15	00	CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	32	16	00	CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	17	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	33	11	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31	33	12	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31	33	13	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO
31	33	14	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	33	15	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE
31	33	16	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	33	17	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS

31	35	11	00	CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	35	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31	35	13	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31	35	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31	35	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	35	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	36	11	00	CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS
31	36	12	00	CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
31	36	13	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE
31	36	14	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN
31	36	15	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	36	16	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO
31	36	17	00	CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS
31	37	10	00	PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS
31	37	12	00	COMPUESTOS PARA MOLDEAR
31	37	13	00	REFRACTARIOS FORMADOS
31	37	14	00	LOSETAS REFRACTARIAS
31	39	15	00	MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR
31	39	16	00	MAQUINADOS DE PRECISIÓN MEDIA
31	39	17	00	MAQUINADOS DE PRECISIÓN ALTA
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	11	15	00	DIODOS
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	15	00	CAPACITORES
32	12	16	00	RESISTORES
32	12	17	00	COMPONENTES DISCRETOS
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	12	19	00	RESONADORES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS

40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
42	17	16	00	PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA
42	17	19	00	CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA
42	17	20	00	KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
52	10	15	00	ALFOMBRAS Y FELPUDOS
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
60	12	12	00	PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	10	19	00	ACUICULTURA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	12	18	00	INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	12	20	00	SALUD ANIMAL
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	14	19	00	COSECHA DE CULTIVOS
70	14	20	00	ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN

71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76	13	15	00	TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
76	13	17	00	LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS

81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	10	17	00	MANEJO DE DEUDA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86	13	15	00	BELLAS ARTES
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
92	12	19	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
93	13	15	00	PROGRAMAS DE REFUGIADOS
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
94	12	18	00	CLUBES SOCIALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCALTARILLADO Y ASEO DE YONDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS

S.A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCALTARILLADO Y ASEO DE MUNICIPIO DE YONDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCALTARILLADO Y ASEO DE MUNICIPIO DE YONDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCALTARILLADO Y ASEO DE MUNICIPIO DE YONDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCALTARILLADO Y ASEO DE MUNICIPIO DE YONDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	12	20	00	23	15	35	00
56	10	15	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	21	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00
72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	36	00
73	11	15	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	31	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	26	36	00	31	16	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

31	16	16	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	21	17	00
31	21	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	16	00
47	10	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	73	18	10	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.059,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIRNES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	16	21	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00
30	15	20	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	36	00
30	26	44	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	21	17	00
31	21	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	15	00
40	17	16	00	47	10	15	00
60	12	12	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
76	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLUVIAL YONDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCALTARILLADO Y ASEO DE MUNICIPIO DE YONDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.499,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	17	00
25	10	16	00	27	11	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	17	00
30	18	16	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	16	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	24	00	31	16	25	00
40	15	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	42	17	16	00
47	10	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	71	11	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCALTARILLADO Y ASEO DE MUNICIPIO DE YONDO, ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	17	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	18	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	17	00
30	18	16	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	24	00
31	16	25	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00
42	17	16	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	17	18	00
71	11	20	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	11	16	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCALTARILLADO Y ASEO DE MUNICIPIO DE YONDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
22	10	15	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
40	17	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	40	00	76	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
81	10	15	00	81	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL "UT" CONSTRUCCIONES MUNERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCALTARILLADO Y ASEO DE MUNICIPIO DE YONDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

25	10	16	00	26	13	16	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
40	15	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	72	10	15	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
81	10	15	00	81	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCALTARILLADO Y ASEO DE MUNICIPIO DE YONDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
25	10	16	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	13	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	76	10	15	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	81	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCALTARILLADO Y ASEO DE MUNICIPIO DE YONDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
22	10	15	00	25	10	16	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	24	16	00	40	17	16	00
47	10	15	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	15	19	00
81	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,7

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	17	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	18	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	18	16	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	24	16	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	24	00
31	16	25	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	16	00
42	17	16	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	17	18	00
71	11	20	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLUCIONES BASTO ANAYA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
76	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
94	12	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO VIDA FASE 2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
76	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
94	12	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	19	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	40	00
76	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELAS SABANA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
76	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
94	12	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
76	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
94	12	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL B&G
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.795,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	94	12	18	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	17	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	18	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	18	16	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	24	00	31	16	25	00
40	17	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	42	17	16	00
47	10	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	71	11	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BONANZA BARRANCABERMEJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	17	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	18	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	17	00
30	18	16	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	24	00
31	16	25	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	10	32	00	42	17	16	00
47	10	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	12	19	00	77	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP - EMPAS S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 584,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	19	00	25	10	16	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
40	17	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	40	00	76	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

81	10	15	00	81	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.899,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	16	21	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	18	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
30	26	44	00	31	16	20	00
31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	11	15	00	32	11	16	00
32	11	17	00	32	14	10	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	21	00
40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	60	12	12	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00

72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
76	11	15	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.205,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	17	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	18	16	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	34	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00

40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	10	32	00	42	17	16	00
47	10	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	71	11	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	12	19	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVIL MANZANARES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 470,4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	31	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	31	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	26	36	00	30	26	37	00
31	15	22	00	31	16	21	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	17	00	31	21	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00
47	10	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00

72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	73	18	10	00
76	11	15	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO B&P REGADEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	25	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	31	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	26	36	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	16	34	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

31	21	17	00	31	21	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	73	18	10	00
76	11	15	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCUBADORA SANTANDER S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00
93	15	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCUBADORA SANTANDER S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	19	00
22	10	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	40	00
76	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
25	10	16	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
80	11	16	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.866,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

10	15	18	00	10	15	19	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	21	10	22	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	18	00	27	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	18	00
70	16	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.129,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
22	10	15	00	25	10	16	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	24	16	00	40	17	16	00
47	10	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	20	00	81	13	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	35	00	81	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	17	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
40	15	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	41	10	32	00
42	17	16	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	71	11	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	12	19	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	19	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	15	17	00
11	17	15	00	11	17	16	00
11	17	17	00	11	17	18	00
21	10	22	00	23	10	15	00
23	15	31	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	18	00
27	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	44	00	73	13	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	24	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
76	11	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	17	00	11	11	15	00
25	10	16	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	18	30	00	47	10	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00

B&B SOLDCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
80	11	16	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	35	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 814,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO BARRANCO DE LOBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.621,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	13	20	00	11	16	21	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
30	26	44	00	31	16	20	00
31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	19	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

32	11	15	00	32	11	16	00
32	11	17	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	21	00
40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	52	10	15	00
60	12	12	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
76	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO SIMACOTA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMACOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.835,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	25	10	16	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	24	16	00	40	17	16	00
41	10	17	00	47	10	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	45	00
73	12	18	00	73	15	18	00
78	18	16	00	80	10	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORANDO VIDAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
25	10	16	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00

40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
80	11	16	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL DE EROSION Y CAUCES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.468,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	17	00

30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	26	34	00
30	26	44	00	31	15	22	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	34	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	11	15	00
32	11	16	00	32	11	17	00
32	14	10	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00

40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	73	18	10	00
76	11	15	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.084,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	16	21	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
30	26	44	00	31	16	20	00
31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	11	15	00	32	11	16	00
32	11	17	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	17	00	40	17	34	00
40	17	45	00	40	18	15	00
40	18	24	00	40	18	31	00
47	10	15	00	60	12	12	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA BELLEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
25	10	16	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	70	17	18	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALUMBRADO PUBLICO RIONEGRO 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 73.46%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
20	12	23	00	22	10	15	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	17	39	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	15	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	20	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	17	00	30	26	24	00
30	26	27	00	30	26	29	00
30	26	32	00	30	26	43	00
30	26	51	00	30	26	59	00
31	12	10	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	32	00
31	20	15	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	25	15	00	31	31	17	00
32	11	17	00	32	12	15	00
32	12	17	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	19	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	16	00	40	14	17	00
40	18	30	00	47	12	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	15	45	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	83	10	18	00
93	14	20	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	44	00	76	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TABOR 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	19	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	21	10	22	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	18	00	27	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	18	00
70	16	17	00	72	10	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	17	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	18	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	18	16	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	24	00	31	16	25	00
40	17	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	42	17	16	00
47	10	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	71	11	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.687,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
25	10	16	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	31	00
40	17	32	00	47	10	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	23	00				

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	24	14	16	00
42	17	19	00	42	17	20	00
56	12	12	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	12	00	81	10	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMACOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	17	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	18	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	17	00
30	18	16	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	24	00
31	16	25	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00
42	17	16	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	17	18	00
71	11	20	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 470,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	24	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
76	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL PORTAL 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINICIPIO DE GIRON, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.244,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 87.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	26	34	00
30	26	44	00	31	15	22	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	34	00
31	20	15	00	31	20	16	00

31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	19	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
73	18	10	00	76	11	15	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LAJA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 6.15%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00

72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA MONEDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 762,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00

30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	11	16	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALECON BARRANCO DE LOBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.210,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
12	16	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	25	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

27	11	27	00	27	11	31	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	36	00
30	26	37	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	17	00
31	21	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	15	00
40	17	16	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	10	00	76	11	15	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
20	12	23	00	22	10	15	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	17	19	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	15	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	17	00
30	26	24	00	30	26	27	00
30	26	29	00	30	26	32	00
30	26	43	00	30	26	51	00
30	26	59	00	31	12	10	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	32	00	31	20	15	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	25	15	00
31	31	17	00	32	11	17	00
32	12	15	00	32	12	17	00
32	14	11	00	32	15	15	00
32	15	19	00	39	10	18	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
86	11	15	00	94	12	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	24	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
70	16	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
86	11	15	00	94	12	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLISEO MARGARITA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARGARITA, BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.524,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	24	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
70	16	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
86	13	15	00	94	12	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AISLAMIENTO CABRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	19	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	15	17	00
11	17	15	00	11	17	16	00
11	17	17	00	11	17	18	00
21	10	22	00	23	10	15	00
23	15	31	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	18	00
27	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	18	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	44	00	73	13	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
92	12	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BACO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.255,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	11	15	17	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	35	00	12	16	42	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	18	15	00	12	19	15	00
12	19	16	00	13	10	17	00
15	10	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	22	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00

30	24	16	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
76	12	23	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00

83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 81.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	19	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	15	17	00
11	17	15	00	11	17	16	00
11	17	17	00	11	17	18	00
21	10	22	00	23	10	15	00
23	15	31	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	18	00
27	11	19	00	30	10	29	00
30	12	15	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	18	00
70	16	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	44	00
73	13	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA INVISBU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.296,02

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	26	34	00
30	26	44	00	31	15	22	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	34	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	11	15	00
32	11	16	00	32	11	17	00
32	14	10	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
47	10	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	73	18	10	00
76	11	15	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIAÑO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.196,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

10	15	18	00	10	15	19	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	15	17	00
11	17	15	00	11	17	16	00
11	17	17	00	11	17	18	00
20	10	20	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	18	00	27	11	19	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
40	17	16	00	40	18	10	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	18	00
70	16	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	13	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	92	12	17	00
95	12	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	15	00	30	14	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	14	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.663,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
25	10	16	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	31	00
40	17	32	00	47	10	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	24	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
76	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
95	12	15	00	95	12	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	24	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
70	16	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
86	13	15	00	94	12	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA SAN ISIDRO 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	24	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
70	16	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
86	13	15	00	94	12	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	19	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	21	10	22	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	18	00	27	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	18	00

70	15	19	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	14	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	44	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BASARI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL GUAMO, BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.656,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	19	00	10	15	15	00
10	15	17	00	10	15	20	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	16	21	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
30	26	44	00	31	16	20	00
31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	20	15	00

31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	11	15	00	32	11	16	00
32	11	17	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	15	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	47	10	15	00
52	10	15	00	60	12	12	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLUCIONES DE INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 537,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00

30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	20	00
30	19	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.560,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	17	00	10	15	17	00
11	15	17	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	18	15	00
12	19	15	00	12	19	16	00
15	10	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	22	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00

27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00

41	11	46	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
76	12	23	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELLAVISTA CBG 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.343,5
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00

27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
30	26	34	00	30	26	44	00
31	15	22	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	23	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	16	34	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	11	15	00	32	11	16	00
32	11	17	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	40	15	15	00
40	15	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00

72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	73	18	10	00
76	11	15	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CERRAMIENTO CHARALA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO MUNICIPIO DE CHARALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 44.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
76	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
94	12	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MUROS TIBURONES 2.019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANADEL MUNICICPIO DE BUCARAMANGA INVISBU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.107,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
30	26	34	00	40	15	15	00
40	15	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	73	18	10	00
76	11	15	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	16	21	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
30	26	44	00	31	16	20	00
31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	11	15	00	32	11	16	00
32	11	17	00	32	14	10	00
32	14	12	00	39	10	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	17	00
40	17	34	00	40	17	45	00
40	18	15	00	40	18	24	00
40	18	31	00	60	12	12	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	19	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	11	16	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIPICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	19	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	19	18	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	11	15	00	77	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	12	16	00
11	15	15	00	11	15	16	00
11	15	17	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	18	15	00
12	19	15	00	12	19	16	00
13	10	17	00	15	10	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	53	00
30	26	63	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00

40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	12	23	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00

30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	53	00
30	26	63	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00

76	12	23	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	22	00
12	16	49	00	22	10	15	00
22	10	19	00	23	10	15	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	20	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	15	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	45	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	36	00	30	11	15	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	40	00	81	10	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLAS RIONEGRO 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.218,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	30	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00

72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	36	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	21	17	00	31	21	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	17	16	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
73	18	10	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	36	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	21	17	00	31	21	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	17	16	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	11	16	00

70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
73	11	15	00	73	18	10	00
77	10	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.377,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 391,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
20	12	28	00	25	10	16	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	25	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	47	10	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.248,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	17	00	11	11	15	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	24	16	00	76	16	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
76	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.145,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	23	00	30	17	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
20	12	23	00	22	10	15	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	17	39	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	15	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	20	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	17	00	30	26	24	00
30	26	27	00	30	26	29	00
30	26	32	00	30	26	43	00
30	26	51	00	30	26	59	00
31	12	10	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	32	00
31	20	15	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	25	15	00	31	31	17	00
32	11	17	00	32	12	15	00
32	12	17	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	19	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	16	00	40	14	17	00
40	18	30	00	47	12	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	83	10	18	00
93	14	20	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMBITA - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.541,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	17	00	10	15	15	00
10	15	17	00	10	15	20	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
11	15	17	00	11	16	21	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	35	00	12	16	42	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	18	15	00	12	19	15	00
12	19	16	00	13	10	17	00
15	10	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	22	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	31	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	23	00
30	10	31	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	44	00
30	26	47	00	30	26	53	00
30	26	63	00	31	16	20	00
31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
32	11	15	00	32	11	16	00
32	11	17	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	21	00
40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	42	00	41	11	46	00
47	10	15	00	52	10	15	00
60	12	12	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	23	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
86	13	15	00	94	12	15	00
94	12	18	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACION RIO TONA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	15	00
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
12	16	23	00	20	12	11	00
20	14	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	31	00	24	10	16	00
25	10	16	00	25	11	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	16	00
30	26	26	00	30	26	34	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	44	00	31	15	15	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	16	34	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	11	15	00	32	11	16	00
32	11	17	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00

40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	10	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO B&B 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.582,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	11	15	17	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	35	00	12	16	42	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	18	15	00	12	19	15	00
12	19	16	00	13	10	17	00
15	10	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	22	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00

30	24	16	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
76	12	23	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00

83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.113,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	12	16	00
11	15	15	00	11	15	16	00
11	15	17	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	18	15	00
12	19	15	00	12	19	16	00
13	10	17	00	15	10	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	53	00
30	26	63	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	28	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	12	23	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

83	10	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.268,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	17	00	10	15	17	00
11	15	17	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	18	15	00
12	19	15	00	12	19	16	00
15	10	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	22	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
76	12	23	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	12	16	00
11	15	15	00	11	15	16	00
11	15	17	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	18	15	00
12	19	15	00	12	19	16	00
13	10	17	00	15	10	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00

30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	53	00
30	26	63	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	12	23	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	16	00

95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
20	12	28	00	25	10	16	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	25	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	47	10	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MUROS J&B
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.550,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	22	10	15	00

22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	26	34	00
30	26	44	00	31	15	22	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	34	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	11	15	00
32	11	16	00	32	11	17	00
32	14	10	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00

39	13	17	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	73	18	10	00
76	11	15	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREMCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.873,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	25	10	16	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	24	16	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
40	17	16	00	40	16	30	00
40	18	31	00	41	10	17	00
47	10	15	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	45	00	73	12	18	00
73	15	18	00	78	18	16	00
80	10	15	00	80	11	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

81	10	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAÑO MARIANERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.984,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	19	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
11	15	17	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	20	10	20	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	26	34	00
30	26	44	00	31	15	22	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	34	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	11	15	00
32	11	16	00	32	11	17	00
32	14	10	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

70	14	16	00	70	14	18	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	73	12	16	00
73	18	10	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
92	12	17	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO B&B LAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.837,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	12	16	00
11	15	15	00	11	15	16	00
11	15	17	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	18	15	00
12	19	15	00	12	19	16	00
13	10	17	00	15	10	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00

27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	53	00
30	26	63	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00

40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	10	29	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	12	23	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZA B&B
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.531,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	15	15	00
11	15	16	00	11	15	17	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	35	00	12	16	42	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	18	15	00	12	19	15	00
12	19	16	00	13	10	17	00
15	10	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	22	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00

27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00

40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
76	12	23	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLAS EL PLAYON 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.316,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00
30	14	17	00	30	15	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	15	15	00
11	15	16	00	11	15	17	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	35	00	12	16	42	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	18	15	00	12	19	15	00
12	19	16	00	13	10	17	00
15	10	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	22	00
20	12	22	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	23	00
30	10	33	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	26	47	00	30	26	53	00
30	26	63	00	31	16	23	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	14	16	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00
40	17	35	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	15	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	42	00	41	11	46	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	12	23	00
78	10	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUCRE, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	19	00	10	15	15	00
10	15	17	00	10	15	20	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	16	21	00
12	16	23	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	26	44	00
31	16	20	00	31	16	23	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	11	15	00
32	11	16	00	32	11	17	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
47	10	15	00	52	10	15	00
60	12	12	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	17	00	10	15	17	00
11	11	15	00	11	13	16	00
11	11	17	00	11	13	18	00
11	15	17	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	18	15	00
12	19	15	00	12	19	16	00
13	10	17	00	15	10	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
20	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00
40	17	35	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	47	10	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	12	23	00
80	10	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	11	16	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	94	12	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMPOLLO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	19	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	21	10	22	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	18	00	27	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	18	00
70	15	19	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	14	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	44	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CERRO DE BURGOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMITI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.276,9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
12	16	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	31	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	36	00
30	26	37	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	17	00
31	21	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	15	00
40	17	16	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	10	00	76	11	15	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	24	00
81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 920,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	17	00	10	15	15	00
10	15	17	00	10	15	20	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
11	15	17	00	11	16	21	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	18	15	00
12	19	15	00	12	19	16	00
13	10	17	00	15	10	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
20	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	26	44	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	20	00	31	16	23	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	11	15	00
32	11	16	00	32	11	17	00
32	14	10	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	11	26	00	39	12	11	00
39	12	14	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	21	00
40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	42	00	41	11	46	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

47	10	15	00	52	10	15	00
60	12	12	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	23	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
86	13	15	00	94	12	15	00
94	12	18	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.342,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

11	11	15	00	11	12	16	00
11	15	15	00	11	15	16	00
11	15	17	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	18	15	00
12	19	15	00	12	19	16	00
13	10	17	00	15	10	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	53	00
30	26	63	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	14	16	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00
40	17	35	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	15	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	42	00	41	11	46	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	23	00
78	10	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.075,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	17	00	10	15	17	00
11	15	17	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	18	15	00
12	19	15	00	12	19	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

15	10	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	22	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
73	15	17	00	76	11	15	00
76	12	23	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 759,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	17	00	10	15	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

11	11	17	00	11	11	18	00
11	15	17	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	18	15	00
12	19	15	00	12	19	16	00
13	10	17	00	15	10	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
20	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	18	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

31	21	19	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00
40	17	35	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	47	10	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	12	23	00	80	10	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

84	11	15	00	84	11	16	00
94	12	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLÍVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	12	16	00
11	15	15	00	11	15	16	00
11	15	17	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	18	15	00
12	19	15	00	12	19	16	00
13	10	17	00	15	10	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	53	00
30	26	63	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	11	10	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION SGD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.475,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00
10	16	19	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
12	16	23	00	22	10	15	00

22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	31	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
30	24	16	00	30	26	34	00
30	26	44	00	31	15	22	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	34	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	11	15	00
32	11	16	00	32	11	17	00
32	14	10	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00

39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	10	17	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00

73	12	18	00	73	15	18	00
73	18	10	00	76	11	15	00
78	10	18	00	78	16	16	00
80	10	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPORTVOS 22
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PASO CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.696,2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	24	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	11	15	00	76	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO CHIMICHAGUA 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 819,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	12	28	00	22	10	17	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	18	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	18	16	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	24	00	31	16	25	00
40	15	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	10	32	00
42	17	16	00	47	10	15	00
47	10	16	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COTES-B&B
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.586,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	11	15	17	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	35	00	12	16	42	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	18	15	00	12	19	15	00
12	19	16	00	13	10	17	00
15	10	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	22	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	42	00
41	11	46	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	11	15	00
76	12	23	00	78	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

QUE EL DÍA 02 DEL MES DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 110739 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 02 DEL MES DE MAYO DE 2025.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECTUADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 8162-01
FECHA DE INICIO: 2013/01/29
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 155.803.649
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
4290 : CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/05/24
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57250

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: GS-3571
FECHA DE INICIO: 2013/07/10
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 41.765.220
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
3600 : CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/28
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59569

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 9012-01
FECHA DE INICIO: 2014/01/13
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 742.649.551
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
4220 : CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/03/13

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59879

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: GS 1813
FECHA DE INICIO: 2015/05/26
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.958.496
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72141100 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141500 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72151900 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/08/21
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 68848

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: GS 3558
FECHA DE INICIO: 2015/02/09
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 3.704.683
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72151900 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72102900 :
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/03/17
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65512

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
MUNICIPIO: San Gil
NÚMERO DEL CONTRATO: 003-00519-2017
FECHA DE INICIO: 2018/02/23
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 146.319.652
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
70131500 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/12/06
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83924

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20343061

B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

Lina R.

Lina María Rodríguez Buitrago

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141115083666

(415)7707212489984(8020) 000014111508366 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 5 1 5 6	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CL 62 28 28 OF 1

42. Correo electrónico byb.soluciones@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 3 1 4 7 0	3 1 7 3 7 9 2 7 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 2 0	2 0 0 9 0 6 1 8	4 2 1 0	2 0 0 9 0 6 1 8		4 1 1 2	7 1 1 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BASTO ANAYA JORGE LEONARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141115083666

(415)7707212489984(8020) **000014111508366 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 5 1 5 6	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0	1 0
73. Fecha	2 0 0 9 0 6 0 2	2 0 2 0 0 6 0 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 6 1 8	2 0 2 0 0 6 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 5 1 6 9 8 9 2 0 3	0 5 1 6 9 8 9 2 1 6
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	5	5
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 9 0 6 0 2	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141115083666

(415)7707212489984(8020) **000014111508366 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 5 1 5 6	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 6 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 1 4 9 7 0 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BASTO	ANAYA	JORGE	LEONARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141115083666

(415)7707212489984(8020) **000014111508366 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 5 1 5 6	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 6 2 5 9 2 7		1 6 4 7 9 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LONDOÑO	BAYONA	ERIKA	RAQUEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 4 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141115083666

(415)7707212489984(8020) **000014111508366 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 5 1 5 6	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de proyectos de servicio público 4 2 2 0	

162. Nombre del establecimiento: B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1	

165. Dirección: CL 62 28 28

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 6 9 8 9 3	2 0 0 9 0 6 1 8	
168. Teléfono: 6 4 3 1 4 7 0	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 274072563

PIB
08:59:27
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE LEONARDO BASTO ANAYA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91497022:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 274072720

PIB
09:00:46

Bogotá DC, 19 de junio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA identificado(a) con NIT número 9002951560:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 19 de junio de 2025, a las 09:04:02, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91497022
Código de Verificación	91497022250619090402

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



Generó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 19 de junio de 2025, a las 09:04:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9002951560
Código de Verificación	900295156025061909042O

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:58:45 AM horas del 19/06/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **91497022**

Apellidos y Nombres: **BASTO ANAYA JORGE LEONARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 19/06/2025 09:00:21 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91497022** y Nombre: **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **118341047** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 000188
CELEBRADO ENTE EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN (SANTANDER) Y B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS

FECHA	**04 DE JULIO DE 2023**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE EL PLAYÓN (SANTANDER)**
CONTRATISTA	**B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS**
OBJETO	**INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL "LA NEGREÑA" DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN – SANTANDER**
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS MDA CTE (149.736.101)**

Entre los suscritos: **WILMER ALEXANDER BARRIOS COTE**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.032.959 expedida en Pamplona (Norte de Santander), en su condición de Alcalde Municipal y por ende, representante legal de la entidad territorial, elegido por voto popular para el periodo constitucional 2020 – 2023 y posesionado el veintisiete (27) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), en uso de las facultades y funciones contenidas en el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política, artículo 18 parágrafo 4 y artículo 29 de la ley 1551 de 2012, artículos 65 y 66 de la Ley 1523 de 2012, artículos 2, numeral 4 literal a y 13 de la Ley 1150 de 2007, artículos 14 a 18 y 42 de la Ley 80 de 1993 y concepto No. 2215 de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con ponencia del Dr. William Zambrano Cetina del que se desprende que el Alcalde Municipal es el director de la actividad contractual de la entidad territorial y no requiere autorización previa del Concejo Municipal para celebrar contratos con las excepciones contempladas en el parágrafo 4 del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, por un parte y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE Y/O LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE**; y, por la otra, **B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS** persona jurídica identificada con el Nit. No. 900.295.156-0, representada legalmente por **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.022 de Bucaramanga y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** para la realización de una intervención prospectiva de mejoramiento y rehabilitación del puente colgante peatonal "La Negreña" en el municipio de El Playón - Santander, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que conforme al Artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, sus deberes sociales y el de los particulares, es decir, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

2) Que el artículo 209 de la constitución política de Colombia menciona que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones en el mismo sentido destaca que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

3) Que el artículo 4 de la ley 489 de 1998 señala que son finalidades de la función administrativa buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política.

4) Que con la realización del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines del Estado, definido así por el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993: *ARTICULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines*".

5) Que la Ley 1523 de 2012, establece en su artículo 2 que "*La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres*".

6) Que dentro de los principios generales que orientan las gestión del riesgo contemplados en artículo 3 de la ley 1523 de 2012, se encuentra el de precaución, el cual se estipula literalmente: "*Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo*".

7) Que de conformidad con el Artículo 12 de la Ley 1523 de 2012, "*los Gobernadores y alcaldes, son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción", y lo señalado en el Parágrafo 2º, del Artículo 13, "Los Gobernadores y la Administración Departamental, son la instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En consecuencia, están a cargo de las competencias, de coordinación, concurrencia y subsidiaridad positiva respecto de los municipios de su departamento*".

8) Que de acuerdo al artículo 14 de la ley 1523 de 2012 "*Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción*".

9) Que de conformidad con el numeral 6 del Artículo 15 de la Ley 1523 de 2012, los Consejos Departamentales tienen como propósito optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias en la ejecución de las acciones de gestión del riesgo.

10) Que el inciso tercero del Artículo 47, de la Ley 1523 de 2012, establece los objetivos del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo: Sus objetivos generales son la negociación, obtención, recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de la política de Gestión del Riesgo de Desastres que incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de desastres. Estos objetivos se consideran de interés público.

11) Que el Artículo 57 de la ley 1523 de 2012, establece que la "*Declaratoria de situación de calamidad pública. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declarar la situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre*".

12) Que la Ley 1523 de 2012, determina en el Artículo 60 "*Solidaridad. Los departamentos, corporaciones autónomas, distritos y municipios podrán colaborar con otras entidades territoriales de su mismo rango o de rango inferior o superior cuando tales entidades se encuentren en situaciones declaradas de desastre o de calamidad pública. La colaboración puede extenderse al envío de equipos humanos y materiales, recursos físicos a través de redes esenciales, elaboración conjunta de obras, manejo complementario del orden público, intercambio de información sobre el desastre o su inminente aparición y, en general, todo aquello que haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones de interés público acentuado*".

13) Que el artículo 65 estipula el Régimen normativo, donde se establece que "*Declaradas situaciones de desastre o calamidad pública, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de esta ley, en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública. Las normas versarán entre otras materias sobre contratación del Estado, empréstitos, control fiscal de recursos; ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible; administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad*".

14) Que el artículo 66 de la citada ley, establece: "*las Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen*".

15) Que de acuerdo al Acta No. 06 del 03 de abril de 2023 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Playón - Santander determinó la necesidad de decretar la calamidad pública debido a que se requiere atención inmediata para prevenir y mitigar los riesgos y daños que se llegaren a presentar en el Municipio a causa de las fuertes lluvias presentadas en la municipalidad.

16) Que, de conformidad con el acta referida, el Alcalde del Municipio de El Playón – Santander, mediante Decreto N° 050 del 10 de Abril de 2023 declaro la calamidad pública en el Municipio, estableciendo en su articulado lo siguiente:

"***ARTÍCULO 1°.*** *Declárese, situación de Calamidad Publica en todo el territorio del municipio de El Playón (S) por el termino de seis (6) meses prorrogables por un término igual de conformidad con lo señalado en la parte motiva.*

ARTICULO 2°. *En aplicación del Articulo 61 de la Ley 1523 de 2012, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Muncipio de El Playón elaborará el Plan de Acción Especifico que incluya las actividades para atender la situación que da lugar a la declaratoria de Calamidad Pública, el manejo de las afectaciones presentadas, el cual deberá ser sometido aprobación del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo.*

ARTICULO 3°. *El seguimiento y evaluación del Plan de Acción Especifico estará a cargo de la Secretaria de Planeación e Infraestructura y de los resultados de este seguimiento y evaluación se enviará a la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres.*

ARTICULO 4°. *Como consecuencia de la declaratoria que se profiere, dar aplicación a lo dispuesto en el Capitulo VII de la Ley 1523 de 2012, en el marco del Plan de Acción Especifico que se adopte.*

ARTICULO 5°. *El presente Decreto rige a partir de su publicación*".

17.) Que la misión del **MUNICIPIO** es ser un organismo de dirección, planificación y promoción del desarrollo económico, social y ambiental que cumple funciones de intermediación y coordinación entre el Gobierno nacional y los municipios de Santander, así como el de ser un apoyo, complementariedad y subsidiaridad a la gestión local.

18.) Que por medio del Articulo 311 de la Constitución Política, los Municipios "*como entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultura al de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes*".

19.) Que, según las necesidades señaladas en los Estudios Previos y los documentos anexos, el MUNICIPIO DE EL PLAYON, se pretende contratar el siguiente objeto: **"INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL "LA NEGREÑA" DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN – SANTANDER"**.

20) INTERVENCIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO:

La intervención prospectiva, como parte de las medidas de reducción del riesgo, busca garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo y se concreta a través de la definición de acciones de prevención que impiden que los elementos expuestos a amenazas sean vulnerables o a que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Se realiza a través de la ordenación ambiental, el ordenamiento territorial, la planificación sectorial y del desarrollo, la regulación y definición de especificaciones técnicas, los estudios de pre-factibilidad y los diseños adecuados y los demás mecanismos que contribuyen de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de infraestructuras, bienes y población y que requiere de un control y seguimiento efectivo.

En la intervención prospectiva se considera al riesgo de desastres como condicionante para el uso y ocupación del territorio; por lo que este se integra en los Planes de Ordenamiento Territorial municipal como determinante, y se definen medidas de ordenamiento que evitan la aparición de un nuevo riesgo, al

orientar el crecimiento municipal hacia áreas libres de amenazas; al definir medidas de mitigación aplicables o al prohibir la ocupación de algunas áreas y de declararlas como suelos de protección con el fin de evitar su ocupación; y al reducir y controlar el riesgo presente, a partir de la determinación de medidas diferenciales para regular y condicionar el uso y aprovechamiento del suelo en zonas desarrolladas que presenten condición de riesgo, con el fin de controlar el aumento de la exposición y la vulnerabilidad, de definir los proyectos de mitigación por aplicar para reducir la amenaza, o de determinar acciones de reubicación de asentamientos localizados en zonas riesgo no mitigable. Estas actuaciones deben articularse con los procesos de planeación del desarrollo municipal y de definición de recursos de inversión.

En complemento, y dado que es responsabilidad de las autoridades y de los habitantes del país atender los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, las entidades públicas, privadas y la ciudadanía tienen el deber de integrarlos en su accionar con miras a garantizar el bienestar de la población.

En síntesis, se puede decir que la implementación de medidas de reducción del riesgo de desastres, que permitan anticiparse y/o controlar el riesgo, se posibilita, por una parte, por la ocupación y construcción segura en el territorio de viviendas, infraestructuras, equipamientos y servicios, y un adecuado adelanto de actividades productivas; y, por otra, la garantía de la vida de los habitantes de las comunidades expuestas, a su vez que se permite un mayor acierto en la toma de decisiones frente al desarrollo territorial y un aumento en el conocimiento de la población sobre el riesgo presente y sobre su reducción que le permita afrontar sus efectos.

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera.

Así las cosas para el municipio de El Playón – Santander, ha sido claro el cumplimiento de las medidas de prevención del riesgo, pero por su ubicación geográfica las acciones realizadas dados los hechos naturales presentados, han sobre pasado las acciones de prevención tomadas, lo que nos ha llevado a que durante la presente temporada de ola invernal, se nos presenten desastres de orden natural, que han afectado de manera especial las vías de acceso y comunicación de nuestros centros poblados al casco urbano, motivo por el cual la municipalidad el día diez (10) de Abril de la presente anualidad debió proceder a la Declaratoria de Calamidad Publica en nuestro territorio, de conformidad con Acta No. 06 del 03 de Abril de 2023, del Comité de Gestión del Riesgo Municipal, en donde se generó el correspondiente Plan de Acción Especifico para la Recuperación, debiendo entonces proceder a realizarse acciones que busquen la reconstrucción del territorio, pero también las mismas generadas como acciones prospectivas, las cuales buscan garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo que sean más nefastas para nuestra comunidad.

En consecuencia, se requieren inversiones y actividades dirigidas a una pronta y oportuna intervención de la infraestructura, como elemento articulante de la economía de dicho sector, aparte de ser un canal de comercialización y acopio de los productos agropecuarios, permite el desplazamiento de la comunidad en sus labores cotidianas laborales, sociales y educativas

Finalmente, este proyecto estará acorde con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal.

Según el Artículo 59 de la Ley 1523 de 2012 determina los criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública. La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios: 1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas. 2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica. 3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres. 4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia. 6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico.

La descripción de la presente necesidad, no solo cuenta con los fundamentos de hecho y de derecho anotados anteriormente, sino también da cumplimiento a la Circular No. 081 del trece (13) de Noviembre de 2020, emitida por la Dirección Nacional para la gestión del riesgo, en donde se establecieron unas recomendaciones generales a las Autoridades Locales y Consejos Territoriales de Gestión:

"*Para el manejo de desastres:*

- Mantener activadas las estrategias de Respuesta Departamentales y Municipales de emergencias y sus protocolos de respuesta ante Ciclones tropicales. Tenga presente los servicios de respuesta: alojamientos temporales, ayuda humanitaria alimentaria y nutricional, así como no alimentaria, Búsqueda y Rescate, Salud y agua y Saneamiento Básico, así como la recuperación de los Servicios Públicos y la infraestructura básica afectada.

- Mantener acciones continuas de información pública hacia la comunidad expuesta, para dar las instrucciones sobre las acciones de seguridad y autoprotección ante el evento.

- Solicitar los planes de contingencia sectorial e institucional y socializarlos al interior de los CMGRD/CDGRD con el fin que se pueda realizar su integración con las respectivas estrategias de respuesta a emergencias. Especialmente las de los hoteles.

- Establecer puntos seguros como refugios y rutas de evacuación para las comunidades en alto riesgo, para que estas puedan acceder a ellos en caso de ser necesario".

Así las cosas, dados los hechos naturales presentados actualmente en la municipalidad, el presente proceso busca la realización de cinco acciones claras definidas en el Artículo 4° de la Ley 1523 de 2012, como son: la mitigación del riesgo,

"***14. Intervención prospectiva:*** *Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población.*

15. Manejo de desastres: *Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación.*

16. Mitigación del riesgo: *Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.*

20. Recuperación: *Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado.*

24. Respuesta: *Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación*".

Que, la Ley 1523 de 2012, determina que uno de los procesos de la gestión del riesgo es el de la Reducción del Riesgo, el cual está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales y de esta forma evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos; así la reducción del riesgo en este sentido está compuesta entre otros, por la intervención correctiva del riesgo existente, que consiste en "*el proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos*" y por la intervención prospectiva de nuevo riesgo entendida como el "*Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro*".

De conformidad al artículo 14 de la ley 1523 de 2012 "*Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción*".

21) Que el **MUNICIPIO** para respaldar económicamente el valor del presente contrato, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 349 del 02 de mayo de 2023. **Rubro: 2.3.2.02.02.005.24.01 – Mantenimiento de Vías y 2.3.2.02.02.009.45.01.01 – Servicio de Atención a Emergencias y Desastres.**

22.) Que, dado el objeto y de conformidad con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, el Decreto Municipal 050 de Abril de 2023, el plan de acción de abril de 2023, el presente contrato se enmarca dentro del numeral 4 literal a del artículo 2 de la ley 1150 de 2017 y del articulo 42 y 43 de la ley 80 de 1993.

23.) Que el acto administrativo de justificación del presente contrato es el Decreto Municipal 050 de abril de 2023.

24.) Que de conformidad al informe de evaluación la entidad encuentra que la propuesta más favorable es la presentada por **B&B SOLUCIONES DE INGENIERÍA SAS.**

25.) Que la oferta presentada por el **CONTRATISTA**, resulto como ganadora del proceso de selección, dado que cumplió en debida forma con las condiciones y requisitos exigidos en la invitación.

26.) Que el **CONTRATISTA** allegó todos los documentos requeridos en la invitación y que hacen parte del expediente, por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: **OBJETO: "INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL "LA NEGREÑA" DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN – SANTANDER"**,

SEGUNDA: **ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO**: El futuro contratista deberá ejecutar los siguientes ítems de conformidad con la solución estructurada por la *Secretaria de Planeación e Infraestructura* del municipio:

PUENTE LA NEGREÑA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.00	**PRELIMINARES**		
1.01	Desmonte de estructura de madera y acero existente	m2	107.63
2.00	**ESTRUCTURA METALICA**		
2.01	Suministro e Instalación de carro de dilatación para guaya de 1 1/4" (Incluye anclajes y accesorios)	UN	6.00
2.02	Suministro e instalación guaya principal de Φ=1 1/4" alma en acero	ML	131.00
2.03	suministro e instalación de perros de sujeción tipo pesados para guaya de 1"	UN	12.00
2.04	Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 1.86 metros	UN	32.00
2.05	Suministro e instalación vigas Long. en Perfil Rectangular (60x40x1.499mm)	ML	138.00
2.06	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	UN	64.00
2.07	Suministro e instalación de platina en C (100mm x 70 x 55mm) e=3/8"	UN	64.00
2.08	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	M2	80.50

2.09	Suministro e instalación Chapetas en platina de 3/8" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	UN	64.00
2.10	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	M2	110.40

TERCERA: **DECLARACIONES DEL CONTRATISTA**: El Contratista hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del **MUNICIPIO** respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el respectivo Anexo.

5. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.

7. EL CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final, según la **PROPUESTA PRESENTADA**, la cual fue seleccionada y hace parte del presente contrato.

8. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

CUARTA: – PLAZO DEL CONTRATO El plazo estipulado por la entidad para la ejecución del presente objeto será de TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. El plazo aquí establecido de conformidad con lo reglado por la Circular N° 063 del nueve (09) de octubre de 2017 que establece: "***3. Los recursos no están sujetos al principio de anualidad presupuestal:*** *los recursos que ingresen al fondo territorial de gestión de riesgo, no les aplica el principio de anualidad. Quiere ello decir que no procede la liquidación anual presupuestal y, en consecuencia, permanecerán en las cuentas hasta su ejecución. El termino acumulativo, al que se refiere el parágrafo primero del artículo 54 de la Ley 1523 de 2012 se refiere a que los recursos, al estar en una cuenta especial, una vez finaliza la vigencia fiscal, no pueden ser liquidados para incluir de nuevo en el presupuesto general, sino que los recursos que no se ejecuten en una vigencia, se acumulan con los asignados para la siguiente vigencia, dándoles un carácter de recursos acumulados. Adicionalmente, el carácter acumulativo de los recursos, está orientado a que siendo de la gestión del riesgo una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones, para atender los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres en sus fases de respuesta a las emergencias, garantizando un flujo continuo de los recursos*".

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

DEL MUNICIPIO. Son obligaciones de la ENTIDAD además de las consagradas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1.993, las propias del contrato tales como las siguientes:

1. Pagarle el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.

2. Ejercer la supervisión general del contrato.

3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista de obra.

4. Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato.

5. Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relación con el objeto del presente contrato.

DEL CONTRATISTA; En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, y cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en la resolución mediante la cual se adjudica el contrato, los estudios previos, la oferta presentada por el PROPONENTE.

2. Ejecutar la obra civil en los términos y plazos ofertados.

3. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.

4. Otorgar las pólizas dentro de los términos que solicite la ENTIDAD.

5. Aceptar la Vigilancia y/o supervisión por parte de la ENTIDAD.

6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.

7. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas.

8. Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

9. Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por La entidad.

10. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones.

11. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con ENTIDAD.

12. Presentar al supervisor y al Interventor informes de conformidad con lo aquí planteado.

13. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los subcontratistas.

14. Mantener al frente del encargo al personal idóneo (artículo 26 de la CP), para el cumplimiento del objeto contractual, el cual debe ser aceptado por ENTIDAD.

15. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por ENTIDAD.

16. Reparar los accesos en los lugares concernientes al presente contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obligaciones.

17. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.

18. Responder por la buena calidad de los recursos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. - Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

19. La propuesta económica debe incluir todas las actividades necesarias para la ejecución de los trabajos y adicionalmente los costos correspondientes a la Administración, Utilidades e imprevisto.

20. El contratista deberá presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el anexo técnico para la revisión y aprobación de la interventoría y/o supervisión de la ENTIDAD como requisito de ejecución del contrato.

21. El Contratista deberá dar amplia oportunidad y proveerá toda la ayuda y asistencia y todas las instalaciones y facilidades que sean necesarias para que el Interventor y/o Supervisor pueda vigilar e inspeccionar las obligaciones con seguridad y comodidad en cualquier momento o en cualquier lugar donde se realice la vigilancia de la medida o inspección sin costo adicional para El Contratante. Si el Interventor y/o Supervisor encuentra que las condiciones para la medida o inspección son inseguras, rehusará a hacer dicha vigilancia de medida o inspección hasta que se corrijan las condiciones de seguridad.

22. El Contratista suministrará toda la ayuda y asistencia y todas las facilidades, instalaciones, materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para evaluar, medir o inspeccionar los productos sin costo adicional para El Contratante.

23. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos o las establecidas en la Convocatoria Pública y en la oferta presentada por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza.

SEXTA: **VALOR DEL CONTRATO:** Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS MDA CTE (149.736.101).** El pago que se genere con la ejecución del presente contrato, será cancelado por **EL MUNICIPIO** con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 349 del 02 de mayo de 2023. **Rubro: 2.3.2.02.02.005.24.01 – Mantenimiento de Vías y 2.3.2.02.02.009.45.01.01 – Servicio de Atención a Emergencias y Desastres**.

OCTAVA: **FORMA DE PAGO:** La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma:

a) La entidad dará un anticipo del TREINTA PORCIENTO (30%) del valor total del contrato.

b) Mediante actas parciales contra avances de obra, debidamente suscritas por el contratista y el supervisor, estos pagos se girarán al contratista cumplidos los requisitos de ejecución y suscripción de

actas de obra previa amortización del anticipo hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato.

c) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del Municipio y suscrito el acta de liquidación.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

NOTA 3: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Para el desembolso del anticipo El contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor. Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, en razón a ello el Plan de Inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización. Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, de conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Supervisor. Los gastos deberán estar soportados con las facturas correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo.

NOTA 4: Para la ejecución de este proyecto que involucra las actividades de: suministro de los materiales y equipos necesarios para adelantar estos procesos constructivos. De acuerdo a las condiciones técnicas relacionadas anteriormente, la entidad estimó un pago de anticipo correspondiente a un porcentaje del presupuesto oficial para la ejecución del proyecto, para que se pueda cumplir con todas las obligaciones pactadas y así poder llevar a feliz término la ejecución del objeto contratado. Las actividades antes señaladas que sirvieron de base para determinar el porcentaje de anticipo, y su inversión es un estimativo de la entidad, toda vez que su aplicación se realizara conforme al programa presentado para el efecto por el contratista, el cual debe ser aprobado por el supervisor como requisito para su entrega.

NOTA 5: ANTICIPO – CUENTA BANCARIA ESPECIFICA: el Contratista deberá dar apertura de una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente (UNIDAD DE CAJA). La denominación de la cuenta deberá ser: cuenta para manejo Especifico de Anticipo de "**INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL "LA NEGREÑA" DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN – SANTANDER**".

NOTA 6: A la cuenta creada por el contratista deberá ser consignado tanto el valor de Anticipo como el valor de las actas parciales cancelados por el municipio por la ejecución del contrato. En los términos del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y del artículo 2.2.1.1.2.4.1. Del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá constituir una Fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, cuando:

"***ARTÍCULO 91. ANTICIPOS.*** *En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.* ***PARÁGRAFO.*** *La información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y*

Control Fiscal", así las cosas atendiendo a que la modalidad de la presente contratación no es por Licitación Pública, sino bajo el régimen especial de contratación de Calamidad Pública o Desastres, no es obligatoria la constitución de FIDUCIA alguna, sino la entidad con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, requiere que el futuro contratista, realice una apertura de cuenta especial para los manejos de dichos recursos, teniendo especial importancia el manejo de los correspondiente rendimientos que en ella se causen y su correspondiente reintegro a la entidad territorial. Así las cosas, se deberá pagar a los proveedores, con base a las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el supervisor o el interventor siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o inversión del anticipo. Los rendimientos financieros que genere el anticipo, pertenecen **al municipio** y en el evento de no ser reinvertidos previa autorización de **la secretaria de hacienda y el tesoro**, a través del supervisor y conforme a lo previsto para el capital inicial o tendientes a sufragar gastos que debiera asumir la Entidad conforme a la naturaleza de este contrato, deberán ser reintegrados a **las cuentas que el municipio indique a través del supervisor del contrato** debiendo el futuro contratista remitir a la Entidad relación actualizada de dichos reintegros especificando rendimiento financieros (valores) generados, fechas y cuenta de reintegro.

NOTA 7: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 8: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

NOVENA: VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución del contrato y Seis (6) meses más contados a partir de la fecha del acta de iniciación.

DÉCIMA: **ADICIÓN Y PRORROGA**: Las partes declaran expresamente que el presente contrato o cualquiera de sus cláusulas podrán ser modificadas, adicionadas, aclaradas y prorrogadas, previo acuerdo y conforme las formalidades legales para tal fin. El valor del contrato adicional no podrá exceder la mitad de la cuantía originalmente pactada expresada en salarios mínimos mensuales vigentes. Las prórrogas y adiciones requerirán la ampliación de las coberturas de la Garantía Única.

DECIMA PRIMERA: **SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO**: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá suspender la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal eventualidad, sin que para los efectos del plazo extintivo del contrato se compute el tiempo de suspensión.

DÉCIMA SEGUNDA: **SUPERVISION**: **EL MUNICIPIO** realizará el control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental en la ejecución del contrato, a través de la Secretaria de Planeación e Infraestructura, adicional velará por el cumplimiento de lo previsto por el artículo 4o de la ley 80 de 1993 y ejercerá sus funciones de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia en especial lo contenido en los artículos 82 a 85 de la ley 1474 de 2011 y el Manual establecido por EL Municipio.

DÈCIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: EL MUNICIPIO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

DÈCIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de caducidad del contrato, **EL MUNICIPIO** impondrá como sanción penal pecuniaria y hará efectiva, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato a título de indemnización parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos al MUNICIPIO.

PARAGRAFO: Esta cuantía haciendo efectiva la garantía correspondiente y si esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial, de conformidad con las normas pertinentes.

DECIMA QUINTA: **GARANTÍA**: El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la entidad. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

AMPAROS	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	30% del valor del contrato	Hasta la liquidación del contrato.
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10% del valor del contrato	Por el plazo del contrato y tres años más
Estabilidad y calidad de la obra	20% del valor del contrato.	Por 5 años contados a partir de la fecha en la cual el La ENTIDAD recibe a satisfacción de la obra
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	ciento por ciento (100%) del valor del anticipo.	Hasta la liquidación del Contrato.
Responsabilidad civil extracontractual	Doscientos (200) smmlv	Hasta la liquidación del contrato.

DECIMA SEXTA: **CADUCIDAD**: **EL MUNICIPIO** podrá declarar la caducidad del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN: El contrato se liquidará de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 (Modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012), y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dentro de los seis (06) meses siguientes al vencimiento del plazo contractual.

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría infraestructura o a quien delegue el Municipio como supervisor, efectuará la liquidación del contrato conforme a la delegación existente para el efecto.

DÉCIMA OCTAVA: **TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO:** El presente contrato, se regirá por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales por parte del **MUNICIPIO** y que están consagrados en la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA NOVENA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el conocimiento previo y expreso del **MUNICIPIO** pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión; En el evento que el garante decida asumir la ejecución del contrato, este deberá expedir una garantía que ampare su obligación, previa cesión del contrato por parte del contratista al garante y se dé la correspondiente aprobación de la cesión por parte de la entidad. Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados para mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, EL CONTRATISTA puede subcontratarlos con autorización del MUNICIPIO. El empleo de tales subcontratistas

no relevará al CONTRATISTA de la responsabilidad que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. EL MUNICIPIO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL MUNICIPIO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

VIGÈSIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del contrato los siguientes documentos:

1. Estudios Previos, invitación elaborados por EL MUNICIPIO.

2. Propuesta del CONTRATISTA.

3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal y todos los demás los cuáles serán registrados en el secop durante los tres días posteriores a la celebración del presente contrato.

VIGÈSIMA PRIMERA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales a que haya lugar en el desarrollo y cumplimiento de este contrato, las partes convienen como domicilio el Municipio El Playón.

VIGÈSIMA SEGUNDA: **EL CONTRATISTA** estará obligada a mantener indemne al **MUNICIPIO**, contra todo reclamo, demanda, acción a personas, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, como lo establece el Decreto 1082 de 2015.

VIGÈSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para la ejecución del contrato deberá cumplirse con los siguientes trámites:

A) Perfeccionamiento.
B) Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal.
C) Aprobación de garantías.
D) Suscripción de acta de inicio previo el cumplimiento de los numerales anteriores.

VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. En caso de presentarse diferencias o controversias, se recurrirá a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdos b) Transacción c) Conciliación d) Amigable composición, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal efecto.

VIGÉSIMA QUINTA: IMPUESTOS, GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS: El Contratista acepta todas y cada una de las condiciones del presente contrato y manifiesta haber tenido en cuenta todos los impuestos y gravámenes que se causen por razón de la ejecución y legalización del mismo.

VIGÉSIMA SÉXTA: CONFIDENCIALIDAD: El Contratista se obliga a que toda la información suministrada por el Municipio con relación a este contrato tiene carácter reservado, por lo tanto no podrá utilizarla ni revelarla a terceros y solo la destinará a propósitos que tenga relación con el objeto contractual. La confidencialidad sobre la información se extiende al Contratista y sus dependientes; esta tendrá un tiempo de duración ilimitado, es decir, que la obligación para El Contratista subsiste aún con posterioridad a la terminación del contrato.

PARÁGRAFO: En caso de que El Contratista incurra en cualquier conducta que implique divulgación no autorizada a terceros, o su uso para fines personales, el Municipio tendrá derecho a exigir al Contratista el pago de indemnización por perjuicios, daño emergente y lucro cesante, de acuerdo con el Artículo 1600 del Código Civil Colombiano.

VIGÉSIMA SEPTIMA: CONTROL FISCAL: El control fiscal del presente contrato, será ejercido por la Contraloría General del Departamento, de conformidad con lo establecido en el art. 65 de la Ley 80 de 1993, una vez realizada la liquidacion del presente contrato los documentos precontractuales, contractuales y hasta la liquidacion deberan ser enviados de forma fisica y electronica a la contraloria general del Departamento esto en cumplimiento de la ley para la revision de la contratacion por invitacion a particulares.

En constancia de todo lo anterior, se firma a los cuatro (04) dias del mes de Julio de 2023.

MUNICIPIO DE EL PLAYON	**CONTRATISTA**
Alcalde municipal	**B&B SOLUCIONES DE INGENIERÍA SAS**
WILMER ALEXANDER BARRIOS COTE	Nit. No. 900.295.156-0
C.C. No. 88.032.959 expedida en Pamplona	R.L. **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA** – C.C. No. **91.497.022** expedida en **Bucaramanga**

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

CLASE DE CONTRATO	Contrato de obra urgencia manifiesta
NUMERO DEL CONTRATO	188-2023
CONTRATISTA	B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA	JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NIT o CC)	900.295.156-0
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	91.497.022 de Bucaramanga
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL "LA NEGREÑA" DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS MCTE ($149.736.101,00)
FECHA DE INICIO	11 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	3 MESES
CDP INICIAL No.	609-04 DE JULIO DE 2023
REG. INICIAL PPTAL No.	722-04 DE JULIO DE 2023

El día veintisiete (27) del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), en el Municipio de El Playón, Santander se reunieron, **ELIZABETH RINCON CHINCHILLA**, en su condición de **SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, quien superviso el contrato de arriba señalado y **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA**, representante legal de **B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS**, en calidad de contratista, con el propósito de suscribir el **ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL** del Contrato de obra 188 de 2023, por cuanto se han cumplido los requisitos necesarios para su culminación.

1. PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

DESCRIPCION	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR A PAGAR
Pago avalado en esta acta final		$ 149.736.101,00

2. CANTIDADES O ACTIVIDADES FINALES

Durante el plazo contractual, el contratista ejecuto las actividades consignadas en el anexo No. 01, que hace parte integral de la presente acta, en cumplimiento del objeto contractual.

3. ACUERDAN

PRIMERO: Recibir la obra ejecutada dentro del plazo contractual pactado, es decir, con fecha del veintisiete (27) del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

SEGUNDO: aprobar el pago final por la suma **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS MCTE ($149.736.101,00)**

El contratista cumplió con el objeto del contrato a entera satisfacción cumpliendo con la entrega de las cantidades pactadas, de acuerdo al informe presentado, el cual fue avalado por la interventoría.

La presente acta es firmada por quienes en ella intervinieron el día veintisiete (27) del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

BYB SOLUCIONES DE INGENIERIA
R/L: JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
CONTRATISTA

Elizabeth Rincon Chinchilla
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
ELIZABETH RINCON CHINCHILLA
SUPERVISORA

ANEXO 01: BALANCE PAGO RECIBO FINAL.

		CONTRACTUAL				MODIFICATORIA N°1			CANTIDADES ACTUALIZADAS (PRESENTE ACTA)			CANTIDADES ACTUALIZADAS (ACUMULADAS)	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1.00	**PRELIMINARES**												
1.01	Desmonte de estructura de madera y acero existente	m2	107.63	$ 20,280.00	$ 2,182,736.00	107.63	$ 20,280.00	$ 2,182,736.40	107.63	$ 20,280.00	$ 2,182,736.40	107.63	$ 2,182,736.40
			SUBTOTAL		**$ 2,182,736.00**			**$ 2,182,736.40**			**$ 2,182,736.40**		**$ 2,182,736.40**
2.00	**ESTRUCTURA METALICA**												
2.01	Suministro e Instalación de carro de dilatación para guaya de 1 1/4" (Incluye anclajes y accesorios)	UN	6.00	$ 1,047,797.00	$ 6,286,782.00	6.00	$ 1,047,797.00	$ 6,286,782.00	6.00	$ 1,047,797.00	$ 6,286,782.00	6.00	$ 6,286,782.00
2.02	Suministro e instalación guaya principal de Φ=1 1/4" alma en acero	ML	131.00	$ 157,388.00	$ 20,617,828.00	0.00	$ 157,388.00	$ 0.00	0.00	$ 157,388.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.03	suministro e instalacion de perros de sujecion tipo pesados para guaya de 1"	UN	12.00	$ 48,600.00	$ 583,200.00	12.00	$ 48,600.00	$ 583,200.00	12.00	$ 48,600.00	$ 583,200.00	12.00	$ 583,200.00
2.04	Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 1.86 metros	UN	32.00	$ 344,642.00	$ 11,028,544.00	32.00	$ 344,642.00	$ 11,028,544.00	32.00	$ 344,642.00	$ 11,028,544.00	32.00	$ 11,028,544.00
2.05	Suministro e instalación vigas Long. en Perfil Rectangular (60x40x1.499mm)	ML	138.00	$ 54,451.00	$ 7,514,238.00	179.57	$ 54,451.00	$ 9,777,974.10	179.57	$ 54,451.00	$ 9,777,974.10	179.57	$ 9,777,974.10
2.06	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centimetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	UN	64.00	$ 232,730.00	$ 14,894,720.00	64.00	$ 232,730.00	$ 14,894,720.00	64.00	$ 232,730.00	$ 14,894,720.00	64.00	$ 14,894,720.00
2.07	Suministro e instalación de platina en C (100mm x 70 x 55mm) e=3/8"	UN	64.00	$ 72,451.00	$ 4,636,864.00	64.00	$ 72,451.00	$ 4,636,864.00	64.00	$ 72,451.00	$ 4,636,864.00	64.00	$ 4,636,864.00
2.08	Suministro e instalación de lamina de alfajor para piso e=2.5mm	M2	80.50	$ 305,227.00	$ 24,570,774.00	80.50	$ 305,227.00	$ 24,570,773.50	80.50	$ 305,227.00	$ 24,570,773.50	80.50	$ 24,570,773.50
2.09	Suministro e instalación Chapetas en platina de 3/8" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	UN	64.00	$ 160,447.00	$ 10,268,608.00	0.00	$ 160,447.00	$ 0.00	0.00	$ 160,447.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.10	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	M2	110.40	$ 75,465.00	$ 8,331,336.00	110.40	$ 75,465.00	$ 8,331,336.00	110.40	$ 75,465.00	$ 8,331,336.00	110.40	$ 8,331,336.00
			SUBTOTAL		**$ 108,732,894.00**			**$ 80,110,193.60**			**$ 80,110,193.60**		**$ 80,110,193.60**
3.00	**ITEMS NO PREVISTOS**												
3.01	Suministro e instalación guaya principal de Φ=1 " alma en acero	ML	0.00	$ 128,900.00	$ 0.00	131.00	$ 128,900.00	$ 16,885,900.00	131.00	$ 128,900.00	$ 16,885,900.00	131.00	$ 16,885,900.00

3.02	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	UND	0.00	$ 96,500.00	$ 0.00	64.00	$ 96,500.00	$ 6,176,000.00	64.00	$ 96,500.00	$ 6,176,000.00	64.00	$ 6,176,000.00
3.03	Excavacion manual para muertos en concreto ciclopeo	M3	0.00	$ 36,500.00	$ 0.00	12.00	$ 36,500.00	$ 438,000.00	12.00	$ 36,500.00	$ 438,000.00	12.00	$ 438,000.00
3.04	Construccion de muertos en concreto ciclopeo incluye varillas lisa de perforacion en 1"	M3	0.00	$ 426,900.00	$ 0.00	12.00	$ 426,900.00	$ 5,122,800.00	12.00	$ 426,900.00	$ 5,122,800.00	12.00	$ 5,122,800.00
			SUBTOTAL		**$ 0.00**			**$ 28,622,700.00**			**$ 28,622,700.00**		**$ 28,622,700.00**
				TOTAL	**$ 110,915,630.00**			**$ 110,915,630.00**			**$ 110,915,630.00**		**$ 110,915,630.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 110,915,630.00**			**$ 110,915,630.00**			**$ 110,915,630.00**		**$ 110,915,630.00**
AIU 35%	**$ 38,820,471.00**			**$ 38,820,471.00**			**$ 38,820,471.00**		**$ 38,820,471.00**
TOTAL OBRA CIVIL	**$ 149,736,101.00**			**$ 149,736,101.00**			**$ 149,736,101.00**		**$ 149,736,101.00**

La presente acta es firmada por la que en ella intervinieron el día veintisiete (27) del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

BYB SOLUCIONES DE INGENIERIA
R/L: JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
CONTRATISTA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
ELIZABETH RINCON CHINCHILLA
SUPERVISORA

FORMATO 2A – DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Doctor
RUBEN DARÍO VILLABONA PÉREZ
Alcalde
Municipio de Rionegro
Oficina de Contratación Cuarto Piso del Palacio Municipal
Carrera 10 No 11-32 Parque Principal María Ramos Rionegro Santander

REFERENCIA: RIO-LP-09-2023, EN ADELANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RONEGRO SANTANDER"

Estimados señores:

El suscrito, **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS y JORGE LEONARDO BASTO ANAYA** como persona natural, respectivamente, manifiesto por medio de este documento, que he convenido asociarme en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expreso lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:

INTEGRANTE	% PARTICIPACION
B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA.	**10%**
JORGE LEONARDO BASTO ANAYA.	**90%**

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023**.

3. El objeto del consorcio es unir esfuerzos para participar y ejecutar el proyecto de "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RONEGRO SANTANDER"

4. La duración del consorcio es igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del Consorcio es **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA**, identificado con C. C. No. **91.497.022** de BUCARAMANGA, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y Suficientes facultades.

7. El representante suplente del Consorcio es MARIA ANGELICA CATELLANOS MENDIVELSO identificado con C.C. No 63.453.434 de Floridablanca, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, en el EVENTO que el REPRESENTANTE LEGAL se encuentre ausente por motivos de fuerza mayor o cuando así lo determine.

8. El Señor **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA**, acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023**.

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: **CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023,** bajo su propio NIT

10. El Domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo: CALLE 62 No. 28 – 28 Local 102 EDIFICIO PORTOBELLO II
Dirección electrónica: leobastoanaya@yahoo.com
Teléfono: 6431470 - 3174337686
Ciudad: BUCARAMANGA – SANTANDER.

En constancia, se firma en **BUCARAMANGA**, a los **13** días del mes de **OCTUBRE** de **2023**.

JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
CC:91.497.022

JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
R.L: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA
NIT: 900.295.156-0

MARIA ANGELICA CATELLANOS MENDIVELSO
C. C. No. 63.453.434 DE FLORIDABLANCA
R.L SUPLENTE DEL CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023

JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
C. C. No. 91.497.022 de BUCARAMANGA
R.L CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023.

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023

N° 384 / 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RIONEGRO
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023
NIT.	901.772.821-0
REP LEGAL:	JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
IDENTIFICACION:	91.497.022 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
PLAZO:	CUATRO (4) MESES.
VALOR:	NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS ($986.925.083,00)

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1.	DEFINICIONES
CLÁUSULA 2.	OBJETO
CLÁUSULA 3.	ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4.	PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5.	VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6.	ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7.	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8.	FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11.	DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13.	RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14.	INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15.	MULTAS
CLÁUSULA 16.	CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17.	CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18.	GARANTÍAS
CLÁUSULA 19.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21.	CESIÓN
CLÁUSULA 22.	LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25.	DOCUMENTOS

Entre los suscritos a saber: **RUBEN DARIO VILLABONA PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 91.467.170 expedida en Rionegro, en calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO**, Santander; nombrado mediante elección popular para el periodo 2020–2023, cargo del cual tomó posesión el 30 de diciembre de 2019 ante el Notario Único del Circulo de Rionegro, en uso de las facultades y funciones contenidas en la ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del municipio de Rionegro, quien para a los efectos del presente se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte; y, por la otra, el **CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023**, con Nit. 901.772.821-0, representado legalmente por **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA**, identificado con cedula de ciudadanía 91.497.022 de Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL "CONTRATISTA"**, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante la Resolución 372 calendada el día 9 de octubre de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación RIO-LP-09-2023.

II. Que por medio de la Resolución 399 del 7 de noviembre de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), convienen las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación RIO-LP-09-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS ($986.925.083,00), equivalentes a 850,79 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICA GEN	ESPECIFICA PART	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				PUENTE LA MUTICIA				
	1,00			**PRELIMINARES**				
	1,01			Localización y Replanteo	m2	381,80	$ 3.585,00	$ 1.368.753,00
	1,02			Limpieza y descapote	m2	381,80	$ 11.293,00	$ 4.311.667,00
	1,03			Desmonte de estructura de madera y acero existente	m2	60,00	$ 27.581,00	$ 1.654.860,00
	1,04			Aseo General de la obra	und	1,00	$ 743.890,00	$ 743.890,00
							Subtotal	$ 8.079.170,00
	2,00			MOVIMIENTO DE TIERRA				
	2,01			Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	40,14	$ 52.342,00	$ 2.101.008,00
	2,02			Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	1,57	$ 47.395,00	$ 74.410,00
	2,03			Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	48,21	$ 42.926,00	$ 2.069.462,00
							Subtotal	$ 4.244.880,00
	3			CONCRETOS				
	3,01			Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	6,76	$ 40.996,00	$ 277.133,00
	3,02			Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	32,17	$ 659.652,00	$ 21.221.005,00
	3,03			Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	3,04	$ 986.869,00	$ 3.000.082,00
	3,04			Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	2,03	$1.253.524,00	$ 2.544.654,00
	3,05			Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	0,31	$1.418.881,00	$ 439.853,00
	3,06			Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	10,20	$ 135.072,00	$ 1.377.734,00
	3,07			Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	631,89	$ 13.075,00	$ 8.261.962,00
							Subtotal	$ 37.122.423,00
	4			ESTRUCTURA METALICA				
	4,01			Varilla de Ø= 1", Long= 4.14m,con extremo roscado (20cm)	UN	16,00	$ 222.488,00	$ 3.559.808,00
	4,02			Suministro e Instalación de carro de dilatación para guaya (Incluye anclajes y accesorios)	UN	4,00	$ 1.425.004,00	$ 5.700.016,00
	4,03			Suministro e instalación guaya principal de Φ=1 1/4" alma en acero	ML	143,48	$ 190.000,00	$ 27.261.200,00
	4,04			suministro e instalación de platina 210mmx215mmx2.5mm, para anclaje e instalación de guayas principales (incluye accesorios)	UN	8,00	$ 231.608,00	$ 1.852.864,00
	4,05			Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 1.86 metros	UN	56,00	$ 285.100,00	$ 15.965.600,00
	4,06			Suministro e instalación vigas Long. en Perfil Rectangular (60x40x1.499mm)	ML	196,98	$ 74.053,00	$ 14.586.960,00
	4,07			Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	UN	112,00	$ 200.000,00	$ 22.400.000,00
	4,08			Suministro e instalación de platina en C (100mm x 70 x 55mm) e=3/8"	UN	112,00	$ 98.533,00	$ 11.035.696,00
	4,09			Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	M2	111,62	$ 415.109,00	$ 46.334.467,00
	4,1			Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	UN	224,00	$ 185.568,00	$ 41.567.232,00
	4,11			Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	M2	131,32	$ 102.632,00	$ 13.477.634,00
							Subtotal	$ 203.741.477,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 253.187.950,00
				PUENTE VEGA CARREÑO				
	5			ESTRUCTURA METALICA				
	5,01			Suministro e instalación guaya principal de Φ=1 1/4" alma en acero	ML	114,40	$ 190.000,00	$ 21.736.000,00
	5,02			suministro e instalación de platina 210mmx215mmx2.5mm, para anclaje e instalación de guayas principales (incluye accesorios)	UN	8,00	$ 231.608,00	$ 1.852.864,00
	5,03			Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 1.86 metros	UN	49,00	$ 285.100,00	$ 13.969.900,00
	5,04			Suministro e instalación vigas Long. en Perfil Rectangular (60x40x1.499mm)	ML	162,00	$ 74.053,00	$ 11.996.586,00
	5,05			Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	UN	98,00	$ 214.785,00	$ 21.048.930,00

	5,06			Suministro e instalación de platina en C (100mm x 70 x 55mm) e=3/8"	UN	98,00	$ 98.533,00	$ 9.656.234,00
	5,07			Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	M2	91,80	$ 415.109,00	$ 38.107.006,00
	5,08			Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	UN	196,00	$ 185.568,00	$ 36.371.328,00
	5,09			Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	M2	108,00	$ 102.632,00	$ 11.084.256,00
							Subtotal	$ 165.823.104,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 165.823.104,00
				PUENTE LAS FLORES				
	6			ESTRUCTURA				
	6,01			Desmonte general de estructura (incluye desmonte de lámina de piso, barandas en tubería metálica redonda, pendolones de soporte y corte de vigas estructurales en zonas que requieran reforzamiento y mejoramiento)	m2	45,14	$ 110.069,00	$ 4.968.515,00
	6,02			Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	22,57	$ 42.926,00	$ 968.840,00
	6,03			Mantenimiento general de estructura de soporte (Incluye estructura en concreto para reforzamiento de muertos y anclaje metálico para reforzamiento de perfil IPE de soporte de guaya)	und	4,00	$ 1.324.924,00	$ 5.299.696,00
	6,04			Mantenimiento general de estructura metálica (Incluye grata y pintura para perfiles IPE 100, perfiles estructurales IPE 160 y guayas de soporte	UN	1,00	$ 5.404.152,00	$ 5.404.152,00
	6,05			Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 3.05 mts	UN	7,00	$ 411.116,00	$ 2.877.812,00
	6,06			Suministro e instalación de platina en C (100mm x 70 x 55mm) e=3/8"	UN	14,00	$ 98.533,00	$ 1.379.462,00
	6,07			Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	UN	28,00	$ 185.568,00	$ 5.195.904,00
	6,08			Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 160	ML	6,00	$ 1.150.655,00	$ 6.903.930,00
	6,09			Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centimetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	UN	14,00	$ 200.000,00	$ 2.800.000,00
	6,1			Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	M2	44,80	$ 415.109,00	$ 18.596.883,00
	6,11			Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	M2	45,51	$ 102.632,00	$ 4.670.782,00
							Subtotal	$ 59.065.976,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 59.065.976,00
				PUENTE AGUABLANCA				
	7			PRELIMINARES				
	7,01			Localización y Replanteo	m2	210,00	$ 3.585,00	$ 752.850,00
	7,02			Limpieza y descapote	m2	210,00	$ 11.293,00	$ 2.371.530,00
	7,03			Desmonte de estructura de madera y acero existente	m2	88,00	$ 27.581,00	$ 2.427.128,00
							Subtotal	$ 5.551.508,00
	8			MOVIMIENTO DE TIERRA				
	8,01			Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	38,18	$ 52.342,00	$ 1.998.418,00
	8,02			Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	11,98	$ 47.395,00	$ 567.792,00
	8,03			Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	32,75	$ 42.926,00	$ 1.405.827,00
Subtotal								$ 3.972.037,00
	9			CONCRETOS				
	9,01			Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	6,76	$ 40.996,00	$ 277.133,00
	9,02			Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	26,10	$ 659.652,00	$ 17.216.917,00
	9,03			Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	3,04	$ 986.869,00	$ 3.000.082,00
	9,04			Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	1,92	$ 1.253.524,00	$ 2.406.766,00
	9,05			Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	0,31	$ 1.418.881,00	$ 439.853,00
	9,06			Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	12,00	$ 135.072,00	$ 1.620.864,00
	9,07			Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	647,55	$ 13.075,00	$ 8.466.716,00
Subtotal								$ 33.428.331,00
	10			ESTRUCTURA METALICA				
	10,01			Varilla de Ø= 1", Long= 4.14m.con extremo roscado (20cm)	UN	16,00	$ 222.488,00	$ 3.559.808,00
	10,02			Suministro e Instalación de carro de dilatación para guaya (Incluye anclajes y accesorios)	UN	4,00	$ 1.425.004,00	$ 5.700.016,00

R

	10,03		Suministro e instalación de Guaya principal o Torón 5/8" 6x19-AA	ML	71,24	$ 118.441,00	$ 8.437.737,00
	10,04		suministro e instalación de platina 210mmx215mmx2.5mm, para anclaje e instalación de guayas principales (Incluye accesorios)	UN	8,00	$ 231.608,00	$ 1.852.864,00
	10,05		Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 1.86 metros	UN	29,00	$ 285.100,00	$ 8.267.900,00
	10,06		Suministro e instalación vigas Long. en Perfil Rectangular (60x40x1.499mm)	ML	97,50	$ 74.053,00	$ 7.220.168,00
	10,07		Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 3/8", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	UN	58,00	$ 160.000,00	$ 9.280.000,00
	10,08		Suministro e instalación de platina en C (100mm x 70 x 55mm) e=3/8"	UN	58,00	$ 98.533,00	$ 5.714.914,00
	10,09		Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	M2	55,25	$ 415.109,00	$ 22.934.772,00
	10,1		Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	UN	116,00	$ 185.568,00	$ 21.525.888,00
	10,11		Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	M2	65,00	$ 102.632,00	$ 6.671.080,00
						Subtotal	$ 101.165.147,00
						SUBTOTAL OBRAS	$ 144.117.023,00
			PUENTE ALTAGRACIA				
	11		PRELIMINARES				
	11,01		Localización y Replanteo	m2	75,00	$ 3.585,00	$ 268.875,00
	11,02		Limpieza y descapote	m2	75,00	$ 11.293,00	$ 846.975,00
						Subtotal	$ 1.115.850,00
	12		MOVIMIENTO DE TIERRA				
	12,01		Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	14,47	$ 52.342,00	$ 757.389,00
	12,02		Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	10,34	$ 47.395,00	$ 490.064,00
	12,03		Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	5,16	$ 42.926,00	$ 221.498,00
						Subtotal	$ 1.468.951,00
	13		CONCRETOS				
	13,01		Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	6,76	$ 40.996,00	$ 277.133,00
	13,02		Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	7,47	$ 659.652,00	$ 4.927.600,00
	13,03		Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	3,04	$ 986.869,00	$ 3.000.082,00
	13,04		Concreto de 3000 P.S.I. para vigas de cimentación	m3	0,69	$ 1.194.668,00	$ 824.321,00
	13,05		Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	3,39	$ 1.253.524,00	$ 4.249.446,00
	13,06		Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	1,09	$ 1.418.881,00	$ 1.546.580,00
	13,07		Concreto de 3000 P.S.I. para ménsulas	M3	0,32	$ 1.479.192,00	$ 473.341,00
	13,08		Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	22,50	$ 135.072,00	$ 3.039.120,00
	13,09		Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	1.218,58	$ 13.075,00	$ 15.932.934,00
						Subtotal	$ 34.270.557,00
	14		ESTRUCTURA METALICA				
	14,01		Acero estructura metálica	kg	1.857,92	$ 29.969,00	$ 55.680.004,00
	14,02		Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	M2	27,03	$ 415.109,00	$ 11.220.396,00
	14,03		Pasamanos metálicos (incluye anclajes)	ml	23,00	$ 293.779,00	$ 6.756.917,00
						Subtotal	$ 73.657.317,00
						SUBTOTAL OBRAS	$ 110.512.675,00
			PUENTE LA PLAZUELA				
	15		ESTRUCTURA METALICA				
	15,01		Suministro e instalación guaya principal de Φ=1" alma en acero	ML	112,00	$ 160.000,00	$ 17.920.000,00
	15,02		suministro e instalación de platina 210mmx215mmx2.5mm, para anclaje e instalación de guayas principales (Incluye accesorios)	UN	8,00	$ 231.608,00	$ 1.852.864,00
	15,03		Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 1.86 metros	UN	46,00	$ 285.100,00	$ 13.114.600,00
	15,04		Suministro e instalación vigas Long. en Perfil Rectangular (60x40x1.499mm)	ML	156,00	$ 74.053,00	$ 11.552.268,00
	15,05		Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	UN	92,00	$ 214.785,00	$ 19.760.220,00

	15,06			Suministro e instalación de platina en C (100mm x 70 x 55mm) e=3/8"	UN	92,00	$ 98.533,00	$ 9.065.036,00
	15,07			Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	M2	88,40	$ 415.109,00	$ 36.695.636,00
	15,08			Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	UN	184,00	$ 185.568,00	$ 34.144.512,00
	15,09			Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	M2	90,00	$ 102.632,00	$ 9.236.880,00
							Subtotal	$ 153.342.016,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 153.342.016,00
				PUENTE LA PESA				
	16			ESTRUCTURA METALICA				
	16,01			Suministro e instalación guaya principal de Φ=1" alma en acero	ML	86,00	$ 160.000,00	$ 13.760.000,00
	16,02			suministro e instalación de platina 210mmx215mmx2.5mm, para anclaje e instalación de guayas principales (Incluye accesorios)	UN	8,00	$ 231.608,00	$ 1.852.864,00
	16,03			Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 1.86 metros	UN	27,00	$ 285.100,00	$ 7.697.700,00
	16,04			Suministro e instalación vigas Long. en Perfil Rectangular (60x40x1.499mm)	ML	90,60	$ 74.053,00	$ 6.709.202,00
	16,05			Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centimetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	UN	54,00	$ 200.000,00	$ 10.800.000,00
	16,06			Suministro e instalación de platina en C (100mm x 70 x 55mm) e=3/8"	UN	54,00	$ 98.533,00	$ 5.320.782,00
	16,07			Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	M2	51,34	$ 415.109,00	$ 21.311.696,00
	16,08			Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	UN	108,00	$ 185.568,00	$ 20.041.344,00
	16,09			Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	M2	60,40	$ 102.632,00	$ 6.198.973,00
							Subtotal	$ 93.692.561,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 93.692.561,00

COSTO TOTAL OBRAS	$ 979.741.305,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 7.183.778,00
VALOR TOTAL	$ 986.925.083,00

La carga impositiva en el presente contrato a cargo del contratista es la siguiente:

- Dos (2%), por concepto de estampilla Pro- Cultura.
- Dos (2%) por concepto de Estampillas Pro- Hospitales Universitarios Públicos Departamento de Santander.
- Dos (2%) estampilla Pro-UIS
- Cuatro (4%) estampilla bienestar del adulto mayor.
- Cero punto ocho (0.8%) por RETEICA.
- Cero punto dos (0,2%) Ordenanza pro-UIS, sobre el valor de la estampilla Pro UIS
- Cero punto dos (0,2%) Ordenanza Pro-Hospital, Sobre el Valor de la Estampilla Pro Hospital.
- Dos (2%) estampilla Pro-Deporte Departamental
- Dos (2%) estampilla Pro-Deporte Municipal
- Cinco (5%) Fondo de Seguridad.
- Dos (2%) Retención en la fuente.
- RETEIVA 15% sobre el valor del IVA.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

No se realizara entrega de anticipo

CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal 23R00024 del 29 de septiembre de 2023 con cargo a los rubros y denominaciones siguientes:

NO. CDP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FECHA	VALOR
23R00024	2.3.2.01.01.001.03.02.24.02114.01	MEJORAMIENTO DE PUENTES	SEPTIEMBRE 19	$1.000.652.855,00

CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan]

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. El contratista presentará el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.
19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
20. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.
b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.
d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

NO APLICA SALVO LAS SEÑALADAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA o sus representantes durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA 14. MULTAS

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV] por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

1. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula de garantías, de acuerdo

al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salario mínimo diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 17. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER identificada con NIT 890.204.646-3</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>EL VALOR DE ESTA GARANTÍA DEBE SER DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>EL VALOR DE ESTA GARANTÍA DEBE SER DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO.</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra</td><td>EL VALOR DE ESTA GARANTÍA DEBE SER DEL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y</td></tr>
</table>

Característica	Condición
	no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un periodo de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER identificada con NIT 890.204.646-3
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

Característica	Condición
	• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	300 smmlv
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER identificada con NIT 890.204.646-3
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos

ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 20. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El proyecto contempla el mejoramiento y construcción de siete (7) puentes peatonales localizados en diferentes sectores del municipio de Rionegro, los cuales se relacionan a continuación:

PUENTE	SECTOR	VEREDA	COORDENADAS	
			NORTE	ESTE
1	LA MUTICIA	ALTOBELLO	1310225.1	1098731.54
2	VEGA CARREÑO	VEGA CARREÑO	1293231.99	1102774.57
3	LAS FLORES	LAS FLORES	1289831.23	1101678.99
4	AGUABLANCA	AGUABLANCA	1315705.23	1105888.5
5	ALTAGRACIA	ALTAGRACIA	1295173.92	1107731.31
6	LA PLAZUELA	LA PLAZUELA	1320228.05	1083691.09
7	LA PESA	CENTRO	1289819.93	1101682.66

El domicilio será el municipio de Rionegro – Santander.

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Rionegro - Santander, a los 20 días del mes de noviembre de 2023.

POR LA ENTIDAD,

RUBEN DARIO VILLABONA PEREZ
Alcalde Municipal

POR EL CONTRATISTA,

CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023
Nit. 901.772.821-0
R/L. **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA**
C.C. 91.497.022 de Bucaramanga

DIEGO A. ORTIZ V. ABG. / CONTRATACION CSP

ALCALDÍA DE RIONEGRO SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No. 384/2023

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER"

NUMERO DE CONTRATO	384/2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT	890.204.646-3
CONTRATISTA	CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023
NIT	901772821-0
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LEONARDO BASTO ANAYA CC 91497022 de Bucaramanga
OBJETO	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 986.925.083,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	4 MESES
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE ABRIL DE 2024
INTERVENTORÍA	FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑÁN
IDENTIFICACIÓN	1.095.795.032 de Floridablanca
ACTA INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE MAYORES Y MENORES 1	07 DE MARZO DE 2024

ACTA DE RECIBO FINAL

En Rionegro, se reunieron el señor **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA,** representante legal de **CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023** Contratista y **FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑÁN** representante legal como persona natural por parte de **INTERVENTORÍA,** con el propósito de suscribir la presente acta recibo final del Contrato de Obra No. 384/2023.

CONSIDERANDO

1. Que entre el municipio de RIONEGRO – SANTANDER y el CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023, se suscribe contrato de obra No 384 de 2023 el día 20 de noviembre del 2023 para la, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER" por un valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS ($986.925.083,00).

2. Que el dia 7 de marzo de 2024 se suscribe acta de mayores, menores e ítems no previstos en la cual se agregan actividades de mampostería en ladrillo tolete, gaviones y guayas de ¾' las cuales se requieren en diferentes puntos de ejecución y se evidencian en los documentos entregados por el contratista de obra y avalados por la interventoria.

3. Durante el periodo comprendido entre el cuatro (4) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023) al tres (3) de abril del año dos mil veinticuatro (2024) se realizaron actividades ejecutadas por el contratista por un valor de **NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($986.925.083,00)**, el cual corresponde al 100% de ejecución general del contrato de obra 384-2023, dando por terminado el objeto contractual.

4. Que el balance financiero a la fecha es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
VALOR DEL CONTRATO		$ 986.925.083,00
ACTA RECIBO FINAL (PRESENTA ACTA)	$ 986.925.083,00	
SUMAS IGUALES	**$ 986.925.083,00**	**$ 986.925.083,00**

En razón de lo expuesto,

ACUERDAN

1. Decretar la terminación del contrato de obra No 384 de 2023 cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER", a partir de la suscripción de la presente acta.

2. Que el contratista procederá a adelantar los trámites pertinentes necesarios para la liquidación del contrato, tales como actualización de pólizas, pagos de rubros correspondientes al FIC, entre otros.

3. Una vez se tengan los trámites para la suscripción del acta de liquidación, correspondiente a los diferentes puentes en el municipio de Rionegro, se procederá a legalizar la liquidación del contrato y autorizar el desembolso correspondiente a la ejecución del periodo comprendido entre el cuatro (4) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023) al tres (3) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), por la suma de **NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($986.925.083,00)** de acuerdo al informe de ejecución entregado por la interventoria.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Rionegro, a los tres (3) días de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

REPRESENTANTE LEGAL
RL: FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑÁN
CC 1.095.795.032 de Floridablanca
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023
NIT: 901.772.821-0
RL: JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
CONTRATISTA OBRA

ANEXO 01 ACTA RECIBO FINAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	PUENTE LA MUTICIA					CANTIDADES MODIFICADAS		ACTA DE RECIBO FINAL		OBRA EJECUTADA TOTAL	
1.00	**PRELIMINARES**					Modificación según acta de mayores, menores e ítems no previstos No1					
1.01	Localización y Replanteo	m2	381.80	$ 3,585.00	$ 1,368,753.00	381.80	$ 1,368,753.00	381.80	$ 1,368,753.00	381.80	$ 1,368,753.00
1.02	Limpieza y descapote	m2	381.80	$ 11,293.00	$ 4,311,667.00	381.80	$ 4,311,667.00	381.80	$ 4,311,667.00	381.80	$ 4,311,667.00
1.03	Desmonte de estructura de madera y acero existente	m2	60.00	$ 27,581.00	$ 1,654,860.00	60.00	$ 1,654,860.00	60.00	$ 1,654,860.00	60.00	$ 1,654,860.00
1.04	Aseo General de la obra	und	1.00	$ 743,890.00	$ 743,890.00	1.00	$ 743,890.00	1.00	$ 743,890.00	1.00	$ 743,890.00
				SUBTOTAL	**$ 8,079,170.00**		**$ 8,079,170.00**		**$ 8,079,170.00**		**$ 8,079,170.00**
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRA**										
2.01	Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	40.14	$ 52,342.00	$ 2,101,008.00	45.14	$ 2,362,718.00	45.14	$ 2,362,718.00	45.14	$ 2,362,718.00
2.02	Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	1.57	$ 47,395.00	$ 74,410.00	4.89	$ 231,762.00	4.89	$ 231,762.00	4.89	$ 231,762.00
2.03	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	48.21	$ 42,926.00	$ 2,069,462.00	50.31	$ 2,159,607.00	50.31	$ 2,159,607.00	50.31	$ 2,159,607.00
				SUBTOTAL	**$ 4,244,880.00**		**$ 4,754,087.00**		**$ 4,754,087.00**		**$ 4,754,087.00**
3.00	**CONCRETOS**										
3.01	Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	6.76	$ 40,996.00	$ 277,133.00	6.76	$ 277,133.00	6.76	$ 277,133.00	6.76	$ 277,133.00
3.02	Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	32.17	$ 659,652.00	$ 21,221,005.00	42.17	$ 27,817,525.00	42.17	$ 27,817,525.00	42.17	$ 27,817,525.00
3.03	Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	3.04	$ 986,869.00	$ 3,000,082.00	3.04	$ 3,000,082.00	3.04	$ 3,000,082.00	3.04	$ 3,000,082.00
3.04	Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	2.03	$ 1,253,524.00	$ 2,544,654.00	2.03	$ 2,544,654.00	2.03	$ 2,544,654.00	2.03	$ 2,544,654.00
3.05	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	0.31	$ 1,418,881.00	$ 439,853.00	0.31	$ 439,853.00	0.31	$ 439,853.00	0.31	$ 439,853.00
3.06	Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	10.20	$ 135,072.00	$ 1,377,734.00	26.40	$ 3,565,901.00	26.40	$ 3,565,901.00	26.40	$ 3,565,901.00
3.07	Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	631.89	$ 13,075.00	$ 8,261,962.00	649.68	$ 8,494,566.00	649.68	$ 8,494,566.00	649.68	$ 8,494,566.00
				SUBTOTAL	**$ 37,122,423.00**		**$ 46,139,714.00**		**$ 46,139,714.00**		**$ 46,139,714.00**
4.00	**ESTRUCTURA METÁLICA**										
4.01	Varilla de Ø= 1", Long= 4.14m,con extremo roscado (20cm)	un	16.00	$ 222,488.00	$ 3,559,808.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.02	Suministro e Instalación de carro de dilatación para guaya (Incluye anclajes y accesorios)	un	4.00	$ 1,425,004.00	$ 5,700,016.00	6.00	$ 8,550,024.00	6.00	$ 8,550,024.00	6.00	$ 8,550,024.00
4.03	Suministro e instalación guaya principal de Φ=1 1/4" alma en acero	ml	143.48	$ 190,000.00	$ 27,261,200.00	152.00	$ 28,880,000.00	152.00	$ 28,880,000.00	152.00	$ 28,880,000.00
4.04	suministro e instalación de platina 210mmx215mmx2.5mm, para anclaje e instalación de guayas principales (Incluye accesorios)	un	8.00	$ 231,608.00	$ 1,852,864.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.05	Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 1.86 metros	un	56.00	$ 285,100.00	$ 15,965,600.00	66.00	$ 18,816,600.00	66.00	$ 18,816,600.00	66.00	$ 18,816,600.00
4.06	Suministro e instalación vigas Long. en Perfil Rectangular (60x40x1.499mm)	ml	196.98	$ 74,053.00	$ 14,586,960.00	222.90	$ 16,506,414.00	222.90	$ 16,506,414.00	222.90	$ 16,506,414.00

6.03	Mantenimiento general de estructura de soporte (Incluye estructura en concreto para reforzamiento de muertos y anclaje metálico para reforzamiento de perfil IPE de soporte de guaya)	und	4.00	$ 1,324,924.00	$ 5,299,696.00	4.00	$ 5,299,696.00	4.00	$ 5,299,696.00	4.00	$ 5,299,696.00
6.04	Mantenimiento general de estructura metálica (Incluye grata y pintura para perfiles IPE 100, perfiles estructurales IPE 160 y guayas de soporte	un	1.00	$ 5,404,152.00	$ 5,404,152.00	1.00	$ 5,404,152.00	1.00	$ 5,404,152.00	1.00	$ 5,404,152.00
6.05	Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 3.05 mts	un	7.00	$ 411,116.00	$ 2,877,812.00	7.00	$ 2,877,812.00	7.00	$ 2,877,812.00	7.00	$ 2,877,812.00
6.06	Suministro e instalación de platina en C (100mm x 70 x 55mm) e=3/8"	un	14.00	$ 98,533.00	$ 1,379,462.00	14.00	$ 1,379,462.00	14.00	$ 1,379,462.00	14.00	$ 1,379,462.00
6.07	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	un	28.00	$ 185,568.00	$ 5,195,904.00	28.00	$ 5,195,904.00	28.00	$ 5,195,904.00	28.00	$ 5,195,904.00
6.08	Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 160	ml	6.00	$ 1,150,655.00	$ 6,903,930.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.09	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	un	14.00	$ 200,000.00	$ 2,800,000.00	72.00	$ 14,400,000.00	72.00	$ 14,400,000.00	72.00	$ 14,400,000.00
6.10	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	44.80	$ 415,109.00	$ 18,596,883.00	44.80	$ 18,596,883.00	44.80	$ 18,596,883.00	44.80	$ 18,596,883.00
6.11	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	m2	45.51	$ 102,632.00	$ 4,670,782.00	40.32	$ 4,138,122.00	40.32	$ 4,138,122.00	40.32	$ 4,138,122.00
				TOTAL	$ 59,065,976.00		$ 63,229,386.00		$ 63,229,386.00		$ 63,229,386.00

	PUENTE AGUABLANCA										
7.00	**PRELIMINARES**										
7.01	Localización y Replanteo	m2	210.00	$ 3,585.00	$ 752,850.00	210.00	$ 752,850.00	210.00	$ 752,850.00	210.00	$ 752,850.00
7.02	Limpieza y descapote	m2	210.00	$ 11,293.00	$ 2,371,530.00	210.00	$ 2,371,530.00	210.00	$ 2,371,530.00	210.00	$ 2,371,530.00
7.03	Desmonte de estructura de madera y acero existente	m2	88.00	$ 27,581.00	$ 2,427,128.00	88.00	$ 2,427,128.00	88.00	$ 2,427,128.00	88.00	$ 2,427,128.00
				SUBTOTAL	$ 5,551,508.00		$ 5,551,508.00		$ 5,551,508.00		$ 5,551,508.00
8.00	**MOVIMIENTO DE TIERRA**										
8.01	Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	38.18	$ 52,342.00	$ 1,998,418.00	38.18	$ 1,998,418.00	38.18	$ 1,998,418.00	38.18	$ 1,998,418.00
8.02	Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	11.98	$ 47,395.00	$ 567,792.00	11.98	$ 567,792.00	11.98	$ 567,792.00	11.98	$ 567,792.00
8.03	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	32.75	$ 42,926.00	$ 1,405,827.00	32.75	$ 1,405,827.00	32.75	$ 1,405,827.00	32.75	$ 1,405,827.00
				SUBTOTAL	$ 3,972,037.00		$ 3,972,037.00		$ 3,972,037.00		$ 3,972,037.00
9.00	**CONCRETOS**										
9.01	Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	6.76	$ 40,996.00	$ 277,133.00	6.76	$ 277,133.00	6.76	$ 277,133.00	6.76	$ 277,133.00
9.02	Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	26.10	$ 659,652.00	$ 17,216,917.00	26.10	$ 17,216,917.00	26.10	$ 17,216,917.00	26.10	$ 17,216,917.00
9.03	Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	3.04	$ 986,869.00	$ 3,000,082.00	3.04	$ 3,000,082.00	3.04	$ 3,000,082.00	3.04	$ 3,000,082.00
9.04	Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	1.92	$ 1,253,524.00	$ 2,406,766.00	1.92	$ 2,406,766.00	1.92	$ 2,406,766.00	1.92	$ 2,406,766.00
9.05	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	0.31	$ 1,418,881.00	$ 439,853.00	0.31	$ 439,853.00	0.31	$ 439,853.00	0.31	$ 439,853.00
9.06	Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	12.00	$ 135,072.00	$ 1,620,864.00	12.00	$ 1,620,864.00	12.00	$ 1,620,864.00	12.00	$ 1,620,864.00
9.07	Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	647.55	$ 13,075.00	$ 8,466,716.00	661.67	$ 8,651,335.00	661.67	$ 8,651,335.00	661.67	$ 8,651,335.00
				SUBTOTAL	$ 33,428,331.00		$ 33,612,950.00		$ 33,612,950.00		$ 33,612,950.00

10.00	**ESTRUCTURA METÁLICA**										
10.01	Varilla de Ø= 1", Long= 4.14m,con extremo roscado (20cm)	un	16.00	$ 222,488.00	$ 3,559,808.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.02	Suministro e instalación de carro de dilatación para guaya (Incluye anclajes y accesorios)	un	4.00	$ 1,425,004.00	$ 5,700,016.00	4.00	$ 5,700,016.00	4.00	$ 5,700,016.00	4.00	$ 5,700,016.00
10.03	Suministro e instalación de Guaya principal o Torón 5/8" 6x19-AA	ml	71.24	$ 118,441.00	$ 8,437,737.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.04	suministro e instalación de platina 210mmx215mmx2.5mm, para anclaje e instalación de guayas principales (Incluye accesorios)	un	8.00	$ 231,608.00	$ 1,852,864.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.05	Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 1.86 metros	un	29.00	$ 285,100.00	$ 8,267,900.00	29.00	$ 8,267,900.00	29.00	$ 8,267,900.00	29.00	$ 8,267,900.00
10.06	Suministro e instalación vigas Long. en Perfil Rectangular (60x40x1.499mm)	ml	97.50	$ 74,053.00	$ 7,220,168.00	107.70	$ 7,975,508.00	107.70	$ 7,975,508.00	107.70	$ 7,975,508.00
10.07	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 3/8", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	un	58.00	$ 160,000.00	$ 9,280,000.00	56.00	$ 8,960,000.00	56.00	$ 8,960,000.00	56.00	$ 8,960,000.00
10.08	Suministro e instalación de platina en C (100mm x 70 x 55mm) e=3/8"	un	58.00	$ 98,533.00	$ 5,714,914.00	58.00	$ 5,714,914.00	58.00	$ 5,714,914.00	58.00	$ 5,714,914.00
10.09	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	55.25	$ 415,109.00	$ 22,934,772.00	66.00	$ 27,397,194.00	66.00	$ 27,397,194.00	66.00	$ 27,397,194.00
10.10	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	un	116.00	$ 185,568.00	$ 21,525,888.00	112.00	$ 20,783,616.00	112.00	$ 20,783,616.00	112.00	$ 20,783,616.00
10.11	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	m2	65.00	$ 102,632.00	$ 6,671,080.00	37.80	$ 3,879,490.00	37.80	$ 3,879,490.00	37.80	$ 3,879,490.00
				SUBTOTAL	**$ 101,165,147.00**		**$ 88,678,638.00**		**$ 88,678,638.00**		**$ 88,678,638.00**
					TOTAL $ 144,117,023.00		**$ 131,815,133.00**		**$ 131,815,133.00**		**$ 131,815,133.00**

PUENTE ALTAGRACIA

11.00	**PRELIMINARES**										
11.01	Localización y Replanteo	m2	75.00	$ 3,585.00	$ 268,875.00	75.00	$ 268,875.00	75.00	$ 268,875.00	75.00	$ 268,875.00
11.02	Limpieza y descapote	m2	75.00	$ 11,293.00	$ 846,975.00	75.00	$ 846,975.00	75.00	$ 846,975.00	75.00	$ 846,975.00
				SUBTOTAL	**$ 1,115,850.00**		**$ 1,115,850.00**		**$ 1,115,850.00**		**$ 1,115,850.00**
12.00	**MOVIMIENTO DE TIERRA**										
12.01	Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	14.47	$ 52,342.00	$ 757,389.00	23.86	$ 1,248,880.00	23.86	$ 1,248,880.00	23.86	$ 1,248,880.00
12.02	Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	10.34	$ 47,395.00	$ 490,064.00	10.34	$ 490,064.00	10.34	$ 490,064.00	10.34	$ 490,064.00
12.03	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	5.16	$ 42,926.00	$ 221,498.00	16.90	$ 725,449.00	16.90	$ 725,449.00	16.90	$ 725,449.00
				SUBTOTAL	**$ 1,468,951.00**		**$ 2,464,393.00**		**$ 2,464,393.00**		**$ 2,464,393.00**
13.00	**CONCRETOS**										
13.01	Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	6.76	$ 40,996.00	$ 277,133.00	6.76	$ 277,133.00	6.76	$ 277,133.00	6.76	$ 277,133.00
13.02	Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	7.47	$ 659,652.00	$ 4,927,600.00	11.59	$ 7,645,367.00	11.59	$ 7,645,367.00	11.59	$ 7,645,367.00
13.03	Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	3.04	$ 986,869.00	$ 3,000,082.00	3.04	$ 3,000,082.00	3.04	$ 3,000,082.00	3.04	$ 3,000,082.00
13.04	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas de cimentación	m3	0.69	$ 1,194,668.00	$ 824,321.00	5.92	$ 7,072,435.00	5.92	$ 7,072,435.00	5.92	$ 7,072,435.00
13.05	Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	3.39	$ 1,253,524.00	$ 4,249,446.00	4.22	$ 5,289,871.00	4.22	$ 5,289,871.00	4.22	$ 5,289,871.00
13.06	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	1.09	$ 1,418,881.00	$ 1,546,580.00	1.09	$ 1,546,580.00	1.09	$ 1,546,580.00	1.09	$ 1,546,580.00
13.07	Concreto de 3000 P.S.I. para ménsulas	m3	0.32	$ 1,479,192.00	$ 473,341.00	0.32	$ 473,341.00	0.32	$ 473,341.00	0.32	$ 473,341.00

13.08	Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	22.50	$ 135,072.00	$ 3,039,120.00	24.31	$ 3,283,600.00	24.31	$ 3,283,600.00	24.31	$ 3,283,600.00
13.09	Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	1,218.58	$ 13,075.00	$ 15,932,934.00	1482.38	$ 19,382,119.00	1482.38	$ 19,382,119.00	1482.38	$ 19,382,119.00
				SUBTOTAL	**$ 34,270,557.00**		**$ 47,970,528.00**		**$ 47,970,528.00**		**$ 47,970,528.00**
14.00	**ESTRUCTURA METÁLICA**										
14.01	Acero estructura metálica	kg	1,857.92	$ 29,969.00	$ 55,680,004.00	1787.30	$ 53,563,594.00	1787.30	$ 53,563,594.00	1787.30	$ 53,563,594.00
14.02	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	27.03	$ 415,109.00	$ 11,220,396.00	28.00	$ 11,623,052.00	28.00	$ 11,623,052.00	28.00	$ 11,623,052.00
14.03	Pasamanos metálicos (incluye anclajes)	ml	23.00	$ 293,779.00	$ 6,756,917.00	65.40	$ 19,213,147.00	65.40	$ 19,213,147.00	65.40	$ 19,213,147.00
				SUBTOTAL	**$ 73,657,317.00**		**$ 84,399,793.00**		**$ 84,399,793.00**		**$ 84,399,793.00**
					TOTAL $ 110,512,675.00		**$ 135,950,564.00**		**$ 135,950,564.00**		**$ 135,950,564.00**

PUENTE LA PLAZUELA

15.00	**ESTRUCTURA METÁLICA**										
15.01	Suministro e instalación guaya principal de Φ=1" alma en acero	ml	112.00	$ 160,000.00	$ 17,920,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
15.02	suministro e instalación de platina 210mmx215mmx2.5mm, para anclaje e instalación de guayas principales (incluye accesorios)	un	8.00	$ 231,608.00	$ 1,852,864.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
15.03	Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 1.86 metros	un	46.00	$ 285,100.00	$ 13,114,600.00	51.00	$ 14,540,100.00	51.00	$ 14,540,100.00	51.00	$ 14,540,100.00
15.04	Suministro e instalación vigas Long. en Perfil Rectangular (60x40x1.499mm)	ml	156.00	$ 74,053.00	$ 11,552,268.00	183.90	$ 13,618,347.00	183.90	$ 13,618,347.00	183.90	$ 13,618,347.00
15.05	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	un	92.00	$ 214,785.00	$ 19,760,220.00	102.00	$ 21,908,070.00	102.00	$ 21,908,070.00	102.00	$ 21,908,070.00
15.06	Suministro e instalación de platina en C (100mm x 70 x 55mm) e=3/8"	un	92.00	$ 98,533.00	$ 9,065,036.00	102.00	$ 10,050,366.00	102.00	$ 10,050,366.00	102.00	$ 10,050,366.00
15.07	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	88.40	$ 415,109.00	$ 36,695,636.00	81.75	$ 33,935,161.00	81.75	$ 33,935,161.00	81.75	$ 33,935,161.00
15.08	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	un	184.00	$ 185,568.00	$ 34,144,512.00	204.00	$ 37,855,872.00	204.00	$ 37,855,872.00	204.00	$ 37,855,872.00
15.09	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	m2	90.00	$ 102,632.00	$ 9,236,880.00	82.80	$ 8,497,930.00	82.80	$ 8,497,930.00	82.80	$ 8,497,930.00
					TOTAL $ 153,342,016.00		**$ 140,405,846.00**		**$ 140,405,846.00**		**$ 140,405,846.00**

PUENTE LA PESA

16.00	**ESTRUCTURA METÁLICA**										
16.01	Suministro e instalación guaya principal de Φ=1" alma en acero	ml	86.00	$ 160,000.00	$ 13,760,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.02	suministro e instalación de platina 210mmx215mmx2.5mm, para anclaje e instalación de guayas principales (incluye accesorios)	un	8.00	$ 231,608.00	$ 1,852,864.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.03	Suministro e instalación viga transversal en Perfil IPE 100 (55x100x4.1mm), Longitud de 1.86 metros	un	27.00	$ 285,100.00	$ 7,697,700.00	28.00	$ 7,982,800.00	28.00	$ 7,982,800.00	28.00	$ 7,982,800.00
16.04	Suministro e instalación vigas Long. en Perfil Rectangular (60x40x1.499mm)	ml	90.60	$ 74,053.00	$ 6,709,202.00	92.40	$ 6,842,497.00	92.40	$ 6,842,497.00	92.40	$ 6,842,497.00
16.05	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	un	54.00	$ 200,000.00	$ 10,800,000.00	56.00	$ 11,200,000.00	56.00	$ 11,200,000.00	56.00	$ 11,200,000.00

16.06	Suministro e instalación de platina en C (100mm x 70 x 55mm) e=3/8"	un	54.00	$ 98,533.00	$ 5,320,782.00	56.00	$ 5,517,848.00	56.00	$ 5,517,848.00	56.00	$ 5,517,848.00
16.07	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	51.34	$ 415,109.00	$ 21,311,696.00	34.00	$ 14,113,706.00	34.00	$ 14,113,706.00	34.00	$ 14,113,706.00
16.08	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	un	108.00	$ 185,568.00	$ 20,041,344.00	112.00	$ 20,783,616.00	112.00	$ 20,783,616.00	112.00	$ 20,783,616.00
16.09	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	m2	60.40	$ 102,632.00	$ 6,198,973.00	50.99	$ 5,233,206.00	50.99	$ 5,233,206.00	50.99	$ 5,233,206.00
				TOTAL	$ 93,692,561.00		$ 71,673,673.00		$ 71,673,673.00		$ 71,673,673.00
	ÍTEMS NO PREVISTOS										
17.00	ÍTEMS NO PREVISTOS										
17.01	Mampostería en ladrillo temosa	m2	0.00	$ 277,841.00	$ -	65.62	$ 18,231,926.00	65.62	$ 18,231,926.00	65.62	$ 18,231,926.00
17.02	Gavión en malla tiple torsión	m3	0.00	$ 471,825.87	$ -	30.00	$ 14,154,776.00	30.00	$ 14,154,776.00	30.00	$ 14,154,776.00
17.03	Suministro e instalación guaya principal de Φ=3/4" alma en acero	ml	0.00	$ 120,726.00	$ -	74.00	$ 8,933,724.00	74.00	$ 8,933,724.00	74.00	$ 8,933,724.00
				TOTAL	$ -		$ 41,320,426.00		$ 41,320,426.00		$ 41,320,426.00

TOTAL, COSTO DIRECTO	$ 979,741,305.00	$ 979,741,305.00	$ 979,741,305.00	$ 979,741,305.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 7,183,778.00	$ 7,183,778.00	$ 7,183,778.00	$ 7,183,778.00
COSTO TOTAL	$ 986,925,083.00	$ 986,925,083.00	$ 986,925,083.00	$ 986,925,083.00

REPRESENTANTE LEGAL
RL: FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑÁN
CC 1.095.795.032 de Floridablanca
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023
NIT: 901.772.921-0
RL: JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
CONTRATISTA OBRA

ALCALDÍA DE RIONEGRO SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No. 384/2023

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER"

NUMERO DE CONTRATO	384/2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT	890.204.646-3
CONTRATISTA	CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023
NIT	901772821-0
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LEONARDO BASTO ANAYA CC 91497022 de Bucaramanga
OBJETO	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 986.925.083,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	4 MESES
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE ABRIL DE 2024
INTERVENTORÍA	FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑÁN
IDENTIFICACIÓN	1.095.795.032 de Floridablanca
ACTA INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE MAYORES Y MENORES 1	07 DE MARZO DE 2024
ACTA DE RECIBO FINAL	03 DE ABRIL DE 2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Rionegro (Santander), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal los señores **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA,** con cedula de ciudadanía No 91.497.022 de Bucaramanga, representante legal de **CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023** Contratista de obra y **HÉCTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ,** en calidad de alcalde de Rionegro, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del Contrato de obra No. 384/2023 con fundamento en lo siguiente:

1. **DESARROLLO CONTRACTUAL**

1.1. 1. Que entre el municipio de RIONEGRO – SANTANDER y el CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023, se suscribe contrato de obra No 384 de 2023 el día 20 de noviembre del 2023 para la, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER" por un valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS ($986.925.083,00).

1.2. Que el día cuatro (4) de diciembre de 2023 se firmó ACTA No 001 DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 384 DE 2023 cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES COLGANTES PEATONALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER", fijando como fecha de terminación el tres (3) de abril de 2024.

1.3. Que conforme en lo dispuesto en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 384 de 2023, en la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS ($986.925.083,00), equivalentes a 850,79 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023.

1.4. Que el día siete (7) de marzo de 2024, se suscribió el acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos No 01 del contrato de obra No 384/2023, como consecuencia de la necesidad de incluir actividades tales como mampostería en ladrillo tolete para rampas, gaviones, guayas de ¾ alma en acero, y modificar las cantidades del contrato de acuerdo a las condiciones actualizadas del proyecto.

1.5. Que el día tres (3) de abril de 2024, se suscribió ACTA DE RECIBO FINAL del contrato de obra pública No 384/2023, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($986.925.083,00).

2. **ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO DE LOS TRABAJOS.**

El día tres (3) de abril de 2024, se dieron por terminados y recibidos a satisfacción del MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER, los trabajos objeto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 384/2023 ejecutados dentro del periodo comprendido entre el cuatro (4) de diciembre de 2023 al tres (3) de abril de 2024.

3. **GARANTÍAS Y SEGUROS**

8. Que se relacionan la actualización de las pólizas No. 96-40-101065586 y 96-44-101186657 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO del contrato de obra No 384 de 2023 de acuerdo a los actos administrativos surgidos en el desarrollo del mismo, estas pólizas presentadas y aprobadas por EL MUNICIPIO; se aseguraron los riesgos especificados en la cláusulas del contrato 384 de 2023 de fecha de 20 de noviembre de 2023, con los siguientes amparos:

3.1. Anexo No 0 Responsabilidad civil extracontractual No 96-40-101065586

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 348.000.000	20/11/2023	20/03/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 348.000.000	20/11/2023	20/03/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 348.000.000	20/11/2023	20/03/2024
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 348.000.000	20/11/2023	20/03/2024
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 348.000.000	20/11/2023	20/03/2024
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 348.000.000	20/11/2023	20/03/2024

3.2. Anexo No 0 CUMPLIMIENTO No 96-40-101186657

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 98.692.508,30	20/11/2023	20/07/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 98.692.508,30	20/11/2023	20/03/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 296.077.524,90	SI AMPARA 5 AÑOS	

3.3. Anexo No 2 Responsabilidad civil extracontractual No 96-40-101065586

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 348.000.000	04/12/2023	03/04/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 348.000.000	04/12/2023	03/04/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 348.000.000	04/12/2023	03/04/2024
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 348.000.000	04/12/2023	03/04/2024
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 348.000.000	04/12/2023	03/04/2024
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 348.000.000	04/12/2023	03/04/2024

3.4. Anexo No 2 CUMPLIMIENTO No 96-40-101186657

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 98.692.508,30	04/12/2023	03/08/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 98.692.508,30	04/12/2023	03/04/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 296.077.524,90	SI AMPARA 5 AÑOS	

3.5. Anexo No 3 CUMPLIMIENTO No 96-44-101186657

AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE (Día, Mes, Año)	HASTA (Día, Mes, Año)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 98.692.508,30	04/12/2023	03/08/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 98.692.508,30	04/12/2023	03/04/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 296.077.524,90	03/04/2024	03/04/2029

4. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA LIQUIDACIÓN

Con base en lo dispuesto en cláusula 21 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.372/2023, se procede a efectuar la Liquidación Final del Contrato, dentro del término establecido para tal efecto, el cual preceptúa lo siguiente:

CLAUSULA 21 LIQUIDACIÓN El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso. a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación. por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

5. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO.

5.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS ($986.925.083,00).

5.2. RELACIÓN DE PAGOS.

A continuación, se presentan la relación de pagos del contrato:

DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
Valor inicial del contrato	$ 986.925.083,00	-
Presente acta de pago		$ 986.925.083,00
Saldo a favor del Municipio		$0,00
Suma de iguales	$ 986.925.083,00	$ 986.925.083,00
% Ejecutado (Total ejecutado/valor contrato sin reajuste)	100%	100%

5.3. ANTICIPO

NO APLICA

5.4. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

NO APLICA

5.5. REINTEGRO DE SALDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI LOS HUBO)

NO APLICA

5.6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

Como resultado de las cantidades realmente ejecutadas y aprobadas por **EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER** se tiene que el valor final del contrato de Obra pública No.384/2023 asciende a la suma de **NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($986.925.083,00).-**

5.7. ULTIMO PAGO

El último pago, por valor de **NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($986.925.083,00).**

Este último pago será efectuado una vez suscrita la presenta acta de liquidación, se deja constancia que se ha hecho entrega a **EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER** todos los documentos para liquidación del Contrato de Obra Pública No. 384/2023 y que se relacionan a continuación:

1. Copia del contrato y sus modificaciones
2. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato.
3. Informe de Contratista
4. Aportes al Sistema de Protección Social (pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
5. Certificado de paz y salvo expedido por el SENA de liquidación del FIC.
6. Pólizas Actualizadas con acta de recibo final.

5.8. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

NO APLICA

6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 384/2023, constató el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a pagos de nómina, Aportes al Sistema de Protección Social (pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), durante toda la vigencia del Contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, conforme se evidencia en el informe final de supervisión.

7. DECLARACIONES MUTUAS

El CONTRATISTA manifiesta estar conforme con la totalidad de las sumas a que se refiere la presente liquidación, y declara que EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER, no le debe ninguna suma adicional a las señaladas en este documento, con ocasión o por razón de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del Contrato.

Por lo anterior, EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER procederá a autorizar el desembolso del pago final una vez el CONTRATISTA de cumplimiento a los documentos exigidos en la presente acta.

Esta declaración tiene efectos transaccionales, en concordancia con el artículo 2469 y subsiguientes del Código Civil Colombiano, y demás normas aplicables.

El presente documento no conlleva exoneración alguna de responsabilidad del CONTRATISTA por concepto del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, que se conozcan con posterioridad a la celebración de este documento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en

Rionegro-Santander, a los treinta y un días (31) del mes de julio de 2024.

ALCALDE MUNICIPAL
HÉCTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ
ALCALDÍA DE RIONEGRO SANTANDER

CONSORCIO PUENTES COLGANTES RIONEGRO 2023
NIT: 901.772.821-0
RL: JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
CONTRATISTA OBRA

Proyectó y Aprobó:	**Arq. MOISÉS GÓMEZ GALVIS** secretario de Planeación e Infraestructura	
Revisó:	**Dr. JULIO CESAR SERRANO CARREÑO** Abogado Asesor – CPS	
Revisó:	**Dr. JHON EDWIN PEÑA SERRANO** Abogado Contratista - CPS	

Hoja de Vida

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombres	:	Jorge Leonardo
Apellidos	:	Basto Anaya
Fecha de Nacimiento	:	3 de junio de 1977
Lugar de Nacimiento	:	Concepción, Santander
Edad	:	42 años
Cédula de Ciudadanía	:	91.497.022 de Bucaramanga
Estado Civil	:	Casado
Libreta Militar No.	:	91497022 DM 55
Nacionalidad	:	Colombiano
Dirección Oficina	:	Carrera 36 # 35 – 10 interior 102 Bucaramanga
Teléfono	:	(7) 6329875 - 3174337686
Correo electrónico	:	leobastoanaya@yahoo.com
Profesión	:	Ingeniero Civil UIS
Matrícula Profesional No.	:	68202-106896 STD. COPNIA

ESTUDIOS REALIZADOS

SECUNDARIOS	Colegio nacional Custodio García Rovira de Málaga. Bachiller Académico
UNIVERSITARIOS	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Ingeniero Civil Escuela de Ingeniería Civil Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas (Bucaramanga, Santander) 2004.
OTROS	SEMINARIO DE LA MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Escuela de Ingeniería Civil Universidad Industrial de Santander Octubre de 2000.
	CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA PARA GRANDES RETOS Asociación Nacional de Estudiantes de Ing. Civil ANEIC Marzo de 2001.
	SEMINARIO CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Instituto de Concreto ASOCRETO Julio de 2003.
	SEMINARIO CONSTRUCCION DE CASAS SISMORESISTENTES DE UNO Y DOS PISOS Fundación para el Desarrollo regional FUNDER Septiembre de 2003.
	DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL Universidad Industrial de Santander Febrero de 2010.

CARRERA 36 # 35 – 10 INTERIOR 102 EL PRADO TELEFONO 6329875 – 317 4337686
E – MAIL: leobastoanaya@yahoo.com, leobasto@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER

REFERENCIAS LABORALES

Nombre	: LEONARDO RAFAEL COTES NAVARRO
Profesión	: Ingeniero Civil
Ocupación	: Consultorías y construcciones
	Clle 35 No. 17 – 56 Ofc. 901
Teléfonos	: 314-4119640 6334435
Nombre	: RAÚL SALAZAR MANRIQUE
Profesión	: Médico cirujano.
Ocupación	: Secretario de Salud y Medio Ambiente.
	Municipio de Bucaramanga
Teléfonos	: 320 8907825
Nombre	: HERNÁN PORRAS DÍAZ
Profesión	: Ingeniero Civil Ph.D.
Ocupación	: Rector UIS
	Universidad Industrial de Santander
Teléfonos	: (7) 6344000
Nombre	: LUIS FERNANDO HOYOS
Profesión	: Ingeniero Civil
Ocupación	: Consultorías y construcciones
	Cll. 42 No. 27A – 51 Ofc. 102
Teléfono	: 6458921

JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
Ingeniero Civil UIS
M.P. No. 68202 - 106896 STD
C.C. 91.497.022 de Bucaramanga

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

INGENIERO CIVIL

A

JORGE LEONARDO BASTO ANAYA

CEDULA DE CIUDADANIA N° 91.497.022 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 16 DE MARZO DE 2004

Registrado al folio 173 Libro 12-I Diplomas de Grado

Rector

Secretaria General

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 25 del 23 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

CARRERA 36 # 35 – 10 INTERIOR 102 EL PRADO TELEFONO: 6329875 – 317 4337686
E – MAIL: leobastoanaya@yahoo.com, leobasto@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER

LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, CERTIFICA : *que en el libro de Actas de grado de la Universidad, figura la siguiente ACTA DE GRADO No.* ***31828.*** *En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander República de Colombia, a los DIECISEIS dias del mes de MARZO de DOS MIL CUATRO se reunió el Consejo Académico de la* ***UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.*** *Presidió la sesión El Dr. ALVARO BELTRÁN PINZÓN Rector de la UIS y obró como Secretaria General La Dra. LILIA AMANDA PATIÑO DE CRUZ.*

Considerando el Consejo que,

JORGE LEONARDO BASTO ANAYA

con CEDULA DE CIUDADANIA número ***91.497.022*** *expedida en BUCARAMANGA y LIBRETA MILITAR número* ***91497022*** *expedida por el* ***Distrito Militar No. 55,*** *ha cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias, ha presentado el proyecto de grado con el titulo.* ***EVOLUCION DE LOS MODELOS ANALOGOS (MA) A MDT PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SOPORTADO SOBRE UN SID "APLICADO A LAS CUENCAS DE LOS RIOS FONCE Y SOGAMOSO".*** *y ha obtenido en su carrera como promedio académico la calificación de* ***TRES, SIETE, NUEVE,*** *sobre cinco, obrando en nombre de la República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, le otorga el titulo de* ***INGENIERO CIVIL*** *con registro al folio número* ***173*** *del libro de diplomas* ***12-I.***

Bajo la gravedad de juramento, el graduando promete cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

Para la constancia se extiende y firma la presente acta.

El Rector,(fdo.) *ALVARO BELTRÁN PINZÓN*

El Decano de la Facultad,(fdo.) *ADOLFO LEON ARENAS LANDINEZ*

La Secretaria General,(fdo.) *LILIA AMANDA PATIÑO DE CRUZ*

Es copia de su original tomado a los DIECINUEVE dias del mes de MARZO de DOS MIL CUATRO.

LILIA AMANDA PATIÑO DE CRUZ
Secretaria General

JORGE LEONARDO
BASTO ANAYA
consultoría & construcciones

Universidad Industrial de Santander

Asociación de Egresados de la UIS

ASEDUIS

Capítulo Bucaramanga

Certifica que:

Jorge Leonardo Basto Anaya

C. C. 91.497.022 de Bucaramanga

participó y cumplió satisfactoriamente el

Diplomado en

Contratación Estatal

con una duración de 142 horas.

Alvaro Gómez Torrado
Vicerrector Académico

Dirección de Admisiones
y Registro Académico

Bucaramanga, febrero 19 de 2010

Ciudad y fecha

CARRERA 36 # 35 – 10 INTERIOR 102 EL PRADO TELEFONO 6329875 – 317 4337686
E – MAIL: leobastoanaya@yahoo.com, leobasto@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.497.022
BASTO ANAYA
APELLIDOS
JORGE LEONARDO
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-JUN-1977
CONCEPCION
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
02-AGO-1995 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2700100-00250612-M-0091497022-20100819 0023469049A 1 34896015


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
68202106896STD
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 22/04/2004
JORGE LEONARDO
BASTO ANAYA
C.C. 91497022
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CARRERA 36 # 35 – 10 INTERIOR 102 EL PRADO TELEFONO: 6329875 – 317 4337686
E – MAIL: leobastoanaya@yahoo.com, leobasto@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase
91497022
PERTENECE AL EJERCITO DE
1A. LINEA 07 31 - DIC.
2A. LINEA 17 31 - DIC.
3A. LINEA 27 31 - DIC.
APELLIDOS Y NOMBRES
BASTO ANAYA
JORGE LEONARDO
PROFESION BACHILLER


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL
1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:
- Tomar posesión de los empleos públicos o privados
- Ingresar a la carrera administrativa
- Obtener o refrendar el pase o licencia para conducir vehículos
- Registrar título como profesional y ejercer la profesión
- Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
- Obtener el pasaporte e ingresar a la Universidad
2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.
91497022
17 AGO 98
FECHA EXP

ANEXO EXPERIENCIA

CARRERA 36 # 35 – 10 INTERIOR 102 EL PRADO TELEFONO: 6329875 – 317 4337686
E – MAIL: leobastoanaya@yahoo.com, leobasto@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER



SILVIA F. REY

Ingeniera Civil

sreyanaya@hotmail.com

3102474861

Bucaramanga, Santander

FORMACIÓN

Ingeniería Civil

UPB - Universidad Pontificia Bolivariana

Seccional Bucaramanga

2017 - 2022

IDIOMAS

- Español

HISTORIAL LABORAL

Enero 2022 - Actual

B&B SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S

- Elaboración de informes técnicos y de avance de obra.
- Planificación y seguimiento de cronograma de obra.
- Elaboración de presupuestos y análisis de costos.
- Elaboración de reportes de avances de obra, ejecución de la obra y del control de calidad.
- Dirección de la ejecución de la obra, según los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
- Coordinación con proveedores y subcontratista.
- Participación en licitaciones y concursos de proyectos.
- Cotización y compra de materiales de construcción.

APTITUDES

- Responsabilidad e integridad.
- Elaboración de planos.
- Planificación y organización.
- Manejo de herramientas digitales.
- Coordinación de personal.
- Control de calidad.
- Resolución eficaz de problemas.
- Preparación de especificaciones técnicas.
- Elaboración de informes.
- Elaboración de presupuestos para obras.
- Supervisión de obras.
- Manejo de personal.
- Responsabilidad y compromiso.
- Administración de presupuestos.

DIPLOMAS

- Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres.
- Diplomado en Proyectos de Desarrollo.
- Seminario de Interventoría y Supervisión de Contratos.
- Diplomado en Contratación Estatal.
- Diplomado en Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Universidad Pontificia Bolivariana

PERSONERÍA JURÍDICA SEGÚN RESOLUCIÓN EJECUTIVA No. 48 del 22 de febrero de 1937 - Ministerio de Gobierno

Teniendo en cuenta que

Silvia Fernanda Rey Anaya

Cédula de Ciudadanía No. 1,098,822,553

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Ingeniera Civil

En testimonio de ello le expide el presente diploma
en Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia
el día 11 del mes de noviembre del año 2022

El Rector

El Decano

El Secretario General

Diploma Registrado con el No. 000346660-1 en la ciudad de Bucaramanga
El día 11 de noviembre de 2022

19974

JORGE LEONARDO
BASTO ANAYA
consultoria & construcciones

CERTIFICADO LABORAL

JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
INGENIERO CIVIL

CERTIFICA:

Que, **SILVIA FERNANDA REY ANAYA** identificada con cedula de ciudadanía 1.098.822.553 expedida en Bucaramanga, Santander, labora para la empresa que represento, desempeñándose como ingeniera residente, en el desarrollo de diversos contratos, que aún se encuentran en curso, y devenga un salario mensual de $2´400.000=

En constancia se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los diez (14) días del mes de noviembre de 2023.

JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
C.C 91.497.022 de Bucaramanga
Representante Legal

Calle 62 # 28 – 28 Local 1 tel 6431470 – 317 7150584
E – MAIL: leobastoanaya@yahoo.com, byb.soluciones@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Territorial Meta

Dirección de Capacitación - Meta

CERTIFICA QUE:

SILVIA FERNANDA REY ANAYA
C.C 1.098.822.553

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

PROYECTOS DE DESARROLLO

Realizado en Villavicencio, Meta entre el 27 de Septiembre y el 5 de Noviembre de 2021

Con una intensidad de 100 horas, Se expide en VILLAVICENCIO, META, el 8 de Noviembre de 2021

José Antonio López Gutiérrez
Director Territorial Meta
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: b8132570-fe93-4757-b5b2-34070d982730

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Territorial Atlántico

Dirección de Capacitación - Atlántico

CERTIFICA QUE:

SILVIA FERNANDA REY ANAYA
C.C 1.098.822.553

PARTICIPÓ en el SEMINARIO

INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Realizado en Soledad, Atlántico entre el 15 y el 21 de Septiembre de 2021

Con una intensidad de 20 horas, Se expide en BARRANQUILLA, el 29 de Septiembre de 2021

DOLORES BOLÍVAR MEDINA

Directora (E) Territorial Atlántico - Magdalena - Cesar - Guajira - ESAP

El futuro es de todos

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: a8ee012f-99e5-4c89-9b3f-9a31c0b5da50

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Territorial Meta

Dirección de Capacitación - Meta

CERTIFICA QUE:

SILVIA FERNANDA REY ANAYA
C.C 1.098.822.553

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Realizado en Villavicencio, Meta entre el 4 y el 30 de Octubre de 2021

Con una intensidad de 80 horas, Se expide en VILLAVICENCIO, META, el 1 de Noviembre de 2021

José Antonio López Gutiérrez
Director Territorial Meta
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: d21e6f1d-7257-49cd-aadf-56f8c1e0a626

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Territorial Meta

Dirección de Capacitación - Meta

CERTIFICA QUE:

SILVIA FERNANDA REY ANAYA
C.C 1.098.822.553

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

CONTRATACIÓN ESTATAL

Realizado en Villavicencio, Meta entre el 20 de Septiembre y el 24 de Octubre de 2021
Con una intensidad de 80 horas, Se expide en VILLAVICENCIO, META, el 25 de Octubre de 2021

José Antonio López Gutiérrez
Director Territorial Meta
Escuela Superior de Administración Publica.

El futuro es de todos

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: 234e5c86-df66-42f9-984f-44665629c7e6

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Territorial Boyacá - Casanare

Dirección de Capacitación - Boyacá

CERTIFICA QUE:

SILVIA FERNANDA REY ANAYA
C.C 1.098.822.553

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

DIPLOMADO EN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.

Realizado en Tunja, Boyacá entre el 1 de Octubre y el 1 de Noviembre de 2021

Con una intensidad de 80 horas, Se expide en TUNJA , el 2 de Noviembre de 2021

ENRIQUE CABALLERO BORDA

Director Territorial Boyacá - Casanare - ESAP

El futuro es de todos

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: 6f9d5608-abb9-4afe-b9e4-19ced1d72335

Alcaldía Municipal de
RIONEGRO
Santander

Rionegro (S), 08 de julio de 2025

Oficio D-A-R.

Arquitecto:
ARQ MOISES GÓMEZ GALVIS
Secretario de Planeación e Infraestructura
Rionegro, Santander.
E.S.M

Asunto: DESIGNACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE DE REQUISITOS (IDONEIDAD Y CAPACIDAD) DEL POTENCIAL PROVEEDOR - ORDEN DE PROVEEDURÍA – CALAMIDAD PUBLICA

Por analogía de conformidad con lo establecido en el instructivo para expedir órdenes de proveeduría dentro del marco de una calamidad pública en el municipio de Rionegro Santander, me permito designarlo para la verificación de de requisitos (idoneidad y capacidad) del potencial proveedor - orden de proveeduría – calamidad publica del proceso de la referencia, cuyo objeto es la **"INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES COLGANTE PEATONALES EN LOS DIFERENTES SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER".**

Lo anterior, con el ánimo de evaluar los requisitos habilitantes de carácter técnico y la oferta económica que se presente en la diligencia de cierre establecida en la solicitud de entrega de documentos.

Para sus efectos será necesario, que se presente en el lugar y hora establecidos para la diligencia y consignar por escrito el resultado de la verificación.

Cordialmente,

HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ
Alcalde Municipal

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA
Elaboró Aspectos Integrales:	María Camila Restrepo Muñoz CPS – Apoyo Oficina Contratación		**08-07-2025**
Revisó y Proyectó aspectos jurídicos Contractuales:	Abg. Anderson Yebrail García Sierra CPS – Asesor Oficina de Contratación		**08-07-2025**

Constancia de recibido:

Quien Entrega;

_____

Quien Recibe;

_____

Alcaldía Municipal de
RIONEGRO
Santander

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS (IDONEIDAD Y CAPACIDAD) DEL POTENCIAL PROVEEDOR

De conformidad con lo señalado en la ley la ley 1523 de 2012, articulo 66, y demás normas reglamentarias y vigentes y con estricta sujeción a los principios orientadores de las actuaciones públicas, por medio de la presente se procede a realizar el análisis de idoneidad de acuerdo a las siguientes condiciones:

OBJETO: "INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES COLGANTE PEATONALES EN LOS DIFERENTES SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"

PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha que se emita la orden de proveeduría.

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 264,435,836.00 =).

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: En la fecha estipulada en la solicitud de entrega de documentos se encontró una (1) propuesta en original presentada por:

No.	Oferente
1	**B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS** identificada con información tributaria NIT: 900.295.156-0, Representada Legalmente por **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA**, identificado con cedula de ciudadanía No 91.497.022 DE Bucaramanga (S/der)

El valor de la anterior propuesta leída directamente de la carta de presentación de la propuesta son los siguientes:

No.	Oferente	Valor
1	**B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS** identificada con información tributaria NIT: 900.295.156-0, Representada Legalmente por **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA**, identificado con cedula de ciudadanía No 91.497.022 DE Bucaramanga (S/der)	**DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 264,435,836.00 =)**

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:

A continuación, se muestra la verificación hecha a la oferta presentada por **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 264,435,836.00 =)**, de acuerdo con la invitación de fecha **08 de julio de 2025**:

CRITERIO	CUMPLE/ NO CUMPLE
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, INCLUYENDO OFERTA ECONÓMICA	CUMPLE
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL LEY 789 DE 2002.	CUMPLE
COPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA	CUMPLE
CERTIFICADO DE VIGENCIA DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: CUANDO EL PROPONENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA DEBERÁN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, DONDE CONSTE QUE DE ACUERDO CON SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS Y, ACREDITAR QUE SU DURACIÓN ABARCA COMO	CUMPLE

MÍNIMO EL TÉRMINO CONTEMPLADO PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y UN AÑO MÁS, A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS.	
RUT ACTUALIZADO.	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIO EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES).	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES).	CUMPLE
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDOS POR LA POLICIA NACIONAL (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES).	CUMPLE
CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE MULTAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS CÓDIGO POLICÍA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES).	CUMPLE
EXPERIENCIA: MÍNIMO DOS (02) CONTRATOS RELACIONADO CON: PUENTES COLGANTES PEATONALES	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PERSONAL MINIMO REQUERIDO: DIRECTOR DE OBRA: INGENIERO CIVIL CON MAS DE 15 AÑOS DESDE LA EXPEDICION DE LA TARJETA PROFESIONAL. RESIDENTE DE OBRA: INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO CON DOS (02) AÑOS DE EXPERIENCIA DESDE LA EXPEDICION DE LA TARJETA PROFESIONAL	CUMPLE

CONCLUSIÓN

De acuerdo con los términos establecidos en la invitación, se puede concluir que la oferta presentada por **B&B SOLUCIONES DE INGENEIRIA SAS** identificada con información tributaria NIT: 900.295.156-0, Representada Legalmente por **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA**, identificado con cedula de ciudadanía No 91.497.022 DE Bucaramanga (S/der), Si cumple, es favorable para el Municipio puesto que:

- Cumple con las condiciones económicas exigidas por la administración municipal.
- Cumple con los requisitos mínimos habilitantes establecidos en la solicitud de entrega de requisitos (idoneidad y capacidad) del potencial proveedor
- No se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1.993.
- Posee la experiencia e idoneidad requerida.
- El valor de la propuesta económica atiende los precios básicos del mercado.
- La propuesta se ajusta a los parámetros de la administración municipal.

Para constancia de lo anterior se firma en Rionegro (S/der), el 08 de julio de 2025.

Atentamente,

ARQ MOISES GÓMEZ GALVIS
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Verificador

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA
Elaboró Aspectos Integrales:	María Camila Restrepo Muñoz CPS – Apoyo Oficina Contratación		**08-07-2025**
Revisó y Proyectó aspectos jurídicos Contractuales:	Abg. Anderson Yebrail García Sierra CPS – Asesor Oficina de Contratación		**08-07-2025**
Revisó aspectos técnicos:	Arq. Moisés Gómez Galvis Secretario de Planeación e Infraestructura		**08-07-2025**

Alcaldía Municipal de
RIONEGRO
Santander

Rionegro (Santander), 08 de julio de 2025

Señor(es):
B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS
NIT: 900.295.156-0
RL. JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
C.C. 91.497.022 DE BUCARAMANGA (S/DER)
DIRECCION: CALLE 62 # 28 – 28 LOCAL 102 PORTOBELLO II
CORREO: byb.soluciones@hotmail.com
BUCARAMANGA (SANTANDER)
E.S.M

ASUNTO: ORDEN DE PROVEEDURIA No 004 - 2025 PARA LA INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES COLGANTE PEATONALES EN LOS DIFERENTES SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER.

HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.695.633 expedida en Bucaramanga, en su condición de Alcalde Municipal en ejercicio del cargo para el cual tomó posesión según consta en Acta N° 001 del día 30 de Diciembre de 2023 de la Notaria Única del Círculo de Rionegro, Santander, debidamente facultado para celebrar convenios y contratos en virtud de la constitución y la ley, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER**, Número de Identificación Tributaria **890.204.646-3**, en aras de conjurar la situación excepcional relacionada con la declaratoria de calamidad pública en el municipio de Rionegro, me permito emitir la presente **ORDEN DE PROVEEDURIA No 004 - 2025**, reglamentada mediante Resolución 1325 del 09 de mayo, "*POR LA CUAL SE ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA EXPEDIR ÓRDENES DE PROVEEDURÍA DENTRO DEL MARCO DE UNA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES*".previa las siguientes,

CONSIDERACIONES:

a) Que mediante Acta N° 005 Ordinaria del 01 de abril de 2025, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Rionegro, determino por mayoría de votos de los participantes declarar el estado de calamidad pública en el Municipio de Rionegro, por el termino de seis meses, decisión que se materializo mediante Decreto No 023 del 01 de abril de 2025, aunado a la aprobación del Plan de Acción Especifico en el municipio de Rionegro Santander.

b) Que mediante acta No. 006 y 007 ordinaria del 04 de abril y 08 de mayo de 2025, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, determino por unanimidad de los participantes aprobar ACCIONES CORRECTIVAS PARA REDUCIR RIESGOS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y RECONSTRUCCION DE PUENTES COLGANTES TERCIARIOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER, de conformidad con el Plan de Acción Especifico aprobado.

c) En el puente Lisboa, localizado sobre el eje de la quebrada Sardinas, se observa una estructura conformada por un tablero de listones de madera, apoyados sobre rieles de tren antiguos. La estructura se encuentra suspendida mediante cables tensores anclados a columnas de concreto con refuerzo estructural, las cuales presentan un avanzado estado de deterioro con pérdida de recubrimiento y fisuras. Se evidencia corrosión en el concreto y en parte del refuerzo (varillas) que ha quedado expuesto, comprometiendo su capacidad estructural y acelerando el proceso de degradación del material. Así mismo, los estribos del puente se encuentran socavados debido a la erosión generada por la

acción del agua, lo que ha debilitado gravemente su base de apoyo y afectado la estabilidad de toda la estructura. La pérdida de material en la cimentación ha ocasionado desplazamientos y deformaciones visibles, aumentando el riesgo de colapso. La combinación de estos factores, junto con el desgaste generalizado de los elementos estructurales y la insuficiente capacidad de soporte, evidencia que el puente se encuentra en un estado crítico, requiriendo una intervención urgente y medidas que eviten fallas mayores.


d) Dado lo anterior, se hace necesario contratar la "INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES COLGANTE PEATONALES EN LOS DIFERENTES SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"

Registro fotográfico de las afectaciones











Registro fotográfico de las afectaciones puente Cargil









e) Cabe mencionar que el Municipio de Rionegro Santander, que se expdio el Acto Admnistrtivo – Resolución 1325 del 09 de mayo "*POR LA CUAL SE ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA EXPEDIR ÓRDENES DE PROVEEDURÍA DENTRO DEL MARCO DE UNA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES*"

f) Que se cumplieron los requistos establecidos en Acto Admnistrtivo – Resolución 1325 del 09 de mayo "*POR LA CUAL SE ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA EXPEDIR ÓRDENES DE PROVEEDURÍA DENTRO DEL MARCO DE UNA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES*"

Por la anteriormente expuesto y con fundamento, a la calamidad pública actual del municipio, se hace necesario la intervención prospectiva para la reducción del riesgo mediante el mejoramiento y rehabilitación de puentes colgante peatonales en los diferentes sitios priorizados del municipio de rionegro santander, por lo que me permito remitir a usted la siguiente **ORDEN DE PROVEEDURIA NO 004 - 2025**, para que realice las obras de mitigacion estipulada de carácter inmediato, con las siguientes condiciones:

PRIMERO: OBJETO: "INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES COLGANTE PEATONALES EN LOS DIFERENTES SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER".

SEGUNDO: ALCANCE DEL OBJETO: El potencial proveedor en el desarrollo del objeto dela presnete orden, deberá entregar en alquiler la siguiente maquinaria:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	1.0 PUENTE CARGIL		
1.00	**ESTRUCTURA**		
1.01	Desmonte general de estructura (incluye desmonte de lámina de piso, pendolones de soporte y corte de vigas estructurales en zonas que requieran reforzamiento y mejoramiento)	m2	103.60
1.02	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	8.00
1.03	Mantenimiento general de estructura de soporte (Incluye estructura en concreto para reforzamiento de muertos y anclaje metálico para reforzamiento de perfil IPE de soporte de guaya)	und	4.00
1.04	Mantenimiento general de estructura metálica (Incluye grata y pintura para perfiles IPE 100, perfiles estructurales IPE 160 y guayas de soporte	un	1.00
1.05	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	un	74.00
1.06	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	un	74.00
1.07	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	m2	74.00
1.08	Instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	103.60
	2.0 PUENTE LISBOA		
2.00	**PRELIMINARES**		
2.01	Localización y Replanteo	m2	112.50
2.02	Limpieza y descapote	m2	112.50
2.10	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
2.11	Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	21.71
2.12	Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	15.51
2.13	Gavión en malla tiple torsión	m3	23.00
2.14	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	7.74
2.20	**CONCRETOS**		
2.21	Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	10.14
2.22	Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	11.21
2.23	Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	4.56
2.24	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas de cimentación	m3	1.04
2.25	Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	5.09
2.26	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	1.64
2.27	Concreto de 3000 P.S.I. para ménsulas	m3	0.48
2.28	Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	33.75
2.29	Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	1,927.87
2.30	**ESTRUCTURA METÁLICA**		
2.31	Acero estructura metálica	kg	2,686.88
2.32	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	40.55
2.33	Pasamanos metálicos (incluye anclajes)	ml	34.50

TERCERO: PLAZO DE EJECUCION: TRES (03) MESES.

CUARTO: VALOR: De acuerdo con los recursos asignados por el Municipio, el valor del contrato es por la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS**

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 264,435,836.00 =) valor estimado de acuerdo con los precios del mercado en la región, según el análisis de costos de acuerdo con las cotizaciones emitidas por empresas que suministran los insumos solicitados.

Se realizó el correspondiente análisis económico del sector fundamentado en los precios actuales del mercado evidenciados en las cotizaciones adjuntas, con el fin de establecer el contexto de los procesos de contratación a realizar y de esta manera establecer el presupuesto oficial. (**ANALISIS DEL SECTOR ELEMENTAL COMO ANEXO AL REQUERIMIENTO)**

Teniendo en cuenta los precios del mercado de acuerdo con los valores cotizados, se estableció que el valor para el **"INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES COLGANTE PEATONALES EN LOS DIFERENTES SITIOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"**, arroja el siguiente promedio:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	1.0 PUENTE CARGIL				
1.00	**ESTRUCTURA**				
1.01	Desmonte general de estructura (incluye desmonte de lámina de piso, pendolones de soporte y corte de vigas estructurales en zonas que requieran reforzamiento y mejoramiento)	m2	103.60	$ 110,069.00	$ 11,403,148.00
1.02	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	8.00	$ 42,926.00	$ 343,408.00
1.03	Mantenimiento general de estructura de soporte (Incluye estructura en concreto para reforzamiento de muertos y anclaje metálico para reforzamiento de perfil IPE de soporte de guaya)	und	4.00	$ 1,324,924.00	$ 5,299,696.00
1.04	Mantenimiento general de estructura metálica (Incluye grata y pintura para perfiles IPE 100, perfiles estructurales IPE 160 y guayas de soporte	un	1.00	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00
1.05	Suministro e instalación Chapetas en platina de 1/4" para abrazaderas de guaya y pendolón (Incluye 3 pernos de 5/8" X 2 1/2")	un	74.00	$ 185,568.00	$ 13,732,032.00
1.06	Suministro e instalación pendolón en varilla lisa de 1/2", roscada 20 centímetros (incluye arandela y tuerca de seguridad)	un	74.00	$ 200,000.00	$ 14,800,000.00
1.07	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 para pasamanos	m2	74.00	$ 102,632.00	$ 7,594,768.00
1.08	Instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	103.60	$ 52,413.00	$ 5,429,987.00
				TOTAL	**$ 65,103,039.00**
	2.0 PUENTE LISBOA				
2.00	**PRELIMINARES**				
2.01	Localización y Replanteo	m2	112.50	$ 3,944.00	$ 443,700.00
2.02	Limpieza y descapote	m2	112.50	$ 12,422.00	$ 1,397,475.00
				SUBTOTAL	**$ 1,841,175.00**
2.10	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2.11	Excavación manual en material común para cimentaciones	m3	21.71	$ 57,576.00	$ 1,249,687.00
2.12	Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	15.51	$ 52,135.00	$ 808,614.00
2.13	Gavión en malla tiple torsión	m3	23.00	$ 498,520.00	$ 11,465,960.00
2.14	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	7.74	$ 47,219.00	$ 365,475.00
				SUBTOTAL	**$ 13,889,736.00**
2.20	**CONCRETOS**				
2.21	Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	10.14	$ 45,096.00	$ 457,273.00
2.22	Concreto ciclópeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo, para mejoramiento de subsuelo	m3	11.21	$ 725,617.00	$ 8,130,538.00
2.23	Concreto de 3000 P.S.I. para zapatas	m3	4.56	$ 1,085,556.00	$ 4,950,135.00
2.24	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas de cimentación	m3	1.04	$ 1,314,135.00	$ 1,360,130.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2.25	Concreto de 3000 P.S.I. para columnas y pedestales	m3	5.09	$ 1,378,876.00	$ 7,011,584.00
2.26	Concreto de 3000 P.S.I. para vigas aéreas	m3	1.64	$ 1,560,769.00	$ 2,551,857.00
2.27	Concreto de 3000 P.S.I. para ménsulas	m3	0.48	$ 1,627,111.00	$ 781,013.00
2.28	Concreto de 3000 P.S.I. para placa contrapiso e=0.10 Incluye Malla Electrosoldada M-188	m2	33.75	$ 148,579.00	$ 5,014,541.00
2.29	Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	1,927.87	$ 14,383.00	$ 27,728,554.00
				SUBTOTAL	**$ 57,985,625.00**
2.30	**ESTRUCTURA METÁLICA**				
2.31	Acero estructura metálica	kg	2,686.88	$ 32,966.00	$ 88,575,686.00
2.32	Suministro e instalación de lámina de alfajor para piso e=2.5mm	m2	40.55	$ 456,620.00	$ 18,513,658.00
2.33	Pasamanos metálicos (incluye anclajes)	ml	34.50	$ 323,157.00	$ 11,148,917.00
				SUBTOTAL	**$ 118,238,261.00**
				TOTAL	**$ 191,954,797.00**
			VALOR AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 6,200,000.00
			IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS 19%		$ 1,178,000.00
			TOTAL, ESTUDIOS		**$ 7,378,000.00**
			COSTO TOTAL PROYECTO		**$ 264,435,836.00**

QUINTO: APROPIACION PRESUPUESTAL: Atendiendo a la situación de calamidad pública Decreto No. 023 del 01 de abril de 2025, "Por el cual se declara la calamidad pública en el municipio de Rionegro, tomando como soporte a las facultades otorgadas en la Ley 1523 de 2012, ante esto la Secretaria de Hacienda y Tesorería adelantara las actuaciones de orden presupuestal en el presupuesto general de rentas y gastos de la vigencia 2025 del municipio de Rionegro, que garantices la apropiación presupuestal y correlativamente el pago correspondiente, una vez se haya llamado al contratista a la negociación de gastos.

SEXTO: GARANTIAS: Atendiendo la situación de calamidad pública vigente, potencial proveedor al momento de suscribir la presente orden de proveeduria para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos días hábiles siguientes contados a partir de la firma de la presente orden y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER identificado con NIT: 890.204.646-3</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general de la orden y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación de la orden.</td><td>20% del valor total de la orden.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución de la orden..</td><td>Plazo de la orden y tres (3) años más.</td><td>20% del valor total de la orden.</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>Tres (03) años contados a partir del recibo final de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015</td><td>10% del valor del contrato de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Característica	Condición
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el potencial proveedor conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año de la orden • Objeto de la orden. • Firma del representante legal del potencial proveedor • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El potencial proveedor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga de la orden.. El no restablecimiento de la garantía por parte del potencial proveedor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento de la orden y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de **TRES (03) AÑOS** contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El potencial proveedor deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER identificada con NIT: 890.204.646-3 y el contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el potencial proveedor sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el potencial proveedor conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	No debe ser inferior a: 1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia	Igual al período de ejecución de la orden..
Beneficiarios	Terceros afectados y MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER identificada con NIT: 890.204.646-3
Amparos	Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del potencial porveedor o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año de la orden. • Objeto de la orden. • Firma del representante legal del potencial proveedor. • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

- En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

- Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

- Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

- El potencial proveedor deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

- Las condiciones de cobertura y suficiencias de las garantías y el seguro de responsabilidad civil, se sujetará a lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, por analogia.

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el último inciso del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015, analogicamente si el potencial proveedor, incumple con la obligación de obtener ampliar o adicionar una garantía, en el caso de las pólizas de seguros, podrá aportar una garantía

bancaria o un patrimonio autónomo, la cual será aprobada por el Municipio. Si pese a lo anterior, no hay forma de garantizar el aseguramiento de los riesgos cubiertos por las garantías que sean pertinentes, las partes, acordarán de común acuerdo, las acciones que sean necesarias para cumplir con dicha obligación legal y consensual.

SEPTIMO: SUPERVISIÓN: La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento de la presnete orden por parte del Municipio será ejercido a través del supervisor, esto es la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA** o la persona que este designe. El supervisor velara por la correcta ejecución de la orden en virtud de la atribuciones y responsabilidades consagradas en el inciso 2° del artículo 83 y el artículo 84 de la ley 1474 de 2011.

OCTAVO: CLAUSULAS EXORBITANTES: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES CONTRATO: El MUNICIPIO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente la orden., de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el potencial proveedor cumpla con el objeto de la orden. MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del potencial proveedor derivadas de la presente de la orden, el Municipio puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 1. Por el incumplimiento de la obligación de entregar los bienes en el plazo contractual pactado, el 5% del valor del contrato por cada día de retraso. 2. Por subcontratar parcial o totalmente el suministro, sin autorización previa, expresa y escrita por parte del Municipio, el 5% del valor de la orden, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 3. Por mala calidad de los bienes suministrados o la entrega de bienes que no cumplan las especificaciones, requisitos o condiciones exigidas contractualmente, el 10% del valor total de la orden.sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 4. Por no presentar oportunamente los documentos, facturas, actas y demás requerimientos solicitados por la interventoría o supervisión o el Municipio para la debida ejecución, el 0.50% del valor de la orden por cada día de retraso. PARÁGRAFO. AUTORIZACIÓN PARA DEDUCCIÓN DE MULTAS. El potencial proveedor autoriza al Municipio para que, por intermedio de la Tesorería Municipal, descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a las multas o cláusula penal de apremio. CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones de la orden, el potencial proveedor debe pagar al MUNICIPIO, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la orden.. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO adeude al potencial proveedor con ocasión de la ejecución de la presente orden, de conformidad con las reglas del Código Civil. PARÁGRAFO. AUTORIZACIÓN PARA DEDUCCIÓN DE CLAUSULA PENAL. El potencial proveedor autoriza al Municipio para que, por intermedio de la Tesorería Municipal, descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. CADUCIDAD. La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el MUNICIPIO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución de la orden. Para el efecto, se entiende como incumplimiento grave: 1 Paralización de las entregas de bienes por un tiempo igual o superior a dos horas por causas imputables al Contratista. 2 Paralización del personal que entrega los bienes por un tiempo igual o superior a dos horas. 3 Cuando los distintos hechos y circunstancias, que configuran el incumplimiento de las obligaciones contractuales son atribuidos al contratista y conllevan a la paralización misma de la orden o se deduce que harán imposible la ejecución del mismo, o se tiene certeza que en virtud de ese incumplimiento se causarán perjuicios irreparables al Municipio, por la no realización o ejecución tardía o indebida del objeto de la orden..

NOVENO : FORMALIZACION Y POSTERIOR TRAMITE DE PAGO:

POR PARTE DEL POTENCIAL PROVEEDOR DEL BIEN, SERVICIO U OBRA: Se verfiico por parte del Municipio los REQUISITOS (IDONEIDAD Y CAPACIDAD) DEL POTENCIAL PROVEEDOR, mediante acta, lo que sustenta la presente orden de proveduria No 001 - 2025,

a favor de quien se emite, ya que se entregó por parte del potencial proveedor a este despacho la documentación necesaria para realizar la formalizacion, con sujeción al Acto Admnistrtivo – Resolución 1325 del 09 de mayo "POR LA CUAL SE ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA EXPEDIR ÓRDENES DE PROVEEDURÍA DENTRO DEL MARCO DE UNA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", que entre otros serán:

DE LA FORMALIZACIÓN:

REQUISITOS
CARTA DE ACEPTACION DE LAS CODICIONES Y OFERTA ECONÓMICA.
CERTIFICADO DE VIGENCIA DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: CUANDO EL PROPONENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA DEBERÁN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, DONDE CONSTE QUE DE ACUERDO CON SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS Y, ACREDITAR QUE SU DURACIÓN ABARCA COMO MÍNIMO EL TÉRMINO CONTEMPLADO PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y UN AÑO MÁS, A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS.
COPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIO EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DE LA ORDEN, MÁXIMO 3 MESES).
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DE LA ORDEN, MÁXIMO 3 MESES).
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDOS POR LA POLICIA NACIONAL (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DE LA ORDEN, MÁXIMO 3 MESES).
CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE MULTAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS CÓDIGO POLICÍA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (ANTES DE LA FECHA DE LA ORDEN, MÁXIMO 3 MESES).
CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES.
FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PUBLICA.
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT
RECIBO DE PAGO DE SALUD Y PENSION ACTUALIZADO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
EXPERIENCIA MINIMA: PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE ACREDITE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA ORDEN.

DEL TRAMITE PARA PAGO:

REQUISITOS
INFORME DE CUMPLIMIENTO Y EVIDENCIAS PARA LA NEGOCIACION.
FACTURA CON RESOLUCIÓN DIAN VIGENTE.
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT
RECIBO DE PAGO DE SALUD Y PENSION ACTUALIZADO Y/O CERIFCACION DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
CERTIFICACION BANCARIA.

POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA TRAMITE DE PAGO:

REQUISITOS
ACTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS
INFORME DE CUMPLIMIENTO Y EVIDENCIAS PARA LA NEGOCIACION - SUPERVISION.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL._ CDP
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - RP
ACTA DE AUTORIZACION DE PAGO.

Alcaldía Municipal de
RIONEGRO
Santander

NOVENO: DOCUMENTOS ANEXOS: Forman parte integral de la presente orden los siguientes documentos:

- Acta Nº 005 del 01 de abril de 2025, del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Rionegro, en el cual determino por mayoría de votos de los participantes declarar el estado de calamidad pública en el Municipio de Rionegro.
- Decreto No 023 del 01 de abril de 2025.
- Plan de acción especifico.
- Informe de visita técnica realizada por la Secretaria de Planeación del estado actual del del Municipio de Rionegro Santander, frente a la primera temporada de lluvias del años 2025.
- Acta Nª 006 del 04 de abril de 2025 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Rionegro, en el cual se realizan ajustes al PAE por nuevos escenarios de riesgo antes de su aprobacion.
- Acta No 007 del 08 de mayo de 2025 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Rionegro, en la cual se realiza la socialización final y aprobación del PAE.
- Plan de Accion Especifio - PAE
- Resolución 1325 del 09 de mayo, *POR LA CUAL SE ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA EXPEDIR ÓRDENES DE PROVEEDURÍA DENTRO DEL MARCO DE UNA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".*
- Documento: INSTRUCTIVO PARA EXPEDIR ÓRDENES DE PROVEEDURÍA DENTRO DEL MARCO DE UNA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER.
- Análisis del mercado elemental.
- SOLICITUD DE REQUISITOS (IDONEIDAD Y CAPACIDAD) DEL POTENCIAL PROVEEDOR - ORDEN DE PROVEEDURÍA – CALAMIDAD PUBLICA.
- ENTREGA DE REQUISITOS (IDONEIDAD Y CAPACIDAD) DEL POTENCIAL PROVEEDOR - ORDEN DE PROVEEDURÍA – CALAMIDAD PUBLICA
- DESIGNACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE DE REQUISITOS (IDONEIDAD Y CAPACIDAD) DEL POTENCIAL PROVEEDOR - ORDEN DE PROVEEDURÍA – CALAMIDAD PUBLICA
- ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS (IDONEIDAD Y CAPACIDAD) DEL POTENCIAL PROVEEDOR

Sin otro particular,

HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ
Alcalde Municipal

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA
Elaboró Aspectos Integrales:	María Camila Restrepo Muñoz CPS – Apoyo Oficina Contratación		**08-07-2025**
Revisó y Proyectó aspectos jurídicos Contractuales:	Abg. Anderson Yebrail García Sierra CPS – Asesor Oficina de Contratación		**08-07-2025**
Revisó aspectos técnicos:	Arq. Moisés Gómez Galvis Secretario de Planeación e Infraestructura		**08-07-2025**