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CAPITULO I 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL, NATURALEZA DE LA ENTIDAD, MARCO NORMATIVO Y 
PLANEACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

REGISTRO DE BANCO DE PROYECTOS 
DEL MUNICIPIO No: 

202500000044752 

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: MÍNIMA CUANTÍA  

OBJETO: 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PASOS 
A NIVEL DE LA VÍA FÉRREA, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
PROCESAL RAD 2011-00657-00, EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ, BOYACÁ. 
 

VALOR: 
CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($48.000.000,00)  

PLAZO: 
DOS (02) MESES A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA Y MOVILIDAD 

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL 
ESTUDIO: 

LUDY JANITH CORCHUELO LARA 

LUGAR Y FECHA: SOTAQUIRÁ, MARZO DE 2026 

 
Es de interés del Municipio de Sotaquirá adelantar los estudios y diseños necesarios para la 
construcción de un  paso a nivel sobre el corredor  férreo Bogotá- Belencito a la altura del PK 
217+412 en la vereda El Espinal; así mismo, es necesario definir técnicamente las condiciones 
operativas actuales en que se encuentran los pasos a nivel sobre el corredor férreo Bogotá – 
Belencito en la jurisdicción del municipio de Sotaquirá, con el propósito de mejorar y facilitar la 
movilidad con enfoque de sistema seguro, sostenible y accesible  de los habitantes y fortalecer 
el desarrollo social y económico de estas zonas. En cumplimiento de dicho propósito, la 
Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad del Municipio de Sotaquirá, con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 25 numerales 7º y 12º de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, elabora los presentes 
Estudios y Documentos Previos, con el fin de determinar la factibilidad técnica, jurídica y 
económica requerida para adelantar y celebrar el contrato cuyo objeto será:  
 
“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PASOS A 
NIVEL DE LA VÍA FÉRREA, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACTUACIÓN PROCESAL RAD 
2011-00657-00, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ”. 
 
 

CAPÍTULO II  

 

PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN - REQUISITOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE 

NECESIDAD Y CONVENIENCIA 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

 

El Municipio de Sotaquirá, en cumplimiento de sus funciones orientadas a mejorar la 

infraestructura de transporte y garantizar la movilidad con enfoque de sistema seguro, 

sostenible y accesible de sus comunidades, identifica la necesidad de adelantar los estudios y 

diseños para la construcción de un paso a nivel vehicular sobre el corredor Bogotá – Belencito a 

la altura del PK217+412 en la vereda El Espinal en cumplimiento de la actuación procesal RAD 

2011-00657-00. 

Esta intervención es prioritaria debido a la vocación agrícola y pecuaria de la zona, la cual 

depende de la interacción eficiente, cómoda y segura en el cruce de la red vial terciaria con el 

corredor férreo. El proyecto contempla el diseño de una solución integral que garantice 

la seguridad vial y ferroviaria, incluyendo la señalización técnica, así como los dispositivos de 

control necesarios para mitigar riesgos de accidentalidad de acuerdo al Manual de Señalización 

Vial de Colombia 2024 “Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del 

tránsito y la seguridad vial 2024” y asegurar la continuidad de las actividades socioeconómicas 

que dinamizan la economía local. 

Actualmente, el punto de intersección entre la vía terciaria y el corredor férreo en la vereda El 

Espinal presenta un estado de precariedad crítica. El cruce carece de una estructura física de 

paso a nivel técnica, lo que obliga a los vehículos a transitar sobre una superficie irregular que 

compromete su estabilidad mecánica y la seguridad de los usuarios que se desplazan por este 

carreteable y la vía férrea. 

Asimismo, se evidencia una señalización vertical desactualizada, junto con la ausencia total de 

dispositivos de control, tanto para el tráfico vehicular como para la operación ferroviaria. La 

ausencia y carencia de elementos preventivos (como la señal SP-54 Cruz de San Andrés y 

señales de proximidad de carácter preventivo, informativo y reglamentario) genera una 

condición de alto riesgo de accidentalidad por colisión o descarrilamiento, además de limitar la 

visibilidad y capacidad de reacción de los usuarios de la infraestructura carretera (conductores y 

peatones). En consecuencia, el paso a nivel actual no cumple con los estándares mínimos de 

seguridad vial establecidos en el Manual de Señalización Vial vigente, convirtiéndose en una 

condición que afecta la competitividad de los productores locales y la integridad de la 

comunidad de Sotaquirá. 

Adicionalmente, se hace necesario realizar un diagnóstico detallado de las condiciones 

operativas actuales en que se encuentran los pasos a nivel sobre el corredor férreo Bogotá – 

Belencito en la jurisdicción del municipio de Sotaquira teniendo en cuenta que la seguridad vial 

férrea es hoy una prioridad nacional bajo el Plan de Reactivación Férrea de la ANI.  

Por otra parte, El 16 de diciembre de 2011 Juan Carlos Niño Acevedo, en ejercicio de la acción 

popular, impetró demanda contra ferrocarriles del Norte de Colombia (FENOCO S.A.) y el 

Instituto Nacional de Concesiones – INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura – ANI), con 

el objeto de proteger el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles 
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técnicamente. Así mismo, En sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de 

Boyacá el 23-10-2015 esa entidad ordena: 

“(…) SEGUNDO. - DECLARAR que, por omisión, son responsables también de la vulneración 

del derecho colectivo reseñado en el punto anterior el Departamento de Boyacá y el Municipio 

de Sotaquirá, por incumplimiento de sus funciones legales de gestión y coordinación del 

proceso de autorización de los pasos a nivel existentes en el municipio, y así mismo, mostrar 

indiferencia y desinterés en la problemática relacionados con la seguridad vial de la 

comunidad”. 

 
Mediante auto del 19 de febrero de 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá 

requirió a la Gobernación de Boyacá, Agencia Nacional de Infraestructura y el municipio e 

Sotaquirá para que informaran sobre: (i) la señalización en el punto kilométrico PK 214+120 

(Maguncia), (ii) el estado de las solicitudes de permisos ante la ANI para la legalización y 

construcción de pasos a nivel conforme a la Resolución 716 de 2015, (iii) los avances en los 

procesos policivos de los nueve (9) pasos a nivel en Sotaquirá, y (iv) las gestiones para 

legalizar y adecuar las vías en los puntos PK 214+120 y PK 217+960 (Carreño) para reducir 

riesgos. De igual forma, el Municipio y la ANI debían reportar el cumplimiento del cronograma 

conjunto del 25 de enero de 2022. 

 
Mediante auto del 29 de octubre de 2025 el Tribunal Administrativo de Boyacá dio apertura al 

incidente de desacato contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Gobernación de 

Boyacá y el Municipio de Sotaquirá y los requirió para que rindieran informe y cumplimiento total 

al auto de fecha 19 de febrero de 2024.  

 
(Se anexa registro fotográfico). 

 

Paso a nivel corredor férreo Bogotá - Belencito PK 217+412. Acceso a la Vereda “El Espinal” 

(Sotaquirá) 
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Pasos a nivel sobre el corredor férreo Bogotá – Belencito en la jurisdicción del municipio de 

Sotaquirá PK 214+120, PK 214+770, PK 216+134, PK 216+368, PK 217+027, PK 217+412, PK 

217+710, PK 217+938 y PK 218+691.  

 

La necesidad de contratar los estudios y diseños se fundamenta en que, bajo los estándares de 

la Resolución 716 de 2015 de la ANI, solo mediante la elaboración de levantamientos 

topográficos, diseños geométricos, caracterización geotécnica de la subrasante para el diseño 

del pavimento, plan de manejo de tránsito, fichas de manejo ambiental, diseño de caseta, 

presupuesto y cronograma de obra es posible definir técnicamente la solución de un cruce más 

seguro, sostenible, accesible y eficiente. 

 

Estos estudios permitirán determinar con más exactitud el dimensionamiento de algunos 

elementos de la infraestructura y rodadura para garantizar la continuidad del flujo de tránsito 

vehicular y peatonal, El tipo de señalización (preventiva, reglamentaria e informativa) y los 

dispositivos de control necesarios según el volumen de tráfico, los protocolos de seguridad vial 

requeridos durante la fase de operación y mantenimiento, Viabilidad Financiera, los 

presupuestos detallados y cronogramas de ejecución, así como contar con insumos técnicos 

que  permitan al Municipio de Sotaquirá el desarrollo de un proyecto técnica, jurídica y 

operativamente viable, cumpliendo con la normativa nacional vigente y sirviendo como sustento 

técnico indispensable para la gestión de recursos y la obtención de los permisos de ocupación 

ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

 

Por lo tanto, el contrato de consultoría objeto de este proceso resulta indispensable para 

avanzar en la estructuración del proyecto para la construcción de un paso a nivel vehicular 

sobre la vía férrea que hace parte del corredor férreo Bogotá – Belencito, punto localizado en el 

PK217+412 de la vereda El Espinal, junto con el diagnóstico detallado de las condiciones 

operativas actuales en que se encuentran los pasos a nivel  sobre el corredor férreo Bogotá – 

Belencito en la jurisdicción del municipio de Sotaquira, en concordancia con las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal “POR EL RENACER DE UN PUEBLO UNIDO 

2024–2027”, orientadas al fortalecimiento de la infraestructura vial rural, la mejora en la 
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movilidad y la promoción del desarrollo territorial. Esta consultoría permitirá garantizar que la 

futura obra cumpla con los estándares técnicos y normativos exigidos, optimizando los recursos 

públicos e impactando positivamente la calidad de vida de la comunidad beneficiaria. 

 

2. MARCO NORMATIVO. 

 

Que conforme lo establece el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, son fines 

esenciales del Estado servir a la comunidad promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución. Las 

autoridades de la República están para proteger a todas las personas residentes en Colombia. 

 

El artículo 209 de la Constitución Política, señala que "La función administrativa está al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

ejercerá en los términos que señale la ley." 

 

Que en el artículo 311 de la Constitución Nacional consagra al municipio como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 

públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 

leyes. 

 

Que el Artículo 315 de la Carta Fundamental determina que al alcalde le corresponde dirigir la 

acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación 

de los servicios a su cargo; igualmente el Artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por el 

artículo 29 de la ley 1551 de 2012, establece que son atribuciones del Alcalde, en relación con 

la Administración Municipal: Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 

cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 

 

Que el Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 establece que son atribuciones del alcalde, en 

relación con la Administración Municipal: Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar 

el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo. 

 

De conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1551 de 2012 y el 

Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Sotaquirá procede a efectuar el análisis de conveniencia 

correspondiente al objeto contractual a ejecutar. 

 

La administración municipal de Sotaquirá - Boyacá, en ejecución de su programa de gobierno 

municipal, busca diseñar una serie de estrategias, objetivos y metas tendientes al cumplimiento 

de los planes y programas definidos en cada uno de los sectores de inversión y en el mismo 

funcionamiento de la entidad ha diseñado objetivos que le permitan optimizar los recursos y 

generar el impacto social vislumbrado en la misión del municipio durante el cuatrienio en 

ejecución.  
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Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio están las de administrar los 

asuntos municipales y prestar los servicios que determine la ley; igualmente ordenar el 

desarrollo de su territorio, construir las obras que demande el progreso municipal; la promoción 

de la participación comunitaria, mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el 

desarrollo económico, social y ambiental de su jurisdicción de conformidad con la ley, solucionar 

las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 

servicios públicos domiciliarios, deporte, población desplazada, vías, vivienda, cultura, velar por 

el adecuado manejo de los recursos naturales, promover el mejoramiento económico y social de 

los habitantes del municipio y las demás funciones y competencias que le señale la Constitución 

y la ley; directamente, con complementariedad y coordinación de las demás entidades 

territoriales y la nación.  

 

La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

 

Que, al Municipio de Sotaquirá, de conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política 

como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde 

prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 

local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 

la Constitución y las leyes.  

 

Que al tenor de lo establecido en el numeral 7 del artículo 3 de la ley 136 de 1994 al municipio 

le corresponde entre otras la funciones Promover el mejoramiento económico y social de los 

habitantes del respectivo municipio.  

 

Que el artículo 3 de la ley 80 de 1993 dispone que los servidores públicos al celebrar contratos 

y con la ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 

la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.  

 

Que el artículo 288 de la Constitución Política, establece que “Las competencias atribuidas a los 

distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. 

 

Que la Resolución 716 de 2015 fija el procedimiento para el otorgamiento de los permisos para 

el uso, la ocupación y la intervención temporal de la Infraestructura Vial Carretera 

Concesionada y Férrea que se encuentran a cargo de la Entidad 

 

Por todo lo anterior es que el municipio de Sotaquirá requiere seleccionar a la persona natural o 
jurídica, consorcio o unión temporal que esté en la capacidad de realizar la “CONSULTORÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PASOS A NIVEL DE LA VÍA 
FÉRREA, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACTUACIÓN PROCESAL RAD 2011-00657-00, EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ”. 
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Que el presente proceso contractual tiene respaldo en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) No. 20260000169 de fecha 06 de marzo de 2026. 
 

El valor del CDP corresponde a CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE 

($48.000.000,00). 

 

La Administración Municipal por intermedio de la Secretaría de Infraestructura Pública y 

Movilidad, realizará la supervisión del contrato que se suscriba. 

 

OBJETO: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
PASOS A NIVEL DE LA VÍA FÉRREA, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACTUACIÓN PROCESAL 
RAD 2011-00657-00, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ. 
 

 
3. ALCANCE DEL OBJETO 
  

 

El alcance del contrato comprende la ejecución integral de los estudios y diseños requeridos 

para obtener permiso para el uso, ocupación e intervención temporal del paso a nivel sobre el 

corredor férreo Bogotá - Belencito a la altura del PK217+412 en concordancia con lo 

establecido en la resolución 716 de 2015 emitida por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

El contratista deberá realizar la recopilación y verificación de información existente, así como las 

actividades de campo necesarias, incluyendo levantamientos topográficos detallados del paso a 

nivel localizado PK 217+412. De igual manera, se deberán proyectar los accesos viales de 

aproximación, obras de drenaje longitudinal y transversal, cunetas, filtros, disipadores y 

protecciones necesarias que garanticen la estabilidad hidráulica y estructural del paso a nivel a 

intervenir. 

 

El contratista deberá realizar la debida gestión que permita conseguir la viabilidad técnica para 

la obtención del permiso de uso, ocupación e intervención temporal del paso a nivel sobre el 

corredor férreo Bogotá - Belencito en el PK 217+412 de acuerdo a la resolución 716 de 2015 

emitida por -ANI. 

 

El contratista deberá entregar toda la información técnica requerida en la resolución 716 de 

2015 emitida por la Agencia Nacional de Infraestructura: 

 

- Descripción técnica detallada del proyecto: Deberá incluir el esquema básico de las obras a 

construir o trabajos a realizar, indicar el tipo de maquinaria a emplear e informar cualquier 

cambio de la misma; la metodología de la intervención y el análisis de posibles impactos a las 

vías carreteras y férreas, junto con su plan de mitigación. 

 

- Identificación principio – fin del lugar exacto donde ejecutarán las obras objeto de la solicitud 

del permiso: de conformidad con el sistema de referenciación de la Red Nacional de Carreteras 

(INVIAS) o del Sistema Férreo (según el caso). 

 

- Descripción de la señalización preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos: La cual debe 

estar enfocada para la ejecución de los trabajos (señalización de obra), con el plano respectivo, 
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cumpliendo con el Manual de Señalización Dispositivos para la Regulación del Tránsito en 

Calles, Carretas y Ciclo rutas de Colombia vigente, para permitir la ejecución de las obras y/o la 

operación de estas, según el caso. 

 

- Presupuesto de la obra objeto del permiso: Debe contener todos los ítems de construcción, 

que afectarán la zona del derecho de vía, faja de retiro o área de reserva o exclusión, incluidos 

equipos, materiales, instalación y mano de obra. 

 

- Cronograma de obra: Se debe indicar el plazo estimado (el cual debe determinarse años, 

meses, semanas y en caso de ser en días se debe especificar si son calendario o hábiles) para 

la ejecución de las obras que afectarán la zona del derecho de vía de la Infraestructura Férrea, 

que se encuentra a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 

 

- Planos de las obras a ejecutar objeto del permiso: Planos de las obras a ejecutar objeto del 

permiso que afectará la zona de derecho de vía, faja de retiro o área de reserva o exclusión, 

únicamente se presentarán en medio digital, a escala 1:1.000, con el sistema de referenciación 

de la Red Nacional de Carreteras o Férreo (según el caso), en formato Autocad (DWG) y foto 

plano el cual debe contener la firma del profesional que lo elaboró, donde se detallen las obras 

a la escala indicada. 

 

- Fichas de Manejo Ambiental de las obras objeto del permiso, aclarando si la naturaleza de 

este exige permisos para el uso y aprovechamiento de recursos naturales o concepto de 

viabilidad ambiental sobre la obra a realizar expedido por la respectiva autoridad ambiental 

competente.  

 

- Plan de Manejo de Tráfico – PMT- Suscrito por una persona natural con título de ingeniero en 

transporte y vías o ingeniero civil con especialización en tránsito, con matrícula profesional 

vigente si la naturaleza de las obras y el nivel de intervención así lo requieren.  

 

- Identificación de servicios públicos existentes en la franja objeto del estudio si es el caso y sus 

posibles alternativas de traslado necesarias para el desarrollo del proyecto en su fase 

constructiva.  

 

-Acompañamiento y apoyo continuo para la obtención del permiso de uso, ocupación e 

intervención temporal del paso a nivel sobre el corredor férreo Bogotá - belencito en el PK 

217+412 de acuerdo a la resolución 716 de 2015 emitida por -ANI. 

 

Adicionalmente, el contratista deberá realizar un diagnóstico detallado de las condiciones 

operativas y de la infraestructura actual de los pasos a nivel sobre el corredor férreo Bogotá – 

Belencito en la jurisdicción del municipio de Sotaquirá, específicamente en los puntos:  PK 

214+120, PK 214+770, PK 216+134, PK 216+368, PK 217+027, PK 217+412, PK 217+710, PK 

217+938 y PK 218+691 informado si en estos sitios se dan las condiciones adecuadas de 

seguridad vial carretera y férrea para  garantizar la movilidad con enfoque de sistema seguro, 

sostenible y accesible  a la comunidad en estos sectores. 

 

En síntesis, proporcionar al Municipio una solución técnica completa, viable y ajustada a las 

condiciones reales del terreno, la infraestructura vial y férrea existentes en cumplimiento con la 
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normatividad vigente. El objetivo final es contar con un proyecto debidamente estructurado y 

sustentado técnica, económica y ambientalmente sostenible, que sirva como soporte para la 

futura fase de construcción del paso a nivel sobre el corredor férreo Bogotá - Belencito a la 

altura del PK217+412, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad rural, la conectividad 

interveredal y el desarrollo social y económico de la comunidad beneficiaria con enfoque de 

sistema seguro, sostenible y accesible. 

 

4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN 

DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

 

Autorizaciones: N.A. 

Permisos: N.A. 

Licencias: N.A. 

Estudios y diseños: N.A. 

 

5. CLASIFICACIÓN BIENES Y SERVICIOS 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 

221 del Decreto Ley 019 de 2012 y en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, todas 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberán estar inscritas 

en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, salvo las excepciones previstas en forma 

taxativa en la Ley. Para tal efecto los proponentes deberán presentar el certificado expedido por 

la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

calendarios anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  

 

De conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 el proponente deberá estar 

clasificado en el RUP bajo la “United Nations Standars Products and Services Code” conocido 

por la Sigla UNSPSC que es la metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar 

productos y servicios y expedido por Naciones Unidas. 

 

La inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme para el momento de la 

verificación de este requisito. 

El Certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y 

cuyo registro se encuentre vigente. La firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) 

días hábiles siguientes a la publicación sin que se haya presentado recurso de reposición en 

contra de la información inscrita. 

 

Cuando se actualice el Registro Único de Proponentes, la información que ha sido objeto de 

modificación continuará vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva 

información quede en firme. 

 

Por lo tanto, atendiendo la naturaleza del objeto a contratar, para el Municipio es importante que 

los proponentes sea que participen como persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal 

o promesa de sociedad futura, se encuentren clasificados en los siguientes códigos (grupo, 

segmento, familia y clase) así: 
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CLASIFICACIÓN 
UNSPSC DESCRIPCIÓN 

80101500 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y 

ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE 

81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Para llevar a cabo el proceso de contractual, se establecen las siguientes especificaciones y 
actividades mínimas: 
 
Los entregables finales del proyecto serán los siguientes: 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

1 VISITA TÉCNICA Y RECONOCIMIENTO DEL TERRENO UND 1 

2 ELABORACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UND 1 

3 ELABORACIÓN DISEÑO GEOMÉTRICO UND 1 

4 
ELABORACION DEL DISEÑO PARA LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO DE LOS PASOS A NIVEL 

UND 1 

5 
ELABORACIÓN DOCUMENTO TÉCNICO, DESCRIPCIÓN 
DE LAS OBRAS, UBICACIÓN, MATERIALES Y EQUIPOS Y 
DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN 

UND 1 

6 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 
CARRETERO Y FÉRREO 

UND 1 

7 DISEÑO ELÉCTRICO UND 1 

8 DISEÑO HIDROSANITARIO UND 1 

9 ELABORACIÓN FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL UND 1 

10 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA UND 1 

11 DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CASETA UND 1 

12 
RADICACIÓN ANTE ANI Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 
OBTENCIÓN DEL PERMISO 

UND 1 

13 
DIAGNÓSTICO PASOS FÉRREOS EXISTENTES Y 
PLANTEAMIENTO DE POSIBLES ALTERNATIVAS DE 
TRÁNSITO ALTERNAS. 

UND 9 

 
 

1. Visita técnica y reconocimiento del terreno 

Inspección de campo para identificar el sitio del proyecto con sus características operativas, 

verificación de la infraestructura, señalización y obras de arte etc. Verificación de la visibilidad, 

geometría de la vía férrea y de la vía vehicular existente, puntos críticos, obstáculos físicos, y 

condiciones actuales de la vía férrea y la carretera en Sotaquirá. Visita con el concesionario e 

interventoría con el fin de definir las características técnicas y operativas del proyecto de paso a 

nivel. 
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2. Levantamiento topográfico 

Determinación de la planimetría y altimetría detallada del cruce, incluyendo el eje de vía férrea, 

bordes de calzada, niveles de riel y ubicación de redes de servicios públicos existentes, además de 

los diferentes detalles arquitectónicos 

 

Como parte de los entregables de esto se contempla: 

 

- Informe topográfico en medio impreso y digital, el cual debe contener como mínimo: 

Resumen ejecutivo, introducción, objetivos, descripción del levantamiento, equipos 

utilizados, proceso de georeferenciación, equipos utilizados, resultados y 

recomendaciones.  

- Levantamiento topográfico de la zona del proyecto; detallado, que permita conocer y 

delimitar las condiciones topográficas actuales del sitio. 

- Plano en planta-perfil del levantamiento topográfico.  

- Cartera topográfica firmada por el topógrafo.  

- Registro fotográfico. 

- Certificado de calibración de los equipos.  

- Memorial de responsabilidad debidamente firmado y demás documentos que acrediten 

idoneidad.  

3. Diseño Geométrico: 

Definición del alineamiento horizontal y vertical del paso a nivel, garantizando que el cruce sea 

preferiblemente a 90 grados y cumpla con las distancias de visibilidad de parada para tren y 

vehículos. 

Este componente debe contener como mínimo: 

 

- Definición de alineamientos horizontales y verticales de los accesos al puente. 

- Diseño de rasantes y perfiles longitudinales y transversales. 

- Secciones tipo de la vía y de las aproximaciones al tablero. 

- Cada uno de estos productos debe ser remitido en archivo editable y el pdf debidamente 

firmado. Al igual que en físico debidamente firmado en original.  

 

4. Diseño de Pavimento:  

A partir de estudios de suelos que permitan determinar las propiedades físicas, mecánicas y 

de resistencia del terreno sobre el cual se apoyará la estructura y de las diferentes variables 

se calculara la estructura de pavimento apropiada para resistir las cargas combinadas del tráfico 

vehicular y el paso de la locomotora. 

Este componente debe contener como mínimo: 

 

- Elaboración de estudio de suelos (CBR) 

- Definición de los espesores la estructura del paso a nivel. 

- Definición de los refuerzos y las dimensiones para la estructura del paso a nivel. 
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5. Elaboración documento técnico, descripción de las obras, ubicación, materiales y 
equipos y diseño de señalización: 

Elaboración de la memoria descriptiva de obras, especificaciones de materiales y diseño de 

la señalización vertical y horizontal (marcas viales, señales preventivas SP-40,) según el 

Manual de Señalización vigente. 

Este componente debe contener como mínimo: 

 

- Documento técnico en físico con todos los capítulos solicitados en los estudios y 

diseños. 

- Especificaciones técnicas de los materiales 

- Descripción técnica de las obras a realizar 

- Planos con el diseño de la señalización vertical y horizontal para el paso a nivel. 

 

Cada uno de estos productos debe ser remitido en archivo editable y el pdf debidamente 

firmado. Al igual que en físico debidamente firmado. 

 

6. PMT Carretero y Férreo: 

Elaborar un plan de manejo del tránsito significa establecer un conjunto de estrategias y 

acciones coordinadas que garanticen la fluidez y seguridad en el desplazamiento de vehículos y 

peatones durante las fases de ejecución y operación de la obra, minimizando el impacto sobre 

la comunidad y la movilidad regional. Los aspectos mínimos de este componente deben ser: 

- Plano en planta con la ubicación de las señales para control del tráfico. 

- Plano donde se especifique y analice rutas de posibles desvíos y su justificación.  

- Informe donde se detalle las señales a utilizar y descripción de cada una en base al 

manual de señalización 2024 de la ANSV.  

7. Diseño Eléctrico: 

Elaborar los diseños para la alimentación eléctrica de los diferentes dispositivos de control: 

talanqueras, dispositivos luminosos y dispositivos audibles (si aplica), diseño eléctrico interno de 

la caseta cumpliendo con la normativa RETIE. 

 

- Plano de diseños eléctricos. 

- Memorias de cálculo. 

 

8. Diseño Hidrosanitario: 

Elaborar los diseños hidrosanitarios para una caseta de pasanivelista (o guardavía) que 

contenga con el suministro de agua potable y la evacuación de aguas servidas y aguas lluvias, 

asegurando que estas instalaciones no comprometan la estabilidad de la vía férrea y el 

carreteable terciario. Además, debe contemplar el diseño de manejo de las aguas residuales. 
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- Planos hidrosanitarios caseta. 

- Planos manejo de aguas residuales 

9. Fichas de Manejo Ambiental: 

Definición de medidas para la prevención, mitigación y corrección de impactos ambientales 

asociados a las actividades desarrolladas durante la obra, incluyendo manejo de residuos y control 

de material particulado. Planteamiento de actividades, identificación de impactos ambientales y 

generación de fichas de manejo ambiental para mitigar posibles impactos ambientales con la 

construcción del paso a nivel. 

 

- Elaboración de Fichas de manejo ambiental. 

- Programa de manejo de residuos. 

 

10. Elaboración de presupuesto y cronograma 

Este componente integra la realización de todos los aspectos que se involucran dentro de la 

parte financiera del contrato, destacando presupuesto y demás anexos que soporten valores, 

cantidades e ítems. Este componente y sus anexos deben ser realizados bajo los parámetros y 

formatos de la gobernación de Boyacá. Los precios bajo los cuales se debe regir el presente 

proyecto financiero deben ser los establecidos por la gobernación de Boyacá y al momento 

vigentes. Los aspectos mínimos de este componente son: 

- Presupuesto consolidado del proyecto, especificando valor de obra, valor de 

interventoría, valor de actividades complementarias, AIU, ítems, valores unitarios. 

- Estudio de mercado de ítems que requieran de cotización.  

- Análisis de precios unitarios, en los cuales se detallen los materiales, equipo, mano de 

obra y transporte a utilizar para cada uno de los ítems del contrato.  

- Desglose del AIU 

- Desglose del factor prestacional 

- Cronograma de ejecución.  

 

11. Diseño arquitectónico de la Caseta: 

Diseño arquitectónico y estructural de la caseta para el pasanivelista (o guardavía), incluyendo 

habitabilidad, servicios básicos y visibilidad hacia ambos sentidos del corredor. 

 

- Planos arquitectónicos y estructural de la caseta 

 

12. Radicación ante la ANI y acompañamiento para la obtención del permiso 

De acuerdo a la Resolución 716 de 2015 de la ANI radicar los documentos necesarios para la 

obtención del permiso de ocupación temporal ante la agencia nacional de infraestructura (ANI). 

Ante cualquier solicitud de la ANI se deberán subsanar las sugerencias, falencias o 

inconsistencias que presenten los documentos radicados. 

- Numero expediente Radicado ANI 
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13. Diagnóstico de pasos férreos existentes: 

Con base a visitas técnicas realizadas a los 9 pasos a nivel existentes sobre el corredor férreo 

Bogotá – Belencito en la jurisdicción del municipio de Sotaquirá junto  con el acompañamiento 

del administrador de la vía   férrea delegado por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, 

se debe emitir concepto técnico de las condiciones operativas y de la infraestructura  de dichos 

pasos, que incluya un diagnóstico de su estado actual   a nivel geométrico y de seguridad vial 

tanto para la infraestructura férrea como para los carreteables terciarios utilizados para el 

desplazamiento y la movilidad de la comunidad en estos puntos; para los pasos a nivel que 

presenten inviabilidad técnica de regularización,  el contratista deberá plantear posibles 

alternativas de tránsito alternas que permitan garantizar y favorecer  la movilidad  y 

transitabilidad con enfoque de sistema seguro, sostenible y accesible  de las vías referidas. 

 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

5.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS  

 

● Cumplir con el objeto contractual, las especificaciones técnicas y los productos a 

entregar.  

● Entregar los productos y/o documentos que, generados por el contratista consultor en 

desarrollo del contrato, serán de propiedad del MUNICIPIO, y por tanto los podrán utilizar 

para los fines que estimen necesarios. 

● Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la 

entrega a satisfacción de la consultoría. 

● Suministrar los insumos necesarios para la ejecución de la consultoría, y adoptar las 

medidas necesarias para evitar retrasos en su entrega.  

● Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 

necesarios para la ejecución de las consultorías en el tiempo, cantidad y calidad 

establecidos.  

● Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios para 

la ejecución de la consultoría. 

● Suministrar y mantener durante la ejecución de la consultoría y hasta la entrega de la 

misma, el equipo de trabajo ofrecido. En caso de que el contratista requiera cambiar el 

profesional o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al 

que se retiró, previa visto bueno de la interventoría y aprobación del MUNICIPIO. 

● Mantener a todo el personal que labore en la consultarla   debidamente   identificado   

con   carné   y   chaleco   o   prenda   de   vestir, para   su   inmediato reconocimiento, de 

conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc. 

● Velar  por el estricto cumplimiento  de las normas relacionadas con  sismo-resistencia   

de  construcciones,   uso  de  tierras,   ordenamiento   territorial   (P.O.T,   P.B.O.T  y/o 

E.O.T)  espacio  público  y  medio  ambiente  dentro  de  las  cuales  se  encuentra  entre  

otras  el  Decreto  Ley 2811  de  1974,  Ley  99  de  1993,  Decreto  1728  de  2002,  Norma  

NTC  4595  y  demás  disposiciones reglamentarias  en materia de licencias ambientales,  

planes de manejo y demás permisos y autorizaciones que  se  requieran.  

● Asumir el costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera EL MUNICIPIO. 

● Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto al finalizar la 

ejecución de las consultorías. 
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● Entregar viabilidad de obtención de permiso de uso, ocupación e intervención del paso a 

nivel sobre el corredor Bogotá - belencito en el pk217+412 de acuerdo a la resolución 716 

de 2015 emitida por -ANI. 

 

5.2. OBLIGACIONES GENERALES: 

 

● Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

● Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

● Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo 

con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  

● Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

● Acreditar el cumplimiento de la formación académica del equipo de trabajo definido en el 

pliego de condiciones. 

● Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal 

local durante la ejecución del Contrato.  

● Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde 

se desarrolla la Consultoría. 

● Estar en comunicación con el supervisor del contrato 

● Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

● Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, para desarrollar el Contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 

● Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

● Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería 

el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su 

capacidad para continuar con la ejecución del Contrato. 

● Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

● Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 

a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 

para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 

condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP). 

● Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez 

que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 

actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 

matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 

de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de 

liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

● Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
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● Ejecutar el Contrato con el Personal ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En 

caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el 

expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus 

respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal debe cumplir con los 

requisitos mínimos descritos en el pliego de condiciones.  

● Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 

que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 

seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con 

el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas 

por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social 

integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le 

corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

● Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

● Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 

en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

● Incorporar como mínimo 100% de personal colombiano para el cumplimiento del 

contrato. 

● Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 

del Contrato.  

● Las demás que demande el objeto contractual  

 
6. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE 

 

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo 

de cumplimiento a satisfacción.  

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 

3. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que 

requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 

4. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 

 

7. FORMA DE PAGO 

 

El municipio de Sotaquirá pagará la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 

($48.000.000,00) M/CTE incluido IVA, estampillas y costos directos e indirectos a que haya 

lugar, así: Se realizarán PAGOS correspondiente al fraccionados hasta alcanzar el 90% del 

valor total del contrato mediante actas parciales de avance y radicación de la solicitud del 

permiso para el uso, ocupación e intervención temporal del paso a nivel sobre el corredor férreo 

Bogotá - Belencito en el PK 217+412 ante ANI. Dichos pagos procederán previa presentación 

de los avances respectivos por parte del CONTRATISTA. El ÚLTIMO PAGO corresponderá al 

10% y se efectuará una vez el supervisor reciba a satisfacción el objeto contractual de acuerdo 

a los parámetros establecidos y se suscriba acta de terminación y acta de Liquidación 

respectiva. No obstante, los pagos están sujetos a la disponibilidad del Programa Anual 

Mensualizado de Caja – PAC. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
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El plazo para la ejecución del contrato será de DOS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, previo cumplimiento de los requisitos de forma, 
consagrados en el Artículo 39 de la Ley 80 de 1993, perfeccionamiento, ejecución y pago 
consagrados en el Artículo 41 de la ley 80 de 1993, Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y Artículo 
2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la suscripción de la firma del Acta de Inicio. 
 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

Municipio de Sotaquirá- Boyacá. 

 

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

Para atender el costo del contrato a celebrarse se cuenta con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 2026000169 de fecha 06 de marzo de 2026. 

 

No. CDP 
CODIGO DE 

RUBRO 
DESCRIPCIÓN VALOR 

2026000169 

2.3.2.02.02.005.1
1 

Via terciaria con mantenimiento periodico 
o rutinario / SGP-Propósito General-
Propó / TRANSPORTE / 
Infraestructuraredvialregional / 
Intersubsectorial Transporte / 
Viaterciariaconmantenimientoperiodicooru
tinario / Administración Central  

$ 3.000.000,00 

2.3.2.02.02.008.0
2 

Estudios y Diseños Pavimentacion Via 
Las Monjas Alto de los Migueles / SGP-
Propósito General-Propó / 
TRANSPORTE / 
Infraestructuraredvialregional / 
Intersubsectorial Transporte / 
Estudiosdepreinversionparalaredvialregio
nal / Administración Central 

$ 45.000.000,00 

VALOR TOTAL $ 48.000.000,00 

 
 
VALOR: El valor del CDP corresponde a CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE 

($48.000.000,00).  

 

11. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISION   

 

La Supervisión será ejercida por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y 

MOVILIDAD, según los profesionales disponibles en las dependencias y en cumplimiento a la 

ley 80 de 1993, situación que se comunica desde ahora al contratista, quien tendrá el 

cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos además de las 

funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, las siguientes:  

 

a) Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución. 

b) Suscribir acta de inicio del contrato. 

c) Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de 

cumplimiento contractual. 
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d) Verificar el pleno cumplimiento por parte del contratista el objeto y las obligaciones 

contenidas en el contrato. 

e) Certificar respecto al cumplimiento del contratista, documento que se constituye en 

requisito previo para cada uno de los pagos. 

f) Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista. 

g) Verificar el pleno cumplimiento por parte del contratista de la obligación de pagar 

oportunamente y en los montos legales, sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y 

Pensiones. 

h) Liquidar el contrato suscribiendo con el ordenador del gasto las actas correspondientes. 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN CON SU JUSTIFICACIÓN Y LOS FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS 

 

Conforme a lo establecido en el Numeral 5º del Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, Artículo 94 de 

la ley 1474 de 2011, Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 y 

Manual de la modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra 

Eficiente, por tratarse de un contrato cuyo valor no supera el 10 % por ciento de la menor 

cuantía, la modalidad de seleccionar el contratista será la MÍNIMA CUANTÍA, con aplicación de 

los principios establecidos en el artículo 209 de la constitución Política de Colombia y Artículo 3º 

de la ley 1437 de 2011 en cuyo caso el factor que determinará la selección del contratista será 

el menor precio ofrecido. 

 

15. PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN 

 

Por la naturaleza del contrato, éste no requiere de permisos y licencias para la ejecución de 

este. 

 

16. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El Municipio de Sotaquirá realizó el respectivo estudio de mercado en el documento 

“ESTUDIOS DEL SECTOR” anexo al presente documento. 

 

ITE
M 

DESCRIPCION 
U
N 

CAN
T 

 COT. 1  COT. 2  COT. 3  VALOR TOTAL 

 VALOR 
UNITARI

O 

 VALOR 
TOTAL 

 VALOR 
UNITARI

O 

 VALOR 
TOTAL 

 VALOR 
UNITARI

O 

 VALOR 
TOTAL 

 VALOR 
UNITARIO 

PROMEDIO 

 VALOR 
TOTAL 

1 
VISITA TECNICA Y 
RECONOCIMIENT
O DEL TERRENO 

U
N 

1 
 $  

1.950.00
0  

 $      
1.950.000  

 $  
2.300.00

0  

 $     
2.300.000  

 $  
1.750.00

0  

 $      
1.750.000  

 $  
2.000.000  

 $      
2.000.000  

2 
ELABORACION 
LEVANTAMIENT
O TOPOGRAFICO 

U
N 

1 
 $  

1.100.00
0  

 $      
1.100.000  

 $  
1.400.00

0  

 $     
1.400.000  

 $  
1.400.00

0  

 $      
1.400.000  

 $  
1.300.000  

 $      
1.300.000  

3 
ELABORACION 
DISEÑO 
GEOMETRICO 

U
N 

1 
 $  

3.000.00
0  

 $      
3.000.000  

 $  
3.400.00

0  

 $     
3.400.000  

 $  
3.200.00

0  

 $      
3.200.000  

 $  
3.200.000  

 $      
3.200.000  

4 

ELABORACION 
DEL DISEÑO 
PARA LA 
ESTRUCTURA 
DEL PAVIMENTO 
DE LOS PASOS A 
NIVEL 

U
N 

1 
 $  

3.500.00
0  

 $      
3.500.000  

 $  
3.500.00

0  

 $     
3.500.000  

 $  
3.500.00

0  

 $      
3.500.000  

 $  
3.500.000  

 $      
3.500.000  
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5 

ELABORACION 
DOCUMENTO 
TECNICO, 
DESCRIPCION DE 
LAS OBRAS, 
UBICACIÓN, 
MATERIALES Y 
EQUIPOS Y 
DISEÑO DE 
SEÑALIZACION 

U
N 

1 
 $  

6.500.00
0  

 $      
6.500.000  

 $  
6.900.00

0  

 $     
6.900.000  

 $  
7.600.00

0  

 $      
7.600.000  

 $  
7.000.000  

 $      
7.000.000  

6 

ELABORACION 
DEL PLAN DE 
MANEJO DE 
TRANSITO 
CARRETERO Y 
FERREO 

U
N 

1 
 $  

3.300.00
0  

 $      
3.300.000  

 $  
3.600.00

0  

 $     
3.600.000  

 $  
3.600.00

0  

 $      
3.600.000  

 $  
3.500.000  

 $      
3.500.000  

7 DISEÑO 
ELECTRICO 

U
N 

1 
 $  

1.900.00
0  

 $      
1.900.000  

 $  
1.500.00

0  

 $     
1.500.000  

 $  
2.000.00

0  

 $      
2.000.000  

 $  
1.800.000  

 $      
1.800.000  

8 
DISEÑO 
HIDROSANITARI
O 

U
N 

1 
 $  

1.200.00
0  

 $      
1.200.000  

 $  
1.000.00

0  

 $     
1.000.000  

 $      
800.000  

 $          
800.000  

 $  
1.000.000  

 $      
1.000.000  

9 

ELABORACION 
FICHAS DE 
MANEJO 
AMBIENTAL 

U
N 

1 
 $  

3.000.00
0  

 $      
3.000.000  

 $  
3.200.00

0  

 $     
3.200.000  

 $  
2.800.00

0  

 $      
2.800.000  

 $  
3.000.000  

 $      
3.000.000  

10 PRESUPUESTO Y 
CRONOGRAMA 

U
N 

1 
 $  

2.400.00
0  

 $      
2.400.000  

 $  
2.500.00

0  

 $     
2.500.000  

 $  
2.627.37

8  

 $      
2.627.378  

 $  
2.509.126  

 $      
2.509.126  

11 
DISEÑO 
ARQUITECTONIC
O DE CASETA 

U
N 

1 
 $  

2.300.00
0  

 $      
2.300.000  

 $  
2.300.00

0  

 $     
2.300.000  

 $  
2.300.00

0  

 $      
2.300.000  

 $  
2.300.000  

 $      
2.300.000  

12 

RADICACION 
ANTE ANI Y 
ACOMPAÑAMIE
NTO PARA LA 
OBTENCION DEL 
PERMISO 

U
N 

1 
 $       

600.000  
 $          

600.000  
 $       

750.000  
 $         

750.000  
 $      

768.000  
 $          

768.000  
 $       

706.000  
 $           

706.000  

13 

DIAGNOSTICO 
PASOS FERREOS 
EXISTENTES Y 
PLANTEAMIENTO 
DE POSIBLES 
ALTERNATIVAS 
DE TRÁNSITO 
ALTERNAS. 

U
N 

9 
 $       

946.779  
 $      

8.521.008  
 $       

996.779  
 $     

8.971.008  
 $      

896.779  
 $      

8.071.008  
 $       

946.779  
 $      

8.521.008  

 COSTO DIRECTO   
 $   

39.271.008  
  

 $  
41.321.008  

  
 $   

40.416.386  
  

 $   
40.336.134  

 COSTO INDIRECTO IVA 19%   
 $      

7.461.492  
  

 $     
7.850.992  

  
 $      

7.679.113  
  

 $      
7.663.866  

 COSTO TOTAL   
 $   

46.732.500  
  

 $  
49.172.000  

  
 $   

48.095.500  
  

 $   
48.000.000  

 

Para determinar el valor del contrato se invitó a cotizar a los posibles oferentes que puedan 

ejecutar el objeto del contrato; teniendo en cuenta las especificaciones técnicas que requiere la 

entidad, de dicha solicitud la entidad recibió tres cotizaciones con valores que se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

ITEM DESCRIPCION UN CANT 

 VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL 

1 VISITA TECNICA Y RECONOCIMIENTO DEL TERRENO UN 1  $  2.000.000   $      2.000.000  
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2 ELABORACION LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UN 1  $  1.300.000   $      1.300.000  

3 ELABORACION DISEÑO GEOMETRICO UN 1  $  3.200.000   $      3.200.000  

4 
ELABORACION DEL DISEÑO PARA LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO DE LOS PASOS A NIVEL 

UN 1  $  3.500.000   $      3.500.000  

5 
ELABORACION DOCUMENTO TECNICO, DESCRIPCION DE 
LAS OBRAS, UBICACIÓN, MATERIALES Y EQUIPOS Y DISEÑO 
DE SEÑALIZACION 

UN 1  $  7.000.000   $      7.000.000  

6 
ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 
CARRETERO Y FERREO 

UN 1  $  3.500.000   $      3.500.000  

7 DISEÑO ELECTRICO UN 1  $  1.800.000   $      1.800.000  

8 DISEÑO HIDROSANITARIO UN 1  $  1.000.000   $      1.000.000  

9 ELABORACION FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL UN 1  $  3.000.000   $      3.000.000  

10 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA UN 1  $  2.509.126   $      2.509.126  

11 DISEÑO ARQUITECTONICO DE CASETA UN 1  $  2.300.000   $      2.300.000  

12 
RADICACION ANTE ANI Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 
OBTENCION DEL PERMISO 

UN 1  $       706.000   $           706.000  

13 
DIAGNOSTICO PASOS FERREOS EXISTENTES Y 
PLANTEAMIENTO DE POSIBLES ALTERNATIVAS DE 
TRÁNSITO ALTERNAS. 

UN 9  $       946.779   $      8.521.008  

 COSTO DIRECTO    $   40.336.134  

 COSTO INDIRECTO IVA 19%    $      7.663.866  

 COSTO TOTAL    $   48.000.000  

 

 
De acuerdo con lo anterior, se establece como presupuesto oficial el valor de CUARENTA Y 

OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($48.000.000,00), incluido estampillas, impuestos, 

costos directos e indirectos a que haya lugar. 

 
NOTA 1. El valor de la oferta deberá señalarse en pesos colombianos; en todo caso, será igual 

al resultado de sumar los valores que componen la oferta y con los cuales quedan cubiertos 

todos los costos, utilidades, imprevistos, impuestos, tasas, contribuciones, aranceles 

aduaneros. Los precios incluyen los demás gastos en que deba incurrir el contratista para 

ejecutar debidamente el objeto del respectivo contrato. Estos valores están soportados en 

Precios de Mercado. 

 

NOTA 2. Los anteriores valores incluyen costos administrativos, y operativos, impuestos, 

estampillas y descuentos en general.  

 

NOTA 3. El proponente no podrá ofertar valor superior al promedio establecido para cada 

Ítem en el presente capítulo. 

 

NOTA 4. Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta económica no deben 

contener errores superiores por exceso o por defecto del cero punto uno (0.1%) por 

ciento del valor de cada operación, la entidad revisará cada una de las mencionadas 

operaciones y de encontrar errores aritméticos superiores al cero punto uno (0.1%) 

porciento, la oferta será rechazada.  

 

Si el valor corregido es inferior al cero punto uno (0.1%) por ciento, la adjudicación se 

efectuará por el valor corregido.   
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El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que se puedan 

generar, el proponente deberá proyectar todos los costos directos e indirectos en que pudiera 

incurrir durante la ejecución del contrato. Por lo que el municipio de Sotaquirá procede a 

informar los impuestos municipales, los cuales se relacionan a continuación: 

 

Donde se informan los descuentos que se realizan en el Municipio. 

 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR Cuatro por ciento (4%) del valor del contrato 

ESTAMPILLA PRO CULTURA Dos por ciento (2%) del valor del contrato 

ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 

RURAL 

Uno por ciento (1%) del valor del contrato 

ESTAMPILLA   DE JUSTICIA  FAMILIAR  Dos por ciento (2%) del valor del contrato 

TASA PRODEPORTE                                            Dos puntos cinco por ciento (2.5%) del valor 

del contrato 

RETE ICA Nueve por mil (9 X 1000) del valor 

RETE FUENTE Según corresponda al régimen Tributario 

IVA Según corresponda al régimen Tributario 

Pagos por concepto de los aportes a seguridad social (Art. 23 ley 1150 de 2007 y Art. 135 de 

la ley 1753 de 2015) 

PAGO DE RIESGOS PROFESIONALES (Art. 2 ley 1562 de 2012) 

Pago por concepto del CREE si aplica 

Garantías a favor de la entidad contratante 

 

Serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra al 

indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o perdidas que se 

deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del 

equilibrio contractual. 

 

Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el oferente debe tener en cuenta todos los 

costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás 

emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica. 

 

17. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

A continuación, se presenta el análisis correspondiente del sector económico al cual pertenece 

el objeto del contrato. Para ello, se hace una revisión de los aspectos generales del mercado, 

cómo y quiénes pueden proveer el (los) bien(es), obras y/o servicio(s) que necesita la entidad. 

Es importante resaltar que la función de compras debe estar orientada a satisfacer las 

necesidades de las Entidades Estatales y a obtener el mayor valor por el dinero público. Las 

Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden 

satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden establecer la 

relación que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario conocer el 

contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
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Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir permite diseñar 

el Proceso de Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, 

eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo. 

El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Deber de análisis de las 

Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La 

Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.  

En ese orden de ideas, se procede a realizar el mencionado análisis para la contratación que se 

pretende celebrar. 

17.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

El Artículo No. 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, estableció como deber de las entidades 

estatales elaborar el análisis de sector durante la etapa de planeación de un proceso de 

contratación pública. El análisis del sector es el documento que orienta a la Entidad Estatal en 

la definición requisitos habilitantes y técnicos del proceso, así como en la caracterización de su 

mercado e identificación de posibles riesgos en el proceso de contratación. 

 

En este orden de ideas, este documento elaborado con base en la guía ofrecida por Colombia 

Compra Eficiente, presenta el estudio del sector para el suministro de refrigerios y/o almuerzos 

para las diferentes actividades que realiza la administración municipal tanto culturales, 

deportivas, sociales y de Bienestar social, el cual tiene entre sus propósitos, definir los criterios 

técnicos, financieros y organizacionales que debe tener en cuenta el Municipio en el proceso de 

contratación. 

 

La modalidad que se establece para este proceso de selección es de Mínima Cuantía, para lo 

cual Colombia Compra Eficiente en la guía de elaboración de estudios del sector determina que 

“no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales 

oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados 

financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar 

las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información 

suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor 

públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos 

y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre con el propósito de que la 

decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad 

Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la 

competencia”. 

 

Los sectores económicos en el país son los siguientes: 

 

Sector primario: El sector primario o sector de extracción es el sector inicial del circuito. Su 

labor consiste en obtener la materia prima directamente del entorno natural. Esta labor a 

menudo implica emplazamientos industriales en e, por lo que posee un importante impacto 

ecológico. 



 

DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ MUNICIPIO 

DE SOTAQUIRÁ 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PÁGINA 24 de 47 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 01 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FECHA 2019 

PROCEDIMIENTO MINIMA CUANTÍA 
CÓDIGO 

 
RG-GC-CM 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

 

 
 

 
Carrera 7 No.6-64 Telefax. 0987873020-21 Cel.3102429449 Código Postal 150420 

www.sotaquira-boyaca.gov.co E-mail: alcaldia@sotaquira-boyaca.gov.co – PQR: contactenos@sotaquirá-boyaca.gov.co 

 

  

Los productos del sector primario, a pesar de su importancia, son los que menos valor agregado 

poseen en la cadena, ya que sirven como suministro para el sector secundario, y rara vez van 

directo al consumidor final. Y mientras más paradas haga el producto en su camino hacia éste, 

más valor añadido acumulará. Por eso, muchas de las economías subdesarrolladas subsisten 

exclusivamente de la venta de materia prima, viéndose obligadas a importar los productos 

elaborados. 

 

Son ejemplos de actividades del sector primario la ganadería, la agricultura, la pesca, la 

minería, la industria maderera, etc. 

 

Sector secundario: El sector secundario o sector transformador, es el encargado de procesar y 

transformar las materias primas suministradas por el sector primario en un bien de consumo, 

listo para su distribución y comercialización, o bien un producto semielaborado que alimentará a 

otras industrias del sector secundario. 

 

Este proceso implica normalmente la intervención de maquinaria especializada, cuando no de 

procedimientos fisicoquímicos que pueden ser fuente importante de contaminación, aunque no 

tanto como resulta el sector primario. 

 

Una vez que el producto elaborado abandona el sector secundario, se encuentra listo para su 

consumo y habrá por lo tanto acumulado un valor añadido, es decir, será más costoso, pues en 

su fabricación intervinieron diferentes procesos energéticos, industriales, mano de obra, etc. Por 

esa razón, este sector es el más desarrollado por las potencias industriales del mundo. 

 

Son ejemplos de industrias del sector secundario la construcción, la industria manufacturera, la 

industria energética y también la minería (se la considera tanto del primer como del segundo 

sector). 

 

Sector terciario: El sector terciario o sector servicios, es el encargado de suministrar a los 

diversos actores económicos (consumidores finales y segmentos intermedios) de diversos 

servicios, en lugar de productos elaborados. Es decir, se trata de proveedores de servicios, ya 

sean de tipo administrativo, logístico, técnico, de distribución, de comunicaciones, etc. 

 

El sector terciario es el sector de mayor empleo y mayor crecimiento en el mundo 

contemporáneo, y uno de los sectores que menor grado de automatización y mecanización 

presenta todavía. 

 

Son ejemplos de industrias del sector terciario las empresas de hotelería, las transportistas de 

materiales, las agencias de viajes, las compañías de recursos humanos, etc. 

17.1.1. INFORMACIÓN DEL SECTOR 

De acuerdo a información suministrada por Bancolombia frente a las perspectivas del sector de 

la construcción en Colombia: cierre 2024 y proyecciones 2025. 

El sector de la construcción en Colombia ha sido históricamente un motor clave para la 

economía nacional. Su impacto no solo se refleja en la generación de empleo masivo, sino 

también en su capacidad para dinamizar más de 30 subsectores productivos.  
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No obstante, en los últimos años ha enfrentado importantes retos derivados de la 

desaceleración económica, el incremento en las tasas de interés y una reducción en los 

subsidios para vivienda social. En este contexto, 2024 dejó un balance mixto que plantea 

desafíos estructurales, pero también abre oportunidades para un posible ciclo de recuperación 

en 2025. 

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% 

respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 

contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 

puntos porcentuales a la variación anual).  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% 

(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

Durante el primer semestre de 2025pr , respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 

Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más 

contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 

puntos porcentuales a la variación anual).  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 

por efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas:  

• Información y comunicaciones crece 2,3%.  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.  

• Industrias manufactureras crece 1,0%. 
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17.1.1.1. Valor agregado por actividad económica (Construcción) 

 

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en su 

serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos (ver tabla 6):  

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 9,6%. • Actividades especializadas para la construcción de 

edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 

operadores) decrece 3,9%. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 0,1%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 5,2%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 0,03%. 

 

 
 

17.2. Análisis de la demanda: Se analizará a continuación los siguientes aspectos: 

 

A) Procesos similares de otros municipios de conformidad con la información del 

SECOP: 

Revisados los archivos del SECOP, se ha sustraído la siguiente información que indica los 

procesos contractuales con objetos similares al del presente proceso contractual:  

 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

NÚMERO DEL 
PROCESO 

OBJETO CUANTÍA 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

SUTAMARCHAM 

ALSUTAMAR-
MC-052-2025 

CONSULTORÍA EN LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PASO 

$37.223.224,5 
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ENTIDAD 
CONTRATANTE 

NÚMERO DEL 
PROCESO 

OBJETO CUANTÍA 

VEHICULAR EN LA VEREDA 
CARRIZAL, MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN 

SA_MNC_061_
2025 

CONSULTORÍA TÉCNICA PARA 
LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS TECNICOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLA EN LAS VIAS 
TERCIARIAS 

$39.500.000 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

IQUIRA 

AI_IPMC_NO.0
32-2025 

CONSULTORIA EN LA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE PUENTE 
PEATONAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS SOBRE 
EL RÍO SAN FRANCISCO, 
UBICADO EN LA VEREDA SAN 
FRANCISCO DEL MUNICIPIO 
DE IQUIRA 

$29.899.511 

GOBERNACION DE 
RISARALDA 

SI-IPMC-49-
2025 

REALIZAR ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y DIAGNÓSTICOS 
NECESARIOS PARA MITIGAR 
EL RIESGO DE LAS VÍAS: 
SECTOR SUR DE LA CANCHA - 
PURACÉ, ESPECÍFICAMENTE 
EN EL TRAMO 1 LOCALIZADO 
ENTRE LAS ABSCISAS K0+250 
Y K0+270, EN EL MUNICIPIO DE 
BALBOA - RISARALDA; ASÍ 
COMO EN EL PUENTE 
PEATONAL EL CACIQUE, 
UBICADO EN LA VEREDA 
JAMARRAYA CON 
COORDENADAS N 05°1528.8" 
W 076°0416.2", EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, 
DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA, EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
ÓRDENES JUDICIALES 
PROFERIDAS DENTRO DE LAS 
ACCIONES POPULA, 

$79.016.952  

 
b) Procesos similares del municipio de Sotaquirá de conformidad con la información 

del SECOP: 

 

Entidad Contratante 
Número del 

Proceso 
Objeto Cuantía 

Municipio de 
Sotaquirá  

MS-CM-003-
2021 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS, ESTRUCTURACIÓN 
Y PROYECTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES EN EL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, 

$ 120.000.000,00 
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Entidad Contratante 
Número del 

Proceso 
Objeto Cuantía 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

El presente análisis permite sustentar la decisión de hacer la presente contratación, la elección 

del proveedor (misión de la entidad - portafolio de servicios – ubicación estratégica, etc.) y la 

forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía. 
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17.3. Análisis de la Oferta: 

Tras revisar la página del Secop, es evidente que, en el Departamento de Boyacá, así como a 

nivel nacional y en Departamentos vecinos, existen numerosas empresas y personas naturales 

especializadas en el sector de la construcción, particularmente en obras eléctricas. Por lo tanto, 

se anticipa la participación de varias empresas del sector en el presente proceso. 
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De acuerdo a las cotizaciones presentadas se cuenta con proveedores del servicio que ofrecen 

los suministros requeridos y que cuentan con la capacidad para realizarla, por lo tanto, los 

proponentes deben presentar sus precios unitarios y la sumatoria correspondería al valor de la 
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propuesta, aclarando que el valor de la invitación es tenido en cuenta como tope y presupuesto 

oficial para todos los efectos. 

 

18. QUIEN OFERTA EL SERVICIO  

 

Dentro del medio se encuentran diferentes establecimientos legalmente constituidos, quienes 

pueden prestar este tipo de servicios. Dentro de la plataforma Colombia compra eficiente se 

encontraron empresas localizadas en los municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso.  

 

19. CONTEXTO TÉCNICO  

 

El oferente deberá́ de presentar la documentación idónea y verificar que cumpla con las 

condiciones necesarias y establecidas por la ley para ejecutar adecuadamente y funcionalmente 

el contrato, a partir de medios adecuados y rentable para la etapa contractual, además debe de 

demostrar que se encuentran en las condiciones adecuadas a nivel económico y legal para 

realizar el respectivo prestación de servicios que se requiere y que a su vez cuente con cada 

uno de los requerimientos técnicos y de calidad necesarios para satisfacer la necesidad 

suscitada.  

 

20. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

 

La Entidad establece los requisitos jurídicos que, acorde con la naturaleza y características del 

futuro contrato, se exigirán como requisito de verificación (Cumple / No Cumple), como 

aquellos necesarios para determinar que el proponente o el miembro del consorcio o unión 

temporal no se encuentre incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o 

conflicto de interés y, adicionalmente, que cuente con la capacidad e idoneidad jurídica 

necesaria para celebrar y ejecutar el contrato: 

 

1. Carta de presentación de la propuesta. 

2. Documento Compromiso de Transparencia. 

3. Certificado de constitución, existencia y representación legal (En caso de ser 

necesario). 

4. Documento de constitución del consorcio o unión temporal (En caso de ser 

necesario). 

5. Autorización para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de 

la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar). 

6. Certificación de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social. 

7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la 

Nación. 

8. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República. 

9. Verificación de Antecedentes Judiciales. 

10. Antecedentes REDAM del Rep. Legal de la empresa oferente.  

 

DOCUMENTOS HABILITANTES Y JURÍDICOS  

 

Las personas naturales o jurídicas, así como las demás formas conjuntas de participación 

deberán acreditar con la presentación de sus ofertas los siguientes requisitos habilitantes: 
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a. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ANEXO 1 de la Invitación) Firmada en 

original por la persona natural proponente, o por el representante legal de la sociedad, 

Consorcio o Unión Temporal proponente, el cual deberá adjuntar para todos los casos fotocopia 

de la cédula de ciudadanía. Cuando se actúe por medio de apoderado, este debe estar 

expresamente facultado para presentar la oferta. En este caso, se debe presentar poder 

legalmente conferido y con expresas facultades para el efecto. Todos los oferentes deberán 

declarar en su carta de presentación, que no se encuentran incursos en causal de inhabilidad e 

incompatibilidad para contratar con el municipio 

b. COPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA persona natural o del representante legal de la 

persona Jurídica 

c. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO: Si la propuesta es presentada por una PERSONA JURÍDICA, se debe acreditar 

su existencia y representación legal, mediante la presentación del original o fotocopia del 

Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de su 

domicilio social, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a 

la fecha del cierre de la presente convocatoria, Este documento  deberá  describir  como 

mínimo los siguientes códigos comerciales   M7020, M4290 

d. Registro Único Tributario de la DIAN (RUT). ACTUALIZADO, el proponente deberá 

presentar copia de este documento, renovado. EL PROPONENTE deberá presentar copia de 

este documento, en el cual se señale la actividad. En el caso de las Uniones Temporales o 

consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de 

estos documentos. El código Industrial Uniforme o CIIU, deberá corresponder al objeto del 

contrato, Este documento deberá describir Mínimo los siguientes códigos comerciales 

7020,4290. 

e. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES para persona natural, o para el 

representante legal de la persona jurídica (NO MAYOR A 3 MESES). 

f. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: para persona natural o jurídica y su 

representante legal de la persona jurídica (NO MAYOR A 3 MESES). 

g. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: para persona natural o jurídica 

y su representante legal de la persona jurídica (NO MAYOR A 3 MESES). 

h. CERTIFICACIÓN CONSULTA EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS RNMC, No tener multas y sanciones impuestas con ocasión de la aplicación 

del Código Nacional de Policía. 

i. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO ENCONTRARSE INCURSO DE INHABILIDAD, 

INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICIONES (ANEXO 2 DE LA INVITACIÓN) 

j. DECLARACIÓN JURAMENTADA DONDE CONSTE TENER PLENA CAPACIDAD PARA 

CONTRATAR (ANEXO 3 DE LA INVITACIÓN) 



 

DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ MUNICIPIO 

DE SOTAQUIRÁ 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PÁGINA 34 de 47 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 01 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FECHA 2019 

PROCEDIMIENTO MINIMA CUANTÍA 
CÓDIGO 

 
RG-GC-CM 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

 

 
 

 
Carrera 7 No.6-64 Telefax. 0987873020-21 Cel.3102429449 Código Postal 150420 

www.sotaquira-boyaca.gov.co E-mail: alcaldia@sotaquira-boyaca.gov.co – PQR: contactenos@sotaquirá-boyaca.gov.co 

 

  

k.  CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – 

REDAM de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica, con una 

expedición no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de oferta. 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal del proponente plural, así como el 

representante legal de la persona jurídica, ya sea como proponente o integrante de proponente 

plural.  

 

l.  CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

a) Para Personas Jurídicas 

Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al fondo de pensiones y a la ARP. 

Así mismo deberá acreditar el pago por concepto de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y 

Caja de Compensación Familiar), mediante certificación expedida por el revisor fiscal y el anexo 

de los documentos que acreditan dicha calidad (tarjeta profesional y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores) o por el 

Representante Legal, según el caso. Dicho documento debe certificar que, ha realizado el pago 

de los aportes correspondientes a la nómina, el cual en todo caso no será inferior a los seis 

meses anteriores a la celebración del contrato, en los cuales se haya causado la obligación de 

efectuar dichos pagos, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 

las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se 

encuentra al día en cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar 

certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. Cuando se trate de 

consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona 

jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

b) Para personas naturales con personal a cargo: 

Deberá presentar una declaración donde certifique el pago de su aporte y de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Dicho documento, el cual en todo caso no será inferior a los seis meses anteriores a la 

celebración del contrato, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos 

o la autoliquidación de los aportes en el evento de que se trate de persona individual, de 

conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 

las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se 

encuentra al día con el cumplimiento de este. En este evento el oferente deberá anexar 

certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. Cuando se trate de 

consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona 

natural, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

c) Para persona natural sin personal a cargo: 
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De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 23 del decreto1703 de 2002, 

que señala que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una 

persona natural a favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales 

como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, 

asesoría, la parte contratante deberá verificar la afiliación al Sistema de Seguridad Social. 

En concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, que modifican los artículos 15 y 

17 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, deberá 

acreditar que al momento de la presentación de la propuesta se encuentra afiliado al Sistema 

General de Seguridad Social en salud y al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. 

En todo caso, deberá tener en cuenta que conforme a las normas mencionadas ya la Circular 

00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

de la Protección Social, la base de cotización para los sistemas salud y pensiones del 

contratista, corresponde al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del contrato facturado en 

forma mensualizada, porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aporte que en salud y 

pensiones debe efectuarse. 

Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá presentarse 

con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, actualizado y expedido por la 

Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este 

documento o el RUT de la respectiva forma asociativa, igualmente, los proveedores o 

contratistas, en forma previa a la celebración de cualquier contrato, deberán diligenciar ante el 

área interesada en la ordenación del gasto, el formato "Registro y Actualización e información a 

Terceros", el cual registra la información tributaria que suministra el proveedor o contratista 

para ser diligenciada en el área de Contabilidad y Presupuesto. 

m. PACTO DE INTEGRIDAD:  

El proponente deberá suscribir y adjuntar a su propuesta Pacto de Integridad (Anexo 04 de la 

Invitación). 

n. PAZ Y SALVO MUNICIPAL VIGENTE 

El oferente que se presente no puede tener ningún proceso contractual con deudas o con 

procesos administrativos que le genere no estar a Paz y Salvo con el municipio.  

 

o. EXPERIENCIA. 

- Experiencia general 

El oferente debe acreditar su experiencia general mediante la presentación de DOS (2) 

contratos suscritos con entidades públicas o privadas debidamente terminados, cuyo objeto 

contenga y/o esté relacionado con ESTUDIOS, DISEÑOS Y/O CONSULTORIA PARA 

TRANSITO Y TRANSPORTE. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia 

general debe ser igual o mayor a 2 veces el presupuesto oficial establecido para el Proceso de 

Contratación expresado en SMMLV.  
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- Experiencia especifica 

El oferente debe acreditar su experiencia general mediante la presentación de un (1) contrato 

suscrito con entidades públicas o privadas debidamente terminado, cuyo objeto contenga y/o 

esté relacionado con DISEÑOS PARA SOLICITUD DE PERMISO PARA PASO A NIVEL 

SOBRE LA VIA FERREA, de acuerdo a la Resolución 716 de 2015 de la ANI 

 

La experiencia Pública se acreditará así: 
 

- Copia del contrato y del acta de liquidación del mismo, suscrito por el supervisor y/o el 
representante legal de la entidad estatal contratante. Se verificará en el SECOP. 

 

 

La experiencia Privada se acreditará así: 
 

- Copia del contrato o Certificado en original bajo la gravedad de juramento, de recibo a 
satisfacción por el bien y/o servicio, suscrito por el representante legal de la persona 
jurídica o persona natural contratante. 

- Copia de la factura legal con registro DIAN. 
 

 q.  EQUIPO DE TRABAJO - PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

El equipo de trabajo mínimo requerido por el proyecto es el siguiente: 

Experiencia e idoneidad del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

Ítem 
PROFESIONAL 
REQUERIDO 

REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS 

2 

Ingeniero en transporte 
y vías especialista en 
infraestructura vial. 
(Dedicación 75%) 

INGENIERO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA 
VIAL 
 
Acreditar título profesional como Ingeniero en transporte y 
vías con al menos diez (10) años de experiencia 
profesional, contada a partir de la expedición de la 
matrícula profesional; así mismo, debe acreditar 
formación académica a nivel de especialización en 
infraestructura vial con mínimo cinco (05) años a partir de 
la fecha de expedición del diploma de posgrado. 
 
De igual forma, debe acreditar experiencia de haber 
participado como ingeniero en mínimo 3 consultorías 
relacionadas con infraestructura vial y haber participado 
como ingeniero en por lo menos 3 diseños para la 
obtención de permisos para el uso, ocupación e 
intervención temporal de infraestructura vial de acuerdo a 
la Resolución 716 de 2015 emitida por la ANI; como 
mínimo uno (01) de los permisos debe estar relacionado 
con infraestructura férrea.  

3 
Ingeniero en transporte 
y vías especialista en 
tránsito y transporte 

INGENIERO ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 
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(Dedicación 75%) Acreditar título profesional como Ingeniero en transporte y 
vías con al menos diez (10) años de experiencia 
profesional, contada a partir de la expedición de la 
matrícula profesional; así mismo, debe acreditar 
formación académica a nivel de especialización en 
tránsito y transporte de al menos cinco (5) años de 
experiencia a partir de la fecha de expedición del diploma 
de posgrado. 
 
Acreditar adicionalmente estudios en infraestructura 
ferroviaria mediante la presentación del respectivo 
diploma que así lo acredite.  

 

El proponente deberá adjuntar para cada uno de los integrantes del equipo de trabajo la 

siguiente documentación: 

 

□ Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se 

especifique el cargo a desempeñar y su dedicación al proyecto durante el plazo 

del mismo. 

□ Hoja de vida. 

□ Fotocopia del diploma y/o acta de grado de los títulos de pregrado. 

□ Fotocopia del diploma y/o acta de grado de los títulos de posgrado. 

□ Copia de la tarjeta o matrícula profesional. 

□ Certificado de vigencia de la matrícula profesional, vigente no mayor a treinta 

(30) días calendario (para los profesionales). 

□ Certificaciones de la experiencia específica. 

 

NOTA 1. El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo 

laboral con EL MUNICIPIO. No obstante, este se reserva el derecho de solicitar el retiro o 

reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena 

relación con el contratante, la comunidad, o cause algún impacto negativo a EL MUNICIPIO 

o al medio ambiente. 

 

NOTA 2: Si por alguna razón, una o varias de las personas propuestas no pueden participar 

en el proyecto, su reemplazo está sujeto a la previa aprobación escrita del Supervisor del 

contrato. Por consiguiente, el contratista someterá a consideración, con suficiente 

antelación a la Interventoría o Supervisión la Hoja(s) de Vida de las sustituciones 

propuestas, quienes deberán reunir iguales o superiores condiciones de formación 

académica y experiencia del profesional, técnico u operario que se pretende reemplazar. 

 

En todo caso el proponente y/o el contratista deberán conformar bajo su responsabilidad, el 

equipo de trabajo humano y la logística que le permitan cumplir la totalidad de las 

obligaciones objeto del presente proceso de selección bajo su entera responsabilidad y 

costo, sin que los montos estimados en el mismo constituyan límite. 
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NOTA 3: Se determina la independencia de cada uno de los cargos solicitados en este 

numeral, por lo cual no se podrá presentar el nombre de un profesional para más de un 

cargo. 

NOTA 4: En caso que los profesionales propuestos no cumplan con el perfil mínimo antes 

señalado, el proponente se considerará NO HABILITADO.  

No se aceptarán auto certificaciones. Las certificaciones del personal propuesto deberán 

ser expedidas por el contratante. 

Las certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto, se considerarán 

expedidas bajo gravedad de juramento.  

Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es decir, las auto 

certificaciones, no serán tenidas en cuenta 

NOTA 5: La experiencia para el ejercicio de las profesiones de la ingeniería, sus 

profesiones afines y sus profesiones auxiliares, solo se contabilizará después del 

otorgamiento de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional 

respectivamente.  Para las demás profesiones a partir del otorgamiento del respectivo título.  

El Municipio, verificará que cada persona cumpla con los requisitos mínimos exigidos de 

formación académica y experiencia y que los mismos estén debidamente soportados por 

los documentos solicitados. 

El Municipio podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acrediten la experiencia de 

los profesionales y personal propuesto, siempre y cuando con las mismas no se mejore la 

oferta en sus aspectos ponderables. 

 

Q. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

La verificación de la consistencia de la propuesta económica y la adjudicación del contrato o la 

declaratoria de desierta, se efectuará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Que el valor de la propuesta económica no sea superior al 100% del valor del presupuesto 

oficial estimado de cada grupo para el proceso de selección. 

2. Que el factor multiplicador se encuentre acorde con las exigencias establecidas en el pliego 

de condiciones. 

3. Que los cargos, duración y dedicaciones se ajusten a las establecidas en la FORMACIÓN Y 

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES de los REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

de los CRITERIOS DE SELECCIÓN del presente estudio previo. 

4. Que se haya incluido en la propuesta económica la totalidad del equipo profesional requerido. 

 

El Municipio de Sotaquirá efectuará la corrección aritmética de la propuesta económica 

presentada, o del factor multiplicador, o de los demás a que haya lugar. 

 

En caso de no expresar un valor para el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones, 

nacionales o territoriales a que haya lugar, el Municipio de Sotaquirá dará por entendido que 

dichos valores correspondientes, de acuerdo con las normas tributarias pertinentes, se 

encuentran incluidos en el valor total de la propuesta. 
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21. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 

Conforme a lo establecido en los Artículos 4º y 7º de la ley 1150 del año 2007 y Artículo 

2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 

en los Procesos de Contratación (Versión 1) los riesgos que se pueden presentar dentro del 

Presente Proceso de Selección y que pueden afectar La Etapa de Planeación hasta la 

terminación del Plazo de Ejecución, La Liquidación del Contrato y el Vencimiento de las 

Garantías: 

 

El Municipio de Sotaquirá señala que de conformidad al manual para la identificación y 

cobertura del Riesgo en los procesos de contratación (Versión 1) expedido por Colombia 

Compra Eficiente, los riegos serán asumidos de acuerdo a las siguientes reglas: 

 

Por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos. 

y/o por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/ o 

de diversificación 

 

Conforme a lo establecido en los Artículos 4º de la ley 1150 del año 2007, Artículo 2.2.1.1.1.6.3 

de Decreto 1082 de 2015, los riesgos que se pueden presentar dentro de la presente 

convocatoria pública son: 

 

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 

de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 

 

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 

decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, 

guerra o eventos que alteren el orden público. 

 

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 

constitutivos de riesgo que, en criterio del Municipio, pueden presentarse durante y con ocasión 

de la ejecución del contrato. 

 

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace El Municipio y que deberá soportar total o 

parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 

 

22. RIESGOS PREVISIBLES 

 

Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles: 

 

● Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisiciones 

● Riesgo de indebida utilización de la modalidad de selección 

● Riesgo de no descripción clara de los servicios contratados 

● Riesgo de diseño del proceso de contratación que permita satisfacer las 

necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión y si es coherente con el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

● Falta de Coordinación Interinstitucional 
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● Riesgo de no catalogar adecuadamente el riesgo laboral al que corresponde este 

objeto contractual 

● Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados 

por la norma 

● Riesgo de que no se firme el contrato 

● Riesgo de que no se presenten las Garantías 

● Riesgo de No Publicación. 

● Riesgo de no realizar Registro Presupuestal 

● Riesgo de Incumplimiento del servicio. 

● Riesgo de Falta de calidad del servicio 

● Riesgo Financiero 

● Riesgo de correcto y Buen Manejo del Anticipo 

● Riesgo de Cambios normativos o de legislación tributaria 

● Riesgos Laborales 

 

RIESGOS IMPREVISIBLES 

 

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza 

mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, 

guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público. 

 

RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN: 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4) 

RIESGO 

CATEGOR
ÍA DEL 
RIESGO (1 
A 5) 

IMPACT
O DEL 
RIESGO 
(1 A 5) 

VALORACI
ÓN DEL 
RIESGO (1 
A 5) 

ASIGNACI
ÓN DEL 
RIESGO 

MONITOREO DEL RIESGO 

Quien Como Periodicidad 

1. RIESGO DE 
NO INCLUSIÓN 
EN EL PLAN 
ANUAL DE 
ADQUISICIONE
S 

3 3 3 
La entidad 
Contratante 

Quien 
Elabora 
el 
Estudio 
Previo y 
quien 
selecció
n al 
contratis
ta 

Verificando que 
el objeto del 
contrato se 
encuentre 
incluido en el 
Plan anual de 
Adquisiciones 

Al momento 
de 
elaboración 
del Estudio 
Previo 

2. RIESGO DE 
INDEBIDA 
UTILIZACIÓN 
DE LA 
MODALIDAD 
DE SELECCIÓN 

3 3 3 
La entidad 
Contratante 

Quien 
Elabora 
el 
Estudio 
Previo y 
quien 
selecció
n al 
contratis
ta 
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3. RIESGO DE 
NO 
DESCRIPCIÓN 
CLARA DE LOS 
SERVICIOS 
CONTRATADO
S. 

3 3 3 
La entidad 
Contratante 

Quien 
Elabora 
el 
Estudio 
Previo y 
quien 
selecció
n al 
contratis
ta  

Siendo detallista 
a la hora de la 
elaboración del 
Estudio previo – 
ítem descripción 
del objeto 

Al momento 
de 
elaboración 
del Estudio 
Previo 

4. RIESGO DE 
DISEÑO DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓ
N QUE 
PERMITA 
SATISFACER 
LAS 
NECESIDADES 
DE LA 
ENTIDAD 
ESTATAL, 
CUMPLIR SU 
MISIÓN Y SI ES 
COHERENTE 
CON EL 
CUMPLIMIENT
O DE SUS 
OBJETIVOS Y 
METAS. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
La entidad 
Contratante 

Quien 
Elabora 
el 
Estudio 
Previo y 
quien 
selecció
n al 
contratis
ta 

Siendo detallista 
a la hora de la 
elaboración del 
Estudio previo – 
ítem Justificación 
de la Necesidad 
y Descripción del 
objeto 

Al momento 
de 
elaboración 
del Estudio 
Previo 

5. FALTA DE 
COORDINACIÓ
N INTER 
INSTITUCIONA
L 

3 3 3 3 

La 
entidad 
contrata
nte 

Con la 
realización y 
asistencia a 
Concejos de 
Gobierno y 
atendiendo al 
cumplimiento del 
manual 
especifica de 
funciones y 
manual de 
Contratación 

Permanente 
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6. RIESGO DE 
NO 
CATALOGAR 
ADECUADAME
N TE EL 
RIESGO 
LABORAL AL 
QUE 
CORRESPOND
E ESTE 
OBJETO 
CONTRACTUAL 

2 2 2 
La entidad 
contratante 

Quien 
elabora 
el 
Estudio 
previo. 

Con la 
elaboración del 
Estudio previo, 
en especial la 
descripción del 
objeto del 
contrato y con la 
lectura del Dcto 
1607 de 2002, 
ley 2012 y Dcto. 
723 de 2013, 

Permanente 

 
RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4) 

RIESGO 

CATEGORÍ
A DEL 
RIESGO (1 
A 5) 

IMPACT
O DEL 
RIESGO 
(1 A 5) 

VALORACIÓ
N DEL 
RIESGO (1 A 
5) 

ASIGNACIÓ
N DEL 
RIESGO 

MONITOREO DEL RIESGO 

Quien Como 
Periodicida
d 

1. RIESGO DE 
NO 
VERIFICACION 
DE FACTORES 
DE 
SELECCIÓN 
DEL 
CONTRATISTA 
CONSAGRAD
O S POR LA 
NORMA 
(En 
contratación 
Directa para 
Servicios son 
Idoneidad, 
formación 
Académica y 
Experiencia 
Directamente 
Relacionada 
con el Objeto 
del contrato) 

3 3 3 
La entidad 
Contratante 

Quien 
Elabora el 
Estudio 
Previo y 
quien 
selección 
al 
contratist
a 

Verificand
o que los 
factores o 
criterios de 
escogenci
a del 
contratista 
que da la 
norma 
estén 
acordes 
con el 
Currículo 
del 
contratista 

Al momento 
de la 
Elaboración 
del Estudio 
Previo 

RIESGOS EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN: 
 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4) 

RIESGO 

CATEGOR
Í A DEL 
RIESGO (1 
A 5) 

IMPACT 
O DEL 
RIESG
O (1 A 
5) 

VALORACIÓ
N DEL 
RIESGO (1 A 
5) 

ASIGNACIÓ
N DEL 
RIESGO 

MONITOREO DEL RIESGO 

Quien Como 
Periodicida
d 
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1.RIESGO DE 
QUE NO SE 
FIRME EL 
CONTRATO. 

3 3 3 El contratista 

Quien 
selección 
a al 
contratista 

Seleccionand
o al 
contratista 
que reúna el 
perfil del 
estudio previo 
tan pronto se 
elabore este 
documento de 
planeación 

Una vez se 
elabore el 
Estudio 
previo 

2.. RIESGO 
DE QUE NO 
SE 
PRESENTEN 
LAS 
GARANTIAS 

3 3 3 El contratista 

Quien 
Selección 
o al 
contratista 
o el 
Superviso 
r si ya se 
ha 
constituid 
o 

Luego de 
firmado el 
contrato 
Verificar y 
requerir al 
contratista 
para que 
otorgue las 
garantías 
exigidas 

Una vez se 
firme el 
Contrato. 

3. RIESGO DE 
NO 
PUBLICACIO
N 

3 3 3 
La entidad 
Contratante 

Quien 
Selección 
o al 
contratista 
o el 
Superviso 
r si ya se 
ha 
constituid
o 

Verificar o 
requerir que la 
persona 
encargada del 
SECOP, 
publique el 
contrato y los 
demás actos 
del proceso 
contractual 

Permanente 
y hasta tanto 
se verifique 
la 
terminación 
del proceso 
de 
contratación 

  RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN: 
  

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4) 

RIESGO 

CATEGOR
Í A DEL 
RIESGO (1 
A 5) 

IMPACT 
O DEL 
RIESG
O (1 A 
5) 

VALORACIÓ
N DEL 
RIESGO (1 A 
5) 

ASIGNACIÓ
N DEL 
RIESGO 

MONITOREO DEL RIESGO 

Quien Como 
Periodicida
d 

1.RIESGO DE 
CUMPLIMIEN
T 
O DEL 
SERVICIO 
CONTRATAD 
O 

4 4 4 El contratista 

Quien 
selección 
al 
contratist
a o el 
Superviso 
r, en caso 
de existir 

Comparando 
las 
obligaciones 
del contrato 
con los 
servicios 
ejecutados por 
el contratista 

Permanente 
durante el 
plazo de 
ejecución del 
contrato. 

2.. RIESGO 
DE 
FALTA DE 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

4 4 4 El contratista 

Quien 
selección 
al 
contratist
a o el 
Superviso 
r, en caso 
de existir 

Comparando 
las 
obligaciones 
del contrato 
con los 
servicios 
ejecutados por 
el contratista 

Permanente 
durante el 
plazo de 
ejecución y 
termino para 
la liquidación 
del contrato 

3. RIESGO 
FINANCIERO 
(devaluación o 
Reevaluación) 

2 2 2 El contratista 
El 
contratist
a 

Examinando 
al precio del 
peso 
colombiano 

Permanente 
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4. CAMBIOS 
NORMATIVOS 
O DE 
LEGISLACIÓN 
TRIBUTARIA 

3 3 3 
La entidad 
Contratante 

Quien 
selección 
al 
contratist
a o el 
Superviso 
r, en caso 
de existir 
y el 
contrasta 

Verificando y 
actualizándos
e e en cuento 
a los cambios 
normativos 
tributarios 

Permanente 

5. RIESGOS 
LABORALES 

4 4 4 
La entidad 
Contratante 

Quien 
selección 
al 
contratist
a o el 
Superviso 
r, en caso 
de existir 
y el 
contratist
a 

Cumpliendo 
bunas 
practicas con 
respecto a 
riesgo 
Laborales del 
Contratista 
dependiendo 
de la 
naturaleza del 
servicio 

Permanente 

 
RIESGOS EN LA ETAPA DE CIERRE CONTRACTUAL 
 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4) 

RIESGO 

CATEG
ORÍ A 
DEL 
RIESGO 
(1 A 5) 

IMPACT 
O DEL 
RIESGO 
(1 A 5) 

VALORA
CIÓN 
DEL 
RIESGO 
(1 A 5) 

ASIGNACI
ÓN DEL 
RIESGO 

MONITOREO DEL RIESGO 

Quien Como Periodicidad 

1. RIESGO 
DE NO 
CIERRE 
DEL 
PROCESO 
2.2.1.1.2.4.
3 DEL 
DCTO 1082 
DE 2015, 
compilatorio 
del Art. 37 
del Dcto 
1510 de 
2013 

3 3 3 
El 
contratista 

El 
repres
entant
e 
legal 
de la 
entida
d 
contrat
ante o 
su 
delgad
o 
 
 
 
 
 

El representante legal de la 
Entidad contratante o su 
delgado, una vez vencidas 
las garantías procederán a 
ingresar al SECOP y dejar 
constancia del cierre del 
proceso en los términos del 
Art. 2.2.1.1.2.4.3 del Dcto 
1082 de 2015, compilatorio 
del Art. 37 del Dcto 1510 de 
2013. 

Permanente. 

 
NOTA: La asignación de los riesgos imprevisibles serán objeto de la audiencia previa 
que se realizará en la fecha y hora establecida en el pliego de condiciones, lo anterior 
conforme lo establecido en el artículo 4° de la ley 1150 de 2007. 

 
23. GARANTÍAS  

 

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, Articulo 7 de la ley 

1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, (no obligatoriedad de 
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garantías), en los procesos de contratación de mínima cuantía las garantías no son 

obligatorias sin embargo por las características y naturaleza del objeto contractual en 

cumplimiento a lo consagrado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, la 

entidad exigirá al contratista que otorgue por intermedio de una compañía seguradora 

legalmente constituida en Colombia la siguiente Garantía: 

EL MUNICIPIO, requerirá la garantía de seriedad de la oferta, la cual debe ser por un valor 

del 10% del presupuesto destinado para el contrato y por el término comprendido entre la 

presentación de la oferta y 30 días más. 

Igualmente deberá constituir a favor de la entidad las siguientes garantías: 

 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

10% del valor total del 
contrato 

 
Con una duración igual a la 
del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

5% del valor total del contrato 
Con duración igual al 
contrato y 3 años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
10% del valor total del 
Contrato. 

Con duración igual al 
contrato y un (1) año más. 

 
24. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 

ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO: 

 

En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO, de acuerdo 

con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, una garantía única que avalará el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del Contrato, la cual se mantendrá vigente durante su ejecución y 

liquidación final, podrá ser otorgada mediante cualquiera de las clases estipuladas en el Decreto 

1082 de 2015.  

 

Conforme a lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 

Procesos de Contratación, literal D, expedido por Colombia Compra Eficiente, las Entidades 

Estatales no deben hacer el Análisis de los Acuerdos Comerciales para los Procesos de 

Contratación adelantados por la modalidad de selección de Mínima Cuantía. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta que el presente proceso de selección es de mínima cuantía, no es 

necesario indicar si el objeto está cubierto por un acuerdo comercial o un tratado de libre 

comercio. 

 

25. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MÍPYME 

 

Decreto 1860 de 2021, ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Las Entidades Estatales independientemente 

de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales 

y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos 
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de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año 

de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

 

El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 

determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 

convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 

particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) 

día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 

acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 

social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan 

la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 

condiciones dispuestas en el presente artículo. 

 

Decreto 1860 de 2021, ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con 

el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 

Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar 

convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o 

municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio 

con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 

 

Decreto 1860 de 2021, ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en 

convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño 

empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

 

Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil.Las personas jurídicas mediante certificación expedida 

por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando 

copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 

modifiquen, sustituyan o complementen. 

 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la 

copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 

firme al momento de su presentación. 
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PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del 

registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 

Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 

sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de 

Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente 

de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales 

y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o 

de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 

 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este 

Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y 

empresas de mujeres en el sistema de compras públicas." 

 

Se suscribe a los diez (10) días del mes de marzo de 2026.  
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