Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9385052
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(9/03/2026 3:05:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	010-JINAV-DADIN-2026
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS UNIDADES DE LA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/10/2026 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/10/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/06/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ARMADA NACIONAL - DADIN

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SEINCO INGENIERIA SAS

Número de documento 830049680

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SEINCO INGENIERIA SAS	BANCO AV VILLAS	Ahorros	072058076

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GELMAN JAVIER GONZALEZ GUZMAN* ***Fecha de aprobación:*** *11/03/2026 9:14:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Julio Cesar Esteban Martinez* ***Fecha de aprobación:*** *11/03/2026 3:59:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	ARMADA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (DADIN)
Proceso de Contratación	012-JINAV-DADIN-2026
Título de la oferta	012-JINAV-DADIN-2026-SEINGSAS
Cuantía del contrato	24.080.840 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(3/03/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/02/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(3/03/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/02/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20 horas de tiempo transcurrido *(10/03/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9385052
Proveedor SEINCO INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 54 No. 26-25 CAN- Ministerio Defensa - Cuarto Piso Edificio Nuevo Jefatura de inteligencia Naval
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cra 54 No. 26-25 CAN- Ministerio Defensa - Cuarto Piso Edificio Nuevo Jefatura de inteligencia Naval
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	catam-gataf-Edificio "MYCIM JUAN CARLOS ALVAREZ GUTIERREZ, zona aeropuerto el dorado	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9385052

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								28.862.498,08	24.080.840,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41101802	INSPECCIÓN PRUEBA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE EXTINCIÓN NOVEC 1230 Y FM200 CONSITENTE EN CAMBIO AGENTE LIMPIO KITE INCLUYE: REVISIÓN DE CILINDRO DE 245 LBS - REVISIÓN Y PRUEBA DE FLUSIONG A LA TUBERÍA - REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BOQUILLAS DE DESCARGA 2 UND - REVISIÓN Y CAMBIO SWITCH DE BAJA PRESIÓN - PRUEBA DE ACTIVACIÓN DE SOLENOIDE	2,00	UN	2.314.550,00	2.142.000,00	4.629.100,00	4.284.000,00
2		41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PANEL DE CONTROL SISTEMA DE AGENTE LIMPIO CHEMETRON MICRO 1-EV Y SISTEMA KIDDE FIRE SYSTEMS MODELO AEGIS INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS Y REPUESTOS NECESARIOS.	2,00	UN	1.101.146,50	969.850,00	2.202.293,00	1.939.700,00
3		41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETECTOR DE HUMO CHEMETRON INCLUYE CAMBIO DETECTOR	10,00	UN	159.063,30	130.900,00	1.590.633,00	1.309.000,00
4		41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACION MANUAL CHEMETRON INCLUYE REPUESTO NECESARIOS	2,00	UN	184.450,00	184.450,00	368.900,00	368.900,00
5		41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIRENA ESTROBO CHEMETRON INCLUYENDO REPUESTO NECESARIOS	2,00	UN	217.373,50	196.350,00	434.747,00	392.700,00
6		41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SWICTH DE ABORTO INCLUYENDO REPUESTO NECESARIOS	2,00	UN	198.333,00	195.755,00	396.666,00	391.510,00
7		41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA INCLUYENDO REPUESTOS NECESARIOS	2,00	UN	193.970,00	188.615,00	387.940,00	377.230,00
8		41101802	INSPECCIÓN Y PRUEBA SWITCH DE MANTENIMIENTO	2,00	UN	159.063,50	148.750,00	318.127,00	297.500,00
9		41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LA PROGRAMACION PANEL DE CONTROL NOTIFIER NFS 320 PARA SOPORTE DE TODOS LOS DETECTORES DEL EDIFICIO, INCLUYE REMPLAZO DE CABLES, NUEVA CANALIZACION TENDIDO DE CABLE Y CORAZA/ TUBERIA / TERMINALES / UNIONES / CONECTORES RECTOS Y CURVOS / CONDULETAS / CHAZOS Y TORNILLOS. INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS Y DETECTORES.	1,00	UN	2.199.517,00	2.189.600,00	2.199.517,00	2.189.600,00
10		41101802	MANTENIEMINTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LA VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SENSORES PARA DETECCION DE HUMO FSP 851 SERIES IN B710LP BASE , INCLUYE REMPLAZO DE CABLES, NUEVA CANALIZACION TENDIDO DE CABLE Y CORAZA/ TUBERIA / TERMINALES / UNIONES / CONECTORES RECTOS Y CURVOS / CONDULETAS / CHAZOS Y TORNILLOS Y SENSORES.	14,00	UN	228.876,64	214.200,00	3.204.272,96	2.998.800,00
11		41101802	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA COMPUTADOR ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO MARCA HP, CONSISTENTE EN ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA BIOSTAR 2 SUPREMA, LIMPIEZA GENERAL, ORGANIZACIÓN DE CABLEADOS, VERIFICACIÓN DE SWITCH CONEXIÓN, REEMPLAZO DE PARTES OBSOLETAS (INCLUYE ACCESORIOS DEL EQUIPO: MONITOR, TECLADO Y RATÓN).	1,00	UN	719.950,00	654.500,00	719.950,00	654.500,00
12		41101802	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LECTOR BIOMÉTRICO MARCA SUPREMA, INCLUYE BOTÓN NO TOUCH: ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE, LIMPIEZA GENERAL, DESMONTE, MONTE, CALIBRACIÓN	32,00	UN	143.791,66	101.150,00	4.601.333,12	3.236.800,00
13		41101802	SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN TARJETAS MAESTRAS PARA SISTEMA BIOESTAR 2.	2,00	UN	31.059,00	23.800,00	62.118,00	47.600,00
14		41101802	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PUERTA AUTOMÁTICA DE INGRESO AL EDIFICIO "JUAN CARLOS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ" CONSISTENTE EN AJUSTE DE PIEZAS MECÁNICAS, LIMPIEZA DE RIEL, AJUSTE DE CARROS, LUBRICACIÓN DE TODAS LAS PARTES MECÁNICAS, AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REPROGRAMACIÓN DE TARJETA PARA RECORRIDOS DE FUERZA Y VELOCIDAD DE SER NECESARIO, GARANTIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO Y SEGURIDAD PRÓXIMA, REVISIÓN DE FUSIBLES Y CAMBIO DE SER NECESARIOS, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO DE SER NECESARIO, GARANTIZANDO EL RESTABLECIMIENTO COMPLETO DE LA OPERATIVIDAD EN CONDICIONES SEGURAS Y CONFIABLES	1,00	UN	1.527.167,00	1.487.500,00	1.527.167,00	1.487.500,00
15		41101802	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEMARCA SMITH DETECTION MODELO 5030S - REGENERACION DEL TANQUE DE RAYOS X Y DE 01 ARREGLO DE FOTOCELDAS, LIMPIEZA Y CALIBRACION SENSORES OPTICOS	1,00	UN	3.145.567,00	2.677.500,00	3.145.567,00	2.677.500,00
16		41101802	REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO CONTROLADOR DE PUERTA AUTOMÁTICA DE HOJAS UBICADO EN LA TERCERA PLANTA DEL EDIFICIO "JUAN CARLOS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ", INCLUYENDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PUERTA AUTOMÁTICA CONSISTENTE EN AJUSTE DE PIEZAS MECÁNICAS, LIMPIEZA DE RIEL, AJUSTE DE CARROS, LUBRICACIÓN DE TODAS LAS PARTES MECÁNICAS, AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REPROGRAMACIÓN DE TARJETA PARA RECORRIDOS DE FUERZA Y VELOCIDAD DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS DE JUNTA PLÁSTICA PARA BORDE DE HOJAS DE VIDRIO, GARANTIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO Y SEGURIDAD PRÓXIMA, REVISIÓN DE FUSIBLES Y CAMBIO DE SER NECESARIOS, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO DE SER NECESARIO, GARANTIZANDO EL RESTABLECIMIENTO COMPLETO DE LA OPERATIVIDAD EN CONDICIONES SEGURAS Y CONFIABLES.	1,00	UN	3.074.167,00	1.428.000,00	3.074.167,00	1.428.000,00

2 CO1.PCCNTR.9385052

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo

28.862.498,08 | indique la Entidad Estatal 24.080.840,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41101802	INSPECCIÓN PRUEBA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE EXTINCIÓN NOVEC 1230 Y FM200 CONSITENTE EN CAMBIO AGENTE LIMPIO KITE INCLUYE: REVISIÓN DE CILINDRO DE 245 LBS - REVISIÓN Y PRUEBA DE FLUSIONG A LA TUBERÍA - REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BOQUILLAS DE DESCARGA 2 UND - REVISIÓN Y CAMBIO SWITCH DE BAJA PRESIÓN - PRUEBA DE ACTIVACIÓN DE SOLENOIDE.	2,00	UN	2.314.550,00	2.142.000,00	4.629.100,00	4.284.000,00
2	41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PANEL DE CONTROL SISTEMA DE AGENTE LIMPIO CHEMETRON MICRO 1-EV Y SISTEMA KIDDE FIRE SYSTEMS MODELO AEGIS INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS Y REPUESTOS NECESARIOS.	2,00	UN	1.101.146,50	969.850,00	2.202.293,00	1.939.700,00
3	41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETECTOR DE HUMO CHEMETRON INCLUYE CAMBIO DETECTOR	10,00	UN	159.063,30	130.900,00	1.590.633,00	1.309.000,00
4	41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACION MANUAL CHEMETRON INCLUYE REPUESTO NECESARIOS	2,00	UN	184.450,00	184.450,00	368.900,00	368.900,00
5	41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIRENA ESTROBO CHEMETRON INCLUYENDO REPUESTO NECESARIOS	2,00	UN	217.373,50	196.350,00	434.747,00	392.700,00
6	41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SWICTH DE ABORTO INCLUYENDO REPUESTO NECESARIOS	2,00	UN	198.333,00	195.755,00	396.666,00	391.510,00
7	41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA INCLUYENDO REPUESTOS NECESARIOS	2,00	UN	193.970,00	188.615,00	387.940,00	377.230,00
8	41101802	INSPECCIÓN Y PRUEBA SWITCH DE MANTENIMIENTO	2,00	UN	159.063,50	148.750,00	318.127,00	297.500,00
9	41101802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LA PROGRAMACION PANEL DE CONTROL NOTIFIER NFS 320 PARA SOPORTE DE TODOS LOS DETECTORES DEL EDIFICIO, INCLUYE REMPLAZO DE CABLES, NUEVA CANALIZACION TENDIDO DE CABLE Y CORAZA/ TUBERIA / TERMINALES / UNIONES / CONECTORES RECTOS Y CURVOS / CONDULETAS / CHAZOS Y TORNILLOS. INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS Y DETECTORES.	1,00	UN	2.199.517,00	2.189.600,00	2.199.517,00	2.189.600,00
10	41101802	MANTENIEMINTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LA VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SENSORES PARA DETECCION DE HUMO FSP 851 SERIES IN B710LP BASE , INCLUYE REMPLAZO DE CABLES, NUEVA CANALIZACION TENDIDO DE CABLE Y CORAZA/ TUBERIA / TERMINALES / UNIONES / CONECTORES RECTOS Y CURVOS / CONDULETAS / CHAZOS Y TORNILLOS Y SENSORES.	14,00	UN	228.876,64	214.200,00	3.204.272,96	2.998.800,00
11	41101802	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA COMPUTADOR ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO MARCA HP, CONSISTENTE EN ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA BIOSTAR 2 SUPREMA, LIMPIEZA GENERAL, ORGANIZACIÓN DE CABLEADOS, VERIFICACIÓN DE SWITCH CONEXIÓN, REEMPLAZO DE PARTES OBSOLETAS (INCLUYE ACCESORIOS DEL EQUIPO: MONITOR, TECLADO Y RATÓN).	1,00	UN	719.950,00	654.500,00	719.950,00	654.500,00
12	41101802	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LECTOR BIOMÉTRICO MARCA SUPREMA, INCLUYE BOTÓN NO TOUCH: ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE, LIMPIEZA GENERAL, DESMONTE, MONTE, CALIBRACIÓN	32,00	UN	143.791,66	101.150,00	4.601.333,12	3.236.800,00
13	41101802	SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN TARJETAS MAESTRAS PARA SISTEMA BIOESTAR 2.	2,00	UN	31.059,00	23.800,00	62.118,00	47.600,00
14	41101802	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PUERTA AUTOMÁTICA DE INGRESO AL EDIFICIO "JUAN CARLOS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ" CONSISTENTE EN AJUSTE DE PIEZAS MECÁNICAS, LIMPIEZA DE RIEL, AJUSTE DE CARROS, LUBRICACIÓN DE TODAS LAS PARTES MECÁNICAS, AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REPROGRAMACIÓN DE TARJETA PARA RECORRIDOS DE FUERZA Y VELOCIDAD DE SER NECESARIO, GARANTIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO Y SEGURIDAD PRÓXIMA, REVISIÓN DE FUSIBLES Y CAMBIO DE SER NECESARIOS, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO DE SER NECESARIO, GARANTIZANDO EL RESTABLECIMIENTO COMPLETO DE LA OPERATIVIDAD EN CONDICIONES SEGURAS Y CONFIABLES	1,00	UN	1.527.167,00	1.487.500,00	1.527.167,00	1.487.500,00
15	41101802	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEMARCA SMITH DETECTION MODELO 5030S - REGENERACION DEL TANQUE DE RAYOS X Y DE 01 ARREGLO DE FOTOCELDAS, LIMPIEZA Y CALIBRACION SENSORES OPTICOS	1,00	UN	3.145.567,00	2.677.500,00	3.145.567,00	2.677.500,00
16	41101802	REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO CONTROLADOR DE PUERTA AUTOMÁTICA DE HOJAS UBICADO EN LA TERCERA PLANTA DEL EDIFICIO "JUAN CARLOS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ", INCLUYENDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PUERTA AUTOMÁTICA CONSISTENTE EN AJUSTE DE PIEZAS MECÁNICAS, LIMPIEZA DE RIEL, AJUSTE DE CARROS, LUBRICACIÓN DE TODAS LAS PARTES MECÁNICAS, AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REPROGRAMACIÓN DE TARJETA PARA RECORRIDOS DE FUERZA Y VELOCIDAD DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS DE JUNTA PLÁSTICA PARA BORDE DE HOJAS DE VIDRIO, GARANTIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO Y SEGURIDAD PRÓXIMA, REVISIÓN DE FUSIBLES Y CAMBIO DE SER NECESARIOS, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO DE SER NECESARIO, GARANTIZANDO EL RESTABLECIMIENTO COMPLETO DE LA OPERATIVIDAD EN CONDICIONES SEGURAS Y CONFIABLES.	1,00	UN	3.074.167,00	1.428.000,00	3.074.167,00	1.428.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐

	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. CARTA DE ACEPTACIÓN.pdf	1. CARTA DE ACEPTACIÓN.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Julio Cesar Esteban Ma	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73166223	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Julio Cesar Esteban Martinez	11/03/2026 3:59:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Julio Cesar Esteban Martinez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	24.080.840
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		24.080.840

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	15-01-04-007

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4426	CDP	Generado	29.250.000 COP	29.250.000 COP	15-01-04-007	-	Editar

Saldo de CDP	29.250.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	29.250.000 COP
Última consulta a SIIF	No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF	12/02/2026 7:29 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-