Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Versioén del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Nuamero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Fecha de inicio de liquidacién
Fecha fin de liquidacion
Obligaciones Ambientales
Fecha de inicio de
obligaciones ambientales
Fecha fin de obligaciones
ambientales
Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.7894753

1

En ejecucion

14 dias de tiempo transcurrido (79/05/2025 9:01:30 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.7894753

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS
Y SUBSEDE PROVIDENCIA DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES, INCLUYE SUMINISTRO DE
REPUESTOS E INSUMOS, EN SUS DIFERENTES SEDES.

Prestacion de servicios

[~ Si[¥No

7 Meses

6 dias de tiempo transcurrido (28/05/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)

0 dias

¥Si["No *

29/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
26/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
¥Si["No *

8 dias de tiempo transcurrido (26/05/2025 12:00.00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
26/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

[~SifgNo *

[~ Si[¥No *
[~ Si[¥No *

4 . 1 4 6 8 ¢ ¢

SAN ANDRES &

Informacién del Proveedor contratista

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

0 Recomendacion
(es)

UT Barand

P~ COLOMBIA, San Andrés
0 Numero de documento

Cuenta bancaria del proveedor

[~ Quentas bancarias distintas por proveedorfy/Quenta bancaria de la unidad terrporal

Proveedor
UT Barand

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Nimero de cuenta

Aprobador - Proveedor
Aprobado DEYBI Fecha de

26/05/2025 2:33:58 PM ((UTC-05:00)

por: BARRIOS M. aprobacién: Bogota, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal
Aprobado Nelson Martinez Fecha de
por: Ospino

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

26/05/2025 3:43:21 PM ((UTC-05:00)
aprobacion: Bogotd, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_7894753_Firmado

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
No 2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos

publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores

agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria

locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados a
[~ Si@No la compra de alimentos

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion con
[TSi@No los derechos de los nifios del pueblo Waytu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracion financiera - Configuraciones generales

A definir

[~SifgNo



javascript:void(0);
javascript:void(0);

¢Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[~ Si[¥No

(',Sollcnut’i de 7SI No
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o
etapas
i I

Seriedad de la [SirNo

oferta

[~SifgNo

[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

¥Si[“No
Cumplimiento del contrato
[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Pago de salarios

[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Calidad del servicio
[¥% del valor del
contrato

["Valor de la garantia

Cumplimiento

v

Responsabilidad
civil extra
contractual

[VSiNo

[¥No. de SMMLV

Fecha limite
para entrega de
garantias:
Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion
CO1.WRT.17174141
CO1.WRT.17123327 Seriedad de la oferta

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 4b

30,00

5,00

10,00

400

Tipo de garantia

Contrato de seguro

10,00

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Valor Emisor

380.411.175,00 COP SEGUROS DEL ESTADO

- 21.269.150,00 COP -

13 dias de tiempo transcurrido (21/05/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/07/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

13 dias de tiempo transcurrido (27/05/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/07/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

13 dias de tiempo transcurrido (21/05/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/07/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)

11 dias de tiempo transcurrido (23/05/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 7 dias de tiempo transcurrido (27/05/2025 12:43:21 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha fin Estado
31/12/2028 ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

16/08/2025 ((UTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)

Aprobada Detalle
Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos?

Condiciones de facturacion y pago

[~SifgNo

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Abono en cuenta

30 dias

Anexos del contrato

Numero del Contrato

CO1.PCCNTR.7894753

Proveedor UT Barand
Creado por

Agregado en -

Comentario

Descripcion

Direccion de notificaciones

minuta clasulado anexo contrato 20-05-2025.pdf

Norrbre

minuta clasulado anexo contrato 20-05-2025.pdf Descargar Detalle

Direccién de notificaciones

Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37

Ubicacion CO-SAP-88001 - San Andrés
Pais COLOMBIA
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio San Andrés
Direccion Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37
Codigo postal 880001
Grados (°) Minutos () Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
ID  Direccion Ubicacion

1 Av. Newball edificio sena

1 CO1.PCONTR 7894753

COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

212.691.500,00 212.691.500,00
Incl el i lo indi I
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado "¢lu¥a el precio W"‘gnz a':a 'E““e “I
CONTRATAR EL MANTENIMENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE
FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y
1 72101511 SERVICIOS Y SUBSEDE PROVIDENCIA DEL 1,00 UN 212.691.500,00 212.691.500,00 212.691.500,00 212.691.500,00
'SENA REGIONAL SAN ANDRES, INCLUYE
SUMNISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS,
EN SUS DIFERENTES SEDES
Configuraciones de documentos del proveedor
Plazo maximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicacion: 13 dias de tiempo transcurrido (21/05/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8 dias de tiempo transcurrido (26/05/2025 2:33:56 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del docunento Detalle
minuta clasulado anexo contrato 20-05-2025.pdf minuta clasulado anexo contrato 20-05-2025.pdf (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
. B o T . ! . . Guardar y
Ordenador del Gasto Nelson Martinez Ospino /- Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 18009332 notificar
Supervisor Boris Schoonewolff Man [~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 18000973 nG;iaﬁrg:rr y
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago Boris Schoonewolff Man ./~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 18000973 nG;?irg:rr y
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimiento Canrbiado por

Ordenador del pago Boris Schoonewolff Mansang

Supervisor Boris Schoonewolff Mansang

Ordenador del Gasto Nelson Martinez Ospino

Informacién presupuestal

8 dias de tiempo transcurrido (26/05/2025 3:43:21 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
8 dias de tiempo transcurrido (26/05/2025 3:43:21 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
8 dias de tiempo transcurrido (26/05/2025 3:43:21 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Nelson Martinez Ospino
Nelson Martinez Ospino

Nelson Martinez Ospino

Proyecto del Plan Marco para la
Implementacion del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de del Acuerdo.

[~Si[¥No *
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Fuente de los recursos:
Presupuesto General de la
Nacién - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldias y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion,
Propios Entidades Auténomas)

Validacion Cédigo BPIN
Codigo BPN

r 202400000000188

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento

Valor
WSi[TNo *  212.691.500
[~Sif¥No *
[~Sif¥No *

" SifgNo *
SifgNo *

"Si@No *

Total 212.691.500

Afio
2025

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Estado
Validado

Codigo COP Cadigo BAN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consuita Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados
Entidad Estatal registrada en el [SifgNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Gbdigo unidad/subunidad ejecutora Estado
r 2425 CDP No se ha iniciado 212.691.500 COP 36-02-00-088 953910 - Editar
Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo conpromiso  Tipo Fecha comproniso  Estado conpromiso Valor conmpromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar  Godigo Posicion de Gasto Consulta Becucion
[~ 42725 Presupuestal - No se ha 212.691.500 212.691.500 - - SIIF Detalle Editar
(CDP) iniciado COoP COP

212.691.500 COP
0 CoP
212.691.500 COP

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
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