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1. JUSTIFICACION DEL PRESENTE DOCUMENTO

El presente documento se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de Analisis de las
Entidades Estatales”, el cual cita que “la Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y
de analisis de Riesgo” y “dejar constancia de dicho andlisis en los Documentos del
Proceso”.

La metodologia para el desarrollo del presente Estudio del Sector se rige segun lo
definido por la Agencia de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente en el
documento G-EES-02 denominado “Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector”, la
cual recomienda abarcar los aspectos relacionados con las variables macroecondmicas,
tales como la participacion del sector en el PIB o la participacion del mismo en la
generacion de empleo y, en general, de la evolucidén del sector dentro de la coyuntura
economica nacional en la medida en que la complejidad el proceso lo requiera.

Este estudio abarca principalmente los aspectos generales del sector, los cuales
comprenden los aspectos econémicos, técnicos y regulatorios, asi como el estudio de la
demanda vy el estudio de la oferta. Los aspectos econémicos contextualizan el sector a
nivel macroeconémico, indicando su participacion en la economia del pais, las principales
variables que lo afectan, agentes que lo conforman, costos generales, agremiaciones
importantes, etc. Por otra parte, los aspectos técnicos hacen referencia a las condiciones
técnicas reales de las posibles oferentes en el proceso, caracteristicas y calidad del
servicio, condiciones del equipo humano requerido, valor agregado del servicio, etc. En
los aspectos regulatorios se analizan las principales normas que regulan a los
prestadores del servicio, al propio servicio en si, y todo lo que influya de manera directa
en la prestaciéon del mismo, no sélo desde la perspectiva legal sino también desde la
perspectiva econdmica y tributaria.
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En adicidn a lo anterior, el estudio de la Oferta investiga las caracteristicas de los posibles
oferentes para suministrar el servicio requerido, su tamafio, posibles caracteristicas
financieras, etc., mientras que el estudio de la demanda analiza, en lo posible, los
procesos similares anteriores con el fin de establecer predicciones sobre los
requerimientos en referencia al objeto del estudio.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo
2.2.1.1.1.6.1. “Deber de analisis de las Entidades Estatales”, el cual cita que “la Entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacidn, el analisis necesario para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anadlisis de Riesgo” y “dejar
constancia de dicho analisis en los Documentos del Proceso”, y siguiendo ademas la
metodologia definida por la Agencia de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente
en el documento G-EES-01 denominado “Guia para la Elaboracion de Estudios del
Sector”, la Alcaldia Municipal de Hacari desarrolla el presente estudio del Sector con el
fin de adelantar el proceso de seleccién acorde con el objeto del presente documento.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucién Politica en su articulo 311 establece que al Municipio como entidad
fundamental de la divisidn politico-administrativa del estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, asi mismo en su articulo 365, establece que los
servicios son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado
asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Por otra parte, el articulo 2° de nuestra Constitucidon Politica, sefala que son fines
esenciales del Estado: “... servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.(...)".

En concordancia con los articulos anteriores, el articulo 209 superior advierte que la
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y que “...Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administracion publica, en todos sus o6rdenes, tendra un control
interno que se ejercera en los términos que senale la ley”.
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De acuerdo con esto la ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratacién de la Administracién Publica” en su articulo 3 en cuanto a los fines de la
contratacion estatal dispuso:

“ARTICULO 30. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores publicos
tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines. Los
particulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las
entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una
funcion social que, como tal, implica obligaciones”.

El municipio de Hacari, requiere adelantar la contratacién de la interventoria contractual,
técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para el seguimiento a la ejecucion
de la construccion del Salén Comunal Plurifuncional en el corregimiento de San José del
Tarra, municipio de Hacari, departamento de Norte de Santander, proyecto en proceso
de contratacidn bajo la Licitacion Publica LP-004-2025, esto con el fin de garantizar que
la obra se ejecute en estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en los
estudios previos, el contrato de obra, las especificaciones técnicas, el cronograma, el
presupuesto aprobado y la normatividad vigente.

Teniendo en cuenta que la construccién del Salén Comunal Plurifuncional responde a una
necesidad prioritaria de fortalecer la infraestructura social del sector rural, ante la
ausencia de un espacio fisico adecuado para el desarrollo de actividades comunitarias,
sociales, culturales, educativas e institucionales, resulta indispensable contar con una
interventoria integral que asegure la correcta ejecucion del proyecto y la adecuada
inversion de los recursos publicos.

La interventoria permitira verificar que la obra se desarrolle conforme a los disenos
aprobados, cumpliendo con los estandares técnicos, funcionales y de seguridad
requeridos para garantizar un espacio digno y seguro para la comunidad del
corregimiento de San José del Tarra. Asi mismo, ejercera el control permanente sobre
la calidad de los materiales, los procesos constructivos y el avance fisico de la obra,
previniendo riesgos asociados a retrasos, deficiencias técnicas o incumplimientos
contractuales.

Por otra parte, desde el componente administrativo y contractual, la interventoria sera
responsable de hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista,
verificar la correcta ejecucion del contrato, revisar actas, informes, modificaciones
contractuales y apoyar a la entidad en la toma de decisiones oportunas que permitan
asegurar el cumplimiento del objeto contractual.
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En el ambito financiero, la interventoria garantizara la adecuada ejecucion presupuestal
del contrato de obra, verificando la correcta aplicacion de los recursos, la coherencia
entre los avances fisicos y los pagos realizados, y el cumplimiento de los requisitos para
la aprobacion de actas de obra y demas documentos financieros, protegiendo asi los
recursos publicos destinados al proyecto.

Adicionalmente, el componente social de la interventoria permitird hacer seguimiento al
impacto del proyecto en la comunidad, promoviendo la articulacién entre el contratista,
la administracion municipal y la poblacién beneficiaria, fortaleciendo la participacion
ciudadana y garantizando que la ejecuciéon de la obra contribuya efectivamente al
desarrollo comunitario, la cohesion social y el fortalecimiento del tejido social del
corregimiento.

Desde el enfoque ambiental, la interventoria velara por el cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente, la implementacion de medidas de manejo ambiental,
la adecuada disposicion de residuos, el control de impactos negativos durante la
ejecucion de la obra y la proteccién del entorno, asegurando que el proyecto se
desarrolle de manera responsable y sostenible.

Este proyecto se alinea con el Plan de Desarrollo Municipal de Hacari 2024-2027,
donde se contemplan diversas acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de
la poblacién vulnerable y promover el desarrollo integral del municipio.

Por lo tanto, el municipio de Hacari requiere contratar a una persona natural o juridica
para la ejecucion del proyecto: “INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO
A LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL PLURIFUNCIONAL
EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL TARRA, MUNICIPIO DE HACARI -
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”

3. ALCANCE DETALLADO Y PRECIO

Para la obtencion de una aproximacion a los precios reales necesarios para llevar a cabo
el objeto del presente proceso fue necesario realizar cotizaciones para obtener un precio
promedio para cada uno de los productos a contratar.

El precio del presente proceso incluye los costos directos e indirectos en que incurra el
contratista para la debida ejecucién del contrato, los honorarios, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y demas costos necesarios para el normal desarrollo contractual, tales
como impuestos nacionales y departamentales. Se debe observar que cada presupuesto
es "Unico", y por tal motivo los parametros anteriormente descritos pueden afectar de
manera parcial o total el analisis del mismo.
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Se establece un monto para el proceso de contratacion el cual se gastara de acuerdo a la
necesidad, donde se pacta el pago de la contraprestacién a precios unitarios, conforme a
unos valores asignados a los bienes o servicios ofrecidos, que son objeto del suministro
y que se entregaran a la entidad, por demanda, durante el plazo de ejecucion del
contrato, sin exceder el valor o presupuesto oficial asignado.

El presupuesto para el actual proceso de contrataciéon con Certificado de disponibilidad
presupuestal CD 008 del 30 DE DICIEMBRE de 2025, mediante rubro
2.3.2.02.02.005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION, por valor de DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE
($214.606.717) el presupuesto oficial incluye IVA, impuestos y demas.

Tabla 1. Presupuesto

PLAZO: | ETAPA 1: 2 MESES
ETAPA 2: 5 MESES

SUELDO Y/O
JORNAL DED. TIEMPO VALOR
CANT. CARGO / OFICIO MENSUAL FM MES (mes) | PARCIAL ($)

((1)*(2)*(3)*(4)
1) (@) @) (4) =(5)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Director de Interventoria

1 5.000.000 | 1,610,30 2 4.830.000,00
1 Arquitecto 3.000.000 | 1,61/0,30 2 2.898.000,00
1 Especialista en Estructuras $5.385.600,00 1,61]0,30 2 5.202.489,60
1 Especialista geotecnia_ $5.385.60000| 4 540,30 2 5.202.489,60
1 5?3%%3561 I i $5.385.600,00| 4 54030 2 5.202.489,60
1 Profesional en presupuesto $3.366.000,00| 4 540,30 2 3.251.556,00
1 Profesional ambiental $3.983.100,00] 4 64030 2 3.847.674,60

1 Director de Interventoria $ 5.000.000 | 1,61 100% 50 40.250.000,00
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1 Ingeniero Civil Residente $ 3.000.000 | 1,61 100% 5,0 24.150.000,00
1 Profesional SISO $ 2.600.000 | 1,78 50% 5,0 11.570.000,00
Profesional Social $ 2.600.000 | 1,78 50% 50 11.570.000,00
1 Secretaria $ 1.300.000 6.500.000,00

OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO

UNIDAD $ PARCIAL ($

Alquiler de oficina, incluye
1 servicios publicos mes $1.750.000 S $ 8.750.000,00
1 Papeleria de la oficina mes $ 830.000 5 $ 4.150.000,00
Comunicaciones (teléfono
moavil e internet) $ 620.000 5 $ 3.100.000,00
Transporte camioneta $ 1.400.000 5 $ 7.000.000,00
Densidad y CBR del suelo
compactado S 1.100.000 $1.100.000,00
1 Granulometria suelo relleno Gl IR0 $1.100.000,00
Resistencia de concreto ¥ 4880.000 $4.000.000,00

COSTO BASICO = (A) +

(B) =(C)

$153.674.699,40

IVA =19% *

() =(D)

$29.198.192,89

COSTO DIRECTO TOTAL
INTERVENTORIA = (C) +

(©) =(E)

$182.872.892,00

GASTOS DE

LEGALIZACION DEL

CONTRATO

$31.733.825,43

Estampilla Hospital Erasmo

2,0%

1 Meoz 3.073.493,99
Est'ampl'lla Pro- 1.0%
1 Universidad 1.536.746,99
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Retencion Industria y 0.8%
1 Comercio -Rete ICA o7 1.229.397,60
0,
1 Estampillas Pro anciano A0 6.146.987,98
0,
1 Estampilla Pro cultura 2.0% 3.073.493,99
0,
1 Estampilla Pro deporte L e 2.305.120,49
Otras contribuciones-
Estampilla para la Justicia 2,0%
1 Familiar 3.073.493,99
Retencion por Contrato de 2.0%
1 obra 3.073.493,99
Contribucién Fondo de
. 5,0%
1 Seguridad 7.683.734,97
Pdlizas de legalizacion del
1 contrato " 537.861,45

4. CODIGO DE LAS NACIONES UNIDAS - PRODUCTOS Y SERVICIOS
ESTANDAR

Segun el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) contenido
en la direccion http: //www.colombiacompra.gov.co/clasificacién, la siguiente es la
codificacion requerida en el presente proceso de seleccidon de contratistas:

Tabla 2. Clasificacion de las naciones unidas UNSPSC

81101500 Servicios basados en | Servicios Ingenieria  civil vy
ingenieria, investigacion y | profesionales de | arquitectura
tecnologia ingenieria y

arquitectura

80101600 Servicios de  gestion, | Servicios de | Gerencia de proyectos
servicios profesionales de | asesoria de gestion
empresa y servicios
administrativos
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5. MODALIDAD DE CONTRATACION

Considerando las caracteristicas que presenta el objeto del presente proceso, el valor
total del contrato, asi como el presupuesto que maneja la entidad contratante, se ha
definido que la mejor opcidén es llevar a cabo esta contratacion bajo la modalidad de
Concurso de Méritos; dicha modalidad esta normada en ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015

° Plazos del Contrato:

La determinacién del plazo contractual se realiza en base a la programacion de las
actividades que se requieren dentro del objeto contractual, es decir teniendo en cuenta
la ubicacion del punto de entrega, los medios a utilizar y materiales especializados, asi
como el conocimiento especifico que se debe tener en cuenta para desarrollar las
actividades que asi lo requiera, y la secuencia de ejecucion de dichas actividades dentro
del objeto contractual.

El termino de ejecucién contractual serd de Siete (7) meses, contados a partir de la
aprobacion de la garantia Unica y suscripcién del acta de inicio, en los términos
establecidos para tal efecto por la normatividad vigente.

Forma de Pago:

El Municipio de Hacari, definio los pagos de la siguiente manera: el noventa por ciento
(90%) del precio total del Contrato por Actas Parciales hasta ejecutar la totalidad de las
actividades de obra definidas en Presupuesto, y recibidas a satisfaccion por la
Interventoria. El diez por ciento (10%) restante se pagara en la Etapa de Liquidacion de
Contrato, con su correspondiente aprobacién por de la Interventoria y el Municipio.

El Contratista deberda acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales,
relativas al sistema general de seguridad social integral, asi como los aportes al SENA,
SALUD, ICBF y OTROS. Para cada uno de los pagos, el Interventor y el Contratista
deberan de manera previa a los mismos, elaborar un informe de avance de la obra
contratada, con su respectivo registro fotografico.

El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en
debida forma la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que
se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del Contratista y no tendra por
ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El ultimo pago estara sujeto a la suscripcién de la correspondiente Acta de Recibo Final
y el Acta de Liquidacion. La entidad no realizara Anticipos de obra, porque el Contratista
debe tener la capacidad financiera para ejecutar el proyecto, hasta que realice el pago
de la primera acta parcial de obra.
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6. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2025 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
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En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece
3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas
gue mas contribuyen a la dindamica del valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variaciéon anual).
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En lo corrido del afio 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades econdmicas que mas
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios
sociales crece 3,4%.

e Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.

e Industrias manufactureras crece 1,5%
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen'’
Tercer trimestre 2025P"
Tasas de crecimienta (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Ano corrido Trimestral
202571 7 2025y 202511
20247111 20245 202511
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 24 41 1.0
Explotacion de minas y canteras -57 -7.2 08
Industrias manufactureras 41 21 15
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionada® 2.3 0.7 07

Informacidn y comunicaciones 1.9 1.8 04
Actividades financieras y de seguros 43 35 23
Actividades inmaobiliarias 21 20 0.5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas? 1.1 132 -01
Administracion piblica, defensa, educacian y salud® B0 4.4 34

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios® 3 94 10
Valor agregade bruto 36 28 13
Impuestos menas subvenciones sobre los productos 27 25 09
Producto Interno Bruto 3.6 28 1.2

Fuente: DAME, PIB_T

Construccion

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 1,5%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica por
los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

¢ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 13,1%.

¢ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 3,4%
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el valor agregado de la construccién crece en 1,1%, cuando
se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil crece 3,5%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccidn con operadores) crece
0,2%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Tercer trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
20257111/ 202577 20257111/
20247111 2024™ 2025°"-11
Construccitn de edificaciones residenciales y no residenciales -83 -B1 -05
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 131 9,0 35
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
obras de ingenieria civil® 34 35 02
Construccion -1,5 -2,7 11

Fuente: DANE, PIB_T

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por
los siguientes comportamientos (ver tabla 11):
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¢ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,7%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,4%

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional
y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa
el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,1%.

e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen®
Tercer trimestre 2025¢°

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original : .
Actividad econémica estacional y calendario
Anual Ao corrido Trimestral
20257-111 / 20257/ 20257111 /
2024%-111 20247 20257-11

Actividades profesionales, cientificas y técnicas 07 09 0,1
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 14 1.6 01
Actividades profesionales, cientificas y técnicas' 11 13 -0,1

Fuente: DAMEPIB_T
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INDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCION

Indice de Costos de la Construccion de

Obras Civiles (ICOCIV)
Octubre 2025

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segin agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Octubre 2025
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Fuente: DAME, ICOCIV.

Resultados mensuales (octubre 2025 / septiembre 2025)

Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPC V2.0 A.C.

En octubre de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue -0,23%, en comparacién con
septiembre de 2025. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con
la construcciéon de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-

0,23%):

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas

(acueductos) (-0,77%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (-0,33%).
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Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (-0,22%), Tuberias para la conduccién de gas
a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales,
y obras conexas (-0,15%) y Construcciones en minas y plantas industriales (-0,07%),
se ubicaron por encima del promedio nacional. (Tabla 1).

Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0
A.C. al total.
Total nacional

Octubre 2025
Codigo o Contribucién
.. Variacién (%) {puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso %
cPC porcentuales)

2025 2025

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 . 55,65 0,22 012
puentes, carreteras elevadas y tlneles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras

530202 obras hidraulicas (acueductos) 578 077 .04
Tuberias para la conduccian de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 -0,15 0,03
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 -0,07 -0,01

530205 Cnr_tstruca_:lo’nes_c_iepor'uvas al aire libre y otras obras 963 033 003
de ingenieria civil

Total 100 -0,23 -0,23

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar octubre de 2025 con septiembre de 2025, las mayores
variaciones negativas se evidenciaron en: Sistemas de riego y obras hidraulicas de
control de inundaciones (-1,44%), Represas (-0,85%) y Acueductos y otros conductos
de suministro de agua, excepto gasoductos (-0,70%). En cuanto las subclases que
presentaron las menores variaciones negativas se encontraron en: Tuberias de larga
distancia (-0,05%), Pistas de aterrizaje (-0,13%) y Construcciones en minas (-0,14%).

Por otro lado, la Unica variacién positiva se presentd en la subclase Cables locales y
obras conexas (0,32%). (Tabla 2).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucion mensual segtin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
Octubre 2025

Contribucion al
.. total nacional
Variacién (%) e
Codigo CPC CPC Pesa % {puntos
porcentual es)
2025 2025
53211  Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 43,71 0,19 -0,09
53212 Ferrocarriles 0,58 -0,35 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,13 0,00
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 -0,58 -0,01
53222 Tineles 3,09 -0,30 -001
53231 Acueductos y otros conductos de suministre de agua, 441 070 003
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 0,18 0,00
53233 Represas 0,03 -0,85 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 ) . 0,89 1,44 -0,01
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 269 -0,05 0,00
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 . . 4,94 -0,61 -0,03
lineas eléctricas (cables)
53251 D3 Gasod!.lcms locales, Alcantarillado y plantas de 627 035 002
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 032 0,02
53261 Construcciones en minas 4,91 -0,14 -0m
53262  Centrales eléctricas 458 0,00 0,00
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 -0,36 -0
53290  Otras obras de ingenieria civil 7,36 -0,32 -0,02
Total 100,00 -0,23 -0,23

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las vanables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar octubre de 2025 con septiembre de 2025 y segun tipologia de obra, las
mayores variaciones negativas se presentaron en sistemas de riego (-1,44%),
embalses (-0,85) y sistemas de micro medicidén (-0,82%). Entre tanto, las tipologias
de obra: construccién de lineas de media y baja tensiéon (0,47%), semaforizacion
electréonica (0,10%) vy ciclorrutas (0,01%) presentaron las mayores variaciones
mensuales positivas.
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Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales negativas, segun tipologia de obra
Total nacional
Octubre 2025

Sisternas de riego 1,44

Sisternas de micro medicdn -0,82 _

Tipa dacbra

Sisterna de alcantarillade -0

Infraestructura de comunicaciones -0,77 _

Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 3. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segin tipologia de obra

Total nacional
Octubre 2025

Constiuccion de lineas de media y baja tension _ 0,47
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Construcaén exploracion y explotacon de gas 0,00
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Los mayores aportes negativos a la variacion mensual del ICOCIV (-0,23%), se

ubicaron en las tipologias: vias interurbanas, sistemas de acueducto e infraestructura

de telecomunicaciones los cuales restaron 0,11 puntos porcentuales a la variacion total.

Los mayores aportes positivos a la variacion mensual se ubicaron en las tipologias:

construccion de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica y construccion de
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lineas de media y baja tensién, los cuales, en conjunto sumaron 0,02 puntos
porcentuales a la variacién total.

Variacion y contribucion mensual seglin grupos de costos

Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones negativas de precio
con respecto a septiembre de 2025 se presentaron en: equipos especiales para obra (-
1,40%), materiales (-0,38%) y equipos (-0,34%). (Tabla 3).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segun grupos de costos
Total nacional

Octubre 2025
Contribucion
Variacion (%) (puntos
Grupo Peso %
porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 -0,38 -0,20
Herramienta Menor 2,14 0,21 0,00
Maquinaria 12,71 0,07 0,01
Equipos 6,18 -0,34 -0,02
Mano de obra 16,89 0,01 0,00
Transporte 8,89 0,02 0,00
Equipos especiales para obra 1,89 -1,40 -0,03
Total 100,00 -0,23 -0,23

Fuente: DANE, ICOCIV.

Resultados aino corrido (octubre 2025 / diciembre 2024)

Variacion y contribucion afo corrido del ICOCIV por agrupaciones de
subclases CPC V2.0 A.C.

En octubre de 2025, la variacion afio corrido del ICOCIV fue 4,03%, en comparacion con
diciembre de 2024. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion
de obras civiles, presento una variacién del afio corrido por encima del promedio nacional
(4,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (4,84%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio

nacional: Construcciones en minas y plantas industriales (4,02%), Puertos, canales,

presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (3,32%), Tuberias

para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
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tuberias y cables locales, y obras conexas (2,61%) y Construcciones deportivas al aire

libre y otras obras de ingenieria civil (2,60%). (Tabla 4).

Tabla 4. ICOCIV. Variacion y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC
V 2.0 A.C. al total.

Total nacional

Octubre 2025
Cédigo o Contribucion
. Variacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso %
CcPC porcentuales)
2025 2025
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 " 55,65 4,84 27
puentes, carreteras elevadas y tuneles
530202 Puertos._ ca}na!es, presas, sistemas de riego y otras 5,78 332 019
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 2,61 0,50
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 4,02 0,38
£30205 Cl:lr_rstruca_:lo'r'res_c.leporhvas al aire libre y otras obras 963 260 025
de ingenieria civil
Total 100 4,03 4,03

Fuente: DAMNE, ICOCIV.

MNota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Variacion y contribucion afio corrido segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar octubre de 2025 con diciembre de 2024, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Tuberias de larga distancia (5,12%), Carreteras
(excepto carreteras elevadas); calles (4,95%) y Pistas de aterrizaje (4,86%). Por su
parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables locales y obras
conexas (1,07%), Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones

(1,89%) y Otras obras de ingenieria civil (2,43%).

Variacion y contribucion aiio corrido por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar octubre de 2025 con diciembre de 2024 y segun tipologia de obra,
semaforizacién electrénica presentoé la mayor variacion del afio corrido (8,01%), seguido
por vias férreas (7,66%) y telefonia moévil (5,86%). Por su parte, las menores variaciones
acumuladas en lo corrido del afo, segun tipologia de obra, se observaron en: plantas de
tratamiento agua potable (0,04%), construcciones de lineas de media y baja tension

(0,43%) y espacio publico (1,80%).
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Grafico 4. ICOCIV. Mayores variaciones del afio corrido, segun tipologia de obra
Total nacional
Octubre 2025
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Fuente: DAMNE, KZOCIV.

Grafico 5. ICOCIV. Menores variaciones del afio corrido, segun tipologia de obra
Total nacional
Octubre 2025
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Fuente: DAME, KZOCIV.

Variacion y contribucion aiio corrido segiin grupos de costos

Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones de precios con
respecto al mes de diciembre de 2024 se presentaron en: mano de obra (6,78%),
transporte (6,33%) y maquinaria (5,94%). (Tabla 6).
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Tabla 6. ICOCIV Variacion y contribucion ano corrido segun grupos de costos

Total nacional
Octubre 2025

Contribucion

Variacion (%) (puntos
Grupo Peso %%
porcentuales)

2025 2025

Materiales 51,31 2,87 1,53
Herramienta menor 2,14 2,48 0,05
Maquinaria 12,71 5,94 0,71
Equipos 6,18 3,22 0,18
Mano de obra 16,89 6,78 1,14
Transporte 8,89 6,33 0,53
Eg:lapos especiales para 1.89 _5.08 0,11
Total 100,00 4,03 4,03

Fuente: DANE - ICOCIV.

Teniendo en cuenta que las Mipymes son esenciales para el crecimiento
economico del pais porque impulsan el desarrollo, la economia y el efecto positivo
gue tienen es enorme. Actualmente en Colombia, representan aproximadamente mas
del 99% de las empresas y generan cerca del 70% del empleo en el pais.

Por la importancia y la relevancia que tienen en el desarrollo y crecimiento de la
economia, son consideradas agentes importantes dentro del mercado
financiero y econémico. Ademas, representan el 50% de la produccion industrial y
comercial del pais.

Las Mipymes son el 99,5% del universo empresarial formal colombiano y

aportan cerca del 40% del PIB:
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EMPRESAS FORMALES! SEGUN TAMANO

A}
o W

Total:
1.735mil
1.597 mil
(92,0%)
®Micro m Pequefias 1 Medianas m Grandes

De conformidad a Confecamaras, las empresas formales activas en 2022 eran 1,7
millones?, es decir, empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas en 2022,
de éstas 99,5% son Mipymes; del total de empresas formales en 2022, 92% eran
microempresas, 5,9% pequefias, 1,6% medianas y 0,5% grandes?.

A partir del Censo de empresas del DANE, en el Directorio de Estadisticas de Empresas -
DEE-3, el universo empresarial ha sido estimado en 5,7 millones (en 2021), incluyendo
las informales que en su mayoria son microempresas.

En este orden de ideas, actuado ademas bajo el amparo del principio de autonomia de la
voluntad de la entidad estatal, y teniendo en cuenta el desarrollo que para las regiones
representa el ejercicio de las Mipymes en la economia local, el Municipio
discrecionalmente procedera a limitar territorialmente la convocatoria a Mipyme, en todo
caso priorizando las domiciliadas en la localidad, y/o en el Departamento.

! Fuente de informacion el Registro Unico de Empresas -RUES- y son las empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas al cierre de 2022, tanto personas naturales
como sociedades comerciales.

2 La definicion de tamafio de empresa segiin Confecamaras, se basa en activos y en empleo.

3El Directorio de Empresas del DANE -DEE- hace referencia a las empresas reportadas por el DANE e incluye las empresas naturales y juridicas activas en los registros RUES,
RUT RELAB, SIIS y encuestas econdmicas del DANE. En el DEE el tamafio de la empresa, en adelante tamafio segun el DEE, se define a partir del nimero de empleados
siguiendo los rangos de la Ley 905 de 2004. Fuente: BBVA Research, Confecdmaras (2023), ANIF (2021) y ACOPI (2023)
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7. ESTUDIO DE LA DEMANDA

El estudio de demanda fue realizado mediante la identificacion y el analisis de
experiencias en contratacion en la adquisicion de bienes con caracteristicas técnicas
similares a los requeridos en el presente proceso, para ello se analizan procesos
adelantados por el Municipio de Hacari y por otras Entidades publicas a nivel nacional que
han realizado compras de productos que permitan establecer ciertos parametros para la
estructuracién del presente proceso.

7.1 Adquisiciones previas del Municipio de Hacari

Con el fin de identificar procesos similares adelantados por el Municipio de Hacari se
recurri6 al Sistema Electronico de Contratacion Publica SECOP. De esta forma, se
identificaron los siguientes procesos:

Tabla 3. Procesos de contratacion adelantados en el Municipio de Hacari, Norte de
Santander

INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO

CONSTRUCCION DE SAN,\?TF;TNED%E -
UNIDADES SANITARIAS CON ALCALDIA

DESTINO A POBLACION
VULNERABLE Y/O EXTREMA Muﬁfézg DE
CM-001-2024 | POBREZA DEL AREA RURAL $60.196.421,3 21/11/2024
DEL MUNICIPIO DE HACARI,
DEPARTAMENTO NORTE DE

SANTANDER

INTERVENTORIA AL PROYECTO $93.128.897 05-05-2023
MH-CM- MEJORAMIENTO DE  VIAS
003-2023 TERCIARIAS EN EL NORTE DE

CORREGIMIENTO DE SANTANDER -

ASTILLEROS Y CENTROS ALCALDIA

POBLADOS DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE

TARRA Y MARACAIBO DEL HACART

MUNICIPIO DE HACARI NORTE
DE SANTANDER
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7.2 Histérico De Compras O Adquisiciones De Otras Entidades Del Estado

Con el fin de identificar procesos similares adelantados por otras entidades publicas a
nivel nacional se recurri6 al Sistema Electrénico de Contratacién Publica SECOP. De esta
forma, se identificaron los siguientes procesos:

Tabla 4. Procesos de contratacion por otras entidades del Estado Colombiano

MT-CM-005-
2025

NORTE DE
SANTANDER -
ALCADIA

MUNICIPIO DE EL

TARRA

INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE
CENTRO MULTIPROPOSITO
CASA DE LA FAMILIA Y LA
JUVENTUD EN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE
EL TARRA, NORTE DE
SANTANDER

$214.586.386

04-11-2025

PROCESO CM
No 004 DE
2023

CAUCA -
ALCALDIA

MUNICIPIO DE

INZA

INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA  PARA LA
CONSTRUCCION DE
CENTROS COMUNALES Y
CULTURALES EN LAS
VEREDAS EL  CARMEN,
FATIMA, SAN ISIDRO Y SAN
RAFAEL DEL MUNICIPIO DE
INZA, CAUCA

$171.273.375

03-12-2025

OCAS-SOP-
CMA-001-
2025

CASANARE -
ALCALDIA

MUNICIPIO DE EL

OROCUE

INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA A LA
CONSTRUCCION DE CASETA
COMUNAL DE Usos
MULTIPLES PARA EL BARRIO
BELLO HORIZONTE EN EL
MUNICIPIO DE OROCUE

$66.789.928

21-07-2025
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DEPARTAMENTO DE
CASANARE

CUNDINAMARCA - | INTERVENTORIA TECNICA, |$287.164.549 | 25-11-2024

ALCALDIA ADMINISTRATIVA,
CM 004-2021 | MUNICIPIO DE AMBIENTAL  FINANCIERA,
CAJICA CONTABLE, JURIDICA,

AMBIENTAL, SOCIAL, Y DE
SEGURIDAD Y  SALUD
OCUPACIONAL PARA LA
OBRA CUYO OBIJETO ES LA:
CONSTRUCCION DE UN
SALON COMUNAL EN EL
SECTOR TAYRONA Y CINCO
ESPACIOS COMUNITARIOS
DE INNOVACION EN LOS
SECTORES DE QUEBRADA
DEL CAMPO, CHUNTAME-
SANTA  INES, RINCON
SANTO, CANELON Y PUENTE
VARGAS DEL MUNICIPIO DE
CAJICA.

Fuente. www.contratos.gov.co

8. ESTUDIO DE LA OFERTA

8.1 Contratante: El Municipio Hacari, a través de la Secretaria de Planeacién, se encarga
de priorizar las obras necesarias y requeridas a ejecutarse en el Municipio, verificando el
cumplimiento de la ley 80 del 1993 y del decreto 1082 de 2015.

8.2 Contratista: Los proveedores del bien, obra o servicio se determinan mediante la
informacién consultada en el Portal de contratacion Colombia Compra Eficiente del
SECOP, esto con el fin de identificar las empresas que participan de manera activa en
procesos de contratacion similares adelantados por las entidades del sector publico en los
municipios vecinos y a nivel nacional.

Para realizar el estudio de la oferta y las condiciones financieras que les permitan a las
empresas interesadas participar en los procesos contractuales, el Municipio de Hacari
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tuvo en cuenta las recomendaciones hechas por Colombia Compra Eficiente en la Guia
Para la Elaboracion de Estudios del Sector (version G-EES-02).

Las empresas consultadas se encuentran clasificadas de acuerdo a los codigos CIIU de la
siguiente manera:

Tabla 5. Cddigo CIIU

7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de
consultoria técnica

Para este tipo de contratacién existe en el mercado una gran cantidad de empresas y
personas naturales, quienes ademas pueden conformar uniones temporales, consorcios
u otras formas permitidas por la Ley, lo cual les permite participar mas competitivamente
en el proceso de seleccidn.

Para realizar el estudio de la oferta y las condiciones financieras que les permitan a las
empresas interesadas participar en los procesos contractuales, el Municipio de HACARI
tuvo en cuenta las recomendaciones hechas por Colombia Compra Eficiente en la Guia
Para la Elaboracion de Estudios del Sector (versién G-EES-02).

Tabla 6. Empresas del sector

T 1

800177012 JASA LTDA Obras de ingenieria civil
800181181 | INVERSIONES VANGUARDIA LTDA. Construccidén de edificios
800181342 URBANIZACION SAN PEDRO S.A. Construccidén de edificios
800187738 CONSTRUCTORA YADEL S.A.S. Construccién de edificios

800216957 CENTRAL DE INGENIERIA S.A.S. Actividades especializadas para
la construcciéon de edificios

800224438 MARGRES S.A. Obras de ingenieria civil
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800243902 CONSTRUCTORA J.R. LTDA. Construccién de edificios

800246191 ENERTEL S A Obras de ingenieria civil

800252523 COLPROYECTOS S.A.S. Construccién de edificios

800252740 | CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S. Obras de ingenieria civil

800253881 CONSTRUCTORA EL PORTAL LTDA Construccién de edificios

800254914 DISTRIPAL SOCIEDAD ANONIMA Obras de ingenieria civil

807000269 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES Obras de ingenieria civil
S.A.S.

807003309 O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA Obras de ingenieria civil
LTDA

807003576 VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA. Obras de ingenieria civil

807004744 CONSTRUCCIONES JASAM S.A.S. Obras de ingenieria civil

SOCIEDAD CONSTRUCTORES
CIVILES Y DE SISTEMAS ASOCIADOS . - . .
807005132 Obras de ingenieria civil
S.A.S "CONCISA S.A.S"
807005613 ALQUIMAQ LTDA Actividades especializadas para
la construccion de edificios
807006174 GRUPO INMOBILIARIO PAISAJE Construccién de edificios
URBANO S.A.

807007029 ILUMINACIONES DE LA FRONTERA |Actividades especializadas para
S.A. la construccién de edificios

807007517 VILLAS DE LA FLORESTA LTDA. Construccién de edificios

807007632 | QUINTERO AYCARDI Y CIA. S. EN C. Construccién de edificios

900121088 | URBANIZADORA ANDALUCIA LTDA Obras de ingenieria civil
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ASESORIAS CONSTRUCCIONES,
DISENOS, INTERVENTORIAS Y , .
900169124 ESTUDIOS TORRES ASOCIADOS - Obras de INgenieria civil
ACDIET LTDA

9. CAPACIDAD FINANCIERA

9.1. INDICE DE LIQUIDEZ

Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

9.2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice
de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir
con sus pasivos.

9.3. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Razon de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el
cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.
A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus obligaciones financieras

10. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
10.1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio
del proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por
cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.
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10.2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS:

Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos
del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada
peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

11. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES PARA EL
PRESENTE PROCESO.

11.1. INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA MYPIME.

El Proponente debera acreditar que tiene la capacidad financiera y organizacional que se
relaciona a continuacién. La verificacién financiera se hara con la informacién registrada
el RUP, conforme a lo consagrado en el Decreto 579 de 2021.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicion de Mipyme, de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

Tabla 7. Resumen indicadores financieros y de capacidad organizacional para Mipymes

Indicador Férmula Requerido
indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo Corriente >1,10

Indice de Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto < 0,65 065%
Razén de Cobertura de Utilidad operacional / Gastos de intereses >1,5
Intereses

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional/Patrimonio = 0,02
patrimonio

Rentabilidad sobre Activos Utilidad Operacional/Activo Total > 0,01

Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente, y tienen una participacién igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.
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Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debe encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacién.

11.2. INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA LOS
DEMAS PROPONENTES.

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente, acreditaran los siguientes indicadores:

Tabla 8. Resumen indicadores financieros y de capacidad organizacional para los demas

proponentes.
Indicador Formula Requerido
Indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo Corriente >1,20
Indice de Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto < 0,65065%
Razén de Cobertura de Utilidad operacional / Gastos de intereses >1,5
Intereses
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional/Patrimonio = 0,03
patrimonio
Rentabilidad sobre el activo Utilidad Operacional/Activo total > 0,02

12, ACUERDOS COMERCIALES

e Acuerdos Comerciales Vigentes y Plazos

De acuerdo con la definicién contenida en el decreto 1082 de 2015, los Acuerdos
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano,
gue contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas. En los cuales,
existe como minimo el compromiso nacional para: (i) los bienes y servicios de origen
colombiano vy (ii) los proveedores colombianos.
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Canada N/A

Chile $255,454,923,858.00
Estados Unidos $ 25,725,714,885.00
Corea $ 25,700,000,000.00
Peru $ 25,706,187,670.00
Suiza $ 23,680,884,850.00
México (USD) 12,001,460.00
Unidn Europea $ 23,466,405,900.00
CAN NO ESTABLECE

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje
para estimular la industria nacional de que trata la seccion VII Cl1.

Tabla 9. Verificacion de acuerdos

Canada No No No No
Chile No No No No
Estados Unidos No No No No
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El Salvador No No No Si
Guatemala No No No Si
Honduras No No No No
Liechtenstein No No No No
Suiza No No No No
México No No No No
Union Europea No No No No
CAN Si Si No Si

Verificacion de tratados internacionales

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion
(Colombia compra eficiente)

13. ASPECTOS LEGALES

Se ha procedido de conformidad al Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 que

reza: “Deber de Analisis de las Entidades Estatales”.

Original firmado

LINA LICETH SUAREZ LEON

SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

12 de marzo de 2026

Nit. 800.099.241 — 6 / Direccién KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co

Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co
—

———



mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

