Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 12.450.133.177
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	18/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)	
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	6,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$ 12.450.133.177

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $12.450.133.177

1	**CONSORCIO OBRAS JGP**	**Cr Total =**	**$ 15.207.482.656,06**	**CUMPLE**
2	**CONSTRUCTORA ICONIKA S.A.S.**	**Cr Total =**	**$ 39.332.478.600,00**	**CUMPLE**
3	**CONSORCIO OBRAS VIALES 1111**	**Cr Total =**	**$ 33.523.085.477,39**	**CUMPLE**

El pproponente subsana en debida forma en el tiempo estipulado por la Entidad.

INTEGRANTE No. 1: CÉSAR DARÍO PATIÑO LEMOS — **Cr =** **$ 3.601.001.842,74**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**4.318.753.324**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ISABEL CRISTINA TABARES ROJAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	MONICA JANETH VASQUEZ HERNANDEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		**4.318.753.324**	

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	40%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	115.122.562.855,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	115.122.562.855,00			
Factor Experiencia	23,12			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	4.159.012.219	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	56.456.920	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	73,67	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	70,00%	$ 4.611.341.675	6,5	17/07/2025	154	$ 23.647.906	41	$ 678.694.903		
2	50,00%	$ 2.365.648.386	5,0	19/11/2025	29	$ 15.770.989	121	$ 954.144.849		
3	50,00%	$ 5.079.828.777	7,0	18/12/2025	0	$ 24.189.661	210	$ 2.539.914.389		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 4.172.754.140**		

INTEGRANTE No. 2: LINA MARCELA ALFONSO NARANJO — **Cr =** **$ 6.740.746.981,28**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**8.142.881.993**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LINA MARCELA REYES MARTINEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	VANESSA RESTREPO BETANCUR	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		**8.142.881.993**	

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	22.519.855.694,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	22.519.855.694,00			
Factor Experiencia	3,62			
Puntaje por Experiencia	**80**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.307.799.986	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	62.104.184	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	21,06	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	4	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	45,00%	$ 5.331.111.111	7,0	1/09/2025	108	$ 25.386.243	102	$ 1.165.228.571		
2	50,00%	$ 2.365.648.386	5,0	19/11/2025	29	$ 15.770.989	121	$ 954.144.849		
3	50,00%	$ 5.079.828.777	7,0	18/12/2025	0	$ 24.189.661	210	$ 2.539.914.389		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 4.659.287.809**		

INTEGRANTE No. 3: JUAN CARLOS SIERRA BOTERO — **Cr =** **$ 23.181.336.653,37**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**13.530.183.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LINA MARCELA REYES MARTINEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	ISABEL CRISTINA TABARES ROJAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		**13.530.183.000**	

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	139.491.852.144,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	139.491.852.144,00			
Factor Experiencia	112,04			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.784.407.853	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	70.325.729	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	25,37	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	20,00%	$ 2.523.356.949	6,5	2/04/2025	192	$ 12.940.292	3	$ 7.764.175		
2	45,00%	$ 5.331.111.111	7,0	1/09/2025	108	$ 25.386.243	102	$ 1.165.228.571		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 1.172.992.747**		

4	**CONSORCIO SAN LEÓN**	**Cr Total =**	**$ 46.836.719.004,13**	**CUMPLE**
5	**CONSORCIO VIAL URBANO G2**	**Cr Total =**	**$ 83.079.092.573,06**	**CUMPLE**
6	**CONSORCIO TRADEL 7827**	**Cr Total =**	**$ 34.835.293.799,40**	**CUMPLE**
7	**CONSORCIO 360 DISTRITO PEATONAL**	**Cr Total =**	**$ 45.007.442.456,70**	**CUMPLE**
8	**CONSORCIO VIAL MEDELLIN**	**Cr Total =**	**$ 50.576.105.572,95**	**CUMPLE**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 12.450.133.177
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	18/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)	
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	6,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$ 12.450.133.177

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $12.450.133.177

9	CONSORCIO BG OMEGA AJA 7827	Cr Total =	$ 35.919.382.628,22	CUMPLE

El proponente subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad

INTEGRANTE No. 1: GRUPO BG INGENIERIA S.A.S. — Cr = $ 5.893.229.660,08

Capacidad de Organización (CO)				Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:			Mas de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias			2024	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			3.386.410.446	Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	VANESA OSORIO RONCANCIO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
CONTADOR INTEP.	OTONIEL PINILLA ROMERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			3.386.410.446			

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	46%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	151.473.895.907,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	151.473.895.907,00			
Factor Experiencia	26,45			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	2.269.192.460	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	74.080.008	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	30,63	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	100,00%	$ 356.106.323	6,5	10/06/2025	191	$ 1.826.186	4	$ 7.304.745		
2	100,00%	$ 924.852.153	2,2	5/02/2025	62	$ 14.012.911	4	$ 56.051.646		
3	100,00%	$ 521.072.820	2,5	24/10/2025	55	$ 6.947.638	20	$ 138.952.752		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 202.309.143**		

INTEGRANTE No. 2: OMEGA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. — Cr = $ 5.858.061.295,01

Capacidad de Organización (CO)				Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:			Mas de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias			2023	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			9.708.474.985	Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	DAMARIS USMA CARDONA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	ILDA MARIA SANCHEZ GONZALEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Aporta Dictamen	SI					
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			9.708.474.985			

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	46%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	269.037.848.665,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	269.037.848.665,00			
Factor Experiencia	46,98			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	7.091.432.089	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	410.910.140	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	17,26	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	50,00%	$ 17.999.999.999	20,2	2/05/2024	595	$ 29.702.970	11	$ 163.366.337		
2	100,00%	$ 1.358.753.603	13,0	23/08/2025	117	$ 3.483.984	273	$ 951.127.522		
3	100,00%	$ 10.864.861.882	5,0	22/08/2025	5	$ 72.432.413	145	$ 10.502.699.819		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 11.617.193.678**		

INTEGRANTE No. 3: ARTURO JURADO ALVARÁN — Cr = $ 24.168.091.673,13

Entregan documentos solicitados

Capacidad de Organización (CO)				Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:			Mas de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias			2023	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			13.526.412.000	Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	OTONIEL PINILLA ROMERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
CONTADOR INTEP.	Lola Maria valencia Ramirez	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			13.526.412.000			

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	8%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	127.269.936.639,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	127.269.936.639,00			
Factor Experiencia	127,78			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	2.516.138.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	27.893.000	0,51	0,75	25
Indice de Liquidez	90,21	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	10,00%	$ 3.535.499.701	15,9	8/07/2024	382	$ 7.411.949	95	$ 70.413.516		
2	5,00%	$ 4.523.813.919	4,0	26/08/2025	114	$ 37.698.449	6	$ 11.309.535		
3	5,00%	$ 241.161.928	3,0	22/09/2025	87	$ 2.679.577	3	$ 401.937		
4	100,00%	$ 70.669.578	1,0	25/11/2025	2	$ 2.355.653	28	$ 65.958.273		
5	100,00%	$ 169.380.000	1,8	4/11/2025	44	$ 3.136.667	10	$ 31.366.667		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 179.449.927**		

10	CONSORCIO DESARROLLO OBRAS	Cr Total =	$ 68.673.806.002,32	CUMPLE
11	CONSORCIO VÍAS PEATONALES MEDELLÍN AMC	Cr Total =	$ 92.784.372.749,96	CUMPLE
12	CONSORCIO MEDELLIN BC 7827	Cr Total =	$ 26.815.212.830,26	CUMPLE
13	CONVIAS S.A.S.	Cr Total =	$ 30.328.302.934,10	CUMPLE

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 12.450.133.177
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	18/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)	
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	6,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$ 12.450.133.177

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $12.450.133.177

14	CONSORCIO MANTENIMIENTO	Cr Total =	-$ 6.245.951.270,11	RECHAZADO

El proponente No subsana en el tiempo estipulado por la Entidad por tal motivo es RECHAZADO, Numeral 1,15, CAUSAL DE RECHAZO.

E. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Documento Base.

INTEGRANTE No. 1: MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S. — **Cr =** **-$ 12.809.826.953,71**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2024		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	40.242.237.151		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ORLANDO AUGUSTO GOMEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	NANCY MALENA DAZA ROCHA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			40.242.237.151

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	90%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	280.392.667.794,45			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	280.392.667.794,45			
Factor Experiencia	25,02			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	27.393.997.945	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	2.249.317.293	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	12,18	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	11	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	90,00%	$ 19.220.484.520	30,2	27/04/2023	902	$ 21.214.663	4	$ 76.372.786		
2	90,00%	$ 3.050.470.368	14,6	25/04/2023	427	$ 6.964.544	11	$ 68.948.988		
3	30,00%	$ 3.775.285.879	9,3	25/09/2023	277	$ 13.531.491	2	$ 8.118.894		
4	90,00%	$ 7.476.625.961	13,0	20/12/2023	357	$ 19.170.836	33	$ 569.373.823		
5	80,00%	$ 2.497.414.757	22,0	26/02/2024	579	$ 3.783.962	81	$ 245.200.722		
6	45,00%	$ 10.156.865.105	15,0	30/08/2024	439	$ 22.570.811	11	$ 111.725.516		
7	90,00%	$ 17.588.395.107	6,6	15/08/2024	194	$ 88.830.278	4	$ 319.789.002		
8	100,00%	$ 2.067.697.242	8,0	18/12/2025	0	$ 8.615.405	240	$ 2.067.697.242		
9	100,00%	$ 5.619.552.494	17,0	26/02/2024	477	$ 11.018.730	33	$ 363.618.103		
10	90,00%	$ 12.148.656.525	10,0	15/11/2024	272	$ 40.495.522	28	$ 1.020.487.148		
11	30,00%	$ 560.326.326	9,8	26/12/2024	290	$ 1.905.872	4	$ 2.287.046		
12	10,00%	$ 6.844.649.593	7,0	30/05/2025	202	$ 32.593.569	8	$ 26.074.856		
13	100,00%	$ 1.807.063.063.126	6,8	5/06/2025	196	$ 8.858.152.270	8	$ 70.865.218.162		
14	100,00%	$ 3.777.542.326	6,0	13/08/2025	127	$ 20.986.346	53	$ 1.112.276.352		
15	100,00%	$ 5.315.246.152	5,0	18/12/2025	0	$ 35.434.974	150	$ 5.315.246.152		
16	100,00%	$ 39.750.000	1,0	18/12/2025	0	$ 1.325.000	30	$ 39.750.000		
17	100,00%	$ 398.700.914	1,5	18/12/2025	0	$ 8.860.020	45	$ 398.700.914		
18	100,00%	$ 133.556.112	1,5	18/12/2025	0	$ 2.967.914	45	$ 133.556.112		
19	100,00%	$ 1.575.653.346	3,0	9/12/2025	9	$ 17.507.259	81	$ 1.418.088.011		
20	90,00%	$ 10.146.412.697	9,0	18/12/2025	0	$ 37.579.306	270	$ 9.131.771.427		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 93.294.301.256**		

INTEGRANTE No. 2: JOSE EUSEBIO TORRES ROMERO — **Cr =** **$ 6.563.875.683,60**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	3.769.942.890		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	OSCAR GUILLERMO LUQUEZ ALVARADO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	ELIANA VALENCIA ALZATE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			3.769.942.890

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	58.212.261.238,95			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	58.212.261.238,95			
Factor Experiencia	46,76			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	1.058.816.445	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	43.790.789	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	24,18	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	10,00%	$ 1.158.161.125	7,0	29/05/2025	186	$ 5.515.053	24	$ 13.236.127		
2	10,00%	$ 1.268.776.703	5,0	22/08/2025	118	$ 8.458.511	32	$ 27.067.236		
3	90,00%	$ 465.943.987	1,0	1/12/2025	17	$ 15.531.466	13	$ 181.718.155		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 222.021.518**		

15	CONSORCIO CONSTRUVÍAS 27	Cr Total =	$ 21.244.562.477,97	CUMPLE
16	CONSORCIO ECOPEATONALES	Cr Total =	$ 64.691.179.275,86	CUMPLE
17	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA P7	Cr Total =	$ 12.800.443.599,54	CUMPLE
18	CONSORCIO VIAL 2025	Cr Total =	$ 120.716.310.682,85	CUMPLE
19	DINAMIC PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S.	Cr Total =	$ 32.448.891.198,71	CUMPLE
20	CONSORCIO ROSA 2025	Cr Total =	$ 100.468.294.915,97	CUMPLE
21	CONSORCIO CAMINOS SEGUROS	Cr Total =	$ 55.118.339.247,66	CUMPLE
22	CONSORCIO VIAS PEATONALES AP-GAF 26	Cr Total =	$ 135.624.681.180,47	CUMPLE

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$	12.450.133.177
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)		18/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)		
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)		6,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$	12.450.133.177

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $12.450.133.177

23	CONSORCIO CONSTRUCCIONES KAPOC	Cr Total =	$ 66.650.686.691,30	CUMPLE

El proponente subnsana en debida forma en el tiempo estipulado por la Entidad.

INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. — **Cr =** **$ 73.303.283.979,92**

El proponente entrega nuevamente en el formato 5,2 donde especifica la profesión de Socios/profesionales.

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2022	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			47.025.544.714
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ROBERTO PARRA GUZMAN	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ISMELIS MORA CARRILLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			47.025.544.714

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	90%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	202.499.044.449,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	202.499.044.449,00			
Factor Experiencia	18,07			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	23.622.817.411	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.264.826.053	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	18,68	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	10,00%	$ 22.636.913.811	18,2	23/12/2024	546	$ 41.459.549	0	$ -		
2	50,00%	$ 20.801.769.540	17,0	15/09/2024	459	$ 40.787.783	51	$ 1.040.088.477		
3	10,00%	$ 29.751.987.896	18,8	7/11/2024	406	$ 52.892.423	156,5	$ 827.766.419		
4	70,00%	$ 3.480.023.139	10,0	20/02/2025	301	$ 11.600.077	3	$ 24.360.162		
5	10,00%	$ 22.355.904.739	20,0	6/05/2025	226	$ 37.259.841	360	$ 1.341.354.284		
6	5,00%	$ 300.149.391.398	115,0	28/06/2021	1634	$ 86.999.824	360	$ 1.565.996.825		
7	100,00%	$ 3.874.588.497	6,0	3/07/2025	168	$ 21.525.492	12	$ 258.305.900		
8	80,00%	$ 7.113.606.508	4,0	15/09/2025	94	$ 59.280.054	26	$ 1.233.025.128		
9	30,00%	$ 19.645.886.208	14,0	10/12/2025	8	$ 46.775.920	360	$ 5.051.799.311		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 11.342.696.505**		

INTEGRANTE No. 2: KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. — **Cr =** **-$ 6.652.597.288,63**

El proponente presenta el formato 5,3, con las fechas corregidas.

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2023	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			14.196.065.985
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	SANDRA MARCELA COGOLLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	NUBIA CASTRO VEZGA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			14.196.065.985

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	917.367.846.593,80			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	917.367.846.593,80			
Factor Experiencia	736,83			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	3.396.901.969	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	166.401.677	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	20,41	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	20,00%	$ 14.197.951.184	12,0	13/01/2023	246	$ 39.438.753	114	$ 899.203.575		
2	90,00%	$ 949.999.649	5,0	3/05/2023	22	$ 6.333.331	128	$ 729.599.730		
3	20,00%	$ 38.914.546.725	10,0	11/12/2023	521	$ 129.715.156	-221	-$ 5.733.409.884		
4	10,00%	$ 4.529.822.796	8,0	4/05/2023	150	$ 18.874.262	90	$ 169.868.355		
5	10,00%	$ 11.226.930.291	6,0	1/07/2023	162	$ 62.371.835	18	$ 112.269.303		
6	40,00%	$ 14.742.342.182	18,0	9/10/2023	540	$ 27.300.634	0	$ -		
7	50,00%	$ 1.630.439.273	2,0	1/09/2023	90	$ 27.173.988	-30	-$ 407.609.818		
8	90,00%	$ 3.041.528.763	6,0	9/10/2023	124	$ 16.897.382	56	$ 851.628.054		
9	10,00%	$ 14.100.000.000	10,0	28/12/2023	721	$ 47.000.000	-421	-$ 1.978.700.000		
10	30,00%	$ 7.792.086.707	12,0	31/01/2024	270	$ 21.644.685	90	$ 584.406.503		
11	20,00%	$ 24.208.830.922	24,0	16/11/2023	743	$ 33.623.376	-23	-$ 154.667.531		
12	90,00%	$ 9.709.306.024	10,0	15/11/2023	483	$ 32.364.353	-183	-$ 5.330.409.007		
13	30,00%	$ 74.465.051.272	70,0	15/08/2024	490	$ 35.459.548	1610	$ 3.829.631.208		
14	90,00%	$ 35.603.262.082	18,5	5/08/2024	500	$ 64.150.022	55	$ 3.175.426.078		
15	10,00%	$ 24.622.004.403	11,0	7/08/2024	330	$ 74.612.135	0	$ -		
16	50,00%	$ 2.847.633.617	6,0	21/08/2024	262	$ 15.820.187	-82	-$ 648.627.657		
17	10,00%	$ 1.059.178.146	3,0	22/11/2024	25	$ 11.768.646	65	$ 76.496.199		
18	10,00%	$ 44.287.690.982	24,0	24/02/2025	297	$ 61.510.682	423	$ 2.214.384.549		
19	10,00%	$ 1.531.666.674	4,0	26/25/25	166	$ 12.763.889	-46	-$ 58.713.889		
20	40,00%	$ 5.903.897.801	4,0	21/08/2025	119	$ 49.199.148	1	$ 19.679.659		
21	10,00%	$ 5.400.103.094	4,0	18/06/2025	183	$ 45.000.859	-63	-$ 283.505.412		
22	90,00%	$ 8.268.766.477	6,0	1/09/2025	108	$ 45.937.592	72	$ 2.976.755.932		
23	38,00%	$ 54.197.630.566	18,0	27/08/2025	113	$ 100.365.983	427	$ 13.730.066.410		
24	10,00%	$ 826.720.558	3,0	8/07/2025	163	$ 9.185.784	-73	-$ 67.056.223		
25	90,00%	$ 1.298.688.898	4,2	27/10/2025	52	$ 10.356.371	73,4	$ 684.141.855		
26	1,00%	$ 1.276.592.377	3,0	22/10/2025	57	$ 14.184.360	33	$ 4.680.839		
27	50,00%	$ 1.284.221.371	4,0	28/06/2025	120	$ 10.701.845	0	$ -		
28	90,00%	$ 2.724.550.818	3,0	18/12/2025	0	$ 30.272.787	90	$ 2.452.095.736		
29	10,00%	$ 19.503.741.012	6,0	18/12/2025	0	$ 108.354.117	180	$ 1.950.374.101		
30	60,00%	$ 20.679.178.996	9,0	18/12/2025	0	$ 76.589.552	270	$ 12.407.507.398		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 32.205.516.062**		

24	CONSORCIO VÍAS PEATONALES I	Cr Total =	$ 54.555.784.981,27	CUMPLE
25	CONSORCIO BETHEL 6	Cr Total =	$ 19.285.127.041,93	CUMPLE
26	CONSORCIO VIAS CONSTRUYDC	Cr Total =	$ 86.632.457.551,08	CUMPLE
27	CONSORCIO DBS ASDELOGY MED	Cr Total =	$ 71.615.077.152,71	CUMPLE
28	CONSORCIO PEATONAL 3SB	Cr Total =	$ 33.438.980.430,47	CUMPLE
29	CONSORCIO ACUARIO	Cr Total =	$ 50.644.148.616,51	CUMPLE

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$	12.450.133.177
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)		18/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)		
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)		6,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$	12.450.133.177

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $12.450.133.177

30	CONSORCIO ARVAL 827	Cr Total =	$ 13.556.647.028,80	CUMPLE

El proponente subsana en debida forma en el tiempo estipulado por la Entidad

INTEGRANTE No. 1: CASTOR ARMANDO VALENCIA VALENCIA — Cr = $ 853.260.428,80

Subsana documento solicitado

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2024	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		**87.318.000**	
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	GLORIA MABEL ALVAREZ ECHAVARRIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	JUAN JOSE JIMENEZ VELEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**533.287.768**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	112.948.747.438,80			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	112.948.747.438,80			
Factor Experiencia	10,08			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.055.149.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	11.245.000	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	93,83	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								$ -		

INTEGRANTE No. 2: CONSTRUCCIONES ARVAL S.A.S. — Cr = $ 12.703.386.600,00

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2022	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		**7.057.437.000**	
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JUAN JOSE JIMENEZ VELEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	GLORIA MABEL ALVAREZ ECHAVARRIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**7.057.437.000**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	142.253.801.008,80			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	142.253.801.008,80			
Factor Experiencia	114,26			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	4.259.977.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	84.411.000	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	50,47	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								$ -		

31	CONSORCIO OBRAS ING-2026	Cr Total =	$ 100.516.547.973,16	CUMPLE
32	CONSORCIO VÍAS MONARCA	Cr Total =	$ 56.413.495.253,55	CUMPLE
33	CONSORCIO NGI PEATONAL	Cr Total =	$ 85.402.719.134,50	CUMPLE

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 12.450.133.177
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	18/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)	
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	6,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$ 12.450.133.177

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $12.450.133.177

34	CONSORCIO VIAL OCCIDENTAL 827	Cr Total =	$ 394.945.986.331,88	CUMPLE

El proponente subsana en debida forma en el tiempo estiulado por la Entidad.

INTEGRANTE No. 1: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. — Cr = $ 353.602.939.551,71

Capacidad de Organización (CO)				Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2024		Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		191.986.438.008		Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	HAROLD EDGARDO OJEDA NARVAEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Aporta Dictamen	SI					
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			191.986.438.008			

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	90%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	722.237.888.209,50			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	722.237.888.209,50			
Factor Experiencia	64,46			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	35.273.668.042	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	472.603.890	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	74,64	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	10	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	100,00%	$ 11.700.053.228	27,0	10/10/2023	800	$ 14.444.510	10	$ 144.445.102		
2	100,00%	$ 5.855.641.390	29,0	8/08/2023	863	$ 6.730.622	7	$ 47.114.356		
3	100,00%	$ 5.917.335.420	15,0	4/10/2024	440	$ 13.149.634	10	$ 131.496.343		
4	22,00%	$ 42.428.775.000	22,0	12/03/2024	646	$ 64.286.023	14	$ 198.000.950		
5	100,00%	$ 11.455.614.579	21,0	3/04/2024	624	$ 18.183.515	6	$ 109.101.091		
6	95,00%	$ 28.400.439.203	20,0	23/10/2024	421	$ 47.334.065	179	$ 8.049.157.811		
7	90,00%	$ 15.981.752.212	14,0	26/10/2024	418	$ 38.051.791	2	$ 68.493.224		
8	100,00%	$ 16.890.701.718	12,0	21/01/2025	331	$ 46.918.616	29	$ 1.360.639.861		
9	100,00%	$ 9.192.131.471	12,0	16/01/2025	336	$ 25.533.699	24	$ 612.808.765		
10	100,00%	$ 4.400.390.690	10,0	20/03/2025	273	$ 14.667.969	27	$ 396.035.162		
11	100,00%	$ 900.000.000	10,0	11/03/2025	282	$ 3.000.000	18	$ 54.000.000		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 11.171.292.663**		

INTEGRANTE No. 2: TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. — Cr = $ 41.343.046.780,16

Entrega documentos solicitados

Capacidad de Organización (CO)				Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2021		Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		24.433.409.000		Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	SINDY GEOWELL RODRIGUEZ HERNANDEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Aporta Dictamen	SI					
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			24.433.409.000			

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	376.739.612.956,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	376.739.612.956,00			
Factor Experiencia	302,60			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	14.466.150.260	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	171.696.400	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	84,25	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	100,00%	$ 15.466.884.848	12,0	23/12/2024	360,00	$ 42.963.569	0	$ -		
2	10,00%	$ 18.771.473.428	34,0	22/01/2025	330,00	$ 18.403.405	690	$ 662.522.592		
3	100,00%	$ 599.329.350	7,5	12/06/2025	189,00	$ 2.663.686	36	$ 95.892.696		
4	10,00%	$ 40.704.606.199	26,0	18/12/2025	0,00	$ 52.185.393	780	$ 1.878.674.132		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 2.637.089.420**		

35	CONSORCIO INCOVIAL	Cr Total =	$ 59.459.843.292,51	CUMPLE

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$	12.450.133.177
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)		18/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)		
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)		6,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$	12.450.133.177

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $12.450.133.177

36	CONSORCIO FG PEATONALES	Cr Total =	$ 22.930.466.844,35	CUMPLE

Subsana en debida forma en el tiempo establecido por la Entidad

INTEGRANTE No. 1: GERMAN SALAZAR MEJIA — Cr = $ 4.489.848.443,92

Capacidad de Organización (CO)				Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:			Mas de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias			2023	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			2.708.056.722	Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	MARIA DORIS GARCIA PAREJA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
CONTADOR INTEP.	BLANCA MELVA LEYVA CHICA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			2.708.056.722			

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	72.791.424.557,83			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	72.791.424.557,83			
Factor Experiencia	58,47			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	862.763.792	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	217.977.353	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	3,96	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	10,00%	$ 2.975.133.149	8,0	30/04/2025	225	$ 12.396.388	15	$ 18.594.582		
2	10,00%	$ 3.660.590.735	4,0	11/12/2025	0	$ 30.504.923	120	$ 366.059.074		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 384.653.656**		

INTEGRANTE No. 2: SEMPRO S A S — Cr = $ 7.692.619.944,96

Capacidad de Organización (CO)				Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:			Mas de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias			2024	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			4.488.541.258	Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	MARIA DORIS GARCIA PAREJA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
CONTADOR INTEP.	BLANCA MELVA LEYVA CHICA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			4.488.541.258			

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	73.092.921.408,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	73.092.921.408,00			
Factor Experiencia	58,71			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	630.627.315	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	228.597.673	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	2,76	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	10,00%	$ 2.975.133.149	8,0	30/04/2025	225	$ 12.396.388	15	$ 18.594.582		
2	10,00%	$ 717.812.178	4,7	28/07/2025	136	$ 5.123.570	4,1	$ 2.100.664		
3	10,00%	$ 3.660.590.735	4,0	11/12/2025	0	$ 30.504.923	120	$ 366.059.074		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 386.754.319**		

INTEGRANTE No. 3: SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. — Cr = $ 1.614.211.178,47

Capacidad de Organización (CO)				Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:			Mas de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias			2024	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			3.392.769.320	Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	MARIA DORIS GARCIA PAREJA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
CONTADOR INTEP.	BLANCA MELVA LEYVA CHICA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			3.392.769.320			

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	60%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	24.127.883.715,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	24.127.883.715,00			
Factor Experiencia	3,23			
Puntaje por Experiencia	**80**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	1.449.522.447	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	364.885.100	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	3,97	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	4,00	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	80,00%	$ 2.975.133.149	8,0	30/04/2025	225	$ 12.396.388	15	$ 148.756.657		
2	90,00%	$ 717.812.178	4,7	28/07/2025	136	$ 5.123.570	4,1	$ 18.905.974		
3	100,00%	$ 472.737.430	4,5	6/08/2025	127	$ 3.478.568	8,9	$ 30.959.258		
4	100,00%	$ 99.999.579	3,5	6/09/2025	96	$ 952.377	9	$ 8.571.392		
5	80,00%	$ 3.660.590.735	4,0	11/12/2025	0	$ 30.504.923	120	$ 2.928.472.588		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 3.135.665.870**		

INTEGRANT

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 12.450.133.177
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	18/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)	
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	6,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$ 12.450.133.177

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $12.450.133.177

INTEGRANTE No. 4: DIEGO LEÓN MARTÍNEZ GÓMEZ — **Cr = $ 9.133.787.277,00**

Subsana documentos

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	5.074.326.265		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	RIGOBERTO LONDOÑO CARMONA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	YANETH ASTRID MUÑOZ MAZO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		5.074.326.265	

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	20%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	98.716.178.278,58			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	98.716.178.278,58			
Factor Experiencia	39,64			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	3.572.718.690	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	102.098.127	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	34,99	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ -**		

37	**CONSORCIO OBRAS PEATONALES**	**Cr Total =**	**$ 50.325.952.043,60**	**CUMPLE**
38	**CONSORCIO INGEVIAS 2026**	**Cr Total =**	**$ 46.966.509.591,30**	**CUMPLE**
39	**CONSORCIO ALEXA 2025**	**Cr Total =**	**$ 34.760.105.984,01**	**CUMPLE**

El proponente subsana en debida forma en el tiempo estipulado por la Entidad.

INTEGRANTE No. 1: CONEXING S.A.S. — **Cr = $ 6.188.029.028,15**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	3.531.617.526		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	SEBASTIAN HERNANDEZ MARTINEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ROSA PAULINA BRAN JIMENEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		3.531.617.526	

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	30%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	148.553.150.548,59			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	148.553.150.548,59			
Factor Experiencia	39,77			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.223.650.313	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	530.186.561	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	4,19	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	50,00%	$ 17.999.999.999	20,2	2/05/2024	595,6	$ 29.654.525	11,39	$ 168.882.519		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 168.882.519**		

INTEGRANTE No. 2: FRAGUAR LTDA. — **Cr = $ 15.112.594.732,77**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	8.356.101.117		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	AYLIN JOHANA MESTRA USME	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		8.356.101.117	

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	198.044.032.190,44			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	198.044.032.190,44			
Factor Experiencia	31,81			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	4.340.620.661	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	339.387.733	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	12,79	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	5,00%	$ 755.425.360	5,0	7/10/2024	437	$ 5.006.132	-286,1	-$ 71.612.722		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**-$ 71.612.722**		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$	12.450.133.177
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)		18/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)		
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)		6,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$	12.450.133.177

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $12.450.133.177

INTEGRANTE No. 3: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S. — **Cr =** **$ 13.459.482.223,09**

Entrega docuemnto solicitado por la Entidad.

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2023	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			**8.293.580.441**
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ALEYDA MARULANDA VASQUEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	SANDRA MARIA GOMEZ CARCAMO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**8.293.580.441**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	20%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	326.810.425.544,85			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	326.810.425.544,85			
Factor Experiencia	131,25			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	3.006.058.110	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	592.726.838	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	5,07	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	2,00%	$ 20.106.578.590	13,0	12/06/2024	554,6	$ 51.555.330	0	$ -		
2	90,00%	$ 1.933.173.611	8,7	13/11/2024	400,6	$ 7.432.424	0	$ -		
3	15,00%	$ 29.751.987.896	20,0	7/11/2024	406,6	$ 49.586.646	193,4	$ 1.438.508.615		
4	100,00%	$ 864.611.379	4,8	22/11/2024	391,6	$ 6.004.246	0	$ -		
5	10,00%	$ 4.126.019.837	5,6	16/07/2025	155,6	$ 24.559.642	12,4	$ 30.453.956		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 1.468.962.571**		

40 **BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S.** — **Cr Total =** **$ 21.758.773.590,10** — **CUMPLE**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2024	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			**21.337.995.210**
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	YENCY ZULEIMA CASTRO GOMEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**21.337.995.210**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	100%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	403.181.745.420,25			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	403.181.745.420,25			
Factor Experiencia	32,38			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	14.089.101.077	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	173.504.000	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	81,20	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	8	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	45,00%	$ 18.771.473.428	34,0	30/01/2025	322	$ 18.403.405	698	$ 2.981.351.662		
2	100,00%	$ 2.000.000.000	7,0	30/05/2025	202	$ 9.523.810	8	$ 76.190.476		
3	30,00%	$ 8.815.490.694	6,0	11/07/2025	160	$ 48.974.948	20	$ 293.849.690		
4	100,00%	$ 969.328.381	3,0	3/10/2025	76	$ 10.770.315	14	$ 150.784.415		
5	100,00%	$ 296.291.774	2,0	9/12/2025	9	$ 4.938.196	51	$ 251.848.008		
6	80,00%	$ 40.704.606.199	26,0	18/12/2025	0	$ 52.185.393	780	$ 15.029.393.058		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 18.783.417.309**		

41 **CONSORCIO OBRAS827 SIBMA** — **Cr Total =** **$ 24.334.214.580,93** — **CUMPLE**

INTEGRANTE No. 1: SION INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. — **Cr =** **-$ 2.793.053.833,69**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2024	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			-
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	MARIA DEL ROSARIO CAÑON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
CONTADOR INTEP.	MARTHA LUCIA GIL CRISTANCHO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI	Estado de Resultados firmado por el Contador Independiente	SI
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**533.287.768**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	60.337.802.684,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	60.337.802.684,00			
Factor Experiencia	9,69			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	200.000.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	200.000.000,00	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	90,00%	$ 1.878.055.953	11,0	20/01/2025	332	$ 5.691.079	3	$ 15.365.912		
2	45,00%	$ 9.015.664.792	19,0	15/05/2025	217	$ 15.816.956	353	$ 2.512.523.425		
3	35,00%	$ 6.364.849.529	7,0	25/08/2025	115	$ 30.308.807	95	$ 1.007.767.842		
4	10,00%	$ 811.682.185	4,0	14/11/2025	34	$ 6.764.018	86	$ 58.170.557		
5	10,00%	$ 444.486.417	3,0	21/10/2025	58	$ 4.938.738	32	$ 15.803.961		
6	10,00%	$ 245.643.001	3,0	14/11/2025	34	$ 2.729.367	56	$ 15.284.453		
7	10,00%	$ 343.898.223	3,0	14/11/2025	34	$ 3.821.091	56	$ 21.398.112		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 3.646.314.262**		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$	12.450.133.177
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)		18/12/2025
Porcentaje de Anticipo y/o pago anticipado (%)		
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)		6,0
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$	12.450.133.177

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a $12.450.133.177

INTEGRANTE No. 2: MAQUICONSTRUCCIONES S.A.S — **Cr =** **$ 4.945.305.576,22**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2023	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			**4.853.440.800**
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ANDREA MARITZA MARTIN GUTIERREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	OSCAR OMAR ROBAYO SAAVEDRA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**4.853.440.800**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	411.332.077.843,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	411.332.077.843,00			
Factor Experiencia	330,38			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	15.731.441.870	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	3.877.353.390	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	4,06	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
1	90,00%	$ 1.878.055.953	38,5	12/02/2025	309	$ 1.626.022	846	$ 526.831.280		
2	45,00%	$ 9.015.664.792	19,0	9/04/2025	253	$ 15.816.956	317	$ 2.256.288.741		
3	35,00%	$ 6.364.849.529	7,0	25/08/2025	115	$ 30.308.807	95	$ 1.007.767.842		
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ 3.790.887.864**		

INTEGRANTE No. 3: BROUS INVESTMENTS SAS — **Cr =** **$ 22.181.962.838,40**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2022	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			**12.323.312.688**
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ANDREA MARITZA MARTIN GUTIERREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	OSCAR OMAR ROBAYO SAAVEDRA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Aporta Dictamen	SI		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**12.323.312.688**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 533.287.768

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	40%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	12.450.133.177,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	363.088.790.898,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	363.088.790.898,00			
Factor Experiencia	72,91			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.946.577.748	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	627.686.198	0,51	0,75	25
Índice de Liquidez	3,10	0,76	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,01	1,50	35
		1,51	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	-	0	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	1	5	20
		6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No. (A)	% de Participación (L)	Valor (COP) (K)	Plazo (meses) (E)	Fecha Inicio (D)	Días Ejecutados (días) (I)	Valor diario (COP) (M)	Plazo por ejecutar (días) (J)	Saldo COP	Aporta Formato (S/N)	S
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)								**$ -**		

F. Elaboró: Catalina Molina Sanín
Cargo: Ingeniera Contratista

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES. **Nota:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. * Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos una (1) de las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): **721411** Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura, **721415** Servicios de preparación de tierras, **721519** Servicios de albañilería y mampostería, **721527** Servicios de instalación y reparación de concreto o **721529** Servicios de montaje de acero estructural	**Cód.. (UNSPSC):**	**721411**	**721415**	**721519**	**721527**	**721529**	
	NUMERO MÁXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR:				**5**	**CIERRE**	**18/12/2025**
	MIPYME	**+1**	**EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES**		**+1**	**FECHA RUP**	**18/11/2025**
	CONDICIÓN PROPONENTES PLURALES	Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).					
	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL		**$ 12.450.133.177**		**8.746,14 SMMVL**		

1	**CONSORCIO OBRAS JGP integrado por: JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA (30%) y JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (70%)**					**No. Contratos Validos**		**1**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**RECHAZADO**
RUP No. DE ORDEN	**CONTRATANTE**	**NUMERO DEL CONTRATO**	**CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)**	**Cód.. (UNSPSC) RUP**	**INTEGRANTE QUE ACREDITA**	**%PAR. EN EL PROCESO**	**VALOR DEL CONTRATO EN COP**	**%PAR. EN EL CONTRATO**	**FECHA DE TERMINACIÓN (dia - mes - año)**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**	**EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)**	**OBSERVACIONES**
75	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	0260-2016	S	721411	JAVIER	30,00%	926.672.534	50,00%	feb-18	1.186,15	593,08	El proponente No subsana en el tiempo estipulado por la Entidad por tal motivo es **RECHAZADO**, Numeral 1,15, CAUSAL DE RECHAZO. E. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Documento Base.
73				721411	JJ ING	70,00%		50,00%		1.186,15	593,08	
88	CONCESION ALTO MAGDALENA S.A.S	106-2018	N	721411	JAVIER	30,00%	2.548.964.873	50,00%	nov-19	3.078,03		
86				721411	JJ ING	70,00%		50,00%		3.078,03		
						100,00%	**De acuerdo con el número de contratos validos aportados, El proponente no cumple con el valor mínimo a certificar**			**TOTAL**	**1.186,15**	**NO CUMPLE LA CONDICIÓN PARA PROPONENTES PLURALES**

2	**CONSTRUCTORA ICONIKA S.A.S.**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		0,00%			**TOTAL**	**7.213,17**	

3	**CONSORCIO OBRAS VIALES 1111 integrado por: CÉSAR DARÍO PATIÑO LEMOS (40%), LINA MARCELA ALFONSO NARANJO (50%) y JUAN CARLOS SIERRA BOTERO (10%)**	**No. Contratos Validos**	**4**	**Valor a Acreditar**	**10.495,37 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%			**TOTAL**	**11.216,15**	

4	**CONSORCIO SAN LEÓN integrado por: OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. (90%) y CONSTRUCCIONES LASOR S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%			**TOTAL**	**9.088,05**	

5	**CONSORCIO VIAL URBANO G2 integrado por: GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. (90%) y GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%			**TOTAL**	**34.601,63**	

6	**CONSORCIO TRADEL 7827 integrado por: TRAINCO S.A. (90%) y DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S. (DELPRO S.A.S.) (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%			**TOTAL**	**21.928,09**	

7	**CONSORCIO 360 DISTRITO PEATONAL integrado por: INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. (90%) y 360 CONSTRUCCIONES S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%			**TOTAL**	**16.295,43**	

8	**CONSORCIO VIAL MEDELLIN integrado por: CONSTRUCTORA FG S.A.S. (90%) y CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**3**	**Valor a Acreditar**	**10.495,37 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%			**TOTAL**	**112.074,96**	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES. **Nota:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. * Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos una (1) de las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): **721411** Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura, **721415** Servicios de preparación de tierras, **721519** Servicios de albañilería y mampostería, **721527** Servicios de instalación y reparación de concreto o **721529** Servicios de montaje de acero estructural	**Cód.. (UNSPSC):**	**721411**	**721415**	**721519**	**721527**	**721529**
	NUMERO MÁXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR:				**5**	**CIERRE**	**18/12/2025**
	MIPYME	**+1**	**EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES**		**+1**	**FECHA RUP**	**18/11/2025**
	CONDICIÓN PROPONENTES PLURALES	Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).				
	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 12.450.133.177**			**8.746,14 SMMVL**		

9	**CONSORCIO BG OMEGA AJA 7827 integrado por: GRUPO BG INGENIERIA S.A.S. (46%), OMEGA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. (46%) y ARTURO JURADO ALVARÁN (8%)**					**No. Contratos Validos**		**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
RUP No. DE ORDEN	**CONTRATANTE**	**NUMERO DEL CONTRATO**	**CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)**	**Cód.. (UNSPSC) RUP**	**INTEGRANTE QUE ACREDITA**	**%PAR. EN EL PROCESO**	**VALOR DEL CONTRATO EN COP**	**%PAR. EN EL CONTRATO**	**FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**	**EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)**	**OBSERVACIONES**
82	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600001939 DE 2014	S	721411	OMEGA	46,00%	15.979.675.808	50,00%	dic-15	24.799,68	12.399,84	
15	INFIMANIZALES	2007-11-45	S	721411	GRUPO BG	46,00%	3.327.234.244	50,00%	jun-08	7.209,61	3.604,81	El proponente subsana en debida forma en el tiempo estipulado por la Entidad. (Entrega composición Accionaria).
						92,00%				**TOTAL**	**16.004,65**	

10	**CONSORCIO DESARROLLO OBRAS integrado por: MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S. (90%) y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION S.A.S ZOMAC (10%)**	**No. Contratos Validos**	**1**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%			**TOTAL**	**24.599,30**	

11	**CONSORCIO VÍAS PEATONALES MEDELLÍN AMC integrado por: MR GROUP COL S.A.S. (57%), AJGE INGENIERIA S.A.S. (33%) y COL PETROLEUM SERVICES S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**4**	**Valor a Acreditar**	**10.495,37 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%			**TOTAL**	**31.681,50**	

12	**CONSORCIO MEDELLIN BC 7827 integrado por: BRAYCON INGENIERÍA S.A.S. (95%) y CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR (5%)**	**No. Contratos Validos**	**7**	**Valor a Acreditar**	**13.119,21 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%			**TOTAL**	**35.165,20**	

13	**CONVIAS S.A.S.**	**No. Contratos Validos**	**7**	**Valor a Acreditar**	**13.119,21 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		0,00%			**TOTAL**	**24.600,99**	

14	**CONSORCIO MANTENIMIENTO integrado por: MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S. (90%) y JOSE EUSEBIO TORRES ROMERO (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%			**TOTAL**	**6.869,66**	

15	**CONSORCIO CONSTRUVÍAS 27 integrado por: GMZ CONSTRUCTORES S.A.S. (90%) y PROINCO CONSTRUCTORES SAS (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%			**TOTAL**	**8.017,17**	

16	**CONSORCIO ECOPEATONALES integrado por: E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. (90%) y CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%			**TOTAL**	**12.400,84**	

17	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA P7 integrado por: DISEÑOS Y PROYECTOS PALATIA S.A.S (10%) y 7G7 S.A.S. (90%)**					**No. Contratos Validos**		**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
RUP No. DE ORDEN	**CONTRATANTE**	**NUMERO DEL CONTRATO**	**CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)**	**Cód.. (UNSPSC) RUP**	**INTEGRANTE QUE ACREDITA**	**%PAR. EN EL PROCESO**	**VALOR DEL CONTRATO EN COP**	**%PAR. EN EL CONTRATO**	**FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**	**EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)**	**OBSERVACIONES**
248	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S	01 del 02 de mayo de 2022	S	721411	7G7	90,00%	5.396.911.600	100,00%	ene-23	4.652,51	4.652,51	El proponente subsana en debida forma y en el tiempo establecido por la Entidad
85	MUNICIPIO DE BELLO	579 DE 2009	S	721411	DISEÑOS	10,00%	5.227.274.657	20,00%	oct-11	9.759,66	1.951,93	
						100,00%				**TOTAL**	**6.604,44**	

18	**CONSORCIO VIAL 2025 integrado por: OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S. (90%) y INGENIERIA RYD S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%			**TOTAL**	**17.350,29**	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES. **Nota:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. * Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos una (1) de las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): **721411** Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura, **721415** Servicios de preparación de tierras, **721519** Servicios de albañilería y mampostería, **721527** Servicios de instalación y reparación de concreto o **721529** Servicios de montaje de acero estructural	**Cód.. (UNSPSC):**	**721411**	**721415**	**721519**	**721527**	**721529**
	NUMERO MÁXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR:				**5**	**CIERRE**	**18/12/2025**
	MIPYME	**+1**	**EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES**		**+1**	**FECHA RUP**	**18/11/2025**
	CONDICIÓN PROPONENTES PLURALES	Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).					
	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 12.450.133.177**			**8.746,14 SMMVL**		

19	**DINAMIC PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S.**					**No. Contratos Validos**		**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
RUP No. DE ORDEN	**CONTRATANTE**	**NUMERO DEL CONTRATO**	**CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)**	**Cód.. (UNSPSC) RUP**	**INTEGRANTE QUE ACREDITA**	**%PAR. EN EL PROCESO**	**VALOR DEL CONTRATO EN COP**	**%PAR. EN EL CONTRATO**	**FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**	**EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)**	**OBSERVACIONES**
22	CONSORCIO MANTENIMIENTO PROCOT	001 de 2023	S	721411			6.642.053.508	100,00%	nov-23	5.725,91	5.725,91	Subsana docuemento para validar este contraro.
23	COSORCIO MEJORAMIENTO MEDELLIN	002 de 2023	S	721411			8.514.908.131	100,00%	dic-23	7.340,44	7.340,44	
						0,00%				**TOTAL**	**13.066,35**	

20	**CONSORCIO ROSA 2025 integrado por: PROYECTOS Y VIAS S.A.S. (PROVIAS S.A.S.) (90%) y INGENIERIA, CONSULTORIA Y GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S. (ICG PROYECTOS S.A.S.) (10%)**	**No. Contratos Validos**	**3**	**Valor a Acreditar**	**10.495,37 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**		**26.815,79**	

21	**CONSORCIO CAMINOS SEGUROS integrado por: BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S. (90%) y INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%		**TOTAL**		**13.284,41**	

22	**CONSORCIO VIAS PEATONALES AP-GAF 26 integrado por: CONSTRUCCIONES AP S.A.S. (90%) y CONSTRUCTORA GAF S.A.S (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**		**22.309,24**	

23	**CONSORCIO CONSTRUCCIONES KAPOC integrado por: CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. (90%) y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%		**TOTAL**		**27.337,84**	

24	**CONSORCIO VÍAS PEATONALES I integrado por: INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S. (70%) y INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE - INTRASP SAS ZESE (30%)**	**No. Contratos Validos**	**3**	**Valor a Acreditar**	**10.495,37 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%		**TOTAL**		**47.553,70**	

25	**CONSORCIO BETHEL 6 integrado por: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JEB S.A.S. (45%), JORGE ESCOBAR BUELVAS (45%) y EUONIA SAS (10%)**	**No. Contratos Validos**	**4**	**Valor a Acreditar**	**10.495,37 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**		**11.377,91**	

26	**CONSORCIO VIAS CONSTRUYDC integrado por: DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. (40%), CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. (10%) y CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV S A S (50%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**		**48.260,97**	

27	**CONSORCIO DBS ASDELOGY MED integrado por: CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S. (10%) y DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S. (90%)**	**No. Contratos Validos**	**1**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**		**14.183,54**	

28	**CONSORCIO PEATONAL 3SB integrado por: 3S INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. (60%) y SB CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. (40%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%		**TOTAL**		**8.946,99**	

29	**CONSORCIO ACUARIO integrado por: PABLO CESAR MURCIA BERMUDEZ (90%) y CONSTRUMAR S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**1**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**		**14.413,78**	

30	**CONSORCIO ARVAL 827 integrado por: CASTOR ARMANDO VALENCIA VALENCIA (90%) y CONSTRUCCIONES ARVAL S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%		**TOTAL**		**10.470,90**	

31	**CONSORCIO OBRAS ING-2026 integrado por: ONZE ING S.A.S. (70%) y TURPIAL INGENIERIA S.A.S. (30%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%		**TOTAL**		**15.770,46**	

32	**CONSORCIO VÍAS MONARCA integrado por: MONARKA PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S. (80%) y COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. (CONTRAING S.A.S.) (20%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007827 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES. **Nota:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. * Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos una (1) de las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): **721411** Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura, **721415** Servicios de preparación de tierras, **721519** Servicios de albañilería y mampostería, **721527** Servicios de instalación y reparación de concreto o **721529** Servicios de montaje de acero estructural	**Cód.. (UNSPSC):**	**721411**	**721415**	**721519**	**721527**	**721529**
	NUMERO MÁXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR:			**5**	**CIERRE**	**18/12/2025**
	MIPYME	**+1**	**EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES**	**+1**	**FECHA RUP**	**18/11/2025**
	CONDICIÓN PROPONENTES PLURALES	Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).				
	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL		**$ 12.450.133.177**		**8.746,14 SMMVL**	

		100,00%			**TOTAL**	**8.904,20**	
33	**CONSORCIO NGI PEATONAL integrado por: NIO GRUPP S.A.S. (50%) y INTACK S.A.S. (50%)**	**No. Contratos Validos**	**3**	**Valor a Acreditar**	**10.495,37 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%			**TOTAL**	**23.016,78**	
34	**CONSORCIO VIAL OCCIDENTAL 827 integrado por: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. (90%) y TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**1**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%			**TOTAL**	**6.570,51**	
35	**CONSORCIO INCOVIAL integrado por: INCOMAZ PROYECTOS S.A.S. (90%) y LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S. (10%)**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%			**TOTAL**	**18.330,99**	

36	**CONSORCIO FG PEATONALES integrado por: GERMAN SALAZAR MEJIA (10%), SEMPRO S A S (10%), SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. (60%) y DIEGO LEÓN MARTÍNEZ GÓMEZ (20%)**	**No. Contratos Validos**	**7**	**Valor a Acreditar**	**13.119,21 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**

RUP No. DE ORDEN	CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)	Cód.. (UNSPSC) RUP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	%PAR. EN EL PROCESO	VALOR DEL CONTRATO EN COP	%PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)	OBSERVACIONES
2	MUNICIPIO DE PEREIRA	1982 de 2009	S	721411	German Salazar M	10,00%	2.218.921.372	33,00%	oct-10	4.308,59	1.421,83	Se requeria evidenciar el tipo de via, segundaria, primaria, urbanas. Se busca y se encuentra en zona urbana
1				721411	SEMPRO SAS	10,00%		34,00%		4.308,59	1.464,92	
71	MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA	2429 de 2023	S	721411	German Salazar M	10,00%	2.942.124.761	90,00%	nov-23	2.536,31	2.282,68	
3	ALCALDIA DE PEREIRA	1752 de 2008	S	721411	German Salazar M	10,00%	774.716.670	50,00%	may-09	1.559,10	779,55	
4				721411	SEMPRO SAS	10,00%		50,00%		1.559,10	779,55	
5	CONDOMINIO CAMPESTRE CERROS DE LA ALHAMBRA	N.A	S	721411	Salazar y Estrada Ingenieros SAS	60,00%	626.441.045	100,00%	sep-13	1.062,67	1.062,67	
7	CONDOMINIO CAMPESTRE CERROS DE LA ALHAMBRA	N.A	S	721411	Salazar y Estrada Ingenieros SAS	60,00%	449.999.000	100,00%	may-14	730,52	730,52	
5	GENSA SA ESP	027-2007	S	721411	German Salazar M	10,00%	15.554.049.046	50,00%	ene-09	31.302,17	15.651,09	
39	AMABLE E.I.C.E	003 DE 2014	S	721411	Diego Leon Martinez G	20,00%	4.546.266.622	30,00%	sep-14	7.380,30	2.214,09	
						100,00%			**TOTAL**		**26.386,90**	

37	**CONSORCIO OBRAS PEATONALES integrado por: ALIANZA MUNDIAL S.A.S. (33%), TOPOGRAFIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. (TODICO S.A.S.) (33%) y RHINO INFRAESTRUCTURE S.A.S. (34%)**	**No. Contratos Validos**	**3**	**Valor a Acreditar**	**10.495,37 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%			**TOTAL**	**12.614,21**	
38	**CONSORCIO INGEVIAS 2026 integrado por: PROINARK S.A. (60%), AV&L INGENIERÍA S.A.S. (30%) y CALCULO CONSTRUCCION Y DISEÑO DE INGENIERIA (CALCODI LTDA.) (10%)**	**No. Contratos Validos**	**7**	**Valor a Acreditar**	**13.119,21 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		90,00%			**TOTAL**	**70.086,39**	
39	**CONSORCIO ALEXA 2025 integrado por: CONEXING S.A.S. (30%), FRAGUAR LTDA. (50%) y CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S. (20%)**	**No. Contratos Validos**	**3**	**Valor a Acreditar**	**10.495,37 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		100,00%			**TOTAL**	**18.997,56**	
40	**BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S.**	**No. Contratos Validos**	**2**	**Valor a Acreditar**	**6.559,61 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**
		0,00%			**TOTAL**	**13.859,50**	

41	**CONSORCIO OBRAS827 SIBMA integrado por: SION INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. (50%), MAQUICONSTRUCCIONES S.A.S (10%) y BROUS INVESTMENTS SAS (40%)**	**No. Contratos Validos**	**3**	**Valor a Acreditar**	**10.495,37 SMMVL**	**VERIFICACIÓN**	**CUMPLE**

RUP No. DE ORDEN	CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)	Cód.. (UNSPSC) RUP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	%PAR. EN EL PROCESO	VALOR DEL CONTRATO EN COP	%PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)	OBSERVACIONES
5	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	CONTRATO DE OBRA No. 2539 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	S	721411	SION	50,00%	21.624.834.667	45,00%	sep-23	18.642,10	8.388,95	El proponente subsana en debida forma en el tiempo estipulado por la Entidad
46	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	190 DE 2014	S	721411	MAQUICONSTRUCCIONES	10,00%	15.204.378.223	55,00%	oct-16	22.052,78	12.129,03	
17	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META	0430 DE 2008	S	721411	BROUS	40,00%	37.247.724.183	20,00%	abr-10	72.325,68	14.465,14	
						100,00%			**TOTAL**		**34.983,11**	

Elaboró: Catalina Molina Sanín
Cargo: Ingeniera Contratista