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ACEPTACION DE OFERTA No. MC-MA-010-2026

Arcabuco, 11 de marzo de 2026

Serior
HIEFER AUGUSTO GUIO MARTINEZ
CC. No. 74334362

Asunto: Aceptacion de Oferta MC-MA-010-2026 resultante del proceso de Minima Cuantia MC-MA-012-2026.

CARLOS DAVID ZARATE BAEZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.049.654.124 de Tunja, en
calidad de Alcalde del Municipio de Arcabuco, segun consta en Acta de posesion de fecha 29 de diciembre de
2023 y facultado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, le
comunico que la alcaldia municipal, acepta en su integridad la oferta presentada a través de la plataforma
SECOP Il dentro del proceso de seleccion del asunto, por parte de HIEFER AUGUSTO GUIO MARTINEZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 74334362, Se le informa que la presente comunicacion de
aceptacion, junto con la oferta constituyen para todos los efectos el respectivo contrato, seguln lo establecido
en el literal d. del articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 .

En consecuencia, ponemos en conocimiento las condiciones a las que se supeditara la ejecucion del objeto de
esta:

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE CONSULTORIA
1.1 OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA

CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ANDEN DE LAS VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA

1.2 CLASIFICADOR DE De acuerdo con la clasificacion del Cédigo Estandar de Productos y
BIENES Y SERVICIOS Servicios de Naciones Unidas, V.14.080 (UNSPSC), esta clasificado
asi
81151600 Cartografia
81101502 Dibujo técnico
81101500 Ingenieria y arquitectura

Nota: Los bienes, obras o servicios que se pretenden contratar se
encuentran dentro del Plan Anual de Adquisiciones

' Por medio del cual se impulsa el emprendimiento colombiano
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13 CONDICIONES El contratista debera cumplir con las condiciones sefialadas a

TECNICAS EXIGIDAS: continuacion.

ITEM CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO POR CADA
1 | CUADRA UND 10
ESTUDIO DE SUELOS
2 | (SONDEQS) UND 4
DISENO URBANO PEATONAL
DE CADA UNO DE LOS
ANDENES DE ACUERDO A

3 [LANORMA UND 10
DISENO DE LA RED DE
ALUMBRADO PUBLICO DE
4 | CADA CUADRA. UND 1
APU, MEMORIAS DE
CALCULO DE CANTIDADES,
PRESUPUESTO DE OBRA,
5 |CRONOGRAMA. UND 1
Los entregables a cargo del contratista deberan corresponder a
los estudios y disefios para la construccion de tramos de andén
en vias urbanas, y cumplir integralmente con la normatividad
técnica y legal vigente aplicable a infraestructura peatonal y
espacio publico, incluyendo las disposiciones sobre accesibilidad
universal contenidas en la Ley 361 de 1997 y la Ley 1618 de
2013, asi como los lineamientos técnicos expedidos por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de
Transporte, y demas normas que regulen el disefio de espacio
publico y movilidad peatonal. Todos los productos deberan estar
debidamente soportados técnica y juridicamente, y suscritos por
los profesionales responsables.

Los entregables deberén presentarse en formato digital PDF,
completamente rotulados y firmados por el profesional
competente, asi como en dos (2) copias impresas debidamente
foliadas. Adicionalmente, los planos y disefios deberan
entregarse en archivo editable en formato DWG version 2023 o
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superior, junto con los archivos editables de presupuestos y
memorias en formatos compatibles (Excel y Word).

Cada capitulo o componente técnico debera incluir copia de la
cédula de ciudadania del profesional responsable, copia de la
tarjeta profesional, certificado de vigencia de la matricula
profesional expedido por el respectivo consejo profesional y
memorial de responsabilidad, todos los documentos
debidamente firmados.

1. LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

Alcance

El contratista debera realizar el levantamiento topogréfico detallado de
cada cuadra objeto de intervencién, con el fin de obtener informacién
planimétrica y altimétrica precisa que permita desarrollar los disefios
geométricos y estructurales de los andenes.

Especificaciones Técnicas

e Levantamiento planimétrico y altimétrico georreferenciado.
e Sistema de coordenadas oficial (MAGNA-SIRGAS o el que
determine la entidad).
o Curvas de nivel con equidistancia acorde a la pendiente del
terreno.
e Ubicaci6n de:
o Bordillos y calzada existente.
Andenes actuales.
Accesos vehiculares.
Redes visibles de servicios publicos.
Postes, luminarias, cajas, sumideros.
o Arboles y mobiliario urbano.
e Secciones transversales minimas cada 10 m o segin
variacion del terreno.
o Registro fotogréfico georreferenciado.
e Plano topografico en planta y perfiles longitudinales.
o Archivo editable en formato DWG versién 2023 o superior.

O O O O
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e Memoria técnica del levantamiento (metodologia, equipos,
precision).

2. ESTUDIO DE SUELOS

Alcance

Determinar las condiciones geotécnicas del terreno en cada cuadra
para establecer el disefio estructural adecuado del andén y prevenir
fallas por asentamientos, erosion o inestabilidad.

Especificaciones Técnicas

o Exploraciones directas (apiques o sondeos) en nimero y
profundidad suficientes.
e Ensayos de laboratorio (granulometria, limites de Atterberg,
CBR, humedad natural, entre otros).
o Clasificacion del suelo.
e Determinacién de capacidad portante.
e Recomendaciones de:
o Tipo de subrasante.
o [Espesores estructurales.
o Materiales de base y subbase.
o Andlisis de riesgo por expansién, saturacion o erosion.
e Conclusiones técnicas para disefio estructural.
e Memoria técnica firmada.

3. DISENO URBANO PEATONAL
POR CADA TRAMO

Alcance

Disefiar integralmente los andenes garantizando continuidad,
accesibilidad universal, seguridad vial peatonal, uniformidad urbana y
adecuada articulacion con las redes de servicios publicos
domiciliarios, incluyendo la identificacién y tratamiento técnico de
acometidas sanitarias e hidraulicas existentes.

Especificaciones Técnicas

o Definicion de seccion tipo de andén.
e Determinacidn de ancho Util minimo reglamentario.

—
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Alcance

Disefio de pendientes longitudinales y transversales
conforme a normativa vigente.

Disefio de rampas en intersecciones y cruces peatonales.
Incorporacion de franjas tactiles y sefalizacidn accesible
conforme a la Ley 361 de 1997 y la Ley 1618 de 2013.
Disefio estructural del andén (espesores, materiales,
confinamientos).

Soluciones para manejo de aguas lluvias superficiales.
Integracion técnica de accesos vehiculares garantizando
continuidad peatonal.

Identificacion, localizacion y levantamiento de
acometidas sanitarias y redes hidraulicas domiciliarias
existentes por cada predio intervenido.

Evaluacion técnica de interferencias entre acometidas y
estructura del andén.

Disefio de soluciones para proteccidn, reubicacién o
adecuacion de acometidas cuando sea necesario.

Detalles constructivos de cajas, registros, tapas y
conexiones.

Incorporacién de criterios de gestion y mitigacion del riesgo
asociados a filtraciones, socavaciones o fallas por redes.
Planos en planta, perfil y detalles constructivos especificos
de acometidas.

Memorias técnicas justificativas y de coordinacion con redes
existentes.

4. DISENO DE RED DE
ALUMBRADO PUBLICO POR
CADA CUADRA

Disefiar la red de alumbrado publico que garantice niveles adecuados
de iluminacién peatonal y seguridad urbana.

Especificaciones Técnicas

Levantamiento del sistema existente.

Calculo de niveles de iluminacion requeridos.

Disefio de ubicacion 6ptima de postes y luminarias.
Especificacion de tipo de luminarias (LED u otra tecnologia
eficiente).

=
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e Calculo de cargas eléctricas.

e Disefio de canalizaciones y ductos.

e Cuadro de cargas y diagrama unifilar.

e Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas (RETIE).

e Planos eléctricos en formato DWG.

e Memoria técnica y de calculo eléctrico.

e  Brindar acompafiamiento técnico y administrativo a la entidad
territorial en la gestion y tramite ante las entidades
competentes para la solicitud de subterranizacion del
cableado aéreo y de las redes actualmente tendidas en los
corredores viales objeto del proyecto, incluyendo la
elaboracién de soportes técnicos, planos de localizacion,
memorias justificativas y demas documentacién requerida
para sustentar la viabilidad de dicha intervencion.

5. APU, MEMORIAS DE CALCULO
DE CANTIDADES Y
PRESUPUESTO DE OBRA

Alcance

Cuantificar técnicamente la totalidad de las obras disefiadas,
incluyendo la intervencion, proteccidn, ajuste o reposicion de
acometidas sanitarias e hidraulicas, y estructurar el presupuesto
detallado que permita la posterior contratacion de la obra.

Especificaciones Técnicas

e  Computo métrico detallado por cada cuadra.

e Memorias de calculo de cantidades de obra.

e Cuantificacion independiente de:

o Construccion de estructura de andén.

Bordillos y confinamientos.

Rampas y elementos de accesibilidad.

Sistema de drenaje superficial.

Intervencion, proteccion, ajuste o reposicion de

acometidas sanitarias.

o Intervencioén, proteccion, ajuste o reposicion de
acometidas hidraulicas (acueducto).

o  Construccidn o reposicidn de cajas de inspeccion y
registros.

O O O O
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e Analisis de Precios Unitarios (APU) para cada actividad,

incluyendo:
o Materiales.
o Mano de obra.
o Equipos.

o Transporte.
o Costos indirectos.
e Presupuesto consolidado por cuadra y total general del
proyecto.
Cuadro resumen de inversién.
Cronograma estimado de ejecucion.
Flujo de inversion proyectado.
Archivos editables en Excel debidamente formulados.
Presupuesto interventoria.
e Discriminacion de AlU.
e (Garantia de coherencia entre planos, detalles de acometidas
y presupuesto.

Nota: El contratista debera garantizar la calidad del servicio de
acuerdo con las caracteristicas técnicas requeridas y los lineamientos
dados por el supervisor del contrato.

1.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

141 Obligac_iones del 1. Ejecutar el contrato conforme al objeto, estudios
Contratista previos, propuesta presentada y normativa técnica
vigente.

2. Elaborar y cumplir el plan de trabajo y cronograma
aprobado por la supervision.

3. Realizar el levantamiento topografico y diagndstico
técnico integral de los tramos objeto de estudio.

4. Elaborar estudio geotécnico y andlisis de condiciones
de drenaje e interferencias con redes existentes.

5. Disefiar los andenes con criterios de uniformidad,
continuidad, seguridad y accesibilidad universal, en
cumplimiento de la Ley 361 de 1997 y la Ley 1618 de
2013.

6. Ajustar los disefios a los lineamientos técnicos del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del
Ministerio de Transporte.

7. Elaborar disefios geométricos y estructurales,
incluyendo rampas, franjas tactiles, pendientes
reglamentarias y soluciones de drenaje.
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8. Incorporar criterios de gestion y mitigacion del riesgo en
los disefios.

9. Elaborar y entregar planos constructivos, memorias de
calculo, especificaciones técnicas, presupuesto
detallado, andlisis de precios unitarios y cronograma
estimado de obra.

10. Garantizar coherencia técnica entre estudios, disefios y
presupuesto.

11. Atender observaciones de la supervision y realizar los
ajustes requeridos hasta su aprobacion.

12. Entregar los productos en formato fisico y digital
editable.

13. Mantener el equipo profesional ofrecido y asistir a los
comités técnicos de seguimiento.

14. Responder por la calidad, viabilidad técnica y
consistencia de los disefios elaborados.

15. Corregir, sin costo adicional, los errores u omisiones
técnicas atribuibles al contratista.

14.2 Obligaciones de la 1. Desembolsar al contratista las sumas pactadas de acuerdo a
alcaldia municipal la forma de pago establecida, una vez reuna los requisitos

necesarios para los desembolsos.

2. Designar un profesional o un funcionario idéneo para ejercer
directamente la supervisién al Contrato.

3. Solicitar al contratista los informes necesarios o que se crean
convenientes para el seguimiento y supervisién del contrato.

4. Convocar y realizar Comités Técnicos cuando lo considere
conveniente.

5. Realizar comités técnicos para verificar el estado de avance
de los proyectos a realizar

6. Brindar al contratista la colaboracién que resulte necesaria
para la debida ejecucion del contrato.

7. Contribuir a efectuar en conjunto de la supervisién, la
liquidacién del Contrato en los términos previstos por la ley.

15 VALOR DEL | El valor del contrato es la suma de VEINTITRES MILLONES
CONTRATO TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MICTE

($23.365.000), incluido IVA (Si aplica) e impuestos a que hubiere lugar;
valor que esta distribuido de conformidad con la propuesta econdémica
del proponente.

15.1. | Certificado de | El compromiso presupuestal que demande el gasto que se derive del
disponibilidad presente contrato, esta respaldado con el Certificado de Disponibilidad
presupuestal Presupuestal No. 2026020037 del 20 de febrero de 2026.
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1.6

FORMA DE PAGO

La Entidad pagara el valor del contrato asi:

Un dnico pago, previa presentacion de informe de actividades que
llevara el Visto Bueno del supervisor anexando pago de obligaciones
asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud,
pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensacion
Familiar, y demas obligaciones a las que haya lugar. EI pago se
realizara de acuerdo con la programacion del PAC.

Si con la cuenta no se acomparfian los documentos requeridos para el
pago sera responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra por ello
derecho al pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza,
esta debera ser radicada en la direccion de contratacion dando
cumplimiento al Art. 19 de la ley 1150 de Julio 16 de 2007

1.7

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de un (1) mes, contado a partir
del cumplimiento de la totalidad de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion.

1.8

GARANTIAS

De acuerdo al articulo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015 y para
garantizar las obligaciones surgidas el presente proceso de seleccion,
los amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista son los
siguientes, teniendo en cuenta el objeto del contrato:

Cumplimiento

AMPAROS SI | NO | CUANTIA VIGENCIA

Diez (10%) por | Plazo de ejecucion
ciento del valor total | del contrato y seis

Cumplimiento
del contrato b

del contrato (6) meses mas
Paga de
Salarios, Diez por ciento | Plazo de ejecucion
prestaciones X | [ | (10%) del valor total | del contrato y tres
Sociales e del contrato (3) afios mas
indemnizaciones

Cinco (05) afios
. Diez (10%) por | contados a partir
g:rl\'/?;g del X | ] | ciento del valortotal | del acta de recibo
del contrato final a
satisfaccion.

Paragrafo primero: El contratista debera constituir las garantias del
contrato dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcién
de éste y debera cargarla por la plataforma de Secop |l
Posteriormente, sera aprobada por la alcaldia municipal de Arcabuco

=
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de acuerdo con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015. El término de ejecucion a partir de su aprobacion debera
estar cubierto por los amparos requeridos.

Paragrafo segundo: El contratista deberé reponer la garantia antes
mencionada, en los eventos contemplados en el articulo 2.2.1.2.3.1.18.
del Decreto 1082 de 2015. Asimismo, en el evento en que la entidad
que expida la péliza de seguro que sirva de garantia del presente
contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el Gobierno
Nacional a través de entidad competente, y con ello se genere
incertidumbre sobre el pago o efectividad de la garantia aportada, el
contratista debera de manera inmediata presentar nuevas polizas o
reemplazar la expedida por la compafiia de seguros intervenida, sujeta
a toma de control 0 en proceso de liquidacion.

Paragrafo tercero: En todo caso EL CONTRATISTA se compromete
a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la
ejecucion del contrato y hasta su liquidacién, so pena de que la alcaldia
municipal haga efectiva la cldusula penal compensatoria de este
contrato.

1.9

LUGAR DE EJECUCION
Y DOMICILIO
CONTRACTUAL

Municipio de Arcabuco — Boyaca.

1.10

SUPERVISION

La supervisién de la ejecuciéon y cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el contratista a favor de la alcaldia municipal, estaré a
cargo de secretaria de planeacion e infraestructura, o de la persona
que designe para tal fin, mediante memorando, de acuerdo con la
solicitud de la dependencia. Para esos efectos, el supervisor estara
sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del Articulo 4° y numeral 1° del
articulo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1952 de
2019y 2094 de 2021, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratacion
vigente de la alcaldia municipal y las demas normas establecidas sobre
la materia.

1.11

SANCIONES

La alcaldia municipal, podra imponer sanciones conforme a lo
estipulado en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y acorde con el
procedimiento establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

1.11.1

Multas:

En caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera de las
obligaciones contraidas por el CONTRATISTA en virtud del presente
contrato, las partes acuerdan multas sucesivas equivalentes al cero
punto cinco (0.5) del valor del contrato, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendran un tope
maximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y podran

—
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ser compensadas con los valores que le adeude la alcaldia municipal
al CONTRATISTA, de conformidad con las reglas generales del
Cadigo Civil, o de la garantia constituida o0 mediante cobro judicial.

PARAGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al CONTRATISTA
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de que el CONTRATISTA reincida
en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.

PARAGRAFO TERCERO. Las multas se efectuaran sin perjuicio del
cobro de la clausula penal de acuerdo con lo pactado en el presente
contrato.

PARAGRAFO CUARTO. La imposicion de multas se regira por la
facultad unilateral que le atribuye a la alcaldia Municipal de Arcabuco
el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el procedimiento descrito en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

1.11.2

Clausula
Pecuniaria:

Penal

En caso de presentarse por parte del CONTRATISTA incumplimiento
parcial o total del Contrato, este pagara a titulo de clausula penal
pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del Contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se
considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el
CONTRATISTA cause a la Entidad. El valor pagado como clausula
penal no es 6bice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el CONTRATISTA autoriza
expresamente a la Entidad con la firma del Contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos
a favor del CONTRATISTA.

112

INDEMNIDAD

EI CONTRATISTA se obliga a mantener libre a la alcaldia de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros,
que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, o las de
sus subcontratistas o dependiente.

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO:

—
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El contrato se entenderd perfeccionado con la aprobacién en la plataforma de SECOP IlI. Téngase presente lo
establecido en el numeral 9 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual textualmente sefiala
que “La oferta y su aceptacidn constituyen el contrato”.

EJECUCION:

Para su ejecucion se requiere la expedicidn del registro presupuestal y la aprobacidn de las garantias por parte

de la alcaldia municipal.

Elaboro: CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
Secretarbo de Planeacion e infraestructura

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS DAVID ZARATE BAEZ
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