

COMPOSICIÓN DEL PORCENTAJE DE AIU

AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS TRAMOS VIALES QUE CONECTAN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CON EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA SAN JOSÉ DEL BUBUY Y LA VEREDA GUADUALES, CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL, GARANTIZAR UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

COSTO DIRECTO	\$ 3.325.201.315,00
DURACIÓN (Meses)	5,00

1. ADMINISTRACIÓN

1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO	PRESTAC.	% DISPONIB	VR PARCIAL	VALOR TOTAL	%
1.1.1	Director de Proyectos Cat. 6	1	5,00	1,580	30,0%	\$ 5.694.000,00	\$ 13.494.780,00	0,41%
1.1.2	Ingeniero Residente Cat. 7	1	5,00	1,580	100,0%	\$ 4.982.250,00	\$ 39.359.775,00	1,18%
1.1.3	Profesional en Seguridad Social y salud en el trabajo Cat. 8	1	5,00	1,580	100,0%	\$ 4.270.500,00	\$ 33.736.950,00	1,01%
1.1.5	Otros profesionales y demas personal requerido y Asesorias especializadas	1					\$ 2.440.377,00	0,07%
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO							89.031.882,00	2,67749%

1.2. OFICINA, PAPELERIA Y OTROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO	% UTILIZACION	VR PARCIAL	VR TOTAL	%
1.2.1	Valla informativa según especificaciones del municipio	1,00	1,00	100,00%	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0,15%
1.2.2	Alquiler oficina y campamento	1,00	5,00	100,00%	\$ 1.089.125,00	\$ 5.445.625,00	0,16%
1.2.3	Servicios públicos y operacionales (agua, energía, aseo y alcantarillado, internet y telefonía)	1,00	5,00	100,00%	\$ 1.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0,15%
1.2.6	Alquiler de plotter	1,00	5,00	70,00%	\$ 938.292,00	\$ 3.284.022,00	0,10%
1.2.8	Examen médico ocupacional de ingreso y egreso	6,00	1,00	100,00%	\$ 200.000,00	\$ 1.200.000,00	0,04%
1.2.9	Alquiler vehículo	1,00	5,00	50,00%	\$ 10.500.000,00	\$ 26.250.000,00	0,79%
TOTAL OFICINA, PAPELERIA Y OTROS						46.179.647,00	1,39%

1.3. GASTOS LEGALES

ITEM	DESCRIPCION	TARIFA	BASE	VALOR PARCIAL	%
1.3.1.	ESTAMPILLAS Y DEDUCCIONES			\$ 775.150.401,00	23,31%
1.3.1.1	Estampilla Pro Cultura	1,00%	\$ 4.584.561.069,00	\$ 45.845.611,00	1,38%
1.3.1.2	Estampilla Pro Deporte	2,50%	\$ 4.584.561.069,00	\$ 114.614.027,00	3,45%
1.3.1.3	Estampilla Pro Adulto Mayor	4,30%	\$ 4.584.561.069,00	\$ 197.136.126,00	5,93%
1.3.1.4	Estampilla Pro Justicia Familiar	2,00%	\$ 4.584.561.069,00	\$ 91.691.221,00	2,76%
1.3.1.5	Estampilla Pro Unitrópico	1,50%	\$ 4.584.561.069,00	\$ 68.768.416,00	2,07%
1.3.1.6	Contribución Sobre Contratos de Obra Pública	5,00%	\$ 4.584.561.069,00	\$ 229.228.053,00	6,89%
1.3.1.7	Impuesto de Timbre Nacional	0,50%	\$ 4.584.561.069,00	\$ 22.922.805,00	0,69%
1.3.1.8	Sobretasa Bomberil	11,00%	\$ 44.946.746,18	\$ 4.944.142,00	0,15%
1.3.2.	GARANTIAS DEL CONTRATO			\$ 59.599.294,00	1,79%
1.3.2.1	Cumplimiento	0,20%	\$ 4.584.561.069,00	\$ 9.169.122,00	0,28%
1.3.2.2	Amparo de salarios y prestaciones sociales	0,10%	\$ 4.584.561.069,00	\$ 4.584.561,00	0,14%
1.3.2.3	Amparo de anticipo	0,25%	\$ 4.584.561.069,00	\$ 11.461.403,00	0,34%
1.3.2.4	Estabilidad de obra	0,30%	\$ 4.584.561.069,00	\$ 13.753.683,00	0,41%
1.3.2.5	Responsabilidad civil extracontractual	0,45%	\$ 4.584.561.069,00	\$ 20.630.525,00	0,62%
TOTAL GASTOS LEGALES				\$ 834.749.695,00	25,10%

RESUMEN DE COSTOS - COMPONENTE ADMINISTRACIÓN				COMPOSICIÓN AIU		
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$	89.031.882,00	2,68%	Administración	\$	969.961.224,00 29,1700%
1.2. OFICINA, PAPELERIA Y OTROS	\$	46.179.647,00	1,39%	Imprevistos	\$	33.252.013,00 1,00%
1.3. GASTOS LEGALES	\$	834.749.695,00	25,10%	Utilidad	\$	166.260.066,00 5,00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN	\$	969.961.224,00	29,17%	TOTAL A.I.U.	\$	1.169.473.303,00 35,1700%

NOTA 1:

Los valores unitarios del personal administrativos se adoptan de la Resolucion 0056 de 2018 (modificada parcialmente por las Resoluciones No 0123 de 13 de Junio de 2018 y No 0072 de 4 de Abril de 2022) de la Gobernación de Casanare, asi mismo recopila la informacion del Decreto 056 de 26 de febrero de 2024. Resolucion 0056 de 2018 actualizada conforme al SMMLV de (\$1.423.500)para el Año 2025 y al IPC a 31 de Diciembre de 2024 estimado por el DANE en 5.2%.

PROYECTO:

ING. LUIS FERNANDO LEAL SIBO
Profesional Contratado SIA CPSP 20250684
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA