
 

RM INGENIEROS S.A.S 
900.345.967-2 

 

 

Calle 53A No 16 – 36 Teléfono: (601) 2127141 Bogotá D.C. (Colombia) 

e-mail: marm.licita@gmail.com  

 

Bogotá D.C., 03 de febrero de 2026 
 
 
Señores  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Bogotá 
 
 

Referencia: Invitación a presentar oferta No. 392564 para: “Realizar reparaciones locativas 
para el mejoramiento de la infraestructura física del Instituto Arturo Ramírez Montúfar 

(IPARM) de la sede Bogotá”. 

 
 
Asunto: Informe de evaluación preliminar 
 

 

Respetados señores, cordial saludo. 
 
 

 
Una vez revisado el documento del asunto, nos permitimos realizar las siguientes 
subsanaciones: 

 

 
COMPONENTE JURÍDICO 
 
 

 
 

 
Se subsana dicho requerimiento se anexan los dos documentos requeridos  

 
 
 

** Con respecto al certificado de junta central de contadores, se aclara a la entidad que 
el entregado se encontraba vigente al cierre del presente proceso, se procede a enviar 
dicho documento. 

 
 
 
 
 



 

RM INGENIEROS S.A.S 
900.345.967-2 

 

 

Calle 53A No 16 – 36 Teléfono: (601) 2127141 Bogotá D.C. (Colombia) 

e-mail: marm.licita@gmail.com 

 

 
 
COMPONENTE TÉCNICO 
 
 

 

 
 
Se subsana se presenta el archivo en pdf y Excel con los 7 apu de los cuales 
se solicitó aclaración, se aclara que en ningún momento se modifico el 
precio unitario es decir la oferta económica se mantiene.  
 
Evaluación de Experiencia: 
 
A pesar de que RM INGENIEROS SAS cumple con la evaluación técnica 
específicamente nos referimos a la experiencia nos permitimos anexar el 
Balance Final de Obra debidamente suscrito del proyecto  desarrollado 
para la Universidad Nacional en la Hemeroteca que no fue tenido en cuenta 
al no relacionar el área,  



 

RM INGENIEROS S.A.S 
900.345.967-2 

 

 

Calle 53A No 16 – 36 Teléfono: (601) 2127141 Bogotá D.C. (Colombia) 

e-mail: marm.licita@gmail.com  

 
 
 
Con base en las aclaraciones y soportes presentados, damos por atendido 
en su totalidad el requerimiento de subsanación, sin que se haya modificado 
el alcance ni la oferta económica. Quedamos atentos a cualquier 
información adicional que sea requerida 
 
 
___________________________________ 
Ing. JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO 
Representante Legal  
RM INGENIEROS S.A.S 
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FORMATO 

 

 CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 

 

 

 

Yo, Diana Carina Téllez León, identificada con CC No. 52.972.670 y con Tarjeta Profesional No. 
247080-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de RM 
INGENIEROS S.A.S identificada con Nit 900.345.967-2, debidamente inscrito en la Cámara de 
Comercio de Bogotá D.C, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de pago 
de aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo a lo establecido 
en la ley 789 de 2002 y demás normas que lo reglamente, modifiquen o sustituyan. 
 
Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que 
me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales. 
 
 
Dada en Bogotá D.C a los 09 días del mes de enero de 2026. 

 
 
 
 
_____________________________________ 

Firma del Revisor Fiscal  

 

Referencia:  Invitación  a  presentar  oferta  para:  “Invitación  a  presentar  oferta  No.  392564 
para: “Realizar reparaciones locativas para el mejoramiento de la infraestructura física del 
Instituto Arturo Ramírez Montúfar (IPARM) de la sede Bogotá”.



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DIANA CARINA TELLEZ LEON identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52972670 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 247080-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:7EEAD27E209A8400


ITEM  : 4.2.1

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Gl 1.000 1,000 1.000,00$                         

Hr 30.000 0,300 9.000,00$                         

Sub-Total 10.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ml/m2 65.000 1,05 68.250,00$                       

ml/m2 48.750 2,20 107.250,00$                    

m2 35.000 1,00 35.000,00$                       

L/m2 28.000 0,25 7.000,00$                         

m2 25.750 1,00 25.750,00$                       

Und 7.000 1,00 7.000,00

Kg/m2 16.000 0,15 2.400,00

Sub-Total 250.250,00

III. TRANSPORTES

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

glb 1.000 0,500 500,00$                            0,21

Sub-Total 500,00

IV. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Jornal/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Jornal 330.000,00$               0,307 101.250,00                       

Sub-Total 101.250,00

Total Costo Directo 362.000,00

Aproximación Aproximación 0,00

Total Costo Directo redondeado 362.000,00

Soldadura 6013

Trasiego interno

1 Ayu + 1 Ofi (Incluye prestaciones sociales)

Tubo cuadrado 1 1/2" calibre 18

Ángulo 1 1/2" CAL 18

Malla metálica ondulada 1 1/2" CALIBRE 18 

Imprimante anticorrosivo epóxico bicomponente

Pintura electrostática

Tornillería y anclajes

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, fabricación y montaje de Baranda con malla: Suministro y instalación de barandas fabricadas en 

acero HR conformadas por parales verticales en sección cuadrada de 1 1/2", calibre 18, empotrados 15 cm en 

murete de concreto para garantizar estabilidad estructural. Entre los parales se instalan bastidores en ángulo 

de 1 1/2", calibre 18, que sirven de soporte para malla metálica ondulada de 1 1/2", calibre 18, instalada de 

acuerdo con el diseño.

El sistema incluye soldaduras, imprimante anticorrosivo epóxico bicomponente aplicado en dos (2) capas, 

pintura de acabado electrostática blanca aplicada en tres (3) capas, y tratamientos y terminaciones seguras 

para uso infantil, evitando bordes cortantes, filos o superficies abrasivas. Incluye todos los insumos, anclajes, 

fijaciones y herramientas necesarias para su correcta instalación en obra.

Previo al armado de la estructura y demas componentes de la estructura el contratista deberá presentar los 

planos de taller. El contratista debera realizar las pruebas de tinta de la soldadura

Herramienta menor

Equipo de soldadura

Descripción



ITEM  : 4.2.2

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Gl 1.000 1,000 1.000,00$                         

Hr 30.000 0,300 9.000,00$                         

Sub-Total 10.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ml/m2 65.000 1,05 68.250,00$                       

L/m2 28.000 0,25 7.000,00$                         

m2 25.750 1,00 25.750,00$                       

Und 7.000 1,00 7.000,00

Kg/m2 16.000 0,12 1.920,00$                         

Sub-Total 109.920,00

III. TRANSPORTES

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

glb 1.000 0,500 500,00$                            0,21

Sub-Total 500,00

IV. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Jornal/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Jornal 330.000,00$               0,544 179.580,00                       

Sub-Total 179.580,00

Total Costo Directo 300.000,00

Aproximación Aproximación 0,00

Total Costo Directo redondeado 300.000,00

1 Ayu + 1 Ofi (Incluye prestaciones sociales)

Imprimante anticorrosivo epóxico bicomponente

Pintura electrostática

Tornillería y anclajes - otros

Soldadura 6013

Trasiego interno

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, fabricación y montaje de Baranda sin malla: Suministro e instalación de barandas en acero HR 

conformadas por parales verticales en sección cuadrada de 1 1/2", calibre 18, empotrados 15 cm en murete 

de concreto para garantizar estabilidad estructural. Los elementos horizontales o verticales complementarios 

se disponen de acuerdo con el diseño, asegurando el cumplimiento de criterios de seguridad infantil (evitar 

trepabilidad, atrapamientos o aberturas inseguras). Incluye soldaduras, imprimante anticorrosivo epóxico 

bicomponente aplicado en dos (2) capas, pintura de acabado electrostática blanca aplicada en tres (3) capas, 

con terminaciones seguras para niños, libres de aristas cortantes o superficies abrasivas. Comprende todos los 

insumos, anclajes, fijaciones y herramientas necesarias para su correcta instalación en obra. Previo al armado 

de la estructura y demas componentes de la estructura el contratista deberá presentar los planos de taller. El 

contratista debera realizar las pruebas de tinta de la soldadura

Herramienta menor

Equipo de soldadura

Tubo cuadrado 1 1/2" calibre 18



ITEM  : 4.2.3

UNIDAD: ml

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Gl 1.000 1,000 1.000,00$                         

Hr 30.000 0,150 4.500,00$                         

Sub-Total 5.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ml 40.500 2,050 83.025,00$                       

L/ml 28.000 0,120 3.360,00$                         

ml 19.500 2,000 39.000,00$                       

Kg/ml 16.000 0,080 1.280,00$                         

Und 7.000 2,00 14.000,00$                       

Sub-Total 140.665,00

III. TRANSPORTES

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

glb 1.000 0,500 500,00$                            0,21

Sub-Total 500,00

IV. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Jornal/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Jornal 330.000,00$               0,168 55.335,00                          

Sub-Total 55.335,00

Total Costo Directo 202.000,00

Aproximación Aproximación 0,00

Total Costo Directo redondeado 202.000,00

1 Ayu + 1 Ofi (Incluye prestaciones sociales)

imprimante anticorrosivo epóxico bicomponente

Pintura electrostática

Soldadura 6013

Tornillería y anclajes

Trasiego interno

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, fabricación y montaje de Pasamanos para Baranda: Suministro e instalación de pasamanos en 

tubo redondo de 1 1/2" en acero HR. El sistema incluye pasamanos superior e inferior, así como extensiones 

laterales y terminaciones redondeadas, instalados de acuerdo con el diseño y las dimensiones establecidas en 

planos.

Los pasamanos se fijan sobre la estructura de las barandas mediante los anclajes y soportes requeridos, 

garantizando continuidad, estabilidad y seguridad de uso. Incluye soldaduras,  imprimante anticorrosivo 

epóxico bicomponente aplicado en dos (2) capas, pintura de acabado electrostática blanca aplicada en tres (3) 

capas, y todos los insumos, soldaduras, fijaciones, herramientas y ajustes necesarios para su correcta 

instalación en obra.

Previo al armado de la estructura y demas componentes de la estructura el contratista deberá presentar los 

planos de taller. El contratista debera realizar las pruebas de tinta de la soldadura.

Herramienta menor

Equipo de soldadura

Tubo redondo de 1 1/2" en acero HR



ITEM  : 4.2.4

UNIDAD: ml

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Gl 1.000 1,000 1.000,00$                         

Hr 30.000 0,150 4.500,00$                         

Sub-Total 5.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ml 40.500 2,050 83.025,00$                       

L/ml 28.000 0,120 3.360,00$                         

ml 19.500 2,000 39.000,00$                       

Kg/ml 16.000 0,080 1.280,00$                         

Und 7.000 2,00 14.000,00$                       

Und 4.500 2,00 9.000,00$                         

Sub-Total 149.665,00

III. TRANSPORTES

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

glb 1.000 0,500 500,00$                            0,21

Sub-Total 500,00

IV. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Jornal/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Jornal 330.000,00$               0,195 64.335,00                          

Sub-Total 64.335,00

Total Costo Directo 220.000,00

Aproximación Aproximación 0,00

Total Costo Directo redondeado 220.000,00

Trasiego interno

1 Ayu + 1 Ofi (Incluye prestaciones sociales)

imprimante anticorrosivo epóxico bicomponente

Pintura electrostática

Soldadura

Tornillería y anclajes

Soportes metálicos muro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, fabricación y montaje de Pasamanos para pared: Suministro e instalación de pasamanos en acero 

HR fijados a pared: Suministro e instalación de pasamanos en tubo redondo de acero HR de 1 1/2", instalados 

directamente sobre muro mediante soportes metálicos, según ubicación, alturas y detalles establecidos de 

acuerdo con el diseño. El sistema incluye pasamanos superior e inferior, así como extensiones laterales y 

terminaciones redondeadas para garantizar continuidad, seguridad y ergonomía.

Los soportes se fijan a la pared mediante anclajes mecánicos o químicos según el tipo de material, asegurando 

estabilidad y resistencia. Incluye soldaduras, imprimante anticorrosivo epóxico bicomponente aplicado en dos 

(2) capas, pintura de acabado electrostática blanca aplicada en tres (3) capas, además de todos los insumos, 

anclajes, soldaduras, fijaciones, herramientas y ajustes necesarios para su correcta instalación en obra.

Previo al armado de la estructura y demas componentes de la estructura el contratista deberá presentar los 

planos de taller. El contratista debera realizar las pruebas de tinta de la soldadura. 

Herramienta menor

Equipo de soldadura

Tubo redondo de 1 1/2" en acero HR



ITEM  : 5.1.1

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Gl 1.000 1,000 1.000,00$                         

Sub-Total 1.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

m 15.000 1,050 15.750,00$                       

m2 5.600 1,800 10.080,00$                       

m3 95.000 0,250 23.750,00$                       

m3 70.000 0,050 3.500,00$                         

Sub-Total 53.080,00

III. TRANSPORTES

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

glb 2.000 1,000 2.000,00$                         0,21

Sub-Total 2.000,00

IV. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Jornal/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Jornal 330.000,00$               0,354 116.920,00                       

Sub-Total 116.920,00

Total Costo Directo 173.000,00

Aproximación Aproximación 0,00

Total Costo Directo redondeado 173.000,00

Arena 

Trasiego interno

1 Ayu + 1 Ofi (Incluye prestaciones sociales)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de filtro espina de pescado de Ø4" (100 mm) de B=0.70m. H min=0.40m. H max= 

0.60m S=0.5%. Incluey gravilla filtrante sin clasificar, Geotextil NT 1600, Cama de arena, Tubería Corrugada 

para Drenaje de Ø4" (100 mm) y demás elementos requeridos para su adecuada instalación

Herramienta menor

Tubería corrugada 4"

Geotextil NT 1600

Grava Filtrante



ITEM  : 5.1.2

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Gl 1.000 1,000 1.000,00$                         

Sub-Total 1.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

m 15.000 1,050 15.750,00$                       

m2 5.600 2,400 13.440,00$                       

m3 95.000 0,450 42.750,00$                       

m3 70.000 0,050 3.500,00$                         

Sub-Total 75.440,00

III. TRANSPORTES

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

glb 2.000 1,000 2.000,00$                         0,21

Sub-Total 2.000,00

IV. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Jornal/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Jornal 330.000,00$                0,368 121.560,00                       

Sub-Total 121.560,00

Total Costo Directo 200.000,00

Aproximación Aproximación 0,00

Total Costo Directo redondeado 200.000,00

Arena

Trasiego interno

1 Ayu + 1 Ofi (Incluye prestaciones sociales)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de filtro frances Ø4" (100 mm) de B=0.70m. H min=0.80m. H max= 0.90m S=0.5%. 

Incluye gravilla filtrante sin clasificar, Geotextil NT 1600, Cama de arena, Tubería Corrugada para Drenaje de Ø4" 

(100 mm) y demás elementos requeridos para su adecuada instalación

Herramienta menor

Tubería corrugada 4"

Geotextil NT 1600

Grava Filtrante



ITEM  : 14.3

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

-                                      

Sub-Total 0,00

III. TRANSPORTES    

Descripción Unidad Tarifa/Unidad Cantidad Valor-Unit.

glb 2.000 0,500 1.000,00$                         0,21

Sub-Total 1.000,00

IV. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Jornal/Unidad Cantidad Valor-Unit.

Jornal 330.000,00$               0,012 3.950,00$                         

Sub-Total 3.950,00

Total Costo Directo 4.950,00

Aproximación Aproximación 0,00

Total Costo Directo redondeado 4.950,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Desmonte de Cerramiento provisional, conformado por colombinas instaladas con una separación máxima de 

4 metros, y dos (2) franjas de cinta de peligro fijadas en la parte superior e inferior de las mismas. El precio 

incluye suministro, instalación, amarre de cintas, mantenimiento del cerramiento, retiro y traslado de los 

elementos para su reutilización durante la ejecución del proyecto.

Trasiego interno

1 Ayu + 1 Ofi (Incluye prestaciones sociales)

** Se contempla solo mano de obra y trasiego interno toda vez que, el APU de suministro e instalación es el 1.2.2



INICIACION:

1.533.352.800$                  TERMINACION: VALOR INICIAL:
 VALOR FINAL 

BALANCE No. 2: 

 VALOR FINAL 

BALANCE No. 3: 

 VALOR FINAL 

BALANCE No. 4: 

 VALOR FINAL BALANCE No. 

5: 
 $                       1.532.374.505,12 

-$                                         PRORROGAS: BALANCE: BALANCE: BALANCE: BALANCE: BALANCE:  $                                 978.295,01 

1.533.352.800$                   TERMINACION: VALOR FINAL: VALOR FINAL: VALOR FINAL: VALOR FINAL: VALOR FINAL:

DESCRIPCION UND CANT Vr. UNIT Vr.TOTAL CANT Vr.TOTAL CANT Vr. UNIT Vr.TOTAL CANT Vr.TOTAL CANT Vr.TOTAL CANT Vr. UNIT Vr.TOTAL CANT Vr.TOTAL CANT Vr.TOTAL CANT Vr. UNIT Vr.TOTAL CANT Vr.TOTAL CANT Vr.TOTAL CANT Vr. UNIT Vr.TOTAL CANT Vr.TOTAL CANT Vr.TOTAL CANT Vr. UNIT Vr.TOTAL CANT Vr.TOTAL  CORTE 1  CORTE 2  CORTE 3  CORTE 4  LIQUIDACION  ACUMULADO  CORTE 1 CORTE 2 CORTE 3 CORTE 4 LIQUIDACION  ACUMULADO CANT VALOR

PRELIMINARES

CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO

Alquiler de campamento prov isional de obra f abricado dentro de contenedor / conteiner / 

v agón metálico de 20 pies, de medidas externas 6,10x2,44x2,59 m (L x a x h) y  capacidad 

(v olumen) útil de 32,6 m3, con capacidad de seis (6) puestos de trabajo; conteniendo las 

adecuaciones internas necesarias de aislamiento térmico, v entanas, puertas, acabado de 

piso, puntos eléctricos, aire acondicionado y  otros para su correcto uso. Incluy e transport e 

instalación e istalaciones necesarias para si f uncionamiento,incluy e unidad de aseo / baño 

portátil f abricado en polietileno de alta densidad cap.200 L, de medidas 1,20x1,20x2,40 m (a 

x pf  x h), cerrojo corredizo, bomba de recirculación de agua accionada con el pie, cuerpo en 

doble piel aislada para soportar la temperatura externa. Incluy e transportes (de ida y  de 

v uelta), instalación y  aseo dos v eces por semana.

u 1,0 4.000.000$             4.000.000,00$            -$                                           1,00 4.000.000$                                          1,00 1,00 4.000.000$                                1,00 4.000.000$                                         1,00 4.000.000$                                                       1,00 1,00 4.000.000,0000$                                  1,00 1,00 4.000.000,00$                             -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           4.000.000,00$                             -$                                        -$                                                            

Cerramiento prov isional en polisombra densidad 65% de retención de luz h.=2,00 m; 

estructura v ertical en piezas de madera Vara de Clav o distanciadas cada 2,00 m y  tres (3) 

horizontales en listones ordinarios de madera de 2x3 cm; con dos líneas de cinta de 

precaución en horizontal. Incluy e canecas de 20 litros rellenas de material granular para 

soporte de los v erticales en zonas duras, en zonas v erde se empotrará 40 cm desde la 

rasante.  Se deberá garantizar la estabilidad y  presentación durante la ejecución del contrato. 

El pago por m será medido en planta. Su color deberá ser negro o blanco. Incluy e desmonte 

al terminar la obra 

m 200,0  $                28.000 5.600.000,00$            -99,50 2.786.000,00-$                           100,50 2.814.000$                                          100,50 2.814.000$                                -99,50 100,50 2.814.000$                                         100,50 100,50 2.814.000$                                                       100,50 100,50 2.814.000,0000$                                  100,50 100,50 2.814.000,00$                             -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           2.814.000,00$                             99,5000$                             2.786.000,0000$                                     

Cerramiento prov isional con div isión a.=7 cm en panelería liv iana acabado una (1) cara 

f abricadas en sistema dry wall con lámina de y eso e.=3/8", SIN aislamiento termoacústico, 

con estructura galv anizada CR. base 6 cal.26, estructura anclada muros y  estructura con 

chazo de expansión o con tiros. Incluy e perf ilería, láminas, tornillería. No incluy e masillado, 

ni tratamiento de juntas y  esquineros con cinta f ilo metálico, ni pintado. Se deberá garantizar 

la estabilidad y  presentación durante la ejecución del contrato. El pago por m2 será medido 

en el alzado del cerramiento. Su color deberá ser negro o blanco. Incluy e desmonte al 

terminar la obra 

m2 100,0  $                46.000 4.600.000,00$            -50,00 2.300.000,00-$                           50,00 2.300.000$                                          50,00 2.300.000$                                -50,00 50,00 2.300.000$                                         50,00 50,00 2.300.000$                                                       -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 100,0000$                           4.600.000,0000$                                     

Retiro, cargue y  transporte de material existente en jardineras (plantas, grama, tierra, manto, 

recebo) hasta encontrar af inado, garantizando una superf icie libre de residuos. Incluy e 

disposición del material en lugares determinador por la interv entoría.

m2 200,0  $                18.000 3.600.000,00$            -77,33 1.391.940,00-$                           122,67 2.208.060$                                          122,67 2.208.060$                                -77,33 122,67 2.208.060$                                         122,67 122,67 2.208.060$                                                       122,67 122,67 2.208.060,0000$                                  122,67 122,67 2.208.060,00$                             -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           2.208.060,00$                             77,3300$                             1.391.940,0000$                                     

DESMONTES -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

DESMONTE LIBERACION DE CARPINTERIAS Y MONTAJES -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

Retiro y  traslado de elementos y  equipos ubicados sobre cubiertas (mobiliario en desuso, 

equipo de aire acondicionado y  ductos, materiales de construcción, etc.). Incluy e 

desconexión, protección de los elementos y  posterior re instalaciónen caso de ser necesario 

a criterio de la interv entoria.

gl 1,0 1.200.000$             1.200.000,00$            -$                                           1,00 1.200.000$                                          1,00 1.200.000$                                1,00 1.200.000$                                         1,00 1,00 1.200.000$                                                       1,00 1,00 1.200.000,0000$                                  1,00 1,00 1.200.000,00$                             -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           1.200.000,00$                             -$                                        -$                                                            

Desmonte manual de mobiliario de la of icina de tercer y  cuarto piso indif erente del tipo, 

realizando el inv entario de piezas y  partes. Incluy e embalaje con polietileno de burbuja y  

recubrimiento f inal con láminas de cartón corrugado respectiv amente amarradas con zuncho, 

transporte y  proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el superv isor para los 

elementos reutilizables, limpieza y  retiro de escombros menores.Incluy e instalacion de todo el 

mobiliario a en el mismo espacio

gl 1,0 500.000$                500.000,00$              -$                                           1,00 500.000$                                             1,00 500.000$                                   1,00 500.000$                                            1,00 1,00 500.000$                                                          1,00 1,00 500.000,0000$                                     1,00 1,00 -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 500.000$                               500.000,00$                                -$                                        -$                                                            

DEMOL.DESM.LIBERAC. DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE FACHADA. -$                                           -$                                                    -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        -$                                                            

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento de cubierta (indif erente del tipo y  tamaño) y  

sus correspondientes listones, cabios, y  correas de apoy o (siempre y  cuando estas últimas 

NO sean de carga); contempla la aplicación de polímero acrílico de alta adherencia con 

alguicida para f ijación de superf icie con asbesto y  ev itar su desprendimiento en el aire prev io 

al desmonte y  en todas sus caras, tipo ASBESTFIX o equiv alente. Incluy e elementos de 

soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, cargue, retiro, disposición 

de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental TENIENDO PRESENTE QUE EL 

MATERIAL CONTIENE ASBESTO, transporte y  proceso de almacenamiento hasta la bodega 

que disponga el superv isor para los elementos reutilizables.

m2 2216,0 12.000$                 26.592.000,00$          19,60 235.200,00$                              2235,60 26.827.200$                                        2235,60 26.827.200$                              19,60 2235,60 26.827.200$                                       2235,60 2235,60 26.827.200$                                                     2235,60 2235,60 26.827.200,0000$                                818,80 598,00 519,80 299,00 2235,60 9.825.600,00$                             7.176.000$                               6.237.600$                                   3.588.000$                                   -$                                           26.827.200,00$                           -19,6000$                           -235.200,0000$                                      

Desmonte manual y  retiro de la impermeabilización / manto existente (indif erente del tipo del 

manto). Incluy e cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 

ambiental. NO incluy e DESMONTE del alistado. Materas y  v igas canal

m2 450,0 8.200$                   3.690.000,00$            300,00 2.460.000,00$                           750,00 6.150.000$                                          750,00 6.150.000$                                300,00 750,00 6.150.000$                                         786,66 786,66 6.450.612$                                                       786,66 786,66 6.450.628,4000$                                  292,418            307,4440         186,80 786,66 2.397.827,60$                             2.521.040,80$                          1.531.760,00$                              -$                                                 -$                                           6.450.628,40$                             -336,6600$                         -2.760.612,0000$                                   

DESMONTE manual de acabado de alistado de superf icies (indif erente de si es plano o 

pendientado) e.<=4,0 cm, garantizando el descubrimiento de la placa estructural de soporte. 

Incluy e cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 450,0 8.400$                   3.780.000,00$            300,00 2.520.000,00$                           750,00 6.300.000$                                          750,00 6.300.000$                                300,00 750,00 6.300.000$                                         418,78 418,78 3.517.752$                                                       418,78 418,78 3.517.735,2000$                                  418,7780 418,78 3.517.735,20$                             -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           3.517.735,20$                             31,2200$                             262.248,0000$                                        

Desmonte manual de cielo raso en sistema modular liv iano (láminas de f ibra mineral, 

poliestireno, etc.), ejecutado en alturas hasta 10,00 m, contemplando el desmonte del 

sistema de suspensión y  anclaje de ser requerido. Incluy e cargue, retiro, disposición de 

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y  proceso de 

almacenamiento hasta la bodega que disponga el superv isor para los elementos reutilizables.

m2 170,00 10.000$                 1.700.000,00$            -120,00 1.200.000,00-$                           50,00 500.000$                                             50,00 500.000$                                   -120,00 50,00 500.000$                                            68,09 68,09 680.900$                                                          68,09 68,09 680.943,0000$                                     68,09430                 68,09 -$                                                 -$                                                 680.943,00$                                 -$                                           680.943,00$                                101,9100$                           1.019.100,0000$                                     

Desmonte manual de f lanches Ds.<=50 cm (indif erente de su material, polímero, lámina de 

acero negro o galv anizado, etc.), contemplando el retiro completo de sus anclajes y  de los 

sellos y  adhesiv os perimetrales. Incluy e embalaje con láminas de cartón corrugado 

respectiv amente amarradas con zuncho, transporte y  proceso de almacenamiento hasta la 

bodega que disponga el superv isor para los elementos reutilizables, limpieza y  retiro de 

escombros menores.

m 480,0 8.000$                   3.840.000,00$            -380,00 3.040.000,00-$                           100,00 800.000$                                             100,00 800.000$                                   -380,00 100,00 800.000$                                            -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 480,0000$                           3.840.000,0000$                                     

DEMOL.DESM.LIBERAC. DE REDES E INSTALACIONES HÚMEDAS Y SECAS. -$                                           -$                                                    -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

Desmonte manual de gárgolas embebidas SIN sistemas de f ijación complejo o amarradas a 

elementos estructurales, de tipología sencilla (f orma en "U" o f orma en "O") y  medidas a.<20 

cm h.<=15 cm L.<=30 cm (medidas intercambiables entre si), realizando el salv amento de las 

mismas. Incluy e cargue, retiro, disposición de escombros menores a sitio aprobado por la 

autoridad ambiental , transporte y  proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga 

el superv isor para los elementos reutilizables.

un 10,0 20.000$                          200.000,00$              2,00 40.000,00$                                12,00 240.000$                                             12,00 240.000$                                   2,00 12,00 240.000$                                            12,00 12,00 240.000$                                                          12,00 12,00 240.000,0000$                                     12,00 12,00 -$                                                 240.000$                                  -$                                                 -$                                                 -$                                           240.000,00$                                -2,0000$                             -40.000,0000$                                        

DESM.LIBERAC. DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS. -$                                           -$                                                    -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

Desbaste / amolado / picado / escarif icado de muros y  placas de concreto hasta lograr un 

perf il de adherencia tipo 5 CSP, realizado con herramienta mecánica. Incluy e cargue, retiro, 

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 450,0  $                10.000 4.500.000,00$            -450,00 4.500.000,00-$                           -$                                                    -$                                           -450,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 450,0000$                           4.500.000,0000$                                     

Corte en muro con pulidora manual y  disco diamantado, hasta 1/4 espesor del muro Pf .<=4,0 

cm. Incluy e trasiego, cargue, retiro y  disposición de escombros a sitio aprobado por la 

autoridad ambiental.

m 100,0 8.500$                   850.000,00$              267,90 2.277.150,00$                           367,90 3.127.150$                                          367,90 3.127.150$                                267,90 367,90 3.127.150$                                         367,90 367,90 3.127.150$                                                       367,90 367,90 3.127.150,0000$                                  367,90              367,90 3.127.150,00$                             -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           3.127.150,00$                             -267,9000$                         -2.277.150,0000$                                   

Demolición manual de ladrillo de f achada (indif erente del tipo y  de la composición de su 

mezcla), incluy endo proceso de raspado de restantes y  limpieza hasta descubrir el material 

original de construcción del muro y /o columna y /o v iga. Incluy e cargue, retiro, disposición de 

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO 

DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 50,0 12.500$                 625.000,00$              50,00 625.000,00$                              100,00 1.250.000$                                          100,00 1.250.000$                                50,00 100,00 1.250.000$                                         100,00 100,00 1.250.000$                                                       -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 50,0000$                             625.000,0000$                                        

DEMOL.DESM.LIBERAC. DE OTROS ELEMENTOS. -$                                           -$                                                    -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

Ampliación de pases en v iga canal. Incluy e apertura y  posterior resane con mortero en 

ambas caras de la v iga dando acabado a la v ista, cargue, retiro y  disposición de escombros 

a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

un 30,0 75.000$                 2.250.000,00$            10,00 750.000,00$                              40,00 3.000.000$                                          40,00 3.000.000$                                10,00 40,00 3.000.000$                                         40,00 40,00 3.000.000$                                                       32,00 32,00 2.400.000,0000$                                  32,00 32,00 -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 2.400.000$                            2.400.000,00$                             -2,0000$                             -150.000,0000$                                      

REDES HÚMEDAS. -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS. -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

Gárgola pref abricada en f ibrocemento de medidas 7,0x18,0x30,0 cm (h x a x L) e.=4,5 cm, 

pegada mediante adhesiv o epóxico bicomponentes de consistencia pastosa tipo Sikadur 31 

de SIKA o equiv alente, implementando mínimo 5,0 mm de espesor en la pega. Incluy e 

suministro e instalación, así como perf oración en v iga canal.

UN 40,00                    78.000 3.120.000,00$            -22,00 1.716.000,00-$                           18,00 1.404.000$                                          18,00 1.404.000$                                -22,00 18,00 1.404.000$                                         18,00 18,00 1.404.000$                                                       18,00 18,00 1.404.000,0000$                                  18,00 18,00 -$                                                 1.404.000$                               -$                                                 -$                                                 -$                                           1.404.000,00$                             22,0000$                             1.716.000,0000$                                     

Suministro e instalación de impermeabilización de v iga canal con manto asf áltico 

autoprotegido bi-capa. Incluy e tratamiento de las f isuras existentes en las v igas canales, 

aplicando sellador elástico de poliuretano tipo Sikaf lex, equiv alente o de superior calidad. 

Incluy e todos los materiales necesarios para su correcta instalación y  acabado, aplicación 

según instrucciones del f abricante se deberá garantizar la Accesibilidad a las zonas de trabajo 

mediante andamios certif icados certif icados. Que contempla mecanismos y  elementos de 

protección contra la lluv ia que permita trabajar en seco y  de manera segura el acceso a la 

zona de trabajo debe ser por la parte externa del edif icio y  debe ser contemplado en el precio 

unitario. . Incluy e limpieza de la superf icie, suministros y  ejecución. Incluy e retiro de 

tragantes

ML 300,00                    65.000 19.500.000,00$          -300,00 19.500.000,00-$                         -$                                                    30,00 1.950.000$                                -270,00 30,00 1.950.000$                                         30,00 30,00 1.950.000$                                                       30,00 30,00 1.950.000,0000$                                  30,00 30,00 1.950.000,00$                             -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           1.950.000,00$                             270,0000$                           17.550.000,0000$                                   

Sondeo y  limpieza de red sanitaria ø.=2"- 6" instalada subterránea y /o a niv el y /o en alturas 

hasta 20,00 m, garantizando el retiro de las obstrucciones existentes y  el correcto desagüe 

de los líquidos, implementando sonda eléctrica acarreable. Incluy e prueba de f lujo al f inalizar 

el trabajo; trasiego, cargue, retiro y  disposición de escombros a sitio aprobado por la 

autoridad ambiental.

ML 336,00                    20.000 6.720.000,00$            -$                                           336,00 6.720.000$                                          336,00 6.720.000$                                336,00 6.720.000$                                         336,00 336,00 6.720.000$                                                       336,00 336,00 6.720.000,0000$                                  336,00 336,00 6.720.000,00$                             -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           6.720.000,00$                             -$                                        -$                                                            

Suministro e instalación de cúpula tragante de 5x4 en hierro incluy e f ijación y  emboquillado UND 16,00                    85.000 1.360.000,00$            -$                                           16,00 1.360.000$                                          16,00 1.360.000$                                16,00 1.360.000$                                         16,00 16,00 1.360.000$                                                       10,00 10,00 850.000,0000$                                     10,00 10,00 -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 850.000$                               850.000,00$                                6,0000$                               510.000,0000$                                        

Mantenimiento y  reparación de cajas de inspección existente, con medidas internas hasta 

0,80x0,80x0,80 m (a x L x h), realizando desmontede la tapa y  su sistema de anclaje y  de 

marco (indif erente de si es metálica o de concreto), el resane del pañete de la totalidad de 

caras internas y  del alistado del f ondo. Incluy e el trasiego, cargue, retiro y  disposición de 

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluy e reposición completa de 

pañete, ni modif icaciones a las medidas de la caja, ni reposición de la tapa.

UND 2,00                  200.000 400.000,00$              -2,00 400.000,00-$                              -$                                                    -$                                           -2,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 2,0000$                               400.000,0000$                                        

Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y /o de aguas lluv ias, con 

medidas internas hasta 0,80x0,80x0,80 m (a x L x h), incluy endo trabajos necesarios para la 

apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua estancada, 

limpieza con agua a presión y  trabajos necesarios para garantizar el correcto f lujo al paso del 

agua por la misma; trasiego, cargue, retiro y  disposición de escombros a sitio aprobado por la 

autoridad ambiental. NO incluy e reparaciones internas ni externas de la caja.

u 2,00                  120.000 240.000,00$              -2,00 240.000,00-$                              -$                                                    -$                                           -2,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 2,0000$                               240.000,0000$                                        

Tapa metálica para caja de inspección, superf icie en lámina de alf ajor HR. e.=3/16", marco y  

contramarco en ángulo de acero 1 1/2"x3/16", sistema de apertura por bisagras, cadena de 

soporte, distribución de la perf ilería según planos de detalle. Incluy e suministro, f abricación, 

montaje, soldaduras, anclajes, manija y  complementarios. Incluy e anticorrosiv o y  pintura de 

acabado. El pago por m2 será medido en la superf icie de la tapa.

m2 1,00                  380.000 380.000,00$              -$                                           1,00 380.000$                                             -$                                           -1,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 1,0000$                               380.000,0000$                                        

Aplicación de pintura anticorrosiv a alquídica sobre tapa metálica aplicada sobre la totalidad de 

caras v istas e incluy endo toda la perf ilería (marco, contramarco, bisagras, etc.), aplicada en 

dos (2) capas con pistola. Incluy e suministros, limpieza y  preparación de la superf icie, 

diluy entes. El pago por m2 será medido en la planta del elemento, medido SOLAMENTE por 

una cara y  contempla la pintura de todas las caras v istas de la totalidad de piezas.

m2 1,00                    45.000 45.000,00$                -1,00 45.000,00-$                                -$                                                    -$                                           -1,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 1,0000$                               45.000,0000$                                          

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre tapa metálica aplicada sobre la totalidad 

de caras v istas e incluy endo toda la perf ilería (marco, contramarco, bisagras, etc.), tres (3) 

capas aplicadas con pistola. Incluy e suministros, preparación de la superf icie, aplicaciones y  

diluy entes. El pago por m2 será medido en la planta del elemento, medido SOLAMENTE por 

una cara y  contempla la pintura de todas las caras v istas de la totalidad de piezas.

m2 1,00                    45.000 45.000,00$                -1,00 45.000,00-$                                -$                                                    -$                                           -1,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 1,0000$                               45.000,0000$                                          

Caja de inspección aguas lluv ias exterior sobre zona v erde 60x60x60cm en concreto 17,2 

Mpa con tapa ref orzada en concreto de 20,7 Mpa. Se considera el desmonte de estructura 

existente y  conexión a red de aguas negras exterior. Incluy e excav ación en material común

un 1,00                  690.000 690.000,00$              -1,00 690.000,00-$                              -$                                                    -$                                           -1,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 1,0000$                               690.000,0000$                                        

ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

ESTRUCTURAS METÁLICAS. -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

Excav ación manual en material común h.<=2,00 m. Incluy e entibado corrido en madera en 

ambos costados para prof undidades may ores a 1,00, cargue, retiro, disposición de 

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m3 se medirá en el 

espacio original excav ado pues y a incluy e en el v alor unitario la incidencia de la expansión 

del material.

m3 38,3  $                95.000 3.638.500,00$            -38,30 3.638.500,00-$                           -$                                                    -$                                           -38,30 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 38,3000$                             3.638.500,0000$                                     

Placa maciza de contrapiso en concreto e.>7,5<=10,0 cm (el espesor exacto corresponderá a 

lo indicado en planos) f 'c=3000 psi baja permeabilidad. Incluy e polietileno cal.4 negro en doble 

capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas 

con listones de madera ubicados según planos de diseño. NO incluy e aceros ni mallas 

electrosoldadas.

m2 127,6  $               100.000 12.760.000,00$          -$                                           127,60 12.760.000$                                        127,60 12.760.000$                              127,60 12.760.000$                                       127,60 127,60 12.760.000$                                                     127,65 127,65 12.765.000,0000$                                127,65 127,65 12.765.000,00$                           -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           12.765.000,00$                           -0,0500$                             -5.000,0000$                                          

Malla electrosoldada con graf iles corrugados f y =70.000 psi (485 MPa). Incluy e suministro, 

corte y  f ijación.
Kg 392,4  $                  8.000 3.139.200,00$            -92,40 739.200,00-$                              300,00 2.400.000$                                          300,00 2.400.000$                                -92,40 300,00 2.400.000$                                         300,00 300,00 2.400.000$                                                       619,10 619,10 4.952.800,0000$                                  296,1480          322,9545                 619,10 2.369.184,00$                             -$                                              -$                                                 2.583.636,00$                              -$                                           4.952.820,00$                             -226,7000$                         -1.813.600,0000$                                   

Sub-base granular SBG-1 que cumpla con las especif icaciones de la f icha C10 de la Cartilla 

de Andenes de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá Espesor: 30 cm, compactado 

en capas de no mas de 10 cm

m3 25,5  $               120.000 3.060.000,00$            -25,50 3.060.000,00-$                           -$                                                    -$                                           -25,50 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 25,5000$                             3.060.000,0000$                                     

Concreto de limpieza espesor = 5 cm m2 127,6  $                34.000 4.338.400,00$            -$                                           127,60 4.338.400$                                          127,60 4.338.400$                                127,60 4.338.400$                                         127,60 127,60 4.338.400$                                                       127,65 127,65 4.340.100,0000$                                  127,65 127,65 4.340.100$                               -$                                                 -$                                                 -$                                           4.340.100,00$                             -0,0500$                             -1.700,0000$                                          

Geotextil NT-2500 m2 302,5  $                  8.500 2.571.250,00$            -302,50 2.571.250,00-$                           -$                                                    -$                                           -302,50 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 302,5000$                           2.571.250,0000$                                     

-5.028.317$                                                             
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SALDOS RESPECTO A LAS CONDICIONES ORIGINALES 

DEL CONTRATO O ULTIMA ADICION

ITEM

OBRA CIVIL

1

 CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO 

BALANCE No. 1 BALANCE No. 2 OBRA EJECUTADA

 MAYOR O MENOR 

CANTIDAD DE OBRA 

BALANCE No. 3

 MAYOR O MENOR CANTIDAD DE 

OBRA 
 OBRA NO PREVISTA 

 VALOR PARCIAL  OBRA 

ACTUALIZADA A EJECUTAR 

BALANCE No. 2 

BALANCE DE OBRA 

No. 2

FECHA:03/09/24

VALOR TOTAL SIN EJECUTAR:

CANTIDAD EJECUTADA VALOR EJECUTADO

1.528.324.483$                                                       

7/05/2024

1.566.509.075$                                              

BALANCE DE OBRA 

No. 1

FECHA:8/08/24

Contrato No. 015 de 2024

BALANCE DE OBRA 

No. 3

FECHA:23/09/24

Contrato No. 015 de 2024

PÁGINABALANCE DE OBRA, CONTROL PRESUPUESTAL Contrato No. 015 de 2024

Observaciones: CORTE N.05 LIQUIDACION

VALOR TOTAL EJECUTADO:

33.156.275$                                                    

CÓDIGO

INTERVENTOR / SUPERVISOR:  Marcela Buitrago Lopez V/R.FINAL CONTRATO:

Contrato No. 015 de 2024

ADICIONES:CONTRATISTA: CONSORCIO ARSLAN

1.533.352.800$                                              

18/11/2024

-4.889.913$                                                                   

1.528.462.887$                                                            

CIUDAD: Bogotá D.C
V/R CONTRATO 

INICIAL:

1,1,2

1,1,3

1,1,4

 VALOR PARCIAL  OBRA ACTUALIZADA A 

EJECUTAR BALANCE No. 1 

Contrato No. 015 de 2024

18/11/2024 1.533.352.800$                                                            

 OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE REPARACIONES LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD 

DEL EDIFICIO 571 HEMEROTECA NACIONAL EN LA MODADLIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 

REAJUSTE 

1.533.352.800$                                                       

1,1

1,1,5

2

2,1,1

2,1,2

2,2,2

BALANCE DE OBRA 

No. 4

FECHA:17/10/24

Contrato No. 015 de 2024

1.525.432.405$                                                                    

-7.920.395$                                                                           

1.525.432.405$                                                                    

978.296$                                                                                             

1.532.374.504$                                                                                  

BALANCE No. 4

 MAYOR O MENOR 

CANTIDAD DE OBRA 
 OBRA NO PREVISTA 

 VALOR PARCIAL  OBRA ACTUALIZADA A 

EJECUTAR BALANCE No. 4 

ACTA FINAL DE OBRA TOTAL EJECUTADA                     (ACUMULADO)

FECHA:18/11/2024

BALANCE No. 5

 MAYOR O MENOR CANTIDAD DE OBRA  OBRA NO PREVISTA 
 VALOR PARCIAL  OBRA ACTUALIZADA A EJECUTAR 

BALANCE No. 5 

BALANCE DE OBRA 

No. 5

FECHA:10/11/24

Contrato No. 015 de 2024

1.532.374.504$                                                                                  

1 de 2



Punto de anclaje f ijo sobre concreto, para amarre en trabajos de descolgado, en alturas y  

líneas de v ida, f abricado en acero f orjado inoxidable (ANSI A10.32, ANSI Z359.1), capacidad 

de carga 310 lb, cumpliendo prueba 100% de la carga a 3600 libras (16 kN), resistencia a la 

tensión de 5000 libras (22 kN). Incluy e suministro, instalación, certif icación de cumplimiento 

de la prueba. Incluy e recertif icacion al f inalizar la obra. Incluy e inf orme general de 

procedimiento de inspección, instalación, y  marcación en campo de plaza de certif icación. 

u 30,0 350.000$                10.500.000,00$          -4,00 1.400.000,00-$                           26,00 9.100.000$                                          26,00 9.100.000$                                -4,00 26,00 9.100.000$                                         26,00 26,00 9.100.000$                                                       26,00 26,00 9.100.000,0000$                                  26,00 26,00 -$                                                 -$                                              9.100.000$                                   -$                                                 -$                                           9.100.000,00$                             4,0000$                               1.400.000,0000$                                     

Suministro, f abricación y  montaje de estructura metálica de tipología normal (ANGULOS, ) en 

alturas may ores a 6,00 m, diseño de complejidad media, distribución de perf ilería según 

planos. Incluy e imprimante anticorrosiv o epóxico bicomponente aplicado en dos (2) capas, 

pintura de acabado epóxica aplicada en tres (3) capas, relacionados y  complementarios (a 

todo costo). El precio por kg YA incluy e la injerencia de soldaduras y  tornillería, por lo que 

NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria de los perf iles (tubulares, 

ángulos, platinas, templetes, etc.). Incluy e anclaje a estructura existente.Prev io al armado de 

la estructura  y  demas componentes de la estructura el contratista deberá presentar los 

planos de taller. El contratista debera realizar las pruebas de tinta de la soldadura. Para 

Instalación estructura en cubierta complementarias la sistema existente.Se deberá garantizar 

la accesibilidad a las zonas de trabajo mediante andamios certif icados.Se debe contemplar 

mecanismos y  elementos de protección contra la lluv ia que permitan trabajar en seco y  de 

manera segura.

kg 15663,2  $                20.200 316.396.640,00$        3714,80 75.038.960,00$                         19378,00 391.435.600$                                      19378,00 391.435.600$                            3714,80 19378,00 391.435.600$                                     20170,00 20170,00 407.434.000$                                                   20288,94 20288,94 409.836.588,0000$                              7.594,1926       5.532,9760      4.844,4790              2.317,2884                         20288,94 153.402.690,52$                         111.766.115,20$                      97.858.475,80$                            -$                                                 46.809.225,68$                     409.836.507,20$                         -4.625,7400$                      -93.439.948,0000$                                 

MAMPOSTERÍA - SISTEMA LIVIANO -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

MAMPOSTERIA EN ARCILLA -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

Limpieza de muros, antepechos y  otros elementos f abricados con piezas de mampuesto 

como piedras y  arcillas, retirando cualquier contaminación superf icial y  adherida, 

implementando gratas metálicas, jabón / detergente de pH neutro y  agua a presión con 

hidrolav adora. Incluy e trasiego, cargue, retiro y  disposición de escombros a sitio aprobado 

por la autoridad ambiental. NO corresponde ni reemplaza a la activ idad de aseo f inal de obra. 

El pago por m2 será medido en la superf icie ef ectiv amente tratada.

m2 576,0 12.000$                 6.912.000,00$            -576,00 6.912.000,00-$                           -$                                                    65,00 780.000$                                   -576,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 576,0000$                           6.912.000,0000$                                     

Muro en concreto 20,7 mpa, E=0,10m, incluy e malla electrosoldada REF. M131, v arillas de 

anclajes ∅3.8" cada 0,6m en ambos sentidos, incluy e f ormaleta metálica y  todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 

m² 50,0 70.000$                 3.500.000,00$            -50,00 3.500.000,00-$                           -$                                                    100,00 7.000.000$                                -50,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 50,0000$                             3.500.000,0000$                                     

Muro en ladrillo prensado liv iano tipo Santaf é o similar de primera calidad, dimensiones 6 x 12 

x 24,5cm, incluy e mortero de pega impermeabilizado 1:5 integralmente y  todo lo necesario 

para su correcta instalación.

m² 100,0 72.000$                 7.200.000,00$            -100,00 7.200.000,00-$                           -$                                                    -$                                           -100,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 100,0000$                           7.200.000,0000$                                     

Suministro e instalación de ladrillo rejilla de perf oración v ertical. Incluy e preparación de 

superf icie, mortero de pega impermeabilizado 1:3 integralmente, limpieza y  todo lo necesario 

para su correcta instalación., instalado de manera similar al existente.

m 20,0 85.000$                 1.700.000,00$            -20,00 1.700.000,00-$                           -$                                                    -$                                           -20,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 20,0000$                             1.700.000,0000$                                     

OTROS MAMPUESTOS -$                         -$                                           -$                                                    -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        -$                                                            

Vigas de cimentacion  en concreto f 'c=3000 psi, para ref orzamiento y /o conf inamiento de 

muros en mampostería, f ormaleta corriente con acabado a la v ista. Incluy e desmoldante, 

curador de concreto. Incluy e acero de ref uerzo.

m3 15,00                1.000.000 15.000.000,00$          -15,00 15.000.000,00-$                         -$                                                    12,00 12.000.000$                              -15,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 15,0000$                             15.000.000,0000$                                   

Andén en concreto e.= 12 cm f 'c=3000 psi . Incluy e Malla electrosoldada Ref . M131 Dim= 

0.15 x 0.15 Diametro= 5mm para ref uerzo de placa de andén y  todo lo necesario para su 

correcta f undicion

m² 10,00                  120.000 1.200.000,00$            -10,00 1.200.000,00-$                           -$                                                    16,00 1.920.000$                                -10,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 10,0000$                             1.200.000,0000$                                     

Suministro, f igurada y  amarre de acero de 60000 PSI 420mpa, para sustitucion de elementos 

de v iga.
kg 90,00                      7.600 684.000,00$              -90,00 684.000,00-$                              -$                                                    200,00 1.520.000$                                -90,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 90,0000$                             684.000,0000$                                        

Proceso de anclaje para v arilla 3/8" perf orando una prof undidad de 11,43 cm (indif erente de 

la longitud de la v arilla a incrustar posteriormente). Incluy e perf oración con broca de diámetro 

superior, limpieza, iny ección del epóxico e incrustación de la v arilla. NO incluy e la v arilla de 

acero.

un 100,00                    40.000 4.000.000,00$            220,00 8.800.000,00$                           320,00 12.800.000$                                        320,00 12.800.000$                              -100,00 -$                                                    280,00 280,00 11.200.000$                                                     320,00 320,00 12.800.000,0000$                                200,00 120,00 320,00 -$                                                 8.000.000$                               -$                                                 -$                                                 4.800.000$                            12.800.000,00$                           -220,0000$                         -8.800.000,0000$                                   

Soporte de piezas con ángulos de acero A36 2,1/2"x3/16", de lados iguales soldado a platina 2 

1/2" v ertical para soportarse por encima de la impermeabilización. Incluy e suministro, 

instalación, perf oración y  anclaje cada metro a placa con perno roscado mas gel epóxico tipo 

Sureanchor J51 de DAYTON SUPERIOR o equiv alente de igual calidad o superior, 

anticorrosiv o alquídico aplicado en dos (2) sobre la totalidad del ángulo.

m 100,00                    42.000 4.200.000,00$            -100,00 4.200.000,00-$                           -$                                                    -$                                           -100,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 100,0000$                           4.200.000,0000$                                     

Relleno de dov elas de mampostería con grouting f 'c=3000 psi, para su conf inamiento y  

cumplimiento de la NSR. NO incluy e acero de ref uerzo. El pago por metro será medido en la 

longitud de la dov ela rellenada.

m 40,00                      6.500 260.000,00$              -40,00 260.000,00-$                              -$                                                    -$                                           -40,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 40,0000$                             260.000,0000$                                        

Impermeabilización superf icial / Protección de alf ajías de concreto o mampostería a.>25<=35 

cm, con hidróf ugo incoloro con base en siliconas, garantizando una durabilidad del producto 

aplicado de 7 a 10 años, tipo Sika Transparente 10 de SIKA o equiv alente de igual calidad o 

superior, aplicado en dos (2) capas sobre la totalidad de caras v istas de la pieza. Incluy e 

limpieza prev ia y  remoción de impurezas de la superf icie base, Incluy e reparacion superf icie 

de alf ajias e.=2,0 cm con mortero cementoso monocomponente modif icado con resina 

acrílica de consistencia pastosa, tipo SikaTop 122 Plus de SIKA o equiv alente o de igual 

calidad o superiorsellado entre piezas con producto elástico de poliuretano de bajo módulo y  

alta resistencia mecánica tipo Sikaf lex 1A Plus i-Cure de SIKA o equiv alente.

m 450,00                    25.000 11.250.000,00$          -450,00 11.250.000,00-$                         -$                                                    -$                                           -450,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 450,0000$                           11.250.000,0000$                                   

PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES. -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

Pañete liso sobre muro con mortero 1:3 impermeabilizado con Sika 1, equiv alente o de 

calidad superior, incluy e lineales, f ilos, dilataciones limpieza y  retiro de sobrantes.
m2 50,0 26.500$                 1.325.000,00$            -50,00 1.325.000,00-$                           -$                                                    50,00 1.325.000$                                50,00 1.325.000$                                         50,00 50,00 1.325.000$                                                       -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 50,0000$                             1.325.000,0000$                                     

Pañete liso con mortero impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluy e f ilos y  

dilataciones según diseño.
m2 150,0  $                24.000 3.600.000,00$            -150,00 3.600.000,00-$                           -$                                                    150,00 3.600.000$                                150,00 3.600.000$                                         150,00 150,00 3.600.000$                                                       -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 150,0000$                           3.600.000,0000$                                     

IMPERMEABILIZACIONES, CUBIERTAS, CIELOS RASOS Y SISTEMAS DE FACHADA. -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

CUBIERTAS -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

Cubiertas tipo sándwich de f abricación monolítica, relleno iny ectado en línea continua con 

poliuretano expandido de alta densidad (38 Kg/m3) e.=30 mm (incluir la cresta de la teja), cara 

externa e interna en lámina de acero galv anizada (cal. 28 para externa y  cal.28 para interna) 

prepintada, tipo Glamet Monoroof  de METECNO o equiv alente de igual calidad o superior. 

Incluy e suministro, transporte, instalación, cumbreras, remates, f ijaciones y  todos los 

accesorios necesarios para su correcto f uncionamiento. Se deberá garantizar la accesibilidad 

a las zonas de trabajo mediante andamios certif icados.Se debe contemplar mecanismos y  

elementos de protección contra la lluv ia que permitan trabajar en seco y  de manera segura.

m2 2216,0 214.000$                474.224.000,00$        23,00 4.922.000,00$                           2239,00 479.146.000$                                      2239,00 479.146.000$                            23,00 2239,00 479.146.000$                                     2239,00 2239,00 479.146.000$                                                   2235,60 2235,60 478.418.400,0000$                              818,80 598,00 299,00 519,80 2235,60 175.223.200,00$                         127.972.000$                           63.986.000$                                 111.237.200$                               -$                                           478.418.400,00$                         -19,6000$                           -4.194.400,0000$                                   

Flashing / f lanche / solapa en lámina galv anizada cal. 20 Ds.>25<=50 cm (el desarrollo 

exacto corresponderá a lo indicado en planos), grapada a la estructura y  doblada según 

diseño. Incluy e suministro, instalación, soportes y /o anclajes, sello corrido con elastómero en 

el costado / ranura de contacto con el muro, anticorrosiv o alquídico donde requiera, acabado 

con pintura esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre las 

dos caras del elemento. El pago por metro lineal será medido en la longitud del f lanche en 

planta.

m 489,0  $               120.000 58.680.000,00$          -470,00 56.400.000,00-$                         19,00 2.280.000$                                          19,00 2.280.000$                                -470,00 19,00 2.280.000$                                         -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 489,0000$                           58.680.000,0000$                                   

PINTURAS -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

PINTURA MUROS -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

Estuco acrílico de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar, 

aplicado en tres (3) capas con llana metálica y  lijado para acabado f inal. Incluy e preparación 

de superf icie.

m2 50,0 12.000$                 600.000,00$              -$                                           50,00 600.000$                                             50,00 600.000$                                   50,00 600.000$                                            -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 50,0000$                             600.000,0000$                                        

Suministro y  aplicación de Pintura para exteriores de alta resistencia a la humedad, hongos y  

algas. Aplicado en tres capas sobre muros, f ilos, esquineros y  dilataciones. Incluy e 

preparación de superf icie. 

m2 576,0 29.000$                 16.704.000,00$          -576,00 16.704.000,00-$                         -$                                                    -$                                           -576,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 576,0000$                           16.704.000,0000$                                   

Pintura Vinilo acrílica plástica lav able Tipo 1, aplicado en tres capas sobre muros. Incluy e 

preparación de superf icie y  lijado.
m² 50,0 26.000$                 1.300.000,00$            -$                                           50,00 1.300.000$                                          50,00 1.300.000$                                50,00 1.300.000$                                         -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 50,0000$                             1.300.000,0000$                                     

PISOS -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

DESMONTE manual de acabado de piso de tipo liv iano (alf ombra, baldosas de v inilo, piso en 

caucho) y  de su material de pega. Incluy e cargue, retiro, disposición de escombros a sitio 

aprobado por la autoridad ambiental. NO incluy e demolición del alistado. (cantidad doble, la 

alf ombra esta instalada encima de v inilo, precio incluy e picada de pisos para cargue)

m2 520,0  $                  7.500 3.900.000,00$            60,00 450.000,00$                              580,00 4.350.000$                                          580,00 4.350.000$                                60,00 580,00 4.350.000$                                         637,00 637,00 4.777.500$                                                       445,47 445,47 3.341.025,0000$                                  224,6140                 220,8558                 445,47 -$                                                 -$                                              1.684.605,00$                              1.656.418,50$                              -$                                           3.341.023,50$                             74,5300$                             558.975,0000$                                        

Desmonte de cerramiento prov isional de tipo liv iano(polisombra y /o lona con piezas de 

madera o similares) h.<=2,50 m. Incluy ecargue, retiro, disposición de escombros a sitio 

aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m será medido en planta.

m 300,0  $                  3.500 1.050.000,00$            -199,50 698.250,00-$                              100,50 351.750$                                             100,50 351.750$                                   -199,50 100,50 351.750$                                            100,50 100,50 351.750$                                                          100,50 100,50 351.750,0000$                                     100,5000                            100,50 -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 351.750$                               351.750,00$                                199,5000$                           698.250,0000$                                        

DESMONTE manual de guardaescobas de tipo liv iano (adheridos y /o superpuestos, madera, 

v inilo, cerámico, etc., indif erente de su altura o espesor). Incluy e cargue, retiro, disposición 

de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

ml 140,0 4.000$                   560.000,00$              420,00 1.680.000,00$                           560,00 2.240.000$                                          560,00 2.240.000$                                420,00 560,00 2.240.000$                                         560,00 560,00 2.240.000$                                                       -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 140,0000$                           560.000,0000$                                        

Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 520,0 24.500$                 12.740.000,00$          -100,00 2.450.000,00-$                           420,00 10.290.000$                                        420,00 10.290.000$                              -100,00 420,00 10.290.000$                                       420,00 420,00 10.290.000$                                                     510,21 510,21 12.500.145,0000$                                510,2106                            510,21 -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 12.500.159,70$                     12.500.159,70$                           9,7900$                               239.855,0000$                                        

Acabado de piso con baldosas de Policloruro de Vinilo (PVC) 30x30 cm, tráf ico alto e.=3 mm, 

combinación de colores si aplica según diseño. Incluy e mástico, adhesiv o emulsión de resina 

de hidrocarburo ref orzada con productos acrílicos

m2 660,0 106.000$                69.960.000,00$          -60,00 6.360.000,00-$                           600,00 63.600.000$                                        600,00 63.600.000$                              -60,00 600,00 63.600.000$                                       637,00 637,00 67.522.000$                                                     639,24 639,24 67.759.440,0000$                                129,03 510,2106                            639,24 -$                                                 -$                                              13.677.180$                                 -$                                                 54.082.323,60$                     67.759.503,60$                           20,7600$                             2.200.560,0000$                                     

Guardaescoba h.=10 cm con baldosa de Policloruro de Vinilo (PVC) 30x30 cm, tráf ico alto 

e.=3 mm, combinación de colores si aplica según diseño. Incluy e adhesiv o emulsión de 

resina de hidrocarburo ref orzada con productos acrílicos

m 140,0 21.000$                 2.940.000,00$            -140,00 2.940.000,00-$                           -$                                                    -$                                           -140,00 -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 140,0000$                           2.940.000,0000$                                     

CIELORASOS -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

Cielo raso en sistema modular con perf ilería en aluminio y  paneles de f ibra mineral, instalado 

en alturas hasta 6,00 m; estructura de soporte construida con ángulo de aluminio auto- 

ensamblable tipo americano, modulación mediante perf iles "T" de aluminio generando una 

retícula de 61x61 cm, sistema de descolgado con alambre pernado; paneles de medidas 2'x2' 

(60x60 cm) con borde recedido, f abricados con mezcla de f ibras minerales y  de madera y  

materiales reciclados (principalmente lana de escorias de acero y  f ibra de celulosa), acabado 

y  textura de acuerdo a indicaciones en planos de diseño. Incluy e suministro, instalación, 

tornillería, perf iles de remate en borde y  contorno, relacionados y  complementarios.

m2 170,0  $               110.000 18.700.000,00$          -120,00 13.200.000,00-$                         50,00 5.500.000$                                          50,00 5.500.000$                                -120,00 50,00 5.500.000$                                         -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           -$                                                 170,0000$                           18.700.000,0000$                                   

Suministro en instalacón de modulos de Cielo raso en sistema modular paneles de f ibra 

mineral, instalado en alturas hasta 6,00 m; paneles de medidas 2'x2' (60x60 cm) con borde 

recedido, f abricados con mezcla de f ibras minerales y  de madera y  materiales reciclados 

(principalmente lana de escorias de acero y  f ibra de celulosa), acabado y  textura de acuerdo 

a indicaciones en planos de diseño. Incluy e suministro, instalación,  relacionados y  

complementarios.

m2 170,0  $               110.000 18.700.000,00$          -120,00 13.200.000,00-$                         50,00 5.500.000$                                          50,00 5.500.000$                                -120,00 50,00 5.500.000$                                         68,09 68,0943     7.490.373$                                                       68,09 68,09 7.489.900,0000$                                  68,0943                   68,09 -$                                                 -$                                              -$                                                 7.490.373,00$                              -$                                           7.490.373,00$                             101,9100$                           11.210.100,0000$                                   

ASEO FINAL -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        

Aseo general mediante lav ado con agua a presión (hidrolav adora) e implementación de 

detergente biodegradable, gratas (cepillos) y  escobas de ny lon,retiro de plasticos protectores 

retiro de basura menor y  ejecutando cualquier otra activ idad necesaria para garantizar la 

entrega en total limpieza de la zona. El pago por m2 será medido en la planta del área 

construida e interv enida, el pago incluy e la injerencia de las superf icies horizontales y  

v erticales relacionadas.

gl 1,00                1.080.010 1.080.010,00$            -$                                           1,00 1.080.010$                                          1,00 1.080.010$                                1,00 1.080.010$                                         1,00 1,00 1.080.010$                                                       1,00 1,00 1.080.010,0000$                                  1,00 1,00 -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 1.080.010$                            1.080.010,00$                             -$                                        -$                                                            

No previstos -$                                           -$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                 -$                                           -$                                                 -$                                        -$                                                            

Suministro, instalación y  certif icación de Punto de anclaje sobre poste de 60cm de 4mm de 

espesor galv anizado Punto de anclaje marca DIPALL DISTRIBUTION
unid -$                         -$                                           4 833.000$                      3.332.000$                  4,00 3.332.000$                                          4,00 3.332.000$                                4,00 3.332.000$                                         4,00 3.332.000$                                                       4,00 3.332.000,0000$                                  4,00 4,00 3.332.000,00$                             -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           3.332.000,00$                             -4,0000$                             -3.332.000,0000$                                   

Suministro instalacion y  compactacion Recebo Compactado B-400, trasiego en lonas hasta 

sitio de ejecucion 
m3 -$                         -$                                           10 161.420$                      1.614.200$                  25,00 4.035.500$                                          25,00 4.035.500$                                25,00 4.035.500$                                         11,47 1.851.487$                                                       11,47 1.851.487,4000$                                  11,47 11,47 -$                                                 1.851.487,40$                          -$                                                 -$                                                 -$                                           1.851.488,40$                             -11,4700$                           -1.851.488,4000$                                   

Suministro instalacion Grav a 1", trasiego en lonas hasta sitio de  ejecucion ml -$                         -$                                           138 23.200$                        3.201.600$                  138,00 3.201.600$                                          138,00 3.201.600$                                138,00 3.201.600$                                         138,00 3.201.600$                                                       136,30 3.162.160,0000$                                  136,3000                            136,30 -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 3.162.160,00$                       3.162.160,00$                             -136,3000$                         -3.162.160,0000$                                   

Demolición manual de hilada de mamposteria sobre v iga canal, Incluy e cargue en lonas, 

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO 

CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

ml -$                         -$                                           120 15.260$                        1.831.200$                  150,00 2.289.000$                                          150,00 2.289.000$                                150,00 2.289.000$                                         160,00 2.441.600$                                                       160,00 2.441.600,0000$                                  160,00 160,00 -$                                                 -$                                              -$                                                 2.441.600,00$                              -$                                           2.441.600,00$                             -160,0000$                         -2.441.600,0000$                                   

Retiro f rescasa sobre cielo raso que no se desmontara, disposicion en sitio autorizado 

ambientalmente.
m2 -$                         -$                                           200 23.440$                        4.688.000$                  200,00 4.688.000$                                          200,00 4.688.000$                                200,00 4.688.000$                                         143,66 3.367.390$                                                       143,66 3.367.390,4000$                                  143,66                     143,66 -$                                                 -$                                              -$                                                 3.367.390,40$                              -$                                           3.367.390,40$                             -143,6600$                         -3.367.390,4000$                                   

Demolicion de placa  e.<=15 cm, . Incluy e cargue, retiro, disposición de escombros a sitio 

aprobado por la autoridad ambiental.
m2 101,47 45.856,80$                   4.653.090$                  101,47 4.653.090$                                          101,47 4.653.089$                                101,47 4.653.089$                                         101,47 4.653.089$                                                       114,70 5.260.553,1900$                                  114,70 114,70 5.259.774,96$                             -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           5.259.774,96$                             -114,7000$                         -5.259.774,9600$                                   

Suministro e instalacion manto asf altico para cubierta y  jardineras,incluy e equipo de 

caidas,andamios,escaleras para trabajo seguro en alturas,pintura bituminosa y  todo lo 

necesario para su correcto f uncionamiento.el pago se medir por m2 de acuerdo al desarrollo 

de las v igas canales y /o jardineras.

m2 905 72.217$                        65.356.385$                894,67 64.610.383$                                        894,67 64.610.383$                              894,67 64.610.383$                                       740,21 53.455.746$                                                     740,21 53.455.745,5700$                                127,50 256,038           356,676 740,21 9.207.667,50$                             18.490.296,246$                      -$                                                 25.758.070,69$                            -$                                           53.456.034,44$                           -740,2100$                         -53.455.745,5700$                                 

Media Caña en mortero ml -$                         -$                                           273,68 14.520$                        3.973.834$                  290 4.210.800$                                          290 4.210.800$                                290 4.210.800$                                         276,2 4.010.424$                                                       276,20 4.010.424,0000$                                  276,200           276,20 -$                                                 4.010.424,00$                          -$                                                 -$                                                 -$                                           4.010.424,00$                             -276,2000$                         -4.010.424,0000$                                   

Demolicion de cuchilla en concreto para desmonte de teja de asbesto trabajo en altura may or 

a 8 m
ml -$                         -$                                           73,6 17.340$                        1.276.224$                  73,60 1.276.224$                                          73,60 1.276.224$                                73,60 1.276.224$                                         73,60 1.276.224$                                                       73,40 1.272.756,0000$                                  73,40                       73,40 -$                                                 -$                                              -$                                                 1.272.756$                                   -$                                           1.272.756,00$                             -73,4000$                           -1.273.577,0000$                                   

Juntas de Construcción ml -$                                         -$                                           90 9.030$                          812.700$                     90,00 812.700$                                             90,00 812.700$                                   90,00 812.700$                                            90,00 812.700$                                                          85,08 768.272,4000$                                     85,0800                              85,08 -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 768.272,40$                          768.272,40$                                -85,0800$                           -768.272,4000$                                      

Suministro e intslacion de anjeo galv anizado "desarrollo de 0,65 cm a 1 m " para aperturas de 

mamposteria y  teja,de tal manera se prev enga material v egetal,palomas y  demas agentes 

paternos a los cielos rasos y  tejas instaladas,incluy e accesorios de f ijacion,pedestales de 

base por cada metro para aseguramiento de la misma y  todo lo necesario para su correcto 

f uncionamiento.

ml -$                                         -$                                           450 46.383,59$                   20.872.616$                450,00 20.872.616$                                        450,00 20.872.616$                              450,00 20.872.616$                                       414,00 19.202.806$                                                     414,00 19.202.806,2600$                                414,0000                            414,00 -$                                                 -$                                              -$                                                 -$                                                 19.202.806,26$                     19.202.806,26$                           -414,0000$                         -19.202.806,2600$                                 

Retiro y  disposicion de manto existente sobre teja canaleta hasta 3 capas altura edif icio 

may or a 8 m 
m2 -$                                         -$                                           136 20.190$                        2.745.840$                  22 444.180$                                             22 444.180$                                   22 444.180$                                            -$                                                                 22,00 444.180,0000$                                     22,00 22,00 444.180,00$                                -$                                              -$                                                 -$                                                 -$                                           444.180,00$                                -22,0000$                           -444.180,0000$                                      

suminiestro e instalacion de perf il metalico de 2,5 cm plano para placa de contra piso,incluy e 

anclaje con chazo expansiv o y  soldadura de juntas o luces con sikaf lex,de tal manera se 

logre un acabado optimo y  f uncional.

ml 45.462$                        -$                                69,00 3.136.878,0000$                                  69,00 69,00 -$                                                      -$                                                 3.136.878,00$                       3.136.878,00$                             -69,0000$                           -3.136.878,0000$                                   

Suministro y  aplicación de pintura bituminosa para v igas canales de la hemeroteca,incluy e 

elementos de proteccion personal,insumos,herramienta menor y  arnes certif icado para el 

mov imiento entre cubiertas y  v igas anclados a los puntos de anclajes correspondientes.

M2 235$        37.084$                        8.714.740$                  20.200$         20.200$                                               20.200$                                     170,00 6.304.280,0000$                                  170,00                               170,00 6.304.280,00$                       6.304.280,00$                             -170,0000$                         -6.304.280,0000$                                   

1.198.400.000,00$                   118.247.830,00-$                       123.072.429,00 1.194.578.263$                                   1.224.313.462$                         1.188.273.262$                                  1.192.209.773$                                                1.197.635.407,82$                               399.764.070,00$                         287.771.463,65$                      194.075.620,80$                          160.076.387,59$                          155.947.865,64$                   1.197.635.408,46$                      764.591,01$                                            

ADMINISTRACIÓN 21% 251.664.000$                          24.832.044,00-$                         25.845.210,00 250.861.435$                                      257.105.827$                            257.105.827$                                     250.364.052$                                                   251.503.435,64$                                  83.950.454,70$                           60.432.007,37$                        40.755.880,37$                            33.616.041,39$                            32.749.051,78$                     251.503.435,78$                         160.564,00$                                            

IMPREVISTOS 1% 11.984.000$                            1.182.478,00-$                           1.230.724,00 11.945.783$                                        12.243.135$                              12.243.135$                                       11.922.098$                                                     11.976.354,08$                                    3.997.640,70$                             2.877.714,64$                          1.940.756,21$                              1.600.763,88$                              1.559.478,66$                       11.976.354,08$                           7.646,00$                                                

UTILIDAD 5% 59.920.000$                            5.912.392,00-$                           6.153.621,00 59.728.913$                                        61.215.673$                              59.413.663$                                       59.610.489$                                                     59.881.770,39$                                    19.988.203,50$                           14.388.573,18$                        9.703.781,00$                              8.003.819,38$                              7.797.393,28$                       59.881.770,42$                           38.230,00$                                              

COSTO TOTAL SIN IVA 1.521.968.000$                       150.174.744,00-$                       156.301.984,00 1.517.114.394$                                   1.554.878.097$                         1.517.035.887$                                  1.514.106.412$                                                1.520.996.967,93$                               507.700.368,90$                         365.469.758,84$                      246.476.038,38$                          203.297.012,24$                          198.053.789,36$                   1.520.996.968,74$                      971.031,01$                                            

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 456.590.400$                          152.310.111,00$                         109.640.927,65$                      98.590.415$                                 96.048.946$                                 

SUB TOTAL DE LA OBRA 1.521.968.000$                       150.174.744,00-$                       156.301.984,00 1.517.114.394$                                   1.554.878.097$                         1.517.035.887$                                  1.514.106.412$                                                1.520.996.968$                                    507.700.368,90$                         365.469.758,84$                      246.476.038,38$                          203.297.012,24$                          198.053.789,36$                   1.520.996.968,74$                      971.031,01$                                            

IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD 19% 11.384.800,00 1.123.354,00-$                           1.169.188,00 11.348.493$                                        11.630.978$                              11.288.596$                                       11.325.993$                                                     11.377.536$                                         3.797.758,67$                             2.733.828,90$                          1.843.718,39$                              1.520.725,68$                              1.481.504,72$                       11.377.536,38$                           7.264,00$                                                

VALOR TOTAL A PAGAR 1.533.352.800$                       151.298.098,00-$                       157.471.172,00 1.528.462.887$                                   1.566.509.075$                         1.528.324.483$                                  1.525.432.405$                                                1.532.374.504$                                    359.188.016,57$                         258.562.660,09$                      149.729.341,77$                          108.768.791,92$                          199.535.294,08$                   1.532.374.505,12$                      978.295,01$                                            

(0,64)                      

NP15

INTERVENTOR / SUPERVISOR:  Marcela Buitrago Lopez-$                                                                                                                                                                                      -$                                                                                                                                                                                   

NP12

Nota:

CONTRATISTA: CONSORCIO ARSLAN INTERVENTOR / SUPERVISOR:  Marcela Buitrago Lopez 45.614$                                                                                                                                                                                   
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