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CONTRATO NUMERO: 1.360.19.13-17374 FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESfRUCTURA
CONTRATISTA: JULIAN ALBERTO OSORIO RAMOS
VALOR TOTAL: $10.000.000 DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006695 del 14.11.2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600095717 del 19.11.2025

FUENTE DE FINANCIACION: REINTEGROS DEVOLUCI

PLAZO: l HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

- - |
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:  ING. IVETTE TORRES PEREIRA

Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestién (E)

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESCOMO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR EL APOYO AL
PROYECTO FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. }

Los suscritos: Ingeniera IVETTE TORRE PEREIRA identificada con la cedula de ciudadania nimero
31.946.027, en su calidad de Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestion, actuando como
SUPERVISOR y JULIAN ALBERTO OSORIO RAMOS identificado con la cédula de ciudadania
numero 16.459.843 obrando como CONTRATISTA, nos reunimos en la instalaciones de LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA con el
objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecucién del contrato.

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista
los ‘cuales se determinaron en: :

Que, de cohformidad con lo anterior, el CONTRATISTA cumplié a cabalidad con el
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i

objeto del contrato

Que el balance de ejecucion fisica es el siguiente:

1.

Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Cumplir con las ob!igacﬁiones asu
cargo, asi mismo cumplir_con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato que
tengan relacion directa con el objeto contractual. 3. Realizar el apoyo al proyecto Fortalecimiento
y Gestidn Integral de la Infraestructura Vial en el Departamento del Valle del Cauca. 4. Apoyar en
la implementacion de estrateglas en atencién al ciudadano PQRSD. 5. Realizar seguimiento y
control de los PQRSD. 6. Apoyar la formulacién, seguimiento, evaluacién y ajustes a la estrategia
de atencién al ciudadano segdan sea el caso. 7. Apoyar en la implementacién a Io§ sistemas
integrados de gestidn institucional. 8. E{ contratista se obliga a gestionar, manejar, in:'gresar y/o
actualizar la informacion correspondiente en los sistemas de informacidon que maneja IafSecretan‘a
de Infraestructura por razén de sus actividades y objetivos como también los de contratacién
estatal entre otros a sabfer SIGEP, SECOP | y SECOP Il. 9. El contratista debera entregar los
productos y actividades designadps segun el equipo de trabajo al cual fue designado al interior de
la Secretarfa de Infraestructura, como también a aguellos equipos dgiles a los cuales se le designe
para casos especificos y/o esporadicos, donde una vez sea terminada la tarea u objetij'VO de este
voweréasuEquosde1TabﬁosegﬁnIadependendaaIacudfueaggnado.mﬂoﬁzadéndepago
de la cuenta de cobro debe de encontrarse al dia en las respuestas a los PQR (peticionés, quejasy
reclamos) y DP (derechos de Peticién) entre otros, que le sean asighados como responsable o
como enlace. 11. Rendir ul’;l informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejécucién del
objeto contractual. 12. Mantener al dfa el pago correspondiente a los sisteras de seguridad social
en salud, pensiones y ARL de acuerde con las bases de cotizacidn establecidas en Iés normas
vigentes. 13. Realizar el cargue oportuno de los documentos soporte de la ejecucién del Contrato,
en la plataforma del Secop l.

H

CUOTA 1,

1. Ejecutar el objeto delicontrato dentro del plazo pactado.

“cumplio con el objeto contractual segun lo establecido en las actividades.!

2. Cumplir con las obligaciones a su cargo, asi mismo cumplir con ias instrucciones
que le imparta el supervnsor del contrato que tengan relacién directa con eI objeto
contractual. i

}

cumplio con todas las abtividades designadas por la supervisora.
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3. Realizar el apoyo al proyecto Fortalecimiento y Gestion Integral de la
Infraestructura Vial en el Departamento del Valle del Cauca.

-« apoyo en la ejecucion del proyecto de fortalecimiento y gestién integral de la
Infraestructura vial en el Departamento del Valle del Cauca.,

4. Apoyar en la implementacién de estrategias en atencion al ciudadano PQRSD.

* Asistio a las diferentes mesas de trabajo en las cuales se busca implementar
nuevas estrategias para mejorar la atencion al c:udadano por parte de los
funcionarios de la secretaria. ‘

- 5. Realizar seguimiento y control de los PQRSD.

» Realizo seguimiento al correo electrénico de la secretaria para verificar las nuevas
solicitudes de (PQRSDF) instauradas por la comunidad. ‘

. 6. Apoyar la formulacién, seguimiento, evaluacion y ajustes a la estrategia de atencion
' al ciudadano segln sea el caso. :

¢ Apoye en la formulacién, seguimiento y evaluacion a los ajustes de las estrategias
establecidas para la atencién al ciudadano y verificar si estas han sido las
adecuadas.

7. Apoyar en Ia implementacion a los sistemas integrados de g(i:astid‘on institucional.
» Apoyo en la implementacion de los sistemas integrados en Ié ge_stién institucional.
CUOTA 2,
1 Ejecutar él objeto del contrato dentro del plazo pactado.
» cumplio con el objeto contractual segun lo establecido en Ia$ actividades.
2. Cumplir con las obligaciones a su cargo, asi mismo éumplif coﬁ las instrucciones

que le imparta el supervisor del contrato que tengan relacion directa con el objeto
contractual.

» Cumplio con todas las actividades designadas por la supervisora.
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. Realizar el apoyo al proyecto Fortalecimiento y Gestion Integral de |a Infraestructura
Vial en el Depar‘tamento del Valle del Cauca.

Apoyo en la ejecucion del proyecto de fortalecimiento y gestién mtegral de la
Infraestructura vial en el Departamento del Valle del Cauca.

4. Realizar seguimiéntogy control de los PQRSD.
Realizo seguimiento al correo electronico de la secretaria para verificar las nuevas
solicitudes de (PQRSDF) instauradas por la comunidad.

El contratista debera entregar los productos y actividades designadps segun el
equipo de trabajo al cual fue designado al interior de la Secrefarfa de
Infraestructura, como también a aquellos equipos &giles a los cuales se le designe
para casos especificos y/o esporadicos, donde una vez sea terminada la tarea u
objetivo de este volvera a su Equipos de Trabajo segun la dependencia a la cual
fue asignado. autorizacién de pago de la cuenta de cobro debe de encontrarse al
dia en las respuestas a los PQR (peticiones, quejas y reclamos)} y DP (derechos de
Peticion) entre otros, que le sean asignados como responsable o como enlace.

El contratista entrego el producto de sus actividades designadas por el enlace de
atencion al usuario..

Se encuentra al dia en todos los PQR y DP que ie fueron asignados por sd enlace.

Rendir un informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecumon del
objeto contractual. -

El contratista cumplié con la ehtrega de sus informes segln su objeto contractual.

Mantener al dia el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en
salud, pensiones y ARL 'de acuerdo con las bases de cotizacion establecudas en las
normas vigentes.

Presento planilla pagada al mes de Noviembre.

Realizar el cargue oportuno de los documentos soporte de la ejecuuon del
Contrato, en la plataforma del Secop i -

Realizo el cargue correspond:ente de los informes y planillas correspondlentes a.
este contrato




Departamento del
Valle del Cauca

Gobernacion

Codigo: FO-M9-P2-18
MANUAL DE CONTRATACION %

Versiénf 02 -
ACTA FINAL DE _ ‘
CUMPLIMIENTO DE Fecha de Aprobacion: 17/06/2019

EJECUCION DEL CONTRATO

Pagina: 5 de 5
Valor total del Contrato: 10.000.000
Valor ejecutado: 10.000.000
Valor no ejecutado: $ 0
Porcentaje de Ejecucion: % 100

Que el balance de ejecucion financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:

Anticipo:
Amortizacién anticipo:
Pago anticipédo:
Pagos parciales cuota
Interés moratorio:

Total, pagado:

Saldo a favor de £l Contratista:

3 10.000.000

0
0
0
1y2 0
0
0

€ B B s B e B

10.000.000

Saldo a favor de El Departamento: $ 0 :

En consecuencia, las partes, una vez leida y aprobada la pres,enté'acta, la firman en la
ciudad de Cali a los quince dias (15) del mes de diciembre de 2025.

Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP

I (Si corresponde)

@ﬂ olon @SOW Evrvo>

'ING. IVETTE RRES PEREIRA JOLIAN ALBERTO OSORIO RAMOS

| CC. 31.946.
- SUPERVIS OR (E)

CC. 16:459.843
CONTRATISTA
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