INFORME APERTURA DE SOBRE ECONOMICO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CAR-SASI-012-2025 CUYO OBJETO CORRESPONDE A "SUMINISTRO Y ENSAMBLAJE DE TECNOLOGIA SOSTENIBLE, FLEXIBLE Y ADAPTABLE TIPO MODULAR, PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMBARCADEROS FLOTANTES EN EL AULA AMBIENTAL ABIERTA PARQUE EMBALSE DEL NEUSA Y PARQUE EMBALSE DEL HATO DE LA JURISDICCIÓN CAR."

INFORME DE VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

En la ciudad de Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de marzo del año 2026, se realizó la apertura y verificación del sobre económico así:

3.4 PROPUESTA ECONÓMICA INICIAL					
N°	**PROPONENTE**	**PROPUESTA EN PDF Y EXCEL**	**VERIFICACION - CAR**	**DIFERENCIA VERIFICACION CAR**	**HABIL / RECHAZADO**
1	FLOTANTE SAS	$ 725.900.000	$ 725.900.000	**$ 0,00**	HABIL
	PRESUPUESTO FICIAL	**$ 725.960.771**			

De la apertura del sobre y verificación de la oferta económica se concluye que:

N°1 FLOTANTE SAS

Luego de realizar la verificación de la propuesta económica junto con la descripción de cada uno de los Ítems, Unidad de medida, cantidades definidas en el anexo de la propuesta económica, así como las reglas para la presentación de la oferta económica en donde los valores unitarios ofertados no podrán exceder los valores unitarios establecidos por la Entidad conforme al presupuesto oficial, se establece que el proponente N°1 FLOTANTE SAS no supera el valor total del presupuesto oficial ni los valores unitarios.

Por lo anterior, se determina que el proponente N°1 FLOTANTE SAS**, CUMPLE** con lo establecido en el numeral 3.4 del pliego de condiciones.

CONCLUSIÓN

Luego de realizada la Verificación de Cumplimiento de los documentos y requisitos habilitantes económicos de las propuestas presentadas con ocasión de LA SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CAR-SASI-012-2025 se concluye lo siguiente:

N°	**PROPONENTE**	**VERIFICACIÓN- CAR**	**VERIFICACIÓN ECONÓMICA**
1	FLOTANTE SAS	$ 725.900.000	CUMPLE

El presente informe se firma por el comité evaluador económico que en ella intervino en la ciudad de Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de marzo del año 2026

Jessica Sabogal

JESSICA MILENA SABOGAL TORRES
COMITÉ EVALUADOR ECONOMICO - CONTRATISTA DGC