ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 10674 DE 2025 FECHA INICIO 18-nov-25 FECHA TERMINACIÓN 30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.10	TUBERÍA PVCP 1" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL . INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 7,025	$ 351
				SUBTOTAL	$ 351

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA PVCP RDE 21 1 "	ML	1.00	$ 3,867	$ 3,867
	ACCESORIO PVCP 1"	UND	0.23	$ 3,980	$ 915
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 32,900	$ 658
	SOLDADURA PVC 1/16	UND	0.02	$ 38,900	$ 934
				SUBTOTAL	$ 6,373.67

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.041	$ 5,463
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 7,025
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 14,031.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4,088.63
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 18,119.63
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 18,119.63

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.11	TUBERÍA PVCP 1,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 10,661	$ 533
MQ11	ANDAMIO CERTIFICADO 1 CUERPO	HR	0.05	$ 12,499	$ 619
				SUBTOTAL	$ 1,152

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA PVCP RDE 21 1 "-1/2"	ML	1.05	$ 12,196	$ 12,806
	ACCESORIO PVCP 1 "-1/2"	UND	0.35	$ 4,550	$ 1,593
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 32,900	$ 658
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.02	$ 77,800	$ 1,867
				SUBTOTAL	$ 16,923.68

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.064	$ 8,572
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,089
				SUBTOTAL	$ 10,661
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 29,018.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 8,455.85
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 37,473.85
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 37,473.85

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.12	TUBERÍA PVCP 1,1/4" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 8,255	$ 413
MQ11	ANDAMIO CERTIFICADO 1 CUERPO	HR	0.04950396	$ 12,499	$ 619
				SUBTOTAL	$ 1,032

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA PVCP RDE 21 1 "-1/4"	ML	1.05	$ 9,530	$ 10,006
	ACCESORIO PVCP 1 "-1/4"	UND	0.30	$ 4,050	$ 1,215
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 32,900	$ 658
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.02	$ 77,800	$ 1,867
				SUBTOTAL	$ 13,746.18

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.047	$ 6,380
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.018	$ 1,875
				SUBTOTAL	$ 8,255
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 23,314.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 6,793.70
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 30,107.70
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 30,107.70

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.13	TUBERÍA PVCP 2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 16,269	$ 813
MQ11	ANDAMIO CERTIFICADO 1 CUERPO	HR	0.05	$ 12,499	$ 619
				SUBTOTAL	$ 1,432

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA PVCP RDE 21 2"	ML	1.05	$ 25,030	$ 26,281
	ACCESORIO PVCP 2"	UND	0.35	$ 43,330	$ 15,166
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 32,900	$ 658
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.02	$ 77,800	$ 1,867
				SUBTOTAL	$ 43,971.68

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 703
				SUBTOTAL	$ 703

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.088	$ 11,895
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.042	$ 4,374
				SUBTOTAL	$ 16,269
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 62,376.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 18,176.37
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 80,552.37
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 80,552.37

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.14	TUBERÍA PVCP 2,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 17,959	$ 898
MQ11	ANDAMIO CERTIFICADO 1 CUERPO	HR	0.06	$ 12,499	$ 688
				SUBTOTAL	$ 1,585

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA PVCP RDE 21 2"-1/2"	ML	1.05	$ 37,500	$ 39,375
	ACCESORIO PVCP 2"-1/2"	UND	0.35	$ 51,330	$ 17,966
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.03	$ 32,900	$ 987
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.03	$ 77,800	$ 2,023
				SUBTOTAL	$ 60,350.30

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 703
				SUBTOTAL	$ 703

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.095	$ 12,799
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.050	$ 5,160
				SUBTOTAL	$ 17,959
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 80,598.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 23,486.26
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 104,084.26
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 104,084.26

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.15	TUBERÍA PVCP 3" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 18,695	$ 935
MQ11	ANDAMIO CERTIFICADO 1 CUERPO	HR	0.06	$ 12,499	$ 756
				SUBTOTAL	$ 1,691

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA PVCP RDE 21 3"	ML	1.05	$ 43,167	$ 45,325
	ACCESORIO PVCP 3"	UND	0.35	$ 58,346	$ 20,421
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.03	$ 32,900	$ 987
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.03	$ 77,800	$ 2,023
				SUBTOTAL	$ 68,755.90

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 703
				SUBTOTAL	$ 703

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.100	$ 13,535
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.050	$ 5,160
				SUBTOTAL	$ 18,695
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 89,845.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 26,180.83
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 116,025.83
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 116,025.83

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.16	TUBERÍA PVCP 4" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 31,156	$ 1,558
MQ11	ANDAMIO CERTIFICADO 1 CUERPO	HR	0.09	$ 12,499	$ 1,169
				SUBTOTAL	$ 2,727

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA PVCP RDE 21 4"	ML	1.05	$ 68,500	$ 71,925
	ACCESORIO PVCP 4"	UND	0.35	$ 90,870	$ 31,805
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.25	$ 32,900	$ 8,225
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.35	$ 77,800	$ 27,230
				SUBTOTAL	$ 139,184.50

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 703
				SUBTOTAL	$ 703

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.180	$ 24,251
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.066	$ 6,905
				SUBTOTAL	$ 31,156
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 173,770.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 50,636.58
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 224,406.58
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 224,406.58

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 39,708	$ 1,985
				SUBTOTAL	$ 1,985

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA PVCP RDE 21 3/4"	ML	1.10	$ 5,167	$ 5,683
	ACCESORIO PVCP 3/4"	UND	0.35	$ 60,870	$ 21,305
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.08	$ 32,900	$ 2,632
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.10	$ 77,800	$ 7,780
				SUBTOTAL	$ 37,399.83

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 703
				SUBTOTAL	$ 703

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.217	$ 29,293
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.100	$ 10,415
				SUBTOTAL	$ 39,708
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 79,796.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 23,252.55
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 103,048.55
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 103,048.55

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 5,525	$ 276
				SUBTOTAL	$ 276

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA PVCP RDE 9 1/2"	ML	1.10	$ 2,483	$ 2,732
	ACCESORIO PVCP 1/2"	UND	0.35	$ 2,100	$ 735
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.01	$ 32,900	$ 329
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.02	$ 77,800	$ 1,556
				SUBTOTAL	$ 5,351.67

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 234
				SUBTOTAL	$ 234

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.033	$ 4,483
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.010	$ 1,041
				SUBTOTAL	$ 5,525
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 11,387.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 3,318.17
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 14,705.17
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 14,705.17

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 7,847	$ 392
				SUBTOTAL	$ 392

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA CPVC 3/4"	ML	1.05	$ 12,833	$ 13,475
	ACCESORIO CPVC 3/4"	UND	0.35	$ 5,200	$ 1,820
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.01	$ 32,900	$ 329
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.02	$ 77,800	$ 1,556
				SUBTOTAL	$ 17,180.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 234
				SUBTOTAL	$ 234

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.047	$ 6,389
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.014	$ 1,458
				SUBTOTAL	$ 7,847
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 25,654.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 7,475.58
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 33,129.58
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 33,129.58

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 10,270	$ 514
				SUBTOTAL	$ 514

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA CPVC 1/2"	ML	1.05	$ 10,833	$ 11,375
	ACCESORIO CPVC 1/2"	UND	0.35	$ 5,200	$ 1,820
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.01	$ 32,900	$ 329
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.02	$ 77,800	$ 1,556
				SUBTOTAL	$ 15,080.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 234
				SUBTOTAL	$ 234

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.062	$ 8,353
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.018	$ 1,917
				SUBTOTAL	$ 10,270
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 26,098.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 7,604.96
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 33,702.96
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 33,702.96

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 18,957	$ 948
				SUBTOTAL	$ 948

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA PVCP RDE 9 1/2"	ML	1.03	$ 2,483	$ 2,558
	ACCESORIO PVCP 1/2"	UND	4.00	$ 2,100	$ 8,400
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.04	$ 32,900	$ 1,316
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.09	$ 77,800	$ 6,846
				SUBTOTAL	$ 19,120.23

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 234
				SUBTOTAL	$ 234

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.102	$ 13,749
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.050	$ 5,207
				SUBTOTAL	$ 18,957
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 39,259.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 11,440.07
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 50,699.07
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 50,699.07

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 16,051	$ 803
				SUBTOTAL	$ 803

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA PVCP RDE 9 1/2"	ML	1.50	$ 2,483	$ 3,725
	ACCESORIO PVCP 1/2"	UND	6.00	$ 2,100	$ 12,600
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.04	$ 32,900	$ 1,316
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.09	$ 77,800	$ 6,846
				SUBTOTAL	$ 24,487.40

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 234
				SUBTOTAL	$ 234

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.100	$ 13,447
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.025	$ 2,604
				SUBTOTAL	$ 16,051
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 41,575.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 12,114.96
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 53,689.96
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 53,689.96

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS 1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 17,353	$ 868
				SUBTOTAL	$ 868

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA CPVC 1/2"	ML	1.50	$ 3,550	$ 5,325
	ACCESORIO CPVC 1/2"	UND	6.00	$ 1,850	$ 11,100
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.04	$ 32,900	$ 1,316
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.09	$ 77,800	$ 6,846
				SUBTOTAL	$ 24,587.40

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 234
				SUBTOTAL	$ 234

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.098	$ 13,138
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.040	$ 4,215
				SUBTOTAL	$ 17,353
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 43,042.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 12,542.44
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 55,584.44
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 55,584.44

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA DUCHA	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 23,407	$ 1,170
				SUBTOTAL	$ 1,170

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
34	TUBERIA CPVC 1/2"	ML	2.00	$ 3,550	$ 7,100
	ACCESORIO CPVC 1/2"	UND	10.00	$ 1,850	$ 18,500
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.08	$ 32,900	$ 2,632
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.22	$ 77,800	$ 17,116
				SUBTOTAL	$ 45,348.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 234
				SUBTOTAL	$ 234

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.120	$ 16,167
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.070	$ 7,240
				SUBTOTAL	$ 23,407
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 70,160.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 20,444.62
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 90,604.62
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 90,604.62

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 36,643	$ 1,832
				SUBTOTAL	$ 1,832

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBERIA PVC-S 6"	ML	1.05	$ 56,454	$ 59,277
	ACCESORIO PVC-S 6"	UND	0.19	$ 454,600	$ 86,374
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.12	$ 61,996	$ 7,440
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.05	$ 29,850	$ 1,493
				SUBTOTAL	$ 154,582.59

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.05	$ 2,344
				SUBTOTAL	$ 2,344

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.210	$ 28,312
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.080	$ 8,332
				SUBTOTAL	$ 36,643
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 195,402.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 56,940.14
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 252,342.14
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 252,342.14

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 26,587	$ 1,329
				SUBTOTAL	$ 1,329

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBERIA PVC-S 4"	ML	1.05	$ 24,233	$ 25,445
	ACCESORIO PVC-S 4"	UND	0.25	$ 31,000	$ 7,750
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.03	$ 61,996	$ 1,736
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 29,850	$ 507
				SUBTOTAL	$ 35,438.35

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.05	$ 2,344
				SUBTOTAL	$ 2,344

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.136	$ 18,256
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.080	$ 8,332
				SUBTOTAL	$ 26,587
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 65,699.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 19,144.69
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 84,843.69
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 84,843.69

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 20,766	$ 1,038
				SUBTOTAL	$ 1,038

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBERIA PVC-S 3"	ML	1.05	$ 22,966	$ 24,114
	ACCESORIO PVC-S 3"	UND	0.25	$ 20,900	$ 5,225
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.03	$ 61,996	$ 1,736
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 29,850	$ 507
				SUBTOTAL	$ 31,582.30

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.05	$ 2,344
				SUBTOTAL	$ 2,344

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.123	$ 16,600
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.040	$ 4,166
				SUBTOTAL	$ 20,766
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 55,730.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 16,239.72
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 71,969.72
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 71,969.72

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 11,483	$ 574
				SUBTOTAL	$ 574

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBERIA PVC-S 2"	ML	1.05	$ 12,042	$ 12,644
	ACCESORIO PVC-S 2"	UND	0.25	$ 10,200	$ 2,550
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.03	$ 61,996	$ 1,736
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 29,850	$ 507
				SUBTOTAL	$ 17,437.80

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.05	$ 2,344
				SUBTOTAL	$ 2,344

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.068	$ 9,192
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.022	$ 2,291
				SUBTOTAL	$ 11,483
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 31,839.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 9,277.88
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 41,116.88
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 41,116.88

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 1-1/2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 4,015	$ 201
				SUBTOTAL	$ 201

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBERIA PVC-S 1 1/2"	ML	1.05	$ 7,017	$ 7,368
	ACCESORIO PVC-S 1 1/2"	UND	0.25	$ 2,800	$ 700
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.01	$ 61,996	$ 744
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.01	$ 29,850	$ 149
				SUBTOTAL	$ 8,960.71

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 703
				SUBTOTAL	$ 703

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.026	$ 3,495
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.005	$ 521
				SUBTOTAL	$ 4,015
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13,880.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4,044.63
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 17,924.63
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 17,924.63

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCL 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 20,150	$ 1,008
				SUBTOTAL	$ 1,008

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBERIA PVC-L 4"	ML	1.05	$ 14,983	$ 15,733
	ACCESORIO PVC-L 4"	UND	0.35	$ 12,800	$ 4,480
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.03	$ 61,996	$ 1,736
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 29,850	$ 507
				SUBTOTAL	$ 22,455.85

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 703
				SUBTOTAL	$ 703

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.120	$ 16,167
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.038	$ 3,983
				SUBTOTAL	$ 20,150
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 44,317.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 12,913.97
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 57,230.97
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 57,230.97

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCL 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 15,499	$ 775
				SUBTOTAL	$ 775

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBERIA PVC-L 3"	ML	1.05	$ 14,417	$ 15,138
	ACCESORIO PVC-L 3"	UND	0.35	$ 11,900	$ 4,165
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.03	$ 61,996	$ 1,736
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 29,850	$ 507
				SUBTOTAL	$ 21,545.85

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 703
				SUBTOTAL	$ 703

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.092	$ 12,375
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.030	$ 3,124
				SUBTOTAL	$ 15,499
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 38,523.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 11,225.60
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 49,748.60
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 49,748.60

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCL 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 10,869	$ 543
				SUBTOTAL	$ 543

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBERIA PVC-L 2"	ML	1.05	$ 8,083	$ 8,488
	ACCESORIO PVC-L 2"	UND	0.35	$ 3,900	$ 1,365
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.03	$ 61,996	$ 1,736
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 29,850	$ 507
				SUBTOTAL	$ 12,095.85

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 703
				SUBTOTAL	$ 703

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.065	$ 8,786
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 10,869
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 24,211.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 7,055.09
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 31,266.09
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 31,266.09

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 17,725	$ 886
				SUBTOTAL	$ 886

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	SIFON DE PISO 4"	UND	1.00	$ 29,900	$ 29,900
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.03	$ 61,996	$ 1,736
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 29,850	$ 507
				SUBTOTAL	$ 32,143.35

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.05	$ 2,344
				SUBTOTAL	$ 2,344

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.101	$ 13,559
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.040	$ 4,166
				SUBTOTAL	$ 17,725
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 53,098.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 15,472.76
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 68,570.76
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 68,570.76

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 3"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 25,806	$ 1,290
				SUBTOTAL	$ 1,290

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	SIFON DE PISO 3"	UND	1.00	$ 17,800	$ 17,800
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.03	$ 61,996	$ 1,736
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 29,850	$ 507
				SUBTOTAL	$ 20,043.35

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.05	$ 2,344
				SUBTOTAL	$ 2,344

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.161	$ 21,640
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.040	$ 4,166
				SUBTOTAL	$ 25,806
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 49,483.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 14,419.35
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 63,902.35
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 63,902.35

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 26,250	$ 1,313
				SUBTOTAL	$ 1,313

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	SIFON DE PISO 2"	UND	1.00	$ 7,200	$ 7,200
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.03	$ 61,996	$ 1,736
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 29,850	$ 507
				SUBTOTAL	$ 9,443.35

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.05	$ 2,344
				SUBTOTAL	$ 2,344

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.156	$ 21,043
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.050	$ 5,207
				SUBTOTAL	$ 26,250
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 39,350.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 11,466.59
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 50,816.59
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 50,816.59

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.50	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 4"	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 10,411	$ 521
				SUBTOTAL	$ 521

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBO GALVANIZADO 4"	ML	1.05	$ 123,052	$ 129,205
	ACCESORIOS GALVANIZADO 4"	UND	0.03	$ 59,500	$ 1,488
				SUBTOTAL	$ 130,692.62

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.068	$ 9,162
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.012	$ 1,250
				SUBTOTAL	$ 10,411
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 142,562.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 41,542.57
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 184,104.57
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 184,104.57

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.51	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 3"	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 10,411	$ 521
				SUBTOTAL	$ 521

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBO GALVANIZADO 3"	ML	1.05	$ 89,387	$ 93,857
	ACCESORIOS GALVANIZADO 3"	UND	0.25	$ 24,200	$ 6,050
				SUBTOTAL	$ 99,906.62

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.068	$ 9,162
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.012	$ 1,250
				SUBTOTAL	$ 10,411
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 111,776.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 32,571.53
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 144,347.53
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 144,347.53

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.52	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 2"	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 16,364	$ 818
				SUBTOTAL	$ 818

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBO GALVANIZADO 2"	ML	1.05	$ 52,833	$ 55,475
	ACCESORIOS GALVANIZADO 2"	UND	0.25	$ 6,800	$ 1,700
				SUBTOTAL	$ 57,175.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.083	$ 11,157
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.050	$ 5,207
				SUBTOTAL	$ 16,364
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 75,295.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 21,940.96
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 97,235.96
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 97,235.96

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.53	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1-1/2"	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 13,032	$ 652
				SUBTOTAL	$ 652

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBO GALVANIZADO 1-1/2"	ML	1.05	$ 44,430	$ 46,651
	ACCESORIOS GALVANIZADO 1-1/2"	UND	0.25	$ 11,300	$ 2,825
				SUBTOTAL	$ 49,476.27

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.083	$ 11,157
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.018	$ 1,875
				SUBTOTAL	$ 13,032
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 64,097.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 18,677.87
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 82,774.87
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 82,774.87

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.54	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1-1/4"	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 11,535	$ 577
				SUBTOTAL	$ 577

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBO GALVANIZADO 1-1/4"	ML	1.05	$ 40,710	$ 42,746
	ACCESORIOS GALVANIZADO 1-1/4"	UND	0.25	$ 11,300	$ 2,825
				SUBTOTAL	$ 45,570.50

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.074	$ 9,973
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 11,535
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 58,620.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 17,081.87
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 75,701.87
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 75,701.87

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.55	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1"	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 10,106	$ 505
				SUBTOTAL	$ 505

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBO GALVANIZADO 1"	ML	1.05	$ 30,333	$ 31,850
	ACCESORIOS GALVANIZADO 1"	UND	0.25	$ 11,300	$ 2,825
				SUBTOTAL	$ 34,675.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.063	$ 8,544
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 10,106
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 46,224.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 13,469.67
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 59,693.67
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 59,693.67

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.56	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 3/4"	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 10,106	$ 505
				SUBTOTAL	$ 505

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBO GALVANIZADO 3/4"	ML	1.05	$ 22,171	$ 23,280
	ACCESORIOS GALVANIZADO 3/4"	UND	0.35	$ 4,595	$ 1,608
				SUBTOTAL	$ 24,888.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.063	$ 8,544
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 10,106
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 36,437.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 10,617.74
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 47,054.74
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 47,054.74

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.57	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1/2"	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 10,106	$ 505
				SUBTOTAL	$ 505

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBO GALVANIZADO 1/2"	ML	1.05	$ 19,437	$ 20,409
	ACCESORIOS GALVANIZADO 1/2"	UND	0.35	$ 4,580	$ 1,603
				SUBTOTAL	$ 22,012.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.063	$ 8,544
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 10,106
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 33,561.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 9,779.68
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 43,340.68
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 43,340.68

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 33,930	$ 1,696
				SUBTOTAL	$ 1,696

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	LLAVE MANGUERA 1/2"	UND	1.00	$ 48,453	$ 48,453
	TUBERIA CPVC 1/2"	ML	1.00	$ 3,550	$ 3,550
	ACCESORIO CPVC 1/2"	UND	2.00	$ 1,850	$ 3,700
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 32,900	$ 658
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.05	$ 77,800	$ 3,890
				SUBTOTAL	$ 60,250.97

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.190	$ 25,598
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.080	$ 8,332
				SUBTOTAL	$ 33,930
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 96,815.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 28,211.89
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 125,026.89
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 125,026.89

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 11,437	$ 572
				SUBTOTAL	$ 572

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBERIA PVC-S 4"	ML	1.00	$ 24,233	$ 24,233
	ACCESORIO PVC-S 4"	UND	0.25	$ 31,000	$ 7,750
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.06	$ 61,996	$ 3,472
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.03	$ 29,850	$ 1,015
				SUBTOTAL	$ 36,470.03

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.069	$ 9,354
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 11,437
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 49,416.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 14,399.82
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 63,815.82
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 63,815.82

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PARED 2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 11,634	$ 582
				SUBTOTAL	$ 582

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBERIA PVC-S 2"	ML	1.40	$ 12,042	$ 16,859
	ACCESORIO PVC-S 2"	UND	1.00	$ 10,200	$ 10,200
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.03	$ 61,996	$ 1,736
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 29,850	$ 507
				SUBTOTAL	$ 29,302.62

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.071	$ 9,551
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 11,634
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 42,456.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 12,371.68
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 54,827.68
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 54,827.68

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 60,151	$ 3,008
				SUBTOTAL	$ 3,008

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	REGISTRO BOLA 4"	UND	1.00	$ 152,400	$ 152,400
				SUBTOTAL	$ 152,400.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.350	$ 47,155
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.125	$ 12,996
				SUBTOTAL	$ 60,151
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 216,496.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 63,086.93
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 279,582.93
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 279,582.93

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 2-1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 238,873	$ 11,944
				SUBTOTAL	$ 11,944

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	REGISTRO CORTINA 2-1/2"	UND	1.00	$ 551,315	$ 551,315
				SUBTOTAL	$ 551,315.45

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	1.000	$ 134,728
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	1.000	$ 104,145
				SUBTOTAL	$ 238,873
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 803,070.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 234,014.60
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 1,037,084.60
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 1,037,084.60

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 104,223	$ 5,211
				SUBTOTAL	$ 5,211

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	REGISTRO CORTINA 2"	UND	1.00	$ 363,000	$ 363,000
				SUBTOTAL	$ 363,000.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.619	$ 83,394
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.200	$ 20,829
				SUBTOTAL	$ 104,223
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 473,372.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 137,940.60
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 611,312.60
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 611,312.60

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1-1/4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 75,427	$ 3,771
				SUBTOTAL	$ 3,771

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	REGISTRO CORTINA 1-1/4"	UND	1.00	$ 210,900	$ 210,900
				SUBTOTAL	$ 210,900.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.467	$ 62,930
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.120	$ 12,497
				SUBTOTAL	$ 75,427
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 291,036.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 84,807.89
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 375,843.89
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 375,843.89

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 46,443	$ 2,322
				SUBTOTAL	$ 2,322

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	REGISTRO CORTINA 1"	UND	1.00	$ 64,700	$ 64,700
				SUBTOTAL	$ 64,700.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.306	$ 41,236
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.050	$ 5,207
				SUBTOTAL	$ 46,443
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 114,403.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 33,337.03
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 147,740.03
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 147,740.03

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 27,394	$ 1,370
				SUBTOTAL	$ 1,370

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	REGISTRO CORTINA 3/4"	UND	1.00	$ 114,900	$ 114,900
				SUBTOTAL	$ 114,900.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.165	$ 22,187
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.050	$ 5,207
				SUBTOTAL	$ 27,394
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 144,601.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 42,136.73
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 186,737.73
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 186,737.73

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 10,993	$ 550
				SUBTOTAL	$ 550

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	REGISTRO CORTINA 1/2"	UND	1.00	$ 50,844	$ 50,844
				SUBTOTAL	$ 50,843.63

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.070	$ 9,431
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 10,993
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 63,324.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 18,452.61
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 81,776.61
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 81,776.61

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 12,188	$ 609
				SUBTOTAL	$ 609

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UND	1.00	$ 75,181	$ 75,181
				SUBTOTAL	$ 75,180.55

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.075	$ 10,105
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 12,188
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 88,915.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 25,909.83
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 114,824.83
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 114,824.83

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 12,188	$ 609
				SUBTOTAL	$ 609

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	VALVULA DE BOLA 1-1/4"	UND	1.00	$ 64,291	$ 64,291
				SUBTOTAL	$ 64,290.55

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.075	$ 10,105
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 12,188
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 78,025.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 22,736.49
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 100,761.49
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 100,761.49

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 9,200	$ 460
				SUBTOTAL	$ 460

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	VALVULA DE BOLA 1"	UND	1.00	$ 25,600	$ 25,600
				SUBTOTAL	$ 25,600.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.061	$ 8,159
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.010	$ 1,041
				SUBTOTAL	$ 9,200
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 36,198.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 10,548.10
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 46,746.10
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 46,746.10

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 9,200	$ 460
				SUBTOTAL	$ 460

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	VALVULA DE BOLA 3/4"	UND	1.00	$ 20,709	$ 20,709
				SUBTOTAL	$ 20,709.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.061	$ 8,159
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.010	$ 1,041
				SUBTOTAL	$ 9,200
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 31,307.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 9,122.86
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 40,429.86
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 40,429.86

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 9,200	$ 460
				SUBTOTAL	$ 460

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	VALVULA DE BOLA 1/2"	UND	1.00	$ 27,275	$ 27,275
				SUBTOTAL	$ 27,275.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.061	$ 8,159
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.010	$ 1,041
				SUBTOTAL	$ 9,200
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 37,873.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 11,036.19
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 48,909.19
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 48,909.19

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 18,680	$ 934
				SUBTOTAL	$ 934

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE HIDRO 4"	UND	1.00	$ 2,104,601	$ 2,104,601
				SUBTOTAL	$ 2,104,601.36

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.100	$ 13,473
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.050	$ 5,207
				SUBTOTAL	$ 18,680
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2,125,153.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 619,269.58
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 2,744,422.58
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 2,744,422.58

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 3"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 18,680	$ 934
				SUBTOTAL	$ 934

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE HIDRO 3"	UND	1.00	$ 1,227,061	$ 1,227,061
				SUBTOTAL	$ 1,227,061.36

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.100	$ 13,473
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.050	$ 5,207
				SUBTOTAL	$ 18,680
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,247,613.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 363,554.43
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 1,611,167.43
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 1,611,167.43

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 12,861	$ 643
				SUBTOTAL	$ 643

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE HIDRO 2"	UND	1.00	$ 507,871	$ 507,871
				SUBTOTAL	$ 507,871.23

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.080	$ 10,778
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 12,861
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 522,313.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 152,202.01
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 674,515.01
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 674,515.01

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 1-1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 12,861	$ 643
				SUBTOTAL	$ 643

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE HIDRO 1-1/2"	UND	1.00	$ 358,543	$ 358,543
				SUBTOTAL	$ 358,543.23

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.080	$ 10,778
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 12,861
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 372,985.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 108,687.83
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 481,672.83
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 481,672.83

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 1-1/4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 12,861	$ 643
				SUBTOTAL	$ 643

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE HIDRO 1-1/4"	UND	1.00	$ 250,598	$ 250,598
				SUBTOTAL	$ 250,598.23

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.080	$ 10,778
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 12,861
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 265,040.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 77,232.66
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 342,272.66
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 342,272.66

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 1"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 12,861	$ 643
				SUBTOTAL	$ 643

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE HIDRO 1"	UND	1.00	$ 143,196	$ 143,196
				SUBTOTAL	$ 143,196.23

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.080	$ 10,778
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 12,861
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 157,638.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 45,935.71
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 203,573.71
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 203,573.71

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 3/4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 11,146	$ 557
				SUBTOTAL	$ 557

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE HIDRO 3/4"	UND	1.00	$ 90,383	$ 90,383
				SUBTOTAL	$ 90,383.07

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.075	$ 10,105
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.010	$ 1,041
				SUBTOTAL	$ 11,146
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 103,024.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 30,021.19
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 133,045.19
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 133,045.19

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 9,952	$ 498
				SUBTOTAL	$ 498

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE HIDRO 1/2"	UND	1.00	$ 69,473	$ 69,473
				SUBTOTAL	$ 69,473.16

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.070	$ 9,431
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.005	$ 521
				SUBTOTAL	$ 9,952
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 80,860.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 23,562.60
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 104,422.60
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 104,422.60

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 18,680	$ 934
				SUBTOTAL	$ 934

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 4"	UND	1.00	$ 942,344	$ 942,344
				SUBTOTAL	$ 942,344.36

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.100	$ 13,473
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.050	$ 5,207
				SUBTOTAL	$ 18,680
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 962,896.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 280,587.89
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 1,243,483.89
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 1,243,483.89

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 3"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 18,680	$ 934
				SUBTOTAL	$ 934

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 3"	UND	1.00	$ 1,589,150	$ 1,589,150
				SUBTOTAL	$ 1,589,150.36

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.100	$ 13,473
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.050	$ 5,207
				SUBTOTAL	$ 18,680
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,609,702.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 469,067.16
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 2,078,769.16
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 2,078,769.16

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 12,861	$ 643
				SUBTOTAL	$ 643

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 2"	UND	1.00	$ 538,723	$ 538,723
				SUBTOTAL	$ 538,723.23

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.080	$ 10,778
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 12,861
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 553,165.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 161,192.28
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 714,357.28
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 714,357.28

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1-1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 12,861	$ 643
				SUBTOTAL	$ 643

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1-1/2"	UND	1.00	$ 397,330	$ 397,330
				SUBTOTAL	$ 397,330.23

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.080	$ 10,778
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 12,861
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 411,772.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 119,990.36
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 531,762.36
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 531,762.36

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO METANICO 1-1/4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 12,861	$ 643
				SUBTOTAL	$ 643

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE CORTINA SELLO METANICO 1-1/4"	UND	1.00	$ 317,873	$ 317,873
				SUBTOTAL	$ 317,873.23

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.080	$ 10,778
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 12,861
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 332,315.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 96,836.59
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 429,151.59
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 429,151.59

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 12,861	$ 643
				SUBTOTAL	$ 643

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1"	UND	1.00	$ 207,686	$ 207,686
				SUBTOTAL	$ 207,686.23

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.080	$ 10,778
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 12,861
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 222,128.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 64,728.10
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 286,856.10
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 286,856.10

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 3/4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 11,146	$ 557
				SUBTOTAL	$ 557

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 3/4"	UND	1.00	$ 149,506	$ 149,506
				SUBTOTAL	$ 149,506.07

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.075	$ 10,105
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.010	$ 1,041
				SUBTOTAL	$ 11,146
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 162,147.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 47,249.64
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 209,396.64
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 209,396.64

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO METALICO 1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 9,952	$ 498
				SUBTOTAL	$ 498

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CHEQUE CORTINA SELLO METALICO 1/2"	UND	1.00	$ 103,702	$ 103,702
				SUBTOTAL	$ 103,702.16

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.070	$ 9,431
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.005	$ 521
				SUBTOTAL	$ 9,952
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 115,089.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 33,536.93
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 148,625.93
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 148,625.93

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 22,416	$ 1,121
				SUBTOTAL	$ 1,121

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	VALVULA DE PIE 4"	UND	1.00	$ 878,440	$ 878,440
				SUBTOTAL	$ 878,439.55


3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra


	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.120	$ 16,167
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.060	$ 6,249
				SUBTOTAL	$ 22,416
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 902,914.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 263,109.14
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 1,166,023.14
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 1,166,023.14

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: 

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: 

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 3"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 22,416	$ 1,121
				SUBTOTAL	$ 1,121

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	VALVULA DE PIE 3"	UND	1.00	$ 446,270	$ 446,270
				SUBTOTAL	$ 446,269.55

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.120	$ 16,167
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.060	$ 6,249
				SUBTOTAL	$ 22,416
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 470,744.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 137,174.80
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 607,918.80
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 607,918.80

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 22,416	$ 1,121
				SUBTOTAL	$ 1,121

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	VALVULA DE PIE 2"	UND	1.00	$ 460,410	$ 460,410
				SUBTOTAL	$ 460,409.55

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.120	$ 16,167
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.060	$ 6,249
				SUBTOTAL	$ 22,416
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 484,884.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 141,295.20
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 626,179.20
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 626,179.20

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 13,903	$ 695
				SUBTOTAL	$ 695

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UND	1.00	$ 133,571	$ 133,571
				SUBTOTAL	$ 133,570.70

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.080	$ 10,778
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.030	$ 3,124
				SUBTOTAL	$ 13,903
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 149,106.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 43,449.49
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 192,555.49
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 192,555.49

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR ELECTRICO	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 23,854	$ 1,193
				SUBTOTAL	$ 1,193

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1.00	$ 113,259	$ 113,259
				SUBTOTAL	$ 113,259.41

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.150	$ 20,209
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.035	$ 3,645
				SUBTOTAL	$ 23,854
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 139,244.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 40,575.70
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 179,819.70
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 179,819.70

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA TIPO GABINETE	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 81,457	$ 4,073
				SUBTOTAL	$ 4,073

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA TIPO GABINETE	UND	1.00	$ 184,486	$ 184,486
				SUBTOTAL	$ 184,485.86

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.450	$ 60,628
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.200	$ 20,829
				SUBTOTAL	$ 81,457
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 270,953.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 78,955.70
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 349,908.70
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 349,908.70

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA EN PISO 1/2" A 3/4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 130,761	$ 6,538
				SUBTOTAL	$ 6,538

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA EN PISO 1/2" A 3/4"	UND	1.00	$ 459,297	$ 459,297
				SUBTOTAL	$ 459,296.84

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.700	$ 94,310
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.350	$ 36,451
				SUBTOTAL	$ 130,761
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 597,533.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 174,121.12
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 771,654.12
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 771,654.12

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 21,375	$ 1,069
				SUBTOTAL	$ 1,069

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	MEDIDOR DE 1/2"	UND	1.00	$ 90,605	$ 90,605
				SUBTOTAL	$ 90,605.07

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.120	$ 16,167
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.050	$ 5,207
				SUBTOTAL	$ 21,375
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 113,986.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 33,215.52
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 147,201.52
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 147,201.52

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 18,178	$ 909
				SUBTOTAL	$ 909

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"	ML	1.00	$ 38,600	$ 38,600
	ACCESORIO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"	UND	0.35	$ 56,900	$ 19,915
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.02	$ 61,996	$ 1,364
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 29,850	$ 537
				SUBTOTAL	$ 60,416.22

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.112	$ 15,054
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.030	$ 3,124
				SUBTOTAL	$ 18,178
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 80,441.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 23,440.51
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 103,881.51
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 103,881.51

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4".	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 13,826	$ 691
				SUBTOTAL	$ 691

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4"	ML	1.00	$ 19,333	$ 19,333
	ACCESORIO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4"	UND	0.10	$ 48,750	$ 4,875
	SOLDADURA PVC 1/4	UND	0.02	$ 61,996	$ 1,364
	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	0.02	$ 29,850	$ 537
				SUBTOTAL	$ 26,109.55

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.091	$ 12,263
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 13,826
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 41,564.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 12,111.75
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 53,675.75
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 53,675.75

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.4.1	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE FILTRO FRANCÉS DE DIMENSIONES 0,30X0,60 M. INCLUYE MATERIAL GRANULAR DRENANTE EN GRAVA 1/4", RECUBRIMIENTO TOTAL CON GEOTEXTIL NO TEJIDO NT1600, TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PERFORADA CON FILTRO Ø.=100 MM. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS DIFERENTES AL MENCIONADO.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 19,050	$ 953
				SUBTOTAL	$ 953

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
365	RECEBO COMÚN	M3	0.11	$ 46,552	$ 4,888
	GEOTEXTIL NT-2000	M2	1	$ 8,400	$ 8,400
	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	0.12	$ 34,500	$ 4,025
				SUBTOTAL	$ 17,312.96

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
VQT 1	RETIRO EN VOLQUETA DE MATERIAL	HR	$ 181,773	0.03	$ 5,999
				SUBTOTAL	$ 5,999

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.04	$ 3,645
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.04	$ 3,645
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.09	$ 11,760
				SUBTOTAL	$ 19,050
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 43,314.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 13,860.48
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 57,174.48
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 57,174.48

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.5.1	TUBERÍA ACERO CARBÓN (AC) SCH-40 SIN COSTURA 1 1/2" CON ACABADO EN PINTURA ROJA, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CODOS TÉS YES Y SUS RESPECTIVAS UNIONES (ACOPLE) EN SISTEMA RANURADO PARA EL CORRECTO TENDIDO DE LA TUBERÍA, TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN DE TIPO HIERRO DÚCTIL (HD). NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, UNIONES BORRACHAS, ACCESORIOS NECESARIOS PARA UNION, REDUCCION, BIFURCACION, CAMBIO DE DIRECCION	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 6,067	$ 303
MQ11	ANDAMIO CERTIFICADO 1 CUERPO	HR	0.05	$ 12,499	$ 619
				SUBTOTAL	$ 922

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	Tubería AC SCH 40 de 1 1/2"	ML	1.00	$ 24,039	$ 24,039
	ACCESORIOS Tubería AC SCH 40 de 1 1/4"	UND	0.05	$ 48,750	$ 2,438
				SUBTOTAL	$ 26,476.90

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.033	$ 4,505
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 6,067
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 34,404.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 10,025.33
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 44,429.33
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 44,429.33

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.5.2	TUBERÍA ACERO CARBÓN (AC) SCH-40 SIN COSTURA 2,1/2" CON ACABADO EN PINTURA ROJA, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CODOS TÉS YES Y SUS RESPECTIVAS UNIONES (ACOPLE) EN SISTEMA RANURADO PARA EL CORRECTO TENDIDO DE LA TUBERÍA, TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN DE TIPO HIERRO DÚCTIL (HD). NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, UNIONES BORRACHAS, ACCESORIOS NECESARIOS PARA UNION, REDUCCION, BIFURCACION, CAMBIO DE DIRECCION	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 30,352	$ 1,518
MQ11	ANDAMIO CERTIFICADO 1 CUERPO	HR	0.05	$ 12,499	$ 619
				SUBTOTAL	$ 2,136

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	Tubería AC SCH 40 de 2 1/2"	ML	1.00	$ 39,561	$ 39,561
	ACCESORIOS Tubería AC SCH 40 de 1 1/4"	UND	0.05	$ 48,750	$ 2,438
				SUBTOTAL	$ 41,998.59

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.163	$ 22,020
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.080	$ 8,332
				SUBTOTAL	$ 30,352
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 75,424.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 21,978.55
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 97,402.55
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 97,402.55

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.5.3	TUBERÍA ACERO CARBÓN (AC) SCH-40 SIN COSTURA 4" CON ACABADO EN PINTURA ROJA, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CODOS TÉS YES Y SUS RESPECTIVAS UNIONES (ACOPLE) EN SISTEMA RANURADO PARA EL CORRECTO TENDIDO DE LA TUBERÍA, TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN DE TIPO HIERRO DÚCTIL (HD). NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, UNIONES BORRACHAS, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTO DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 30,352	$ 1,518
MQ11	ANDAMIO CERTIFICADO 1 CUERPO	HR	0.05	$ 12,499	$ 619
				SUBTOTAL	$ 2,136

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	Tubería AC SCH 40 de 2 1/2"	ML	1.00	$ 71,424	$ 71,424
	ACCESORIOS Tubería AC SCH 40 de 1 1/4"	UND	0.05	$ 48,750	$ 2,438
				SUBTOTAL	$ 73,861.59

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.163	$ 22,020
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.080	$ 8,332
				SUBTOTAL	$ 30,352
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 107,287.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 31,263.43
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 138,550.43
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 138,550.43

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.5.4	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CONJUNTO SIAMESA DE PARED TIPO PLACA 4"X2,1/2"X2,1/2" BRONCE, ROSCA NPT, NIPLES CON TUERCA GIRATORIA, TAPAS MACHO 2,1/2" ROSCA NH, PLACA "INYECCIÓN COLUMNA", TODO EL CONJUNTO EN BRONCE ACABADO BRILLANTE, TIPO PRODESEG O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 28,541	$ 1,427
				SUBTOTAL	$ 1,427

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	SIAMESA BRONCE 4" X 2-1/2" X 2-1/2"	UND	1.00	$ 581,859	$ 581,859
				SUBTOTAL	$ 581,858.56

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.150	$ 20,209
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.080	$ 8,332
				SUBTOTAL	$ 28,541
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 612,764.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 178,559.43
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 791,323.43
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 791,323.43

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.5.5	ACCESORIO HIERRO DUCTIL RANURADO 2-1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 4,149	$ 207
				SUBTOTAL	$ 207

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	ACCESORIO HIERRO DUCTIL RANURADO 2-1/2"	UND	1.00	$ 20,115	$ 20,115
				SUBTOTAL	$ 20,115.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.019	$ 2,587
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 4,149
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 25,409.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 7,404.18
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 32,813.18
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 32,813.18

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.5.6	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE CONTRAINCENDIO TIPO I DE INCRUSTAR, SALIDA BOMBEROS 2.1/2" Y SALIDA MANGUERA 1.1/2", SEGÚN NORMA NTC 1669; MEDIDAS 77X77X22 CM (H X A X F), EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.20, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA ROJA, CON CERRADURA DE LLAVE MAESTRA, VIDRIO LAMINADO RESPECTIVO; CON UNA (1) VÁLVULA ANGULAR TIPO GLOBO EN BRONCE 1.1/2"X1.1/2" NPT X NH; CON SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA GABINETERA EN CR.; CON UNA (1) MANGUERA DE 1.1/2"X100 PIES (30 M) ACOPLADA TEJIDO 100% POLIÉSTER Y TUBO INTERIOR EN CAUCHO SINTÉTICO (PRESIÓN SERVICIO 150 PSI, PRESIÓN PRUEBA 300 PSI, PRESIÓN ROTURA 500 PSI), CON BOQUILLA DE CHORRO Y NIEBLA 1.1/2" EN POLICARBONATO; CON UN (1) HACHAPICO EN ACERO DE 4,5 LIBRAS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ROJA Y CABO CURVO EN MADERA ACABADO CON LACA CATALIZADA; UNA (1) LLAVE SPANNER DE DOS SERVICIOS, FABRICADA EN HIERRO Y ACABADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO; CON UN (1) EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS PRESURIZADO CON VÁLVULA DE DESCARGA EN BRONCE, BOQUILLA Y MANÓMETRO DE CONTROL; TODO EL CONJUNTO TIPO PRODESEG O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN.	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 56,040	$ 2,802
				SUBTOTAL	$ 2,802

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO I	UND	1.00	$ 650,903	$ 650,903
				SUBTOTAL	$ 650,903.19

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.300	$ 40,419
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.150	$ 15,622
				SUBTOTAL	$ 56,040
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 710,683.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 207,093.03
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 917,776.03
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 917,776.03

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 10674 DE 2025 FECHA INICIO 18-nov-25 FECHA TERMINACIÓN 30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO PUSH MOD. VERTICAL REVERSIBLE CORTAFUEGO MANIJA	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 81,457	$ 4,073
				SUBTOTAL	$ 4,073

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	BARRA ANTIPÁTICO PUSH MOD. VERTICAL REVERSIBLE CORTAFUEGO MANIJA	UND	1.00	$ 961,877	$ 961,877
				SUBTOTAL	$ 961,876.86

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.450	$ 60,628
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.200	$ 20,829
				SUBTOTAL	$ 81,457
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,048,344.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 305,487.44
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 1,353,831.44
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 1,353,831.44

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 10674 DE 2025 FECHA INICIO 18-nov-25 FECHA TERMINACIÓN 30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO EXTENSIBLE	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 56,040	$ 2,802
				SUBTOTAL	$ 2,802

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO EXTENSIBLE	UND	1.00	$ 198,448	$ 198,448
				SUBTOTAL	$ 198,448.19

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.300	$ 40,419
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.150	$ 15,622
				SUBTOTAL	$ 56,040
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 258,228.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 75,247.64
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 333,475.64
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 333,475.64

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 10674 DE 2025 FECHA INICIO 18-nov-25 FECHA TERMINACIÓN 30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SPLINKERS PENDENT. K5.6 RESP. RÁPIDA CON ESCUDO	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 8,299	$ 415
				SUBTOTAL	$ 415

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	SPLINKERS PENDENT. K5.6 RESP. RÁPIDA CON ESCUDO	UND	1.00	$ 58,118	$ 58,118
				SUBTOTAL	$ 58,117.93

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.02	$ 938
				SUBTOTAL	$ 938

4. Mano de Obra

Cuadrilla		Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.050	$ 6,736
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 8,299
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 67,769.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 19,747.89
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 87,516.89
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 87,516.89

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 10674 DE 2025 FECHA INICIO 18-nov-25 FECHA TERMINACIÓN 30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.6.1	TUBERIA DE COBRE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA CAMBIO DE DIRECCION, UNION, BIFURCACION Y REDUCCION	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 18,597	$ 930
				SUBTOTAL	$ 930

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	ACCESOSRIOS COBRE 3/4"	UND	0.35	$ 4,200	$ 1,470
	Fundente (soldadura cobre) - 1/4Gal	UND	0.01	$ 22,600	$ 226
	Soldadura estaño para cobre 250 gr	UND	0.03	$ 8,600	$ 258
	Tubo cobre rig. tipo L 3/4"	M	1.05	$ 28,326	$ 29,742
				SUBTOTAL	$ 31,696.30

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 469
				SUBTOTAL	$ 469

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.100	$ 13,473
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.049	$ 5,124
				SUBTOTAL	$ 18,597
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 51,692.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 15,063.05
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 66,755.05
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 66,755.05

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 10674 DE 2025 FECHA INICIO 18-nov-25 FECHA TERMINACIÓN 30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.6.2	TUBERIA DE COBRE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS, INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 18,597	$ 930
				SUBTOTAL	$ 930

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	ACCESOSRIOS COBRE 1/2"	UND	0.35	$ 9,800	$ 3,430
	Fundente (soldadura cobre) - 1/2Gal	UND	0.01	$ 22,600	$ 226
	Soldadura estaño para cobre 250 gr	UND	0.03	$ 8,600	$ 258
	Tubo cobre rig. tipo L 3/4"	M	1.05	$ 24,908	$ 26,153
				SUBTOTAL	$ 30,067.30

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 469
				SUBTOTAL	$ 469

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.100	$ 13,473
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.049	$ 5,124
				SUBTOTAL	$ 18,597
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 50,063.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 14,588.36
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 64,651.36
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 64,651.36

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 10674 DE 2025 FECHA INICIO 18-nov-25 FECHA TERMINACIÓN 30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.6.3	VÁLVULA DE BOLA PARA GAS 3/4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 6,278	$ 314
				SUBTOTAL	$ 314

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	VÁLVULA DE BOLA PARA GAS 3/4"	UND	1.00	$ 51,780	$ 51,780
				SUBTOTAL	$ 51,779.68

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 469
				SUBTOTAL	$ 469

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.035	$ 4,715
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 6,278
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 58,840.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 17,145.98
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 75,985.98
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 75,985.98

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.6.4	VÁLVULA DE BOLA PARA GAS 1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 6,278	$ 314
				SUBTOTAL	$ 314

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	VÁLVULA DE BOLA PARA GAS 1/2"	UND	1.00	$ 29,924	$ 29,924
				SUBTOTAL	$ 29,923.68

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 469
				SUBTOTAL	$ 469

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.035	$ 4,715
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 6,278
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 36,984.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 10,777.14
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 47,761.14
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 47,761.14

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.6.5	PUNTO GAS COBRE DE 1/2"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 12,861	$ 643
				SUBTOTAL	$ 643

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	Fundente (soldadura cobre) - 1/2Gal	UND	0.02	$ 22,600	$ 452
	Soldadura estaño para cobre 250 gr	UND	0.04	$ 8,600	$ 301
	Tubo cobre rig. tipo L 3/4"	M	2.87	$ 24,908	$ 71,511
				SUBTOTAL	$ 72,264.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 469
				SUBTOTAL	$ 469

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.080	$ 10,778
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.020	$ 2,083
				SUBTOTAL	$ 12,861
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 86,237.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 25,129.46
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 111,366.46
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 111,366.46

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.6.6	INSTALACIÓN CALENTADOR DE PASO	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 77,779	$ 3,889
				SUBTOTAL	$ 3,889

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CALENTADOR DE PASO	UND	1.00	$ 1,071,621	$ 1,071,621
				SUBTOTAL	$ 1,071,620.63

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 469
				SUBTOTAL	$ 469

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.500	$ 67,364
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.100	$ 10,415
				SUBTOTAL	$ 77,779
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,153,757.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 336,204.79
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 1,489,961.79
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 1,489,961.79

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES DE ACUMULACION DE 30 GL	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 77,779	$ 3,889
				SUBTOTAL	$ 3,889

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	CALENTADOR DE ACUMULACION DE 30 GL	UND	1.00	$ 1,359,685	$ 1,359,685
				SUBTOTAL	$ 1,359,684.63

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 469
				SUBTOTAL	$ 469

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.500	$ 67,364
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.100	$ 10,415
				SUBTOTAL	$ 77,779
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,441,821.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 420,146.64
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 1,861,967.64
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 1,861,967.64

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 10674 DE 2025 FECHA INICIO 18-nov-25 FECHA TERMINACIÓN 30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO GAS COBRE DE 3/4"	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 17,850	$ 892
				SUBTOTAL	$ 892

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	ACCESOSRIOS COBRE 3/4"	UND	0.35	$ 4,200	$ 1,470
	Fundente (soldadura cobre) - 1/4Gal	UND	0.02	$ 22,600	$ 452
	Soldadura estaño para cobre 250 gr	UND	0.05	$ 8,600	$ 430
	Tubo cobre rig. tipo L 3/4"	M	2.15	$ 28,326	$ 60,901
				SUBTOTAL	$ 63,252.90

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 469
				SUBTOTAL	$ 469

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.100	$ 13,473
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.042	$ 4,377
				SUBTOTAL	$ 17,850
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 82,464.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 24,030.01
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 106,494.01
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 106,494.01

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 10674 DE 2025 FECHA INICIO 18-nov-25 FECHA TERMINACIÓN 30-nov-27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSOCIAL 25

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
4.6.9	CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEDICION DE GAS, INCLUYE CONSTRUCCION DE MURO EN MAMPOSTERIA, SUMINISTRO DE REJA DE PROTECCION EN ANGULO Y MALLA CUADRADA, PRUEBAS	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 80,235	$ 4,012
				SUBTOTAL	$ 4,012

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	ACCESOSRIOS COBRE 3/4"	UND	0.35	$ 4,200	$ 1,470
	Fundente (soldadura cobre) - 1/4Gal	UND	0.02	$ 22,600	$ 452
	Soldadura estaño para cobre 250 gr	UND	0.05	$ 8,600	$ 430
	Tubo cobre rig. tipo L 3/4"	M	2.15	$ 28,326	$ 60,901
	Ladrillo tolete recocido	UND	75.00	$ 1,778	$ 133,350
				SUBTOTAL	$ 196,602.90

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 469
				SUBTOTAL	$ 469

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728	0.500	$ 67,364
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145	0.124	$ 12,870
				SUBTOTAL	$ 80,235
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 281,318.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 81,976.07
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 363,294.07
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 363,294.07

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor