PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN DIFERENTES SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

N	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		MES BÁSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR MES (A * B * C)	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (E *D)
P	**PERSONAL**							
1.1.	**PERSONAL PROFESIONAL**							
1.1.1	Director De Interventoría	$4.000.000,00	1	50%	1,90	$3.800.000,00	2	$7.600.000,00
1.1.3	Residente De Interventoría	$2.800.000,00	1	100%	2,00	$5.600.000,00	2	$11.200.000,00
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL		**$18.800.000,00**
CI	**COSTOS INDIRECTOS**							
1.1.	**VARIOS**							
1.1.1	Papelería y Copias, etc		1			$500.000,00	2	$1.000.000,00
1.1.2.	alquiler de oficina		1			$400.000,00	2	$800.000,00
1.1.3	ensayos de laboratorio		1			$300.000,00	2	$600.000,00
1.1.2	Servicios de comunicación y conectividad		1			$246.375,00	2	$492.750,00
						SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$2.892.750,00**

RESUMEN GENERAL		
	SUBTOTAL COSTOS	$21.692.750,00
	IVA 19%	**$4.121.622,50**
	TOTAL INTERVENTORÍA	**$25.814.372,50**

SON: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($25.814.372,50) M/CTE.

Responsable del Sector:

ORIGINAL FIRMADO
HERNANDO QUINTERO MANOTAS
Secretario de Planeación Municipal
Municipio de Fonseca