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AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE

ESTUDIO DEL SECTOR PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, /
DIFERENTES VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, TOLIMA". '

De acuerdo a lo contemplado por el articulo 2 numeral 3 de la ley 1150 de 2007 que establece las
modalidades de seleccién determinando que La escogencia del contratista se efectuard por concurso de
méritos.

El decreto 1082 de 2015, en la subseccién & establece el Andlisis del sector econémico y de los oferentes por
parte de las entidades estatales. Por su parte La Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia
Compra Eficiente - ha expedido una guia para la elaboracién de Estudios del Sector en el titulo Il estructura
del andlisis econémico de sector.

Las Enfidades Estatales deben entender claramente cudl es su necesidad y cémo pueden satisfacerla, por
lo cual, deben conocer y entender cémo y con quién pueden establecer la relaciéon que permite satisfacer
la necesidad identificada. Para el efecto es necesario que las Entidades Estatales conozcan el contexto en
el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL /
Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE DIFERENTES VIAS /
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, TOLIMA".

1. ASPECTOS GENERALES
MODALIDAD DE SELECCION: Concurso de Méritos Abierto. 4

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del contrato es TRESCIENTOS (300) dias calendario, contados a /
partir del Acta de Iniciacion.

VALOR: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y :
CUATRO PESOS MCTE ($348.326.844) IVA INCLUIDO. _ /

FORMA DE PAGO: La Entidad cancelara al interventor, el valor del contrato asi.

l. El valor del contrato se cancelard en pagos parciales hasta el noventa y cinco por ciento (?5%) del
valor del contrato de infervemon'c," previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que
haya lugar, de mangra proporcional con el avance fisico de obra registrado mediante actas parciales de
ejecucidn de obras; el primer pago parcial se hard luego de haber superado un avance fisico de |la cbra
mayor al Diez por ciento (10%), Y los demds pagos al avance de la obra hasta el (95%) de la ejecucion.”

In. Y un pago final equiv&:leme al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoria,
distribuido de la siguiente manera: Un tres por ciento (3%) a la suscripcion del acta de recibo final y Un dos
por ciento (2%) a la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de obra e interventoria. Lo anterior,
previo al cumplimiento del lleno de requisitos exigidos. /

NOTA1: Todas las actas y pagos deberdn ser refrendados por el interventor designado para la ejecucion del
proyecto, por el supervisor del contrato y el ordenador del gasto. .
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NOTA 2: El Contratista deberd acreditar el cumplimiento de las obligaciones sefialada en el inciso 2° del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 3: El supervisor deberd verificar para cada pago que el contratista haya realizado el pago de las
obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y de la
Ley 1150 de 2007. El supervisor que sin justa causa no verifique el pago de aportes, incurrird en causal de
mala conducta y estard sujeto a las sanciones establecidas en el cédigo Unico disciplinario vigente.

NOTA 4: El supervisor serd el responsable de la veracidad de la informacién contenida en el informe de
supervision. -

NOTA 5: En el marco del Sistema General de Regalias (SGR), no estd sujeto a la disponibilidad del PAC del
Departamento del Tolima, sino al flujo de caja del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias — SGR, el cual
es asignado mensualmente a cada una de las fuentes de financiacién donde el departamento es
beneficiario, El desembolso lo redlizara el SGR directamente al contratista.

NOTA é: Para cada desembolso como minimo deberd acreditar los siguientes requisitos:

1. Factura o documento equivalente.

2. Informe de actividades ejecutadas.

3. Certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor(a). (Informe de supervision de actividades)
4. Acreditar el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral.

NOTA 7: En caso de gue se realice cambio de supervisor se deberd anexar fotocopia del acto administrativo
o contractual mediante la cual se designa.

NOTA 8: Para el Ultimo pago se requerird la presentacién del documento gue acredite que la informacién
del contrato se encuentra actualizada en el SISCON, previa aprobacion de la Direccién de Contratacion.

NOTA 9: Para el Ultimo pago se requerird la presentaciéon del documento que acredite que la informacion
del CONTRATO se encuentra actualizada en el SECOP |l

Reglas comunes a todas las opciones: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta I
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Seng,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

2. CONTEXTO ECONOMICO: El presente proceso de contratacién se encuentra incluido en el siguiente
sector;

GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO %ﬁ?",fg DESCRIPCION
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De acuerdo con que todo lo relacionado con consultorias/ interventorias es considerado un servicio que se
presta con un alto grado de conocimiento técnico, es pertinente revisar el sector de servicios en Colombia.

Segun el Banco de la Republica, el proceso de desarrollo econémico ha llevado en los Ultimos anos a la
conformacién de economias dominadas por los sectores terciarios. En una primera etapa de desarrollo, los
sectores agropecuario y minero dominan la generacién del valor agregado de un pais. En las etapas
posteriores, se inicia el desarrollo de la produccién de bienes manufacturados para luego terminar con la
consolidaciéon de los servicios. En este sentide y de acuerdo con el objeto del contrato, se concluye que
pertenece al sector servicios.

SECTOR SERVICIOS: De acuerdo con que todo lo relacionado con consultorfas/ interventorias es considerado
un servicio que se presta con un alto grado de conocimiento técnico, es pertinente revisar el sector de

servicios en Colombia.

Segun el Banco de la Republica, el proceso de desarrollo econémico ha llevado en los Ultimes anos a la
conformacién de economias dominadas por los sectores terciarios. En una primera etapa de desarrollo, los
sectores agropecuario y minero dominan la generacion del valor agregado de un pais. En las etapas
posteriores, se inicia el desarrollo de la produccién de bienes manufacturados para luego terminar con la
consolidacién de los servicios. En este sentido y de acuerdo con el objeto del contrato, se concluye que
pertenece al sector servicios.

Aspectos generales: Con la implementacion del Modelo de Abastecimiento Estratégico - MAE, la Entidad
tiene la posibilidad de obtener un contexto general del mercado y andliza el escenario del sector
relacionado con los bienes, obras o servicios relevantes en el proceso de contratacién, lo cual, permite
realizar un perfilamiento del mercado. Entre otras cosas, el MAE permite identificar los competidores del
mercado y cudles son los potenciales en proveedores del objeto a contratar. Por consiguiente, se analizard
el mercado desde los siguientes contextos:

ASPECTO ECONOMICO:
DIVISION SEGUN LA ECONOMIA CLASICA

La actividad econémica estd dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte de la
actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se
diferencian de otras agrupaciones, Su divisidn se realiza de acuerdo con los procesos de produccién que
ocurren al intericr de cada uno de ellos.

SEGUN LA DIVISION DE LA ECONOMIA CLASICA, L)OS SECTORES DE LA ECONOMIA SON LOS SIGUIENTES:

'
Sector primario o sector agropecuario.
Sector secundario o sector Industrial.
Sector terciario o sector de servicios.
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Sector primario: El que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas, creaciones, etc.
« Sector agropecuario (agricola y ganadero)

» Sector pesquero (del mar o del rio)

« Sector minero (de las minas y complementos rocosos)

« Sector forestal (del bosque)

sector secundarlo: el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados.

=« Sector industrial

= Sector energético

« Sector minero (se considera también parte del sector secundario porque a partir de la mineria se pueden
crear distintos productos).

= Sectores de la construccion

sector terciario: también es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino servicios
= sector fransporte,

= Sector comunicaciones

= Sector comercial

= Sector turistico

* Sector sanitario

= Sector educativo

= Sector financiero

= Sector de la administracién

SECTOR ECONGOMICO IDENTIFICADO:

r Sector secundario - Sectores de la construccion |

Segun la Camara Colombiana de Infraestructura (CCI) quienes se identifican como INTERVENTORES, son
diferentes empresas o personas dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en
la redlizacién de las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional
especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar
objetividad en el andlisis en la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como
la industria del conocimiento dentro del sector.

Los Interventores son aquellas empresas que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico,
juicio independiente y experiencia, para garantizar objetividad en el andlisis y la toma de decisiones en la
redlizacién de las obras de ingenieria civil. El subsector de consultores disminuy los ingresos operacionales y
la ganancia. Se presenté un aumento en el activo, pasivo y patrimonio.

“La interventoria es un servicio de alto valor agregado, que no consta mucho con respecto al costo total de

la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres”. (Camara
Colombiana de infraestructura, 2012).
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INDICADORES ECONOMICOS: En concordancia con la descripcion del objeto de andlisis, es necesario
analizar como variable macroecondémica el Producto Interno Bruto (PIB) con el objetivo de analizar el
crecimiento econémico Nacional y Regional, resaltando el comportamiento de las actividades econdmicas
que se van a tener en cuenta en el presente andlisis sectorial.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): En el tercer frimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie origingl,
crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024, Las actividades econdmicas que mds contribuyen a la
dindmica del valor agregado son:

« Administracion puUblica y defensa; planes de seguridad social de aofiiacién obligatorio; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la
variacién anual).

« Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual)

Varlacién anual del PIB total, valor agregado construccién

En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de la construccién decrece 1,5% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos:

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%. ¢

« Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 13,1%.

+ Actividades especidlizadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 3,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccién crece en 1,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas: /

« Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%.

« Construccidn de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 3,5%.

. Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 0,2%.
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Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Aho corrido Trimestral
2025™.11 / 2025"7 2025™-11 /
2024%-111 2024% 2025""-1
Construccién de edificaciones residenciales y na residenciales ‘83 8,1 -0.5
Construccion de carreteras y vias de ferrocaril® 131 9.0 35
Actividades especiafizadas para la construccion de edificaciones y 42 15 a2
obras de ingenieria civil® : i
Construccion -1,5 2,7 1.1

Fuente: DANE PIB T

* preliminar

‘series encadenadas de volumen con afto de referencia 2015,

INDICES DE PRODUCCION INDUSTRIAL (IP1)

VARIACION ANUAL ANO CORRIDO Y DOCE MESES DEL INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL

TOTAL NACIONAL NOVIEMBRE 2025
1.8 17

16
14
12
10
08
06 |
04 |

Variacion(%)

0.2

. 0.0

Anual

Ao corrido

Doce meses

Fuente: DANE, investigacion, Fuente: DANE, Indice de Produccién Industrial: con Informacién de EMMET-DANE; Gestor del Mercado del Gas en Colombla-BEC més el reparte

de ocho fuentes de servicio publico domiciliario de disiibuclén y comercialzacion de gas natural; XM; reporte veinfilrés fuentes de servicio plblico de acueducts;

produccién de carbdn- DANE y la Agencia Naclonal de Hidrocarburos-ANH.

RESULTADOS ANUALES:

VARIACION ANUAL DEL INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL TOTAL NACIONAL NOVIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE

2025
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Fuente; DANE, Indice de Production Industrial con informacion de EMMET DANE, Gestor det Mertado del Gas en Colombia-BEC

En noviembre de 2025 frente a noviembre de 2024, el Indice de Produccion Industrial presentd una variacion

de 1,7%.

VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL DEL INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL POR SECTORES INDUSTRIALES
TOTAL NACIONAL - 2025/2024

6,0
o 50 47
&
3
- 40
g
o
§. 30 -
8
t
& 20 4
-~
2
$ 10
2
C
H
< 0.0 -
Total Indice de  Suministra de Industria Explotacién de
Produccion electricidad y gas  Manufacturera  minas y canteras
industrial

B Variaciones % Contribuciones p.p.

48

Captacion,
tratamiento y
distribucion de
agua

En noviembre de 2025 frente a noviembre de 2024, de las 26 actividades industriales 15 presentaron
variaciones positivas sumando 3,3 puntos porcentuales a la variacion anual y 11 actividades presentaron

variaciones negativas restando 1,6 puntos porcentuales a la variacidn anual.
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Noviembre (2025 / 2024)™

Clase Descripcion Varlacion % Contribudon p.p.
TP Teotal indice de Produccidn Industrial Ly
BEIG Favrscedn de Bl (Cacbdn do pledra) oA a.r
3510 Grarsrarn (HETrlyuc i y Comar st zacion de anergia aldciva 60 o6
oo PANRCHION e BEOONOIOE TAIICOUNIEGE CREIARIAR QUL MBI IOt 5 Rt 26 o
W (e L Tar e desticn
IR Caplacdtin TRIAMSNTO ¥ dRInbadian de agus 48 o
ETC Fali lCaniOn (e GTroe Tipin do equips de 12 smspo td 129 (L%
2400 Fabwicaian de producto metahi ghoos Biskios 118 o
V400 Conteccdn de prendas de vadli &0 o2
AN Couzacitn ratinaitn de petrdlad y mezdta i cominsnhion 41 or
A0 Fabeicackdn e atfos productos mindrales na metaliins 39 o2
JOC0 Falwicacion g0 vt okt StOmotere s rmolues y semicieokies iz o1
10 ¥ ate icaciin e muebis. colihones y sonwarnss B4 ot
OO FabOCACION 58 SIBHANCaL ¥ M OICH Gk a7 o
120 CHras indhisteias manefaciurarss &9 oo
1500 Curtido y (ecurfido 0 Cusios y (rodudtas 08 cero 66 00
1600 TRARSRoranian (fe Le maders y Ui acin e prodectos de madera e an
1520 Dianbocin 85 eaminstibios gaeeaos Bor ubesias o o0
1A Pl cacion de producws, tastilvs 1.6 a0
1000 Elaborarion e producios almenticios o4 o1
SEOKY Farwicacian de peoducios de caikha y de plisno 32 o
TBOO  ACHvidEIUS e imprewon ¥ e eoduscion de oo 76 ol
IBOO FAbecactn e Mauinania y Squipo e p 1.3 0,1
FEE Fabrirackin g apdsalos ¥ ed e skt Bo o
1700 Fatwicacin ¢ papel Cardn v producias de papel ¥ fandn &3 02
25T Fabsicacin o productas elaboradas de metsl sxoespto magulneda y aqgutpo 128 [ F]
00 Elbarsctn de betidas 3 | 0.3
OGOD ERWaccn du Bewshed crndo y (as natural 29 o4

Fuente: DANE, Indice de Produccidn Industrial. con informacidn de EMMET-DANE: Gestor del Mercado del Gas en Colombia-BEC
En el periodo enero - noviembre de 2025 frente al periodo enero - noviembre de 2024, el indice de
Produccion Industrial presentd una variacion de 0,6%.
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Fuente: DANE, Indice de Produccion Industzial. con information de EMMET-DANE; Gestor del Mudcado del Gas en Colombia-BEC
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{NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) - DICIEMBRE 2025

Edificio Gobernacidn del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11




Codigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION B
Version: 04
~ | CONTRATACION DE BIENES ]
MACROPROCESO: Y SERVICIOS Pag. 9 de 57
ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE Vigente desde:
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 04/08/2014

En el mes de diciembre de 2025, el IPC registrd una variacién de 5,10% en comparacion con diciembre de
2024. En el Ultimo afio, las divisiones Restaurantes y hoteles (7,91%), Educacién (7,36%), Salud (7,20%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (6,37%) y; por Ultimo, Transporte (5,35%) se ubicaron por encima del promedio nacional
(5,10%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas (5,07%), Bienes y servicios diversos
(4,97%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,76%), Muebles, articulos para el hogary
para la conservacion ordinaria del hogar (3,31%), Prendas de vestir y calzado (2,12%), Recreacién y cultura
(1,85%) y: por Ultimo, Informacién y comunicacién (1,22%) se ubicaron por debajo del promedio nacional

Diciembre 2024 - 2025
6,00
500
400 |

300 |

Porcentaje %

2,00
|

1.00

000 |

Mensual

W 2024 =2025

Fuente: DANE, IPC.

Los mayores aportes a la variacién anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad,
gas y ofros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y
Educacion, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,32 puntos porcentuales al acumulado anual de
dicha variacion.

VARIACIONES Y CONTRIBUCIONES DE LAS SUBCLASES EN EL ANO

En diciembre de 2025 en comparacién con diciembre de 2024, la variacién anual de las subclases que mds
aportaron al indice total fueron: arriendo imputado (5,06%), comidas en establecimienfos de servicio a la
mesa y autoservicio (7,99%), arriendo efectivo (5,31%), transporte urbano (9,16%). carne de res y derivados
(9.55%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (7,88%), café y productos a base de
café (52,07%), suministro de agua (6,95%), educacion preescolar y bdsica primaria (8,69%) y servicios
relacionados con la copropiedad (8,55%). Las mayores confribuciones negativas se presentan en: papas (-
24,61%), electricidad (-2,53%), arroz (-6,68%), equipos de telefonia maovil, similares y reparacion (-23,65%) vy
huevos (-2,51%).

3. CONTEXTO LOCAL:

El Departamento del Tolima, presenta una linea base de intervenciones en la malla vial y de centros
poblados de hasta 343.118 m2 de malla vial urbana y/o de centros poblados; teniendo en cuenta que esta
red vial estd a cargo del Municipio y que en la actudlidad no se cuenta con un diagndstico de los
Municipios que permita conocer el estado de esta red, el Departamento busca avanzar en la intervencién
de las vias que permiten la conectividad al interior de los centros poblados y la zona urbana. 2
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El Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 “Con Seguridad en el Territorio”, en el pilar “Innovacién
productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente “en el Programa de "Infraestructura
vial con innovacién para el Tolima". Para la ejecucién de estos lineamientos se formula el Proyecto:
“Desarrollo e innovacién de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima"; Denfro de ese
proyecto se encuentra el producto “15 km de via urbana mejorada en el marco de la estrategia vias para
mejorar vidas" que busca incrementar la calidad de vida de los habitantes de los centros poblados

municipales.

El Departamento siempre le ha apostado a desarrollar la consolidacion de esfuerzos para alcanzar mayor
cobertura en el desarrollo de actividades de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacién en la red vial
urbana, pues presenta un sentido de pertenencia y responsabilidad por esta infraestructura, la cual esta
inventariada, diagnosticada y con los respectivos estudios y disefios de 9 tramos viales, siendo este el
principal insumo para la planificacién de intervenciones importantes que engendren proyectos en pro del
avance hacia la competitividad.

En la actualidad en el municipio de San Sebastidn de Mariguita habitan alrededor de 40.467 personas, de
igual forma hay una poblacion flotante aledafia de los distintos municipios de la regién y visitantes. Por tal
razén el mejoramiento de las vias es de vital importancia para la comunidad, teniendo en cuenta que este
municipio cuenta con importantes centros estudiantiles y de desarrollo econdmico y cultural.

DESCRIPCION POBLACIONAL

San Sebastian de Mariquita: El municipio de San Sebastidn de Mariquita ubicado en el departamento del
Tolima, cuenta con una extensién de 291 km2 y cuenta con una poblacion total de 40.467 habitantes,
distribuida de la siguiente manera: 31466 personas, equivalentes al 78% de la poblacién total, residen en el
casco urbano, mientras que 9001 personas, correspondientes al 22 % de la poblacién total, se encuentran
en centros poblados dispersos segun la proyeccién del DANE para el afio 2025 (DANE, 2024).

ACTIVIDADES ECONGOMICAS

Economia San Sebastidn de Mariquita: El municipio de Mariquita cuenta con un extenso catdlogo de frutas,
las cuales se cullivan en su territorio, lo que le ha otorgado el titulo de 'Capital Frutera de Colombia’.
Ademads, Mariquita destaca por ser el principal productor de cafia panelera en el departamento del Tolima,
asi como por su produccién de aguacate Lorena. A este catdlogo de productos agricolas se suman
infraestructuras clave como el centro de acopio, el Unico de su tipo en el norte del Tolima, asi como und
central de mieles y otros equipamientos de relevancia.

Descripcién de la intervencién: En el Municipio de San Sebastian de Mariquita se realizara la intervencion de
1019.5 m de vias urbanas, si bien es cierto gue el indicador de la meta P2524MP9 a la cual se apunta a
impactar con la pavimentacién de las vias se da en KM, Ahora bien, las intervenciones estan distribuidas asi:

El alcance del proyecto corresponde a la pavimentacion de un total de 248,64 Metros en la Calle 6 entre
Carrera 4 y 5, 93,91 Metros en la Carrera 3 entre calle 7 y 8, 88,8 Metros en la Carrera 3 entre calle 10y 11,
Carrera 5 entre Calles 7 y 8 son 100 Metros, 90 Metros en la Carrera 5 entre Calles 8 y 9, 97,16 Metros en la
Carrera 6 entre Calles 7 y 8, 100 Metros en la Carrera é entre Calles 8 y 9, 100 Metros la Carrera 6 entre Calles
9 v 10 y para lo Carrera 6 entre Calles 10 y 11 son 101,01 Metros. Asimismo, contempla la instalacién de
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622,20 metros de red de alcantarilado (acometidas). El plazo de ejecucién de la obra fisica se establece en
9 meses, con un plazo financiero total de 12 meses. Este proyecto beneficiard a un tfotal de 40.467

habitantes.
Municiplo 1D Calle Longitud (Km) | Longitud (m) Valor incluye AIU | Tipo de Pavimento
1 CLL 6 ENTRE CRA 4 Y 5 DOBLE CALIADA 0.24864 248,64
2 | CRA3ENTRECLL7YS8 0.09321 93.91
3 CRAZENTRECLLIOY 11 0.0888 88,8
4 CRA SENTRECLL7 Y8 0.100 100
San Sebastidn de Marlquita 5 CRA SENTRECLL 8Y¢9 0.090 20
54.992.684.7460,00 Rigido

[ CRAGENTRECLL7 Y8 0.9716 97,16
7 CRA 6ENTRECLLBY 9 0.100 100

. 8 CRA &ENTRECLLZ Y 10 0.100 100
9 CRA 6ENTRECLL 10Y 11 0.10101 101,01

LONGITUD TOTAL DE PAVIMENTACION 1.0195 1019.5

De forma general, a continuacién, se presenta la descripcién del proyecto:

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO
NOMBRE DEL PROYECTO DE OBRA CUYO OBJETO £5 “CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE DIFERENTES VIAS URBANAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, TOLIMA™

UBICACION DEL PROYECTO Casco urbano de los municipios de San Sebastian de Mariquita.
PERSONAS BENEFICIADAS 40.447 habitanies
VALOR DEL PROYECTO $4.992.484.760,00
VALOR DE LA OBRA $ 4.644,357.914,00
VALOR DE LA INTERVENTORIA $ 348.326.844,00
FUENTE DE FINANCIACION Regalias directas
Pavimenlacién de 1019.5 Melros de vias urbanas en el municipio de San Sebaslign de
META FISICA
Mariquita.
O TIEMPO DE EJECUCION 300 dias

El proyecto impacta meta fisica del plan de desarrollo, relacionado al siguiente producto y la siguiente
actividad:

CODIGO
META

META DE PRODUCTO INDICADOR META CUATRIENIO IMPACTO PROYECTADO o

15 km de via urbana

mejorada en el marco de
P2524MP9 Km de Via urbanas Mejoradas 15

la estrategia vias para

1.0195 km 6,80%

mejorar vidas

JUSTIFICACION TECNICA DE LA INTERVENCION
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Actualmente, el framo de vias urbanas del municipio objeto de este proyecto se encuentro con un
pavimento deteriorada debido a que ya cumplié su vida Util. Por otro lado, en San Sebastian de Mariguita,
para los vias que se proyecta pavimentar, la superficie de rodadura se encuentra totaimente deteriorada a
tal punto de presentar ahuellamientos, fallas de la capacidad portante por fatiga del suelo de cimentacion
de la estructura y dafios generados por la caida de la curva de serviciabilidad de los pavimentos cuando se
acercan a la finalizacién de su periodo de disefio. Lo anterior es una consecuencia de la no realizacion de
mantenimiento en ningln tipo de pavimentacion previa o acondicionamiento del terreno actual. De
acuerdo con lo mencionado y segin la inspeccion realizada a través de la consultoria que se adelantd
para este municipio de San Sebastian de Mariquita, tampoco se cuenta con obras hidraulicas o de drenaje.

Lo anterior trae como consecuencia la dificultad en la movilidad y circulacién de vehiculos, generando
congestiones en las vias por pasos restringidos junto con el aumento en los tiempos de vigje, empozamiento
de aguas lluvias que generan a mediano y largo plazo enfermedades en la comunidad, enfermedades
respiratorias producidas por el polvo de los vehiculos que transitan por dichas vias y también accidentes de
transito. Lo anterior genera repercusiones a la salud, al confort y aumenta los costos de operacion y
mantenimiento de la via.

En este sentido, Dentro de la red vial bajo la responsabilidad del municipio, especificamente en las vias
urbanas, se han identificado tramos con condiciones irregulares. Estos en la Calle é entre Carrera 4 y 5, la
Carrera 3 entre calle 7 y 8, la Carrera 3 entre calles 10y 11, la Carrera 5 desde la Calles 7 a 9 y la Carrera 6
desde la Calle 7 a la 11, ubicadas en los barrios El Centro, Santa Lucia, Vila Holanda y El Carmen
respectivamente. Estas vias son de cardcter estratégico, ya que actian como ejes principales para la
comunicacion del municipio.

Lo anterior justifica la necesidad de intervencion en la infraestructura vial urbana de dicho municipio, pero
debido a la insuficiencia de disponibilidad de recursos ha side necesario priorizar algunos tramos viales,
mencionados anteriormente y asi mismo, se debe enmarcar que van en concordancia con los 17 objetivos
del desarrollo sostenible "Construir infraestructuras resilientes, promover la industriglizacién inclusiva y
sostenible y fomentar la innovacién", en el mismo sentido con las politicas del Gobierno Nacional “Pacto por
la descentralizacion: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones” y el Plan de Desarrollo "Con seguridad
en el teritorio” con su politica “Infraestructura vial con innovacién para el Tolima"; de igual manera la
determinacién de intervencion obedece a los lineamientos definidos por el INVIAS a través de los planes
viales regionales en donde resalta elementos como, poblacién beneficiada, sector comercial que conecta,
demanda de oportunidades laborales para la comunidad del sector, ejes que conecta bien sean
Nacionales, Departamentales o Municipales.

Las vias inspeccionadas para intervencién son de uso urbano, sirven para la movilidad de los habitantes del
municipio y visitantes y ademds se evidencia el transito de vehiculos de carga con productos agricolas y
magquinaria pesada tipo tractores sobre algunas de ellas.

La intervencidn en estas vias bastante deterioradas, contribuird a la disminucién de enfermedades que se
originan en épocas de lluvias, se minimiza el riesgo de accidentes, una mejor conectividad local incrementa
el turismo, mejora las condiciones comerciales, es decir una ciudad mds atractiva, con mejor calidad de
infraestructura aumentard la productividad, disminucién en tiempos de viagje en el servicio puiblico vy
reduccién de los costos de operacién que implica beneficio para los empresarios del sector transporte y
también para la comunidad en general.

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11




) Caodigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ..
Version: 04
CONTRATACION DE BIENES 2
MACROPROCESO: Y SERVICIOS Pag. 13 de 57
ESTUDIO DEL SECTOR’PARA PROCESOS DE Vigente desde:
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 04/08/2014

JUSTIFICACION TECNICA DE LA INTERVENTORIA

La interventoria de obra publica tiene como funcién coadyuvar, supervisar, guiar, apoyar los trabdjos y velar
porque el coniratista de obra durante la ejecucion de su contrato se cifia a los plazos, términos, y demdas
condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos
contractualmente, velando por la correcta ejecucion de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los
requerimientos del Contratista, previniendo con su experticia y andlisis los posibles inconvenientes técnicos,
juridicos, administrativos, ambientales, prediales, sociales, presupuestales, contables y financieros en
desarrollo del contrato, asi como cualquier ofra situacién que pueda presentarse durante la ejecucion de la
obra. La interventoria de obra a través de su gestion le permite a la Gobernacion del Tolima:

» Optimizar la inversién de los recursos publicos por parte del Contratista de obra, y en casc de una
utilizacion indebida de los mismos detectarla y sancionarla.

» Hacer el seguimiento integral del desarrollo del proyecto, utilizando para ello indices de gestién que
suministren la informacién para la toma de decisiones y correctivos por parte de la entidad, de
manera oportuna.

» Evaluar y exigir el debido cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecucién del contrato.

» Medir oportunamente los resultados de la ejecucion de la obra y el cumplimiento de los planes y
programas de la Entidad.

> Mejorar la eficiencia, eficacia y calidad en la ejecucion de los proyectos.

» Asegurar el cumplimiento de fodas las obligaciones contractuales

> Servir de Interlocutor entre la Gobernacién del Tolima y el Contratista para mantener un didlogo

permanente en la busqueda de las soluciones pertinentes para la obra.

Dentro del alcance del proyecto “PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS (MARIQUITA -
VENADILLO) DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA™ se encuentran inicialmente los nueve (09) tramos viales
priorizados y entregados por la alcaldia de san Sebastian de mariquita de acuerdo con la consultoria
ejecutado por parte del municipio de san Sebastian de mariquita.

PLAZO: El contrato de interventoria contempla una duracién de 300 dias para ejecucién contados a partir
de la suscripcién del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalizacion; y su ejecucion financiera son
12 MESES, a partir del acta de inicio puesto que se toma un mes adicional para la liquidacién del contrato.

INFORMACION DEL PROCESO:

v Proceso de seleccién: Concurso de Méritos Abierto
v Tipo de Contrato: Interventoria

PRESUPUESTO: El presupuesto estimado para dar cumplimiento al proyecto que tiene como objeto:
YINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE DIFERENTES VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN DE MARIQUITA, TOLIMA", el cual se establecié por la Gobernacién del Tolima, a través de Uno
estudios y disefios presentados por una consultoria que realizo el municipio de san Sebastidn de mariquita,
asciende a la suma de: $348.326.844,00. TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE - IVA INCLUIDO.

[VALOR INTERVENTORIA | $ 348.326.844,00 i
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4. FUNDAMENTOS LEGALES:
e La Constitucion Politica
¢ FEICodigo Civil y el Codigo de Comercio
« Laley 80 de 1993 - Estatuto de Contratacién y sus Decretos Reglamentarios.
e Laley 1150 de 2007, De conformidad con lo sefialado en el numeral 3° del articulo 2° de la Ley 1150
de 2007, el presente proceso de seleccién se adelantard mediante Concurso de méritos.
e La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacién y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestiéon publica.

e Decreto 1082 de 2015. Capitulo 2, Seccién 1, Subseccién 3 Concurso de Meritos.
s Decreto 0810 de 2017 de la Gobernacion del Tolima
« Decreto 0811 de 2017 de la Gobernacion del Tolima
e Ley 1530 de 2012, Normatividad y decretos complementarios del Sistema General de Regalias
o Acuerdo 045 de 2017 de la comision rectora del SGR (Cuando aplique)
e Pacto porla transparencia
e Pacto por la transparencia en el sector transporte, liderado por el instituto nacional de vias.
¢ ydemds normas que regulen la materia.

Que, una vez evaluado el marco juridico para la seleccidén de los oferentes para realizar el presente
proyecto, la Gobernacién del Tolima en cabeza de la secretaria de infraestructura y Habitat encuentra
procedente adelantar el proceso de seleccién del contratista de interventoria bajo la modalidad de
Concurso de Méritos.

Las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precdalificacion:

1. Lo Enfidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificard, entre otros, los
siguientes criterios:

a) la experiencia del interesado y del equipo de trabgjo, y
b) la formacion acadéemica.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias hdbiles el informe de evaluacion, el cual debe
contener la calificacién técnica y el orden de elegibilidad.

EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION NO CONTARA CON PRECALIFICACION.

5. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO: Para entender el comportamiento del gasto histdrico se
debe realizar un proceso de caracterizacion para visualizar el comportamiento de compras de la
entidad, identificar las necesidades de compra futuras y reconocer oportunidades de ahorro
preliminares con visién estratégica.

ARBOL DE CATEGORIAS: Se utiliza la herramienta de perfil de categorias para conocer a detalle las
caracteristicas y contexto de la categoria de manera que se pueda andlizar de una forma eficiente, y con
ello, se pueda definir las estrategias de adquisicion oportunas y adecuadas, ademds de enconfrar las
oportunidades de mejora.

Igualmente, con este andlisis se puede obtener el alcance de Los servicios y generar iniciativas de
agregacién de demanda o de desagregacion.
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PRODUCTO: INGENIERIA DE CARRETERAS

https://app.powerbi.com/view 2r=eyrlioiOTN)Y2MyZmUtZWE1 MyOONmY 4LW JIMDctNJEANTAQOTFkZGQyliwidClé
idiMDkwNDFILTIONTEtNDIkKMC04Y2IxLTc5ZDVIM2Q4YzFiZSIsimMiOQjR?

Clasificador de bienes y servicios | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de Contratacién
Publica

SEGMENTO FAMILIA CLASE

SERVICIOS PROFESIONALES
DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA

SERIVCIOS BASADOS EN
INGENIERIA, INVESTIGACION Y
TECNOLOGIA

INGENIERIA CIVIL'Y
ARQUITECTURA

iCémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?:

ANO: 2025

3511 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO RIGIDO DE DIFERENTES VIAS URBANAS DEL
CENTRO POBLADO DE CASTILLA EN EL MUNICIPIC DE
COYAIMA

NUMERO DEL CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

$292.272.478

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERPAVIMENTOS J2

URL PROCESQO:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index2noticeUID=CO1.NTC.84738%4&isFromP
ublicArea=True&isModal=true &asPopupView=true

3LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL

FUE SATISFECHA 2 Sk X NO: N/A:
LAS GARANTIAS CUBRIERON LAS | .. . .
NECESIDADES DE LA ENTIDAD Sk X NO: N/A:
ANOZ 2025

NUMERO DEL CONTRATO:

1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACION
DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA"
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‘ VALCOR DEL CONTRATO: $ 482.138.115,20 /
Fd

CONTRATISTA: INVERSIONES AGM SAS
‘ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
| URL PROCESO: rtunityDetail/Index2noticeUID=CO1.NTC.7244808&isFromP
| ublicArea=True&isModal=trye&asPopupView=true
| 3LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL ) . .
‘ FUE SATISFECHA®? Sk X — NO: WA

LAS GARANTIAS CUBRIERON  LAS ) . )

NECESIDADES DE LA ENTIDAD S _X_ NOi . NA

»
. ANO: 2023
NUMERO DEL CONTRATO: 2396 DEL 13 DE JULIO DE 2023 4 3
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y  AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBUJETO ES: "CONTRATAR LA
ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL
GENERAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE PRADO -

OBJETO DEL CONTRATO:

TOLIMA" 4
VALOR DEL CONTRATO: $383.713.120 .
CONTRATISTA: INVERSION INCO SAS /
hitps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
URL PROCESO: rtunityDetail/IndexgnoticeUID=CO1.NTC.4535536&isFromP

ublicArea=True&isModal=true &asPopupView=true

3LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL

FUE SATISFECHA?2 Sk_X___ NO:__ N/A:
LAS GARANTIAS CUBRIERON LAS | o . ‘
([ ] NECESIDADES DE LA ENTIDAD Sk_& NO:___ N/A: __

¢Cémo han coniratado procesos similares otras entidades estatales?

Se presenta un andlisis de procesos de seleccion adelantados por ofras entidades del Estado realizando una
bUsqueda en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica — SECOP | y SECOP I, encontrando que
diferentes entidades estatales han adelantado procesos de seleccion para contratar y que en los mismos ha
existido pluralidad de oferentes con la capacidad e infraestructura necesaria para ejecutar; el objeto a
contratar guarda similitud con el del presente proceso. /

Tabla Procesos similares adelantados por otras entidades estatales
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Modalidad
Nombre de NUmero del : de Valor del
la Entidad Proceso Objeto del Canfrato Contratacié Cantalisia Contrato
n
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO Y Concurso de
MEJORAMIENTO DE VIAS o CONSORCIO
INVIAS Sl;"’]‘g;ggé] TERCIARIAS DEL PROGRAMA :‘;g*r?; HGR-INCON | $852.195074
) "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA—
GRUPO 3
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA A
LOS CONTRATOS DE OBRA
PARA MANTENIMIENTO Y
MUNICIPIO REHABILITACION DE LA Concurso de CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL o ‘
DE CM-003-2025 URBANA. MEDIANTE LA Méritos S&J $ 530.162.395
MANIZALES REPARACION Y Abierto INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS Y PEATONALES,
EN LA CIUDAD DE
MANIZALES POR MONTO
AGOTABLE
Fuente: SECOP I
1. ANALISIS DE LA DEMANDA.
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CONTRATOS CELEBRADOS DE INTERVENTORIA PARA OBRA

31

20

15

10

N

: I?Old =2015 ®2016 = 2017 l2018 i2019 IZUZG Ai 2021 m2022 ®m2023

Para la vigencia 2014, se celebraron cinco (5) contrato de interventoria, cuya cuantia no superd el rango de
la minima cuantia, por lo anterior, dichos procesos fueron seleccionados bajo la medalidad de seleccion de
minima cuantia.

Para la vigencia 2015, se celebraron trece (13) contratos de interventoria, de los cuales siete (7) procesos se
celebraron baje la modalidad de concurso de méritos y seis (6] fueron seleccionados baje la modalidad de
minima cuantia, debido a la cuantia de estos confratos.

Durante la vigencia 2016, se celebraron dos (2) contratos de interventoria cuyo objeto esté relacionado con
proyectos de infraestructura vial.

En la vigencia 2017, se celebraron ocho (8) contratos de interventoria, de los cuales 2 fueron seleccionados
de manera directa (producto de la declarateria de urgencia manifiesta), los otros 6, fueron seleccionados
mediante concurso de méritos abierto. /

Para La vigencia 2018, se celebraron diez (10) contratos de interventoria, cuyo objeto es relacionado con la
interventoria de infraestructura vial. -

Para La vigencia 2019, se celebraron treinta y uno (31) contratos de interventoric, cuyo objeto es
relacionado con la interventoria de infraestructura vial, v

Para La vigencia 2020, se celebraron cinco (5) contratos de interventoria, cuyo objeto es relocsonodo con la
interventoria de infraestructura vial y ampliacién de cobertura de gas domiciliario.

Para La vigencia 2021 y 2022, se celebraron veintidds (22) contratos de interventoria, cuyo objeto es
relacionado con la interventoria de infraestructura vial y puentes.

Para la vigencia 2023 la Entidad celebro 4 procesos de interventoria; cuyo objeto es la interventoria sobre
contratos de obra en vias del departamento. !
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Para la vigencia 2024 la Entidad celebro dos (2) procesos contractuales para la interventoria a la
pavimentacién de vias en el departamento del Telima.

Finalmente, en la vigencia 2025, la Entidad celebro tres (3) procesos contractuales para la interventoria a la
pavimentacién de vias en el departamento del Tolima.

Objeto del Confrato Valor Contrato Nro. de Contrato Fecha

‘CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO CUYQ OBIETO ES: ELABORAR LOS ESTUDIOS ¥
DISEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE INCLUYENDO PUNTOS CRINICOS EN
LA VIA UBICADA DEL SO DENOMINADO SAN JERONIMO HASTA EL MUNICIPIO DE 18.924.240,00 434 2014
CASABIANCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTQ "CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS DE
PROYECTOS VIALES DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA'".

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINMANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL
PARA LA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LAS PERLAS
CORREGIMIENTO DE JUNTAS WIA IBAGUE - JUNTAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN 16.122.840,00 436 2014
DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS A PROYECTOS VIALES DE LA
RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS
ESTUDIOS ¥ DISERIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PURIFICACION
CHENCHE ASOLEADO DEL KO+000 AL K5+000 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y CONTRATAR
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS ¥
DISERIOS PARA LA REHABILTACION ¥ EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA COYAIMA -
ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (DEL KO+00 AL KO+600 Y DEL K12+600 AL K37+400) Y
ATENCION EN PUNTOS CRITICOS DENTRO DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
REHABILTACION Y EL MEJORAMIENTC DE LA VIA SECUNDARIA COYAIMA - ATACO EN EL

32,978.568,00 439 2014

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATAR LA INTERVEMTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO CBJETO ES "REALIZAR LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO ¥ PAVIMENTACION DE LA ViA PURIFICACION
CHENGHE ASOLEADO DEL KO+000 AL K5+000 EM EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y CONTRATAR
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA REHABILITACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA COYAIMA -
ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (DEL KO+0Q AL KO+600 Y DEL K12+600 AL K37+400) Y
ATENCION EN PUNTOS CRITICOS DENTRO DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
REHABILITACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA COYAIMA - ATACO EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

32.978.568,00 439 2014

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA 34,984.440,00 440 2014
VIA ATACQ - PLANADAS SECTOR SANTIAGO PEREZ

CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA

¥ BAJA TENSION DE LA VEREDA FILADELFIA EN EL MUNICIPIO DE ATACO, EN EL DEPARTAMENTO 13.573.779,30 455 2014
DEL TOLIMA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 51.441.360,00 485 2015
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REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION DE
LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE LERIDA EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" EL CUAL SE EJECUTARA CONFORME A LOS PARAMETROS
PREVISTOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, JUNTC CON LAS OBLIGACIONES ALLI PREVISTAS.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTD AL COMNTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE COLECTOR Y
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA SUROCCIDENTAL DEL CENTRO
POBLADO DE GAITAN DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA™ EL
CUAL SE EJECUTARA CONFORME A LOS PARAMETROS PREVISTOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS,
JUNTO CON LAS OBLIGACIONES ALLI PREVISTAS.

19.926.480,00 572 2015

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATC DE OBRA DE "CONSTRUCCION DE OBRAS DE
RECUPERACION DE LA BANCA K 11 + 000 Y 10 + B0O SECTOR TIENDA NUEVA VIA ROVIRA EN EL

45.820.000,00 704 2015

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECHICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA SALADO - SAN
BERNARDO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO
MEJORAMIEMTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,

127.124.400,00 705 2015

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL DE LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LA VA A CASTILLA - COYAIMA EN EL 1.351.284.000,00 767 2015
MARCO DEL CONTRATO PLAN DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

"CONTRATAR A LA INTERVENTORIA EXTERNA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE LEGAL,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO
CUAMO EN LA VIA SAM FELIPE - FALAN DEL DEPARTAMENTO DEL TOUMA"™ EL CUAL SE 19.671.744,00 1147 2015
EJECUTARA CONFCRME A LOS PARAMETRQS PREVISTOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, JUNTO
CON LAS OBLIGACIONES ALLI PREVISTAS,

CONTRATAR LOS ESTUDIOS ¥ DISENOS PARA LA PAVIMENTACION DE CINCO (5) KILOMETROS DE
LA VIA SECUNDARIA ARMERO - SAN PEDRO TOMANDC COMO K0+000 EL SITIO DONDE
TERMINA LA FAVIMENTADA HASTA EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO - DEFARTAMENTO DEL
TOLIMA,

99.925.068,00 1174 2015

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO DEL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
PARA EL COMNSUMO HUMANO MEDIANTE LA DOTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS 40.020.000,00 1185 2015
LABORATORIOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 40 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA CERRITOS (ALVARADO)
BUENOS AIRES (IBAGUE) SECTOR PARADERO CHIPALO - DCIMA (PIEDRAS) DEL Ké + 000 A
K13+ 500 DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

755.015.464,00 1209 2015

'CONTRATAR "INTERVENTCRIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYQ OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
CONTENCION DE § PUNTOS CRMCOS EM LA VIA SECUNDARIA CUNDAY - VILLARRICA EN EL 47.191.120,00 121 2015
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" EL CUAL SE EJECUTARA COMNFORME A LOS PARAMETROS
PREVISTOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, JUNTC CON LAS OBLIGACIONES ALLI PREVISTAS.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y
AMBIENTAL DEL MEJORAMIENTC ¥ PAVIMENTACION DEL KI1+300 AL K4+500 DE LA VIA QUE 283.125.695,00 1215 2015
CONDUCE DEL CRUCE DE VENADILLO - SANTA ISABEL, SECTOR LA SIERRITA EN EL
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALZAR EL SEGUIMIENTO A LA "CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA
ASQCIACION DE VIVIENDA JUAN PABLO II, EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL- TOLIMA."

119.06%.940,00

1233

2015

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA IBAGUE - JUNTAS TOMANDO
COMO KILOMETRO 04000 LA CASA DE JORGE ISAAC DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,

126.165.590,00

1247

2015

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIEMNE
POR OBJETC "CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE INGENIERIA
REGUERIDOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA LIBANO VILLAHERMOSA EN EL PUNTO
CRITICO UBICADO EN EL SECTOR LA ARMENIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAHER/VACDSA EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

44.887.815

1400

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE "CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS
ESTUDIOS GEOTECHICOS Y DISEROS DE INGENIERIA REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE VEHICULAR DE DOS CARRILES CON PASO PEATONAL UBICADO SOBRE EL RIO
COMBEIMA VIA IBAGUE- ROVIRA

39.987.520

662

2016

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS ¥ DISENIOS PARA LA PAVIMENTACION DE LA
ViA SECUNDARIA ROVIRA - IBAGUE EN EL MUNICIPIQ DE ROVIRA DEL DPTO DEL TOLIMA™

$250.000.000

1082/2017

2017

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBRAS DE
PROTECCION Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VEHICULAR Y PEATOMNAL SOBRE EL RIO
CAMBRIN EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO Y DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE ACUERDO A
LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA SEGUN DECRETO N°0285 DE FECHA 10 DE ABRIL
DE 2017

$500.000.000

0971/2017

2017

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CLYO OBJETO ES "INTERVENCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CHILI Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN LA VEREDA HATO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, DE ACUERDO A LA DECLARATORIA DE URGENCIA
MANIFIESTA SEGUN RESOLUCION N° 0053 DE FECHA 26 DE ENERO 2017

189.434.196

753/2017

2017

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA
EJECUCION DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 0286 DE2017 DE LA GOBERNACION DEL
HUILA CUYQ OBJETO ES CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE SOBRE EL RIO
CABRERA EN LIMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ALPUJARRA (TOLIMA) Y BARAYA (HUILA),

314.000.000

1210/2017

2017

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CON
SUPERESTRUCTURAS METALICA, DE DOS CARRILES CON PASO PEATONAL SOBRE EL RIO
COMBEIMA SECTOR EL TOTUMO - OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MEJORAMIENTO DE LA ViA
IBAGUE - EL TOTUMO, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

450.000.000

0799/2017

2017

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA ViA
CHUCUNI EN ZOMA RURAL DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

107.000.000

990/2017

2017

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE TIENE
POR OBJETO MEJORAMIENTC DE VIAS - PAVIMENTACION CON PLACA HUELLAS TIPO INVIAS Y

$281.379.784

1298/2017

2017
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OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - SECTOR YARUMAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL
ENTORNCO FISICO DE LA VEREDA LA URIBE SECTOR CENTRC POBLADO MUNICIPIO DE $66,266.849,37 978/2017 2017
RIOBLANCO - TOUMA (MEJORAMIENTO DE VIAS PAVIMENTACION CON PLACA HUELLAS TIPO
INVIAS, SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE)

INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO  DE
RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS TRAMO 1: LA
SIERRITA JUNIN CON UNA LONGITUD DE 6.5 KILOMETROS, SECTOR VUELTA DEL TACO MUNICIPIO
DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
COMNTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE LA VIA PALOCABILDO - SAN 1.357.662.146 1233/2018 2018
' JERONIMO [CASABIANCA) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE CBRA CUYO OBJETO ES PAVIMENTACION DE LA VIA HERVEO - DELGADITAS DEL $311.721.928 1243/2018 2018
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 'Y AMBIENTAL AL

107.909.200 1226/2018 2018

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO $380.308.768 1303/2018 2018
DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE CBRA CUYO OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS $160.873.639 1442/2018 2018
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MURILLO

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE CBRA CUYO OBJETO ES: "CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION PARA LA RECUPERACION DE LA ORILLA DE LA MARGEN IZQUIERDA $1.199.484.300 1662/2018 2018
DEL RIO CUCUANA, QUE COMPRENDE EL TRAMO VIAL ROVIRA - PLAYARICA - RONCESVALLES
EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE QBRA CUYO OBJETQ ES: "CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION PARA LA RECUPERACION DE LA ORILLA DEL MARGEN DERECHA $443.409.708 1663/2018 2018
DEL RIO SALDARNA EN LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE COYAIMA AL MUNICIFIC DE
0 ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REHABILITACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO $481.093.200 1712/2018 2018
DE LA VIA SECUNDARIA IBAGUE - JUNTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTRATAR LA INTERVEMTORIA TECHNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUY( OBJETO ES PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO $181.296.398,58 2067/2018 2018
DE VILLAHERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PLANADAS - $1.534.452,640 2253/2018 2018
CRUCE RIO SALDANA - EL DIAMANTE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECHNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

$ 18.191.400,00 1571/2019 2009
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AMBIENTAL, PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA REHABILITACION VIAL Y
LA MIMIGACION DEL RIESGO EN TONAS INESTABLES: SECTOR EL PASO-CARMEN DE APICALA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 120 DIAS

OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ¥ AMBIENTAL
AL CONTRATO DE OBRA CUYQ OBJETO ES REHABILITACION MEJORAMIE

$ 133.345.680,00 1712/2018 2019

ACTA ADICIONAL N° 003 DEL 12-08-2019 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1207 DEL 02-05-
2018 CUYO OBJETO ES; "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA ¥ AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO Y | § 334,853.848,00 1207/2019 2019
PAVIMENTACION DE LA VIA SALADO - SAN BERNARDO EN ZONA RURAL DE IBAGUE EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", PLAZO TOTAL 555 DIAS CALENDARIO,

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO CUYO OBJETC ES AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS ¥ FINANCIERGCS EMTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE SALDANA | §  126.615.705.00 329/2019 2019
EN LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN CONCRETO PARA LA MOVILIDAD TERRESTRE DEL
TRANSPORTE INTERVEREDAL EN SALDARNA PLAZO 90 DIAS CALENDARIO

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES:* CONSTRUCCION PLACA
HUELLA TIPO 3 VIA ASTURIAS, PUENTE LATA A PLAYA RICA DEL K2 + 500 K3 +500 EN EL MUNICIPIO
DE PALOCABILDC "PLATO 120 DIAS

$  105.844.520,92 126912019 2019

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO | $  110.081,248.00 1467/2019 2019
DENOMINADO "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y PLACA HUELLAS SOBRE LA VIA SAMARIA-
CEDRALES DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA". PLAZO 150 DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYQ OBJETO ES CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA

$ 311.024.350,00 152772019 2019
CHAPARRAL -CALARMA RISALDA MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA PLAZO 180 DIAS
CALENDARIO
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADCO DEL CONVEMIO CUYO OBJETC ES AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL
$  104.541.500,00 1560/2019 2019

MUNICIPIO DE ROVIRA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO RIGIDO, ZONAS DURAS ANDENES Y ASPECTOS AMBIENTALES VEREDA LA
FLORIDA-MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA PLAZO 150 DIAS CALENDARIO

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERIOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS ¥ FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO | $  126.830.202,00 1476/2019 - 2019
DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VIA CON PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LAJAS Y
SANTA FILOMENA DEL MUNICIPIO DE FALAN - TOLIMA PLAZO 120 LDIAS CALENDARIO

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REPOSICION DE ALCANTARILLADO DEL CENTROQ

$ 76.800,220,00 1518/2018 2019
POBLADO DEL CORREGIMIENTO DEL TOTUMO MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA PLAZO 2 MESES
ACTA DE ADICION N° 001 DEL 09-05-2019, ACTA DE ADICION N° 002 DEL 30-08-2019 AL

$  95077.192.00 1303/2019 2019

CONTRATO N° 1303 DEL 16-07-2018, CUYO OBJETO ES; "CONTRATAR LA INTERVENTORIA
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TECNICA ADMINISTRATIVA, FIMANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYQ OBJETO:
"PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA". PLAZO TOYAL 330 DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE
OBRA DERIVADRO DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERIOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS ¥ FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO
PAVIMENTACION DE LA CARRERA 4 Y SUS INTERSECCIOMES DESDE LA CALLE 14 A CALLE 16 A
REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION VILLA EDUARDO DEL MUNICIPIC DE
AMBALEMA PLAZO 120 DIAS CALENDARIO

CONIRATAR LA INTERVENTCRIA TECMICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIETAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO [CONCRETO) | $  514.631.424,58 1258/2019 2019
DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 210 DIAS
. CONTRATAR LA INTERVENTCRIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL

$ 92.543.920,00 1464 2019 2019

CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIQO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
DENOMINADO  MEJORAMIENTO Y REHABILTACION Y PAVIMENTACION VIAS BARRIO
FRANCISCO NUREZ CARRERA 10° ENTRE CALLES 10 -7 DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA PLAZO

3 90.184.8464,00. 1617/201% 2019

120 DIAS CALENDARIO

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES PAVIMENTACION Y RECUPERACION DE VIAS URBANAS
DEL MUNICIPIO DE LIBANO DEPARTAMENTC DEL TOLIMA PLAZO 210 DIAS CALENDARIO, ACTA
ADICIONAL N°001 DE 13/09/19

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA GQUE TIENE POR OBJETO "PAVIMENTACION Y REPOSICION DE
ALCANTARILLADO DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCQ, TOLIMA. PLAZO 60
DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REPOSICION DE
REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 ENTRE CRA 3 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS
TOLIMA PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES PAVIMENTACION Y RECUPERACION DE VIAS URBANAS
DEL MUNICIPIO DE LIBAND DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 210 DIAS CALENDARIO, ACTA
'D ADICIONAL N°001 DE 13/0%/19

ACTA ADICIONAL EN PLAZO Ne 001 DEL 18-02-2019, ACTA ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR N°
002 DEL 12-06-2019, AL CONTRATO N° 1242 DEL 25-06-2018, CUYO OBJETO ES; "CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATC DE OBRA 77.468.,698,12 1242/2019 2019
CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS EN LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE MURILLO", PLAZO TOTAL 270 DIAS CALENDARIO.

ACTA DE ADICION No. 001" DEL 18-10-201% AL CONTRATO No. 2067 DEL 12-10-2018, CUYO
OBJETO ES: 'CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

$  159.392.756,20 951/2019 2019

3 157.044.300,00 1769/2019 2019

141.145.900,C0 1383/20019 2019

3.263.842,80 251/2019 209

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE LAS ViAS URBANAS | $ 64.319.249,00 203772019 2019
DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA EMN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", PLAZO TOTAL 240 DIAS

CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REPOSICION DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO | § 26.119.423.06 1518/2019 2019

POBLADO DEL CORREGIMIENTO DEL TOTUMO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL
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TOLIMA **ACTA ADICIONAL N°001 DE 31/10/19 PLAZC TOTAL 3 MESES

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONIRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERIOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS ¥ FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL
MUNICIPIO DE RIOBLANCO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO | % 27.727.165.13
"PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 2° ENTRE CRA 6° Y 7 ° Y CRA & ° ENTRE
CALLES 2 ° ¥ 3 ° DEL CENTRO POBLADO HERRERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO". PLAIO 120
DIAS CALENDARIO.

1569/2019

2019

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, Al
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE OBRA Y SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXION, CUYO
OBJETO ES CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIO PARAEL | $  47.611.090.80
CORREGIMIENTO DEL LIMON EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA". PLAZIO 90 DIAS

843/2019

2019

CALENDARIO.
" CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE OBRA N.0412 DEL 14 DE MARZO DE 2019 CUYO OBJETO
ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y | § 42.541.072,00
BAJA TENSION EN LA VEREDA MADRONAL DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA'. PLA?O 30 DIAS CALENDARIO.

1215/2019

2019

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE OBRA N°0614 DE 14/03/19 CUYO OBJETO ES CONTRATAR
LA CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED MEDIANA Y BAJA TENSION EN | § 40.192.488.00
LAS VEREDAS BRILLANTE, CASA VERDE Y CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

118172019

2019

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N, 0613 DEL 14 DE MARZO DE 2019 CUYO OBJETO ES:
"CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA | § 72.167.550,00
TENSION EN LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA”, PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.

1482/2019

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONVENIO DE ASOCIACION N° 11419 DEL 25/06/19 QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERIOS
‘ TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS §.A. E.S.P PARA EL DESARROLLO | $ 47.488.140,00
DEL PROYECTO AMPLIACION DE COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL

1594/2019

2019

MUNICIPIO DE PALOCABILDO TOLIMA PLAZO 120 DIAS CALENDARIO
“ CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL
CONVENIO DE ASOCIACION DE OBRA Y SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXION N°® 1422 DE 25
JUNIO 2019, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
CON SERVINGAS S.A ESP, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACION DE LA
COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA®,
PLAZO 120 DIAS CALENDARIO.

$ 42,941.388,00

1615/2019

2019

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADQ DEL CONVENIC CUYO OBJETC AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS ¥ FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE
SALDANA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL,
PRIMERA FASE EN EL MUNICIPIO DE SALDANA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 120 DIAS
CALENDARIO

$  124,431.150,00

1619/2019
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL
CONVENIO DE ASOCIACION DE OBRA Y SUBSIDIOS DE DERECHQS DE CONEXION N® 1400 DE 25
JUNIO 2019, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP | §  36.987.580,00 1620/2019 2019
DOMICILIARIO PARA LA VEREDA JUNIN EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA", PLAZO 120
DIAS CALENDARIO,
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL, AL
CONVENIO DE ASOCIACIGN DE OBRA Y SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXION N° 1403 DE 25
JUNIO 2019, CUYD OBJETO ES "CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP'| §  47.647.076.40 162172019 2019
DOMICILIARIA PARA LAS VEREDAS MESA DE POLE Y LAS SENORITAS EN EL MUNICIPIO DE
ATACO, TOLIMA", PLAZO 120 DIAS CALENDARIC.
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL
CONVENIO DE ASOCIACIKON DE OBRA Y SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXION N° 1402 DE 25
JUNIO 2019, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
'I. CON LA EMPRESA DE SERVICIOS ENERGY GAS S.AS. - ES.P. PARA LA AMPLIACION DE LA

§ 107.276.120,00 1625/2019 209

COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIC COELLO
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 120 DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVEMTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL A TRAVES DE
SANEAMIENTO BASICO PARA EL MUNICIFIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
PLAZO TOTAL 401 DIAS CALENDARIC. ACTA ADICIONAL N°002 DE 03/12/19

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO CUYQ OBJETO ES: AUNAR ESFUERZIOS
TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE ARMERO
GUAYABAL, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO REMODELACION DEL
ESTADIO MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", PLAIO 240 DIAS
CALENDARIO,

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PARQUES
BIOSALUDABLES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PLAIO 120 DIAS
CALENDARIO.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATC DE QBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
" CHAPARRAL - SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA®, PLAZO 19 MESES CONTADOS 169.999.626,71 150772019 2020
A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION, ACTA DE

EJECUCION Y ACTAS ADICIONALES 1 Y 2 DE 2020.

$ 12,413.511,20 2079/2019 2019

$  105.292.177,00 954/2019 2019

$  129.943.240,00 1547/2019 2019

VERSION 2-- CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO 59.632.804,00 1613/2020 2020
DEL TOLIMA. PLAZO 85 DIAS CALENDARIO,

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 458 DIAS CALENDARIO. ACTA
ADICIONAL 005 DEL 10/12/20.

ACTA ADICIONAL N° 0001 DEL 13/11/2020, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1747 DEL
21/10/2019, CUYO OBJETIVO ES; CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETIVO ES: "CONSTRUCCION DE UN 40.197.982,60 1747/2020 2020
PUENTE VEHICULAR METALICO QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO
DE SAN LUIS- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA'", PLAZO TOTAL 420 DIAS CALENDARIO.

90.325.284,00 1303/2020 2020
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ACTA ADICIONAL N° 002 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°
1615 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2019, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONVENIO DE ASOCIACION DE OBRA Y
SUBSIDIOS DE DERECHO DE CONEXION N°® 1422 DE 25 DE JUNIC DE 20192 CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A ES.P
PARA LA AMPLACION DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE CASABIANC A TOLIMA. PLAZO TOTAL 255 DIAS CALENDARIO.

20.826.666,00

1615/2020

2020

VERSION 2 .. ACTA DE ADICION N°0I INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA OBRA DE
REHABILITACION DE LA VIA CARMEN DE APICALA - EL PASO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
990 PLAZO 22 MESES CALENDARIO

800.000.000,00

1977/2021

2021

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO Y REHABILTACION DE LA VIA
CHAPARRAL- SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA®, RESMODIFICATORIAS DE | A
4. PLAZO 28 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ATA DE INICIO.

359.500.000,00

1507/2022

2022

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIA
IBAGUE - ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ... ACTA ADICIONAL No 1 A No 5 *°°
PLAZO 23 MESES Y |5 DIAS CALENDARIO

89.967.927,00

1013/2020

2022

SECOP 1—-CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE
LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DE APICALA -CUNDAY EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ACTA
ADICIONAL No. 002, PLAZQ 14 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

120.000.000,00

2025/2022

CONTRATAR LA INTERVENMTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA No. 082 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA EN VIRTUD DEL CONVENIO 1745 DEL 24
DE AGOSTO DE 2021 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL TOUMAPLAZO 75 DIAS
CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION.

90.852.600.00

2155/2022

2022

ACTA N° 004 DEL 03/08/2022 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°
2234 DEL 03/11/2021, CUYO OBJETO ES; "CONTRATAR LA NTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OCBJETO ES:
CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS FASE | EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", PLAZO TOTAL 291 DIAS CALENDARIO,

1.570.827.132,00

2234/2021

2022

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA
EJEUCCION DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 0286 DE2017 DE LA GOBERNACION DEL
HUILA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE SOBRE EL RIO
CABRERA EN LIMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ALPUJARRA (TOLIMA) Y BARAYA (HUILA)"
ACTAS ADICIONALES DEL 01 AL 06 DEL 03/05/22, PLAIO 574 DIAS CALENDARIO,

300.280.554,00

1210/2022

2022

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA
EJEUCCION DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 0284 DE2017 DE LA GOBERNACION DEL
HUILA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE SOBRE EL RIO
CABRERA EN LIMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ALPUJARRA (TOLIMA) Y BARAYA (HUILA)"
RESOLUCION 0149 DEL 31/05/21 ¥ ACTAS. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.

239.032.444,00

1210/2022

2022

ACTA N- 04 DE PRORROGA, ADICION, ¥ MODIFICATORIA, CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
ES: 'PAVIMENTACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VIA SECUNDARIA IBAGUE-ROVIRA

474,593,158.00

117272019

2023
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", PLAZO TOTAL 765 DIAS CALENDARIO, ADICIONADO 375 DIAS
ACTA DE ADICION Y PRORROGA N° 002, CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATC DE OBRA CUYO OBIJETO ES
YCONTRATAR LA OBRA DE REHABILITACIOM DE LA VIA CARMEN DE APICALA - EL PASO EN EL HeRen00e Ve o
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" PLAZO TOTAL 23 MESES ADICION 7 MESES
VERSION VI, CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. 082 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA EN VIRTUD DEL 39,272,122.,00 2155/2023 2023
CONVENIO 1745 DEL 24 DE AGQSTO DE 2021 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,
PLAZO TOTAL 213 DIAS CALENDARIO, ADICIONADO 138 DIAS
VERSION 4-—CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATC) DE OBRA CUYQ OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA Via IBAGUE -
JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA™. ACTA MODIFICATORIA SEBLR R 250
No. 2. PLAZO 420 DIAS CALENDARIO.
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y
JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR
SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADC EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EM EL ShRevne ledareues B
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,
RESUMEN DEL ANALISIS HISTORICO
LA ENTIDAD ESTATAL HA
CONTRATATADO RECIENTEMENTE LOS | 8I _ X_ NO
SERVICIOS REQUERIDOS?
3CUAL FUE EL VALOR DEL CONTRATO? 2017 $281.379.384 2018 $ 1.534.452.640
2019 $ 3.754.029.992
2020 $ 400.982.363,3
2021 $800.000.000,00
2022
$2.770.4460.657,00
2023: $887.432.280,00
2ESTRUCTURA DEL CONTRATO? | HUBO CAMBIOS (especificar | HUBO CAMBIOS

ASPECTOS: OBJETO, OBLIGACIONES, | __X__ valor
VALOR, PLAZO, TIPO DE PERSONA __X_plazo

TENIENDO COMO BASE LOS SIGUIENTES | el aspecto que cambio)

(especificar el aspecto

que cambio)
__X__vadlor

__X_plazo

CALIDAD DE LA PERSONA CON LA QUE

SE CONTRATO EL SERVICIO, OBRA O | CONSORCIO __X__

CONSORCIO ___ X_

TERMINO

BIEN
TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN, OBRA O | DENTRO DEL
SERVICIO ESTABLECIDO

CONTRATO __ X_

EL

NO FUE DENTRO DEL
TERMINO ESTABLECIDO EN

EL CONTRATO
CAUSA DE LA DEMORA!:

sLA NECESIDAD DE LA ENTIDAD
ESTATAL FUE SATISFECHA CON LOS | 8I___X_
PROCESOS DE CONTRATACION

ANTERIORES?2

NO
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LAS GARANTIAS CUBRIERON  LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN CASO | Sl NO X
DE INCUMPLIMIENTO

2. ANALISIS DE LA OFERTA

El andlisis de los oferentes obedece a una revisidn histérica de los contratistas seleccionados en los procesos
de interventoria, en el periodo comprendido 2014-2025.

PROPONENTES SELECCIONADOS

Para el periodo analizado se observd que de los proponentes seleccionados para ejecutar los contfratos
cuyo objeto consistia en la realizacion de la interventoria integral, se evidencid que veintisiete (27) de los
oferentes seleccionados se presentados como persona natural o juridica; y setenta y tres (73) de ellos fueron
oferentes seleccionados mediante la figura de consorcio.

Nro. de Contrato Contratista
434/2014 CONSORCIO MP TOLIMA
0 440/2014 CONSORCIO INTERVIAS TOLIMA
455/2014 ALIANZA SOLIDARIA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES
485/2014 LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ
572/2014 CONSORCIO ASOCI SUR DEL TOLIMA
704/2014 ARNOLD MURCIA CHARRY
705/2015 CONSORCIO INGENIERIA VIAL
767/2015 CONSORCIO PAVIMENTO TRIO
1147/2015 ARNOLD MURCIA CHARRY
1174/2015 CONSORCIO SAN PEDRO
1185/2015 OSCAR ALBERTO GUIMAN TRIVINO
1209/2015 CONSORCIO INTERVENTORES TOLIMA
1211/2015 CAG INGENIERIA SAS
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1215/2015 CONSORCIO SIERRITA 15

1233/2015 IMPERTEC LTDA

1247/20164 CONSORCIO JUNTAS 2015

0721/2016 CONSORCIO TAME 2017

0990/2017 MAGALY REYES PATINO

0978/2017 CONSORCIO OBRAS CIVILES RIOBLANCO

1298/2017 CONSORCIO YARUMAL

1226/2017 OLIVERIO BONILLA HOYOS

1233/2017 CONSORCIO VIAL A&L 2018

1243/2017 CONSORCIO GEMA 2018

1303/2017 INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

1442/2017 CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL MURILLO

1662/2018 CONSORCIO RECUPERACION VIAL

1663/2018 CONSORCIO INTERVIAL 2018

1712/2018 CONSORCIO VIAL JUNTAS 2018

2067/2018 CONSORCIO VH 102

2253/2018 CONSORCIO INGESCOR MASTER

1571/2019 DIAZ MONTIEL WILLINGTON

1712/2018 CONSORCIO VIAL JUNTAS 2018

1207/2019 CONSORCIO INGESCOR E&S

329/2019 CONSORCIO SALDANA

1269/2019 MCIO PALOCABILDO

1467/2019 CONSORCIO ORTEGA 2019

1527/2019 CONSORCIO MAIINCIIN DE VIAS 054

1560/2019 CONSORCIO RIGIDO LA FLORIDA

1476/2019 INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA

1518/2018 LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ

1303/2019 INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

1464 2019 CONSORICIO PAVIMENTACION AMBALEMA

1258/2019 CONSORCIO VIAS URBANAS ESPINAL

1617/2019 CONSORCION INTERPAVIMENTACION HONDA

951/2019 CONSORCIO PC LIBANO 2019

1769/2019 CONSORCIO ALCANTARILLADO RT
1383/20019 CONSORCIO RED SAN LUIS

1242/2019 CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL MURILLO

2037/2019 UNION TEMPORAL VILLAHERMOSA 2018

1569/2019 CONSORCIO INTERVIAS RIOBLANCO

843/2019 CONSORCIO CV INTERVENTORIAS

1215/2019 ALIANZA SOLIDARIA COOPERATIVA MULTIACTIVA

1181/2019 ALIANZA SOLIDARIA COOPERATIVA MULTIACTIVA

1482/2019 CONSORCIO INTERVENTORIA EL ROBLE

1594/2019 CONSORCIO CV PALOCABILDO

1615/2019 CONSORCIO CV CASABIANCA

1619/2019 CONSORCIO INTERSALDANA 2020

1620/2019 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN SAS

Edificio Gobernacion del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




Cédigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION .
Version: 04
CONTRATACION DE BIENES
MACROPROCESO: Y SERVICIOS Pag. 31 de 57
ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE Vigente desde:
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 04/08/2014
1620/2019 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN SAS
1621/2019 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN SAS
1625/2019 UNION TEMPORAL VISAIM RM COELLO
2079/2019 CONSORCIO G.P.C INTERVENTORIA
954/2019 CONSORCIO CONSULTORIA ESTADIO ARMERO
1547/2019 MAGALI REYES PATINO
1613/2020 VELASQUEZ CABEZA HERNAN ALONSO
1303/2020 INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
1747/2020 CONSORCIO PUENTES TOLIMA 97
1615/2020 CONSORCIO CV CASABIANCA
1977/2021 CONSORCIO INTERTOLIMA NN
1507 /2022 CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS 190
1013/2020 CONSORCIO MASTERING
2025/2022 CONSORCIO INGENIEROS 142
2155/2022 CONSORCIO INTERVENTORI A VIAL SAN ANTCONIO
2234/2021 CONSORCIO INGETOP
1210/2022 CONSORCIO PUENTE RIO CABRERA
1210/2022 CONSORCIO PUENTE RIO CABRERA
3. CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Se establecieron los siguientes criterios como requisitos de seleccién.

Requisitos Habilitantes juridicos:

Los establecidos en el Estudic Previo y en el pliego de condicienes tfipo. ‘
Requisitos de Experiencia:

La establecida en el Estudio Previo y en el pliego de condiciones tfipo. /

Requisitos Habilitantes - Capacidad Financiera. - "Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales™

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que
sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc.) de los procesos de seleccion de
concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria de obra pUblica de infraestructura de
transporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial
del proceso de contratacién, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad
con la matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de fransporte estructurada para la presente
version de los pliegos tipo:

Rango 1 | -
= >0 I <4.000 |
(Clfras expresadas en SMMLV)
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberdn ser solicitados por las Entidades en procesos de seleccion de
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concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria obra publica de infraestructura de
transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme de conformidad con lo

previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara

los siguientes indicadores:

Valor concertado
Indicador Rango 1
indice de liquidez =11
indice de endeudamiento =065 7
Razon de cobertura de intereses 2.5 -
Capital de frabgjo Definido en el documento base
Rentabilidad del patrimonio » 0,02 i
Rentabilidad del activo = 0,01 <

Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicardn si per lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082
de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal. -

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregard copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los
Documentos del Procese de Contratacién de interventoria de obra puUblica para infraestructura de
fransporte. '

2, indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demds Proponentes,

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditardn los
siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Rango 1
indice de liquidez >1,2 /
indice de endeudamiento <065 /
Razdn de cobertura de intereses =15 ~ J
Capital de trabgjo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,03 i
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Rentabiidad del activo | =002 7 ]

]

El no cumplimiento de los indices financieros de acuerdo a las condiciones anteriores serd causal de
rechazo de la propuesta.

4, INDICACION DE LA CONTRATACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES. y

El Proceso de Contratacion estd sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas
de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el
presente Proceso de Confratacion, serdn tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y
tendrdn derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

El proceso de contratacién estd cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): |

Entidad Excepcion Proceso de
Agvsrdo Comercial inclvida Umbral uplicpuble Contratacién cubierto

Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO

Pery S NO NO NO
Canadd NO NO NO NO
Chile S NO NO NO
Coredq S NO NO NO
Costa Rica N NO NO NO
Estados Unidos S NO NO NO
Estados AELC S NO NO NO
Israel NO NO NO NO
México NO NO NO NO

El Salvador N S Sl NO
Tridngulo Norte Guatemala S S NO Sl

Honduras NO NO NO NO
Unién Europed Sl NO NO NO
Decision 439 de 1998 de la
Secretaria de la CAN - & Be S

En consecuencio, la entidad concederd trate nacional a proponentes y servicios de los Estados que

/

cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratacién. Adicionalmente, los .

proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato
nacional por reciprocidad recibirdn este trato. /
5. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.

De conformidad con lo sefalado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la tipologia *
contractual, asi como la naturaleza de las obligaciones del contrato, la secretaria de infraestructura y
Hdabitat de la Gobernacion del Tolima, estima, tipifica y asigna los riesgos previsibles que se sefialan a
continuacién, los cuales, son aceptados por el contratista con la suscripcidn del contrato.

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




) Cadigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION -
Version: 04
. CONTRATACION DE BIENES .
MACROPROCESO: Y SERVICIOS Pag. 34 de 57
ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE Vigente desde:
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 04/08/2014
o Riesgo: el riesgo en forma general es una medida de la variabilidad de los posibles resultados gue se

pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas
circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucion de un confrato y que pueden
alterar el equilibrio financiero del mismo W
o Riesgos previsibles: De acuerdo al Conpes 3714 de 2011, son todas aquellas circunstancias que, de
presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio
financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales.

0 Riesgos Imprevisibles: Segun el Consejo de Estado la teoria de la imprevision es aquella gue “regula
los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que se produce
después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situacion
preexistente al contrato pero que se desconocia por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso
previsto, cuyos efectos dafinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve
irresistible"?

o Tipificacién: es el proceso de caracterizacién de los riesgos que puedan preverse en las diferentes
etapas de ejecucion del contrato, agrupéndolos en diferentes clases que presenten caracteristicas similares.

o Estimacién del riesgo: es la valoracién, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del
contrato, que hace la Agencia de elios, de acuerdo con la tipificacion que ha establecido y con base en la
informacién fehaciente y soportada que tenga a su alcance la entidad contratante. Es una técnica que
permite dar una aproximacién de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e
impacto.

o Asignacién del rlesgo: es el sefalamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberd
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia fipificada, asumiendo su costo y su atencion.,
Una asignaciéon adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigacion.

Los riesgos derivados del presente contrato serdn asignados de acuerdo con el principio segun el cual, cada
riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y administrar.

De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, y con
base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecucion
del contrato que llegaré a adjudicarse para la satisfaccion del objeto requerido, en el presente caso
obedecen a riesgos empresariales, es decir dreas normales, inherentes a la ejecucion del objeto
contractual, que se imputan exclusivamente al contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver Sentencia del ¢
de mayo de 1994, Consejo de Estado Secc. Tercera). Cabe aclarar que a pesar de gue la Entidad redliza el
ejercicio de tipificacién, estimacién y asignacion de Riesgos, es obligacién de los oferentes andlizar y realizar
su propia estimacién de riesgos, la cual debe enfenderse reflejada en la oferta econdmica que presenten
para efectos de hacerse adjudicatarios del contrato.

La informacién sobre la tipificacion, estimacién y asignacion de los riesgos asociados a la ejecucién del
contrato objeto del presente proceso de contratacion se encuentra en la matriz No 3 de riesgo del pliego
tipo.

2 Consejo de estado, Sala de Consulta y servicio civil, Expediente No 1952, M.P Enrique Arboleda Perdomo
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OTROS ASPECTOS
a. LIMITACION A MIPYMES:

En razén a la cuantia del presente proceso TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTISEIS . MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($348.326.844) IVA INCLUIDO vy
considerando que NO excede el valor establecido para limitacion a Mipyme, de ciento veinticinco mil
délares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liguidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina cada dos afos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el presente proceso Sl es susceptible
de ser limitado.

Atendiendo lo sehalado en los articulos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de
2015, modificado por el Articulo 2 del Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto
1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin reglamentar
los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se
dictan ofras disposiciones" ARTICULO 2. Modificacién de la Subseccidn § de la Seccién 1 del Capftulo 2 del
Thulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquese la Subseccion & de la Seccion 1 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual quedard de la siguiente
manera: "[...]

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de
su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacién con
pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afo de existencia, cuando concurran
los siguientes requisitos:

El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia hdbil antes de la expedicién del acto administrativo
de aperfura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de
Contratacion.

Tratédndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les
permita ejecutdr el contrato relacionado con el proceso contractual.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales, De conformidad con el pardagrafo 1 del articulo 12 de la Ley
1150 de 2007, las Enfidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden
realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas gue tengan domicilio en los departamentos o
municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberd acreditar su domicilic con los
documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




Caodigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION '
Version: 04
. | CONTRATACION DE BIENES <
MACROPROCESO: Y SERVICIOS Pag. 36 de 57
ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE Vigente desde:
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 04/08/2014

ARTICULO 2.2.1.:2.4.2.4. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas.

La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafo empresarial establecido por la ley de la
siguiente manera:

Las personas naturales mediante certificaciéon expedida por ellos y un contador pUblico, adjuntando copia
del registro mercantil,

Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor
fiscal, si estdn obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Cdmara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacidn.

Para la acreditacidn deberdn observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen.

PARAGRAFC 1. En fodo caso, las Mipyme también podrdn acreditar esta condicion con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de

su presentacion,

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacién legal o del Registro Unico de Proponentes, segin
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de mdximo sesenta (40) dias calendario
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio del plazo para solicitar
la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de confratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos pUblicos, solo deberdn aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales
integrados Unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivas previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen
la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de

compras publicas.”

La solicitud para la limitacién a Mipyme se efectuard EXCLUSIVAMENTE por medio de la plataforma SECOP |,
la Entidad no tendrd en cuenta las solicitudes, que se radiquen en lugar, distinto al aqui indicado, o fuera del
término previsto en el cronograma del proceso.

En concordancia con el Decreto 1082 de 2015, las manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a
MiPymes, segun corresponda, deben presentarse a mas tardar el dia hdbil anterior a la fecha prevista para
la apertura del proceso de seleccién, de lo cual se deberd recibir dos (2) manifestaciones de Interés de
Mipyme para limitar la convocatoria a MiPymes Nacionales.

En las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas de Mipyme, Consorcios
o Uniones Temporales o promesa de sociedad futura, formados Unicamente por Mipyme y promesas de
sociedad futura suscritas por Mipyme.
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b. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL

SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS:

1082 de 2015, el cual fue modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se
reglamenté el articulo 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 en lo relativo al sistema de compras publicas,
indica:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas. De acuerdo
con el numeral 1 del articulo 12 de la Ley 590 de 2000, segun los resulfados del andlisis del sector, las
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacién, los patrimonios aufénomos constituidos
por Enfidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos establecerdn condiciones
habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participaciéon en los procedimientos de seleccion
competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en funcion de los criterios de
clasificacién empresarial, los Documentos del Proceso deberdn incorporar requisitos habilitantfes
diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

1. Tiempo de experiencia.

2. NUmero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
3. indices de capacidad financiera.

4. Indices de capacidad organizacional.

5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta. [...].

El articulo 2.2.1.2.4.2.15 - Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema
de compras pUblicas el cual fue modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 por medio del cual se
reglamenté el articulo 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 en lo relativo al sistema de compras publicas,
indica:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema
de compras puiblicas. En los procesos de licitacién publica, seleccién abreviada de menor cuanfia y
concurso de méritas, asi como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no
sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administraciéon Publica, las Entidades incluirdn
condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territoric nacional. Fara el efecto, los Documentos del Proceso deberdn incorporar requisitos habilitantes
diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

I. Tiempo de experiencia.

2. NUmero de confratos para la acreditacion de la experiencia.
3. Indices de capacidad financiera.

4, [ndices de capacidad organizacional.

5. Valor de la garantia de seriedad de Ia oferta. |[...].

En atencién a las actividades que se desarrollaran en el presente proceso de seleccion y gue el mismo se
adelantara mediante DOCUMENTO TIPO DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE, asi como nuestra obligacion de INALTERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS TIPO establecida en el
articulo 2.2.1.2.6.1.4, del Decreto 1082 de 2015, dentro del literal C del numeral 3.5.2. la Agencia Nacional de
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Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente dispuso como criterio diferencial para MiPymes y/o
emprendimientos y empresas de mujeres lo siguiente: ?

C. El Proponente podrd acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1] y mdaximo cinco (§)
contratos, los cuales serdn evaluados teniendo en cuenta la tabla/del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el feritorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
22113.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los arficulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2,2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un
(1) contrato adicional a los cinco (5] inicialmente previstos, para un madximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimientc y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrd
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredife la calidad de Mipyme
o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decrefo
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1} con frato adicional
a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6] contratos. ‘

En caso de que el mismo integrante u ofro gue haga parte del Proponente Plural tenga una participacién
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidn Temporal y acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el teritorio nacicnal de manera
conjunta o separada, podrd demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un mdximo de siete (7) confratos. En fodo caso no serd posible aportar
mds de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan
las condiciones previamente definidas.

Para acredifar la condicién de Mipyme, el Proponente enfregard copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parfe, la
condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probard mediante el diligenciamiento del
Formato 12 - Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberd aportarse con la
documentacién requerida en el arficulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en
la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios agjenos a la obra
publica de infraestructura de fransporte.,

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, Unicamente se aplicard esfe criterio diferencial respecto de los
emprendimientos y empresas de mujeres]. [...].
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Asi las cosas, queda claro que la Gobernacién del Tolima, se encuentra dando estricto a la normatividad
vigente relacionada con los criterios diferenciales para MiPymes y Emprendimientos y empresas de mujeres.

c. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y JOVENES
EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL ICBF EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS:

En atencién a las actividades que se desarrollaran en el presente proceso de seleccidn y que el proceso se
adelanta mediante DOCUMENTO TIPO DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE, como entfidad tenemos la obligacién de INALTERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS TIPO
establecida en el articulo 2.2.1.2.6.1.4. del Decreto 1082 de 2015.

La norma, d andlizar, tiene como fecha de expedicién el dia 15 de julio del afio 2025, por lo que, d la fecha,
la Agencia Nacional de Contratacién PUblica Colombia Compra Eficiente, no ha expedido modificacion
alguna en los formatos y/o anexos del pliego tipo, que incluyan algun criterio diferencial para
emprendimientos y empresas de mujeres y jévenes egresados del sistema de proteccién del ICBF,
establecido en la ley 2479 de 2025.

/

La Ley 2479 de 2025, en el articulo 13, establece:

Articulo 13°. Registro Nacional de jévenes egresados del sistema de proteccién del ICBF. El Institufo
Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienesfar Familiar
incluird dentro de los médulos del Sistema de Informacidn Misional (SIM), el registro de jévenes egresados del
Sistema de Proteccién, para lo cual, deberd realizar la caracterizacién e identificacién de los jévenes en
perspectiva individual y poblacional, estableciendo un proceso de actualizacion de manera periddica.
Ademds, el registro garantizard la recoleccién y consolidacién de informacién sobre la poblacién objeto de
esta ley, a fin de que accedan de forma prioritaria a lo oferta estatal en los diferentes programas del
Gobierno Nacional, para su inclusién social y productiva.

Pardgrafo. El Instituto Colombianc de Bienestar Familiar fendrd un plazo de dieciocho (18) meses contados o
partir de la vigencia de la presente ley, para implementar el registro, para lo cual, podra solicitar el
acompafamienfo técnica en el marco de sus competencias a enfidades piblicas como el Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, el DANE, y demds enfidades pUblicas y privadas.

Consultadas las bases de datos del gobierno nacional y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
no se encuentra aun creado el Registro ordenado en el articulo en mencidn, lo que conlleva a que no se
cuente con el insumo para poder acceder a la consulta que permita darle aplicabilidad al criterio
diferencial establecido en el articulo 21 de la Ley 2479 de 2025, que establece:

"ARTICULO 32. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y JOVENES
EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL ICBF EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS. De acuerdo con el
resultado del andilisis del sector, las entidades estatales incluirdn requisitos diferenciales y punfajes
adicionales en los procesos de licitaciéon publica, seleccién abreviada de menor cuanffa y concurso de
méritos, asi como en los procesos competitivos que adelanten las enfidades estatales que no apliquen en su
gestién confractual el Estatute General de Confratacion Administrativa, como medidas de accion
afirmativa, para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres y jovenes Egresados del Sistema de
Proteccicn del ICBF en el sistena de compras publicas, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por
Colombia en los acuerdos comerciales en vigor.
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PARAGRAFO 1. La definicién de emprendimientos y empresas de mujeres se reglamentard por el gobierno
nacional. (A la fecha no ha se tiene reglamentacion por parte del Gobierno Nacional)

De igual manera, la definicién de emprendimienfos y empresas de jévenes Egresados del Sistema de
Proteccion del ICBF se reglamentard por el gobiemo nacional (A la fecha no ha se tiene reglamentacién por
parte del Gobierno Nacional)

PARAGRAFO 2. Para la obfencién del puntaje adicional en los procesos de seleccién de confratistas
enunciados en el inciso primero, los proponentes individuales podrdn acreditar la condicion de ser
emprendimientos y empresas de mujeres o la condicién de ser emprendimientos y empresas de jovenes
Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF, puntaje Unico que se obtendrd, bien sea con cudalguiera de
las dos condiciones o incluso con ambas. (Al no encontrarse a la fecha reglamentacion al respecto, no es
posible entrar a analizar la forma de obtencién)

En el caso de proponentes plurales, al menos uno de los integrantes podrd acreditar una de las dos
condiciones anteriores.

PARAGRAFO 3. El puntaje adicional, que se otorgarg de conformidad con el pardgrafo segundo, serd hasta
el 0.25% del puntaje mdximo a asignar.

Articulo 22°. Adiciénese un numeral al Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, el cual gquedard asi: (...)

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: {a) ser jbvenes Egresados del Sistema de
Proteccién del ICBF en las condiciones establecidas en la presente ley; o (b] de la persona juridica en lo cual
participe o participen mayoritariamente, es decir, que mds del cincuenta por ciento (50%) de la
composicién accionaria o cuota parte de la persond juridica estd constituida por jévenes egresados del
Sistema de Proteccién del ICBF; o, [c) la oferta presentada por de un proponente plural con una
participacién de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del
sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en las cuales se acredite participacion mayoritaria de
jévenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF.

13. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberd haber sido previsto
previamente en los Documentos del Proceso. .

d. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION SUJETA DE
PROTECCION ESPECIAL CONSTITUCIONAL. i

El articulo 2.2.1.2.4.2.14 - Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplozados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de
especial proteccién constifucional el cual fue modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, se
indica:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracidn o reincorporacion y sujetos de
especial proteccién constitucional. En los Frocesos de Coniratacién, las Entidades Estatales indistintarmente
de su régimen de confratacion, los pafrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecufen recursos publicos fomentardn en los pliegos de condiciones o documento
equivalente que los contrafistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provision de bienes o
servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccién consfitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.
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La participacién de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucién del contrato se fomentard previo
andlisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto
contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provision se establecerd en un porcentaje que no serd superior al diez por ciento (10%) ni inferior al
cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucion del contrato, de manera que no
se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Previo andlisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporard esta obligacién en la minuta
del contrato del pliego de condiciones o documentfo equivalente, precisando las sanciones pecuniarias
producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes.

El supervisor o el interventor, segun el caso, realizard el seguimiento y verificard que las personas vinculadas
al inicio y durante la ejecucién del confrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. [...].

Para determinar la pertinencia de la aplicacién de la norma relacionada, se realizd la respectiva consulta
del Registro Unico de Victimas (RUV), con el objetivo de obtener informacion relacionada con las personas
que se encuentran incluidas en dicho registro y su enfoque diferencial (Genero, etnia, ciclo vital) arrojando
la siguiente informacion:

Victimas por Hecho Victimizante - Departamento TOLIMA - Fecha Corte 31/12/2025
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Aunado a lo anterior, el DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), plantea la tasa de
participacion, de ocupacién y de desocupacién de la poblacién en condicién de discapacidad y los que
no tienen esa condicidn diferencial.
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Respecto a la poblacién con discapacidad, se presenta la siguiente informacion relacionada con empleo:

Tasa global de participacién (TGPY, Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
de la poblacion con discapacidad y sin discapacidad
Total nacional
Trimestre mévil marzo - mayao 2025

w400
'
21,6 19,5
260
. l L - =
G0 - -
TGP ™ W
= Pobilacion con discanacidad o Poblacicn sin discapacidag

Fuente: DANE Gran Encuasta Intearada de Hoasres (GEIH).

Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacién (TD) de
la poblacién con discapacidad y sin discapacidad
Total nacional
Trimestre mévil marzo - mayo 2025

Total nacional

Poblacion sin

. discap: 1 discapacidad ||
TGP 216 66,5 448
TO 19.5 60,4 -40,9
T 9.8 iy 0,7

Fuente: DANE GEIH.

Durante el trimestre mévil marzo — mayo 2025, la tasa global de participacion (TGP) de la poblacién con
discapacidad fue 21,6%, mientras que la TGP de la poblacién sin discapacidad fue 66,5%, lo que significo
una diferencia negativa de 44,8 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones.

En cuanto a la tasa de ocupacién, se evidencia gque hay una diferencia negativa de 40,9 p.p. entre la
poblacién con discapacidad vy sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue 19.5% y para la segunda
60,4%.

Por otro lado, al observar la tasa de desocupacion se evidencia que existe una diferencia de 0,7 p.p. dada
por una tasa de 9,8% para la poblacion con discapacidad y 9,1% para las personas sin discapacidad.

De este resultado se destaca que hay una gran diferencia en la tasa global de participacion y en la tasa de
ocupacién, pero no hay una diferencia tan marcada en la tasa de desocupacion.
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Esto nos indica que dentro de la poblacién con discapacidad hay una alta proporcién de poblacion
econémicamente inactiva que estd compuesta por todas las personas en edad de trabajar que no
participan en lo produccién de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no estdn interesadas
en tener actividad remunerada.

En contraste, aguellas personas en condicién de discapacidad que tienen la capacidad y estan interesados
en trabajar tiene una tasa de desempleo menos de un 1% por encima de la tasa de desocupacién de
personas sin discapacidad, siendo la mayor restriccion de los discapacitados su capacidad vy su interés
laboral, en los que pueden influir aspectos culturales y familiares.

Segun la guia para la promocién de empleo inclusivo de la ANDI (Datos de 2018), tenemos que de grupos
vulnerables en Colombia estdn conformados de la siguiente manera:

« Jovenes: 12.6 Millones de personas (25.9% de la poblacion).

* Personas con discapacidad: 3 Millones de personas (6.3% de la poblacién).

*» Mujeres: 24.6 Millones de personas (50.5% de la poblacion).

« Victimas del conflicto armado: 8.2 Millones de personas (16.8% de la poblacién).

* Personas en proceso de reintegracion: 49354 personas (0.1% de la poblacion).

« Poblacién en condicién de pobreza: 13.5 Millones de personas (28% de la poblacion).
+ Poblacién afrodescendiente: 5.7 Millones de personas (11.7% de la poblacién).

La participacién en el mercado laboral de las comunidades étnicas que estan representadas en Colombia,
tuvieron un claro proceso de empecramiento debido a la pandemia, la accesibilidad y las locaciones
remotas que hacen precarizar el acceso a la oportunidad laboral justa, barreras que el Estado se ha
comprometido a enfrentar mitigando los trasfondos de educacion, rezago escolar, hacinamiento critico,
pobreza, inamovilidad, desplazamiento forzado y vioclencia.

El DANE publica informacion referente al Mercado Laboral de los Grupos Etnico-Raciales segun
autorreconocimiento, de la siguiente manera:

Tasa de desocupacion (TD) de la poblacion segan aulorreconocimiento étnico - racial
Tatal naclonal
Ao mdvil junio - mrayo (2021 - 2025)
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Fuente; DANE Gran Encuesta Integrada de Hopares (CEIH

Edificio Gobernacion del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




Cadigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION By
Version: 04

CONTRATACION DE BIENES

MACROPROCESO: Pag. 44 de 57

Y SERVICIOS
ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE Vigente desde:
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 04/08/2014

Tasa global de participacian (TGP), Tasa de oeupacién (TO) y Tasa de desocupacian (TD) de
la poblacién seqin autorreconodimiento étnico - racial y sexo

Total nacional
Afio movil junio - mayo (2023 - 2025)

Total Nacional

Neg Hegro, £
Autorreconocimiento Indigena alrodescendiente,  afrodecendiente o |
#nico - radal segrim sexo tateal y Baleiciiiers - afrocolombiano |

Ningiin grupo
Elrico - racial

an23- a2k Jm2dc hmzds 23 dun2d- CAn2ds Ju2d-
may?4  may25  may2d  mwy25  may24  may2s | may2d may2s.

TGP 643 66,4 658 644 658 64,4 639 64,0

Total TO 588 61,9 ST §6,6 572 56,6 515 57,9
™ 85 638 130 121 130 12,1 100 9,5

TGP %2 3 %2 T4 2 iz 765 16,4

Hombre T0 ns 73.0 T4 1 ns AR} 70,1 10,6
o 74 5.5 88 8,1 &8 8,1 1 Bd 7.6

TGP 533 56,2 w4 524 3 524 23 52,5

Mujer T0 480 514 ad 43.2 “3 431 459 46,2
m 0o 84 184 11,7 185 1716 Va2 12,0

Fuente: DANE, Gran Encuesta integrada de Hogares (GEIH

Segun sexo, la TGP para los hombres Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro,
Afrodescendiente o afrocolombiano fue 77,4%, para las mujeres Negro, Afrodescendiente, Raizal y
Palenquero, y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano esta tasa se ubicd en 52,4%. Por su parte, para los
hombres Indigenas la TGP fue 77,3% y para las mujeres 56,2%.

Para las personas que se autorreconocen en un grupo étnico, durante el periodo de referencia, la tasa de
ocupacion (TO) para la poblacién Indigena fue 61,9%, seguida por las poblaciones Negro,
Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano con 56,6%. Segun
sexo, la TO para los hombres Indigenas fue 73,0% y 71,1% para los hombres Negro, Afrodescendiente, Raizal y
Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano. Para las mujeres indigenas esta tasa se ubicd en
51,4%, mientras que para las mujeres Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenguero esta tasa fue 43,2% vy
para las mujeres Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 43,1%.

Para el periodo junio 2024 - mayo 2025 la tasa de desocupacién (TD) para la poblacién Negro,
Afrodescendiente, Raizal y Palenguero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 12,1%, seguida de
la poblacién Indigena con 6,8%.

Segun sexo, para los homibres que se autorreconocen como Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero;
y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano la TD fue 8,1%. Para las mujeres que se autorreconocen como
Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 17,7% vy
17,6% respectivamente. Por su parte, para los hombres Indigenas la TD se ubico en 5,5% y en 8,4% para las
mujeres.

De manera general se observa que no hay diferencias significativas en las tasas de participacion, de
ocupacion y de desocupacion entre los diferentes grupos étnicos afrodescendientes, raizal y palenquero.
Sin embargo, los indicadores de empleoc de estos grupos étnicos tienen un desempefio menor al
compararlos con aguella poblacién que no se identifica con ningdn grupo étnico. En contraste, los
indigenas muestran una menor tasa de desocupacion y mejores indicadores que la poblacion gue no se
auto reconoce como parte de algin grupo étnico y que la poblacién de otfros grupos étnicos.
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Distribucién de la poblacién acupada seguin autorreconocimiento étnico - racial y no étnico
- racial por posicidn ocupacional
Total nacional
Ao movil junio 2024 - mayo 2025

54,3
Trabaador por cuenta propia

Obrero, empleado particular

Otras posiciones”

00 200 40,0 60.0
Distribucion (3

W Etnico - racial ™ No étnico - racial

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH),

En términos generales las poblaciones étnicas presentan una mayor cantidad de trabajadores
independientes y menor participacién como empleados.

Las poblaciones étnicas tienden a concentrarse en la educacién obligatoria primaria y media. sin embargo,
estas poblaciones tienen mayores dificultades en el acceso a la educacion superior.
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Fuente: elaboracién de Urrea-Giraldo a partir de DANE, (2019) y (2021)

Por lo anterior, lo informacién presentada y previamente resumida, se observa que hay oferta laboral de
poblacién protegida constitucionalmente, que puede apoyar a las empresas d ejecutar contratos estatales,
especialmente en lo que se refiere a servicios no calificados.
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Es asi como teniendo en cuenta la norma de obligatorio cumplimiento, es importante reiterar que el
presente proceso de seleccién se encuentra adelantdndose mediante DOCUMENTO TIPO DE INTERVENTORIA
DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

La Entidad requiere como personal para la correcta ejecucion de la interventoria el siguiente personal:

= i = el e D acion
DESCRIPCION : CANT % DEDICACION &
: (meses)

FERSONAL PROFESIONAL
Diraclor de Interventoria 1.00 33% 10,0
Residente de Inlerventoria 1,00 100% 9.0
Especlalista en Geotecnio 1,00 10% 9,0
Especialista en pavimentos 1.00 10% 9.0
Especidlista @n hidraulica 1,00 10% 2.0
INSPECTOR tecndlogo HSEQ 1,00 15% 9.0
Contador 1,00 30% 9.0
PERSONAL TECNICO
Topégrafo 1,00 50,0% 9.0
Cadenero 1,00 50,0% 2.0

Por consiguiente y una vez revisados los perfiles requeridos, se evidencia claramente gue cada uno de estos
debe contar con idoneidad profesional suficiente, que garantice a la Entidad gque no se presentaran
‘retrasos en la ejecucion de la misma.

De igual forma, resulta importante indicar que una vez revisado el documento base y el anexc Minuta, no se
identificaron comentarios u observaciones referente al cumplimiento de la obligacion de incorporar
personal que ostente las condiciones de especial proteccién constitucional, asi como los criterios
diferenciales para dicha poblacién.

Por consiguiente, al encontrar que el presente proceso de seleccion establece como alcance la ejecucion
de una INTERVENTORIA y que, para la ejecuciéon de la misma, es indispensable contar con el personal
idéneo y con arnplia experiencia, se determina que NO es procedente exigir para el presente proceso la
obligacién de provision de bienes o servicios por parte de poblacién sujeta de proteccién especial
constitucional, ya que pueden presentarse dificultades en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, que no serfan atribuibles como tal al contratista si no a las condiciones del mercado laboral.

e. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2119 DE 2021;

Dando cumplimiento al Titulo Il “INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28
ARNOS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO", articulo 8 y siguientes, el Departamento del Tolima, con el objetivo
de promover la insercion laboral o contractual de jévenes en el sector privado, exhorta a los proponentes y
futuros contratistas, en los casos en que los contratos celebrados requieran la participacioén de personal para
la ejecucién del objeto contractual, que durante la vinculacion del personal, realicen las gestiones y/o
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convocatorias, fendientes a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o
contratistas entre los 18 y 28 afios de edad, profesionales o tecndlogos, de al menos el ocho por ciento (8%),
del total del personal que requiere el contratista para la ejecucion contractual, sin perjuicio de incluir uno
superior.

Asi mismo, en el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrd vincular
un porcentaje de empleados o contratistas entre los 18 y 28 afios de edad, profesionales o tecndlogos, de al
menos el ocho por ciento (8%), sin perjuicio de incluir uno supericr del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

El Departamento del Tolima, realizando un andlisis a los perfiles que son recurrentemente vinculados para la
ejecucién de las interventorias que adelanta, evidencia que, en los perfiles profesionales con postgrado
vinculados d los proyectos, no s comun encontrar personal dentro del margen de edad de 18 a 28 afios,
toda vez que se exigen requisitos de experiencia especifica que solo se obtienen con anos de actividad
profesional; sin embargo, en otro tipo de personal gue es normalmente utilizado en los proyectos, como
inspectores, auxiliares de ingenieria y/o auxiliares de arguitectura, cargos secretariales o con funciones
administrativas dentro de las obras, si es posible realizar vinculacién de perfiles de jévenes entre los 18 a 28
anos de edad.

Por lo anterior, cuando se requiera para la ejecucién de las interventorias, la vinculacién de personal con los
perfiles iguales o afines a los que se enuncian en la tabla a continuacion serd obligaterio que se contrate o
vincule a jévenes entre los 18 a 28 afios de edad, con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones de
g Ley 2119 de 2021.

REQUISITOS MINIMOS DE FORMACION
PERFIL PROFESIONAL O TECNICA -
S& AFEER TEFniCO, tecpglogg, profesmrjol en N/A
dreas administrativas y/o dfines
f. CRITERIOS DIFERENCIALES Y SOCIALES FRENTE A FIRMANTES DEL ACUERDO FINAL DE PALZ,

POBLACIéN’EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y MIEMBROS O EXMIEMBROS DE
LA FUERZA PUBLICA COMPARECIENTES ANTE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)

El articulo 2.2.1.2.4.2.16 - Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reinfegracién o reincorporacion y sujetos de
especial proteccién constitucional el cual fue modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, se
indica:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién y sujetos de
especial proteccién constitucional. En los Procesos de Confratacion, las Entidades Estatales indistintamente
de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos fomentardn en los pliegos de condiciones o documento
equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto coniractual la provisién de bienes o
servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas én proceso de
reintegraciéon o reincorporacién y sujetos de especial proteccién constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.
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La participacién de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucion del confrafo se fomentard previo
andiisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto
contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provision se establecerd en un porcentaje que no serd superior al diez por ciento (10%) ni inferior al
cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucién del contrato, de manera que no
se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Previo andlisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporard esta obligacién en la minuta
del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias
producto del incumplimiento injustificado de esta a fravés de las causales de multa que estime pertinentes.

El supervisor o el interventor, segun el caso, realizard el seguimiento y verificard que las personas vinculadas
al inicio y durante la ejecucidn del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. [...].

Para determinar la conveniencia y utiidad de la aplicacién de medidas que favorezcan la provision de
bienes y servicios de este grupo poblacional, el Departamento del Tolima, realizé la respectiva consulta en el
portal datos abiertos del gobierno de Colombia: Catdlogo | Datos Abiertos Colombia.

Segun la gufa para la promocién de empleo inclusivo de la ANDI (Datos de 2018), tenemos que de grupos
vulnerables en Colombia estan conformados de la siguiente manera:

« Jovenes: 12.6 Millones de personas (25.9% de la poblacion).

» Personas con discapacidad: 3 Millones de personas (6.3% de la poblacion).

» Mujeres; 24.6 Millones de personas (50.5% de la poblacion).

« Victimas del conflicto armado: 8.2 Millones de personas (16.8% de la poblacién).

» Personas en proceso de reintegracién: 49354 personas (0.1% de la poblacién).

» Poblacién en condicidn de pobreza: 13.5 Millones de personas (28% de la poblacion).
» Poblacién afrodescendiente: 5.7 Millones de personas (11.7% de la poblacién).

Estadisticas de las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso de reintegracion” se ubica en el
criterio de evaluacién estratégico, con el fin de presentar Informacién nacional y regional que permita
andlizar y dar a conocer las condiciones socio-econdmicas y las actividades desarrelladas de las personas
desmovilizadas que han ingresado al proceso reintegracién detallando informacion como: datos de
desmovilizacién, ubicacién, afio de ingreso al proceso, beneficios de insercién econémica, beneficios de
formacion académica y formacion para el trabajo, ocupacién econdmica, censo familiar, acciones de
servicio social, entre otfras.

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11




. Cédigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION :
Version: 04
NTRATACION DE BIENES
mAcropPRocEso: | CONTRETEE o s Pag. 49 de 57
ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE Vigente desde:
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 04/08/2014

Personas desmovilizadas de sexo femenino

Personas desmovilizadas que ingresaron al proceso de reintegraci..
NIRRT RONAS 0 das G ¥ e EOGNACICE (R B YO

B ot ngesato

Fuente: nttps/ivweondatos.gov collnclusin-Social-y-Reconciliaci-niPersonas-desmovilizadas-de-sexc-femening/6Qob-rgrb

Personas desmovilizadas que ingresaron al proceso de reintegracién de sexo femenino

et de persinas desmovlizadas que Ingresaron al provesa de relfregracion de sexo femening s
>

Situacién Final frente al proceso Suma de filas (Cada registro muestrs fas teristicas pers._ je del Totel

Gutminadn 23345 48%
Fuesn del Process 1R731 38%
Aiigents del progesn 2447 b
Mo ha nareeadn 28 5%
En Bronesn 1688 %

Segun las estadisticas, el mayor nimero de mujeres que culmina el proceso de reinfegracién corresponde a
5.386, equivalente a 71% frente a la muestra

Se redliza a continuacion la consulta por DEPARTAMENTO, frente a personas desmovilizadas, arrojando la
siguiente informacion Fuente: https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Personas-

.b desmovilizadas-por-departamento-de-reside/qg37-w4gyv
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Personas desmovilizadas por departamento de residencia
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A continuacion, se detalla por Departamento, Municipio encontrado, para Tolima se encuentra informacion
de: Ibagué, Venadilo, Rovira, Villahermosa, Guamo, teniendo como respuesta general en grado de
escolaridad, por personas bdsica primaria o primaria, sin que se registre en la base de datos abiertos,
personas de este sector con grado de escolaridad superior.

Tipo T i Exbe. Afiod ¢ Ingre. ! | Afiod. ¢ Grup. i | Saxo i Situa. Depar. i  Muni. } Depar ! | Muni.
i

Colectiva AL 24006 Bi 2006 Ertre 41 Masculing  Cubpingde  Choeo Unguin 27 27800
Individual ALG 2806 5 2.010 Entre 206 Femenino Culminado  Caldas Anserma 17 17042
Colectiva ALIC 2005 &l 2005  Entre 41 Masculing  Culminade  Caldas Belalcdzar 17 17088
Colectiva AUC 2.005 Si 2005 Entre 41 Masculing  Culminado  Cordoba Montearia 23 23001
“ Colectiva AUG 2004 Si 2.004 Entre 41 Mascufine  Culminado Nortede.. Cuculs 54 54001
Individual FARG 2810 Si 2010 Emre 41 ..  Masculine  Cuiminade Bogold D...  Bogoid 1" 1M
Colectiva AUG 2,006 Si 2006 Entre4l.. Masculine Culminade Narifio Pasto 52 52001
Individual FARC 2.006 Si 2,006 Mayor de .. Masculino  Fueradel .. Cundina... Villa De §.. 25§ 25843
individual  FARG 2009 Si 2.009 Enre 41 . Femenino  Culminado Nortede.. Bochalema 54 54099
Colectiva AUC 2006 &I 2.006 Entre 26 .. Masculino  Fuera del Cérdoba Monteria 23 2300
Colectiva AUC 2,006 Si 2.006 Entre 6.  Masculino  Fussadel .. Tollms Ihague 73 73001
Individual FARC 2014 S 2014 Entre 41 Masculino  EnProceso  Huila Palermo 41 41524
Individual FARC 2,013 5 2018 Ente 26 Fermening EnProcese  Cesar El Paso 20 20250
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Grup.. | | Sexo i Situa. } Depar. i Muni. i Depar. i Musi. i

Tigo {0 ExGr. ! Afed. i Ingre.. | Abod.

Individual FARC 2017 Si 2.017 Entre 24 Masgculine  En Proceso  Cauca Santande.. 19 19698
Individual FARC 2016 Si 2.017 Entre 41 .  Masculino  En Froceso Meta Granada 50 50313
Individual AT 2807 Si 2.007 Entre 26 Masouline  Fuera dal Begota D Bogota 11 11001
Individual FARI 2005 Si 2015  Mayor de . Femenine En Procssns  Valle del Palmira 6 76520
Individual FARC 2015 S 2015 Mayor de Femenino En Proceso  Casanare Paz De Ar 85 A5250
Calactiva AUC 2006 S 2006 Entre 41 Masculino  Fuers del ., Cesar Valledypar 20 20001
Individual ELN 2,017 SI 2017 Entre 26 . Masculino  En Proceso  Balivar Magangué 13 13430
Individual ELN 2009 S 2.010 Entre 26 . Masculing  Ausente ..  Sucre Colaso 70 70204
Colectiva ALIG 2085 Si 2005 Entre 41 Maszculine  Ausente Morte de Cueuta 54 54001
o Colectiva ALIC 2066 Sl 2006 Entredl Masculino  Fuera del Atlintico Seledad na 0B758
Individual AUC 2005 8 2012 Entre 41 Masculing  Fuera dsl Tallma Venadillo 73 g6l
Calectiva AUC 2006 Si 2006 Entre 41 Masculine  Ausente Sucre Corozal 70 706215
Individual SINDATO 2019 85I 26217 Entre 18 Masculing  Ausente Sutire Sampués 70 70670

Tipo .. 3 Ex Gr.. ¢ Afod. ! Ingre.. : Afod. i Grup.. £ Sexo H Situs.. i Depar. Muni. ¢ Depar. Muni..
Individual FARC 2.004 Si 2005 Entre 26.. Masculino  Fueradel .. Valledel.. Gali 76 76001
FARG 2,010 Si 2011 Entre 26 Masculino  Fueradel .. Tolima Ihaqué 73 73001
Individual FLN 2018 & 2019 Entre 26 Masculine  Ausente Casanare Yopal 85 as0m
Colectiva AUG 2006 S 2006 Entre 41 Masculine  Fuera del Ghoea Acand 27 27006
individual FARG 2000 Si 2009 Entre 41 ..  Masculing  Fuera del Guavlare San Jose .. 95 95001
Calecliva AUC 2.005 8i 2.005% Entre 41 Masculino  Ausente Antioquia Apartadé 05 05045
Colectiva ALIG 2005 Si 2.005 Entre 41 Masculinn  Fuera del Atldntico Barranqui 08 08001
Coleetiva AUC 2003 Si 2.003  Entre 4% Maseuling  Ausente . Antioquia Medellin 05 45001
Colectiva AUC 2.004 Si 2.004 Entre 41 . Masculino  Ausente . Valledel.. Tulua 76 76834
‘I' Individual AU 2.006 Si 2.006 Entre 41 . Masculino  Ausente - Valledel .. Florida 76 76275
Colectiva AU 2005 5 2005 Entre 41 Masculino  En Proceso  Bogota D Bogota 11 11001
Individual AUC 2008 5i 2008 Entre 41 .. Mesculino  Fueradel.. Antioguig Medellin 133 05001
Colectiva AUC 2005 Si 2011 Enved1 . Masculine Culminade  Antloguia Remedios 05 05604
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Tipo i ExGr. i Amod. ! Ingre.. ! Anod. ! Grup. ! Sexo ! Situe. i | Depar. I Munl. i Depar. : Muni.

Indivicheat AR( 2011 S 2071 Entre 41 Masculing Culminado  Hula MNetva 41 110M
Colectlva AU 2.006 & 2006 Entre 41, Mascuilne  Culminado  Cesar El Copey 20 21238
Col AUG 2.00% Si 2,005 Epire 41 Masouwting Culminado  Casanare Yopal 85 85001
Colectiva AUC 2006 Si 2.006 Enwe 41 Culminado Cesar Agustin C 20 20013
Indivicual FARC 2.007 Si 2.007 Entre 41 Masculine Culminado  Tolima Rovira 73 73624
Indivigual FARC 2010 S 2010 Entre 26 . Masculing  Culminado  Choed Riosucio 27 27615
Colectiva ALIC 2006 Si 2006 Mayor de Measculine  Culminado  Balivar Simiti 13 13744
Caolectiva ALIC 2006 Si 2.006  Entre 41 Masculine  Cuiminade  Magdalena  El Banco 47 47245
'I. inchividuat FARC 2003 s 2010 Enire 41 . Mascuiine  Culminade  Putumayo Puerto As.  BG BOSGE
Colectiva AUGC 2.008  Si 2.085 Entre 11 Masouline  Culminado  Antioquia San Pedr.. 05 05665
Colectiva AUC 2006 Si 2011 Entre 41 Masculino Culminado Meta Lejanias 50 50400
Colectiva AlC 2.006  Si 2,606 Mayoer de Masculino  Culminado  Cesar Valledupar 20 200M
Indivigual FARC 2014 8 2014  Entre 24 Mascullnn  Ausenta Tolima Planadag 73 18555

Tipo .. i Ex Gr H Anod. } Ingre.. i Aiod. @ Grup.. } Saxo

Situe.. § Depar. Muni.. i Depar. Muni..

Indfvidual FARC 2008 S 2017 Entre 26 Masouline Culmisado  Sucre Ovejns 70 TOR0OA
Colectiva AUC 2006 Si 2006 Entre 41 Masculina  Culminado ~ Santander  Puerto Wi 68 6?057‘5
Colectiva AUG 2005 Si 2,005 Entre 41 Masculine  Fuera del Risaralda Perelira 13 66001
Colectiva AuC 2006 Si 2.006. Entre 41 Masculing  Fuera del Antinguia HNecaoli 05 15490
Individual FLN 2010 Si 2010  Entre 26 Masculino  Fusrs del Tolima Villaherm [ 73 73870
Colectiva AUC 2.005 Si 20058 Entre 26 Maseuline Fuers del Cordeba Monteria 23 23001
Colectiva AUC 2005 S§i 2.005 Entre 41 Masculine  Fuera del Cordaba Monter(a 23 23001
Coleetiva ALIC 2006 No <1 Entre 41, Masculing Mo ha ing.  <No Regi., <MNo Regi., <N Regi,, «No Regl,
Colectiva AUC 2006 No -1 Entre 41 Masculino  No haing «No Regi <Na Regi <No Regi <No Regi
‘ Colectiva AUC 2.006 No -1 Entre 41 Masculina No ha ing <No Reagl <No Reqi. <No Reqi <No Regl
Colectiva AUC 2,006 Mo -1 Mayorde .. Masculing  No haing.. Magdalena Santa Ma. 47 4700
Colectiva ALIC 2.006 No -1 Entre 41 Masculine  No ha ing Buntander Barranca 68 68081
Colectiva AUC 2006 No -1 Entre 41 Masculino  No ha ing <No Regi <No Regi <No Regi =No Regi
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L]
Tipo. § ExGr. i  ARod. i  Ingre.. i  Afed. ! Grup. ! Sexe i Situa. i Depar. i Muni. ! | Depar. i Muni..

Colectiva AUG 2.005 No 1 Entre 41 taasouline  Ne ba ing..  Antiogula Medellin s 05007
Colectiva ALC 2006 S 2006 Entre 26 Masculing Fuera dal Cordoba Monteria 23 23001
Colactiva ALIC 2,005 S 2.005 Entre 47 Masculine  Fuers del tagdalenn  Santa Ma.. 47 47007
Coleotiva AUC 2,605 Si 2.00% Entre 41 Manculine  Culminade  Meta Acaclas 50 50006
Colectiva AUC 2.006 Si 2.006 Entre 4l Masculino Gulminado  Atlantico Barranqui 08 08001
Colectiva AU 2.008 Si 2.005  Entre 41 Masculing  Culminado  Casanare Yopal 85 85001
Colectiva AUG 2.006 Si 2.006 Entre 41 Masculine  Culminade  Atlantico Galapa 0B 08296
Coleotiva AUC 2006 i 2,006 Enme4) . Masculing  CGuiminade  Meta Villavieen.. 50 K001
. Individusl FARC 2.008 Si 2.010 Entre 41 Femenine Culminado  Casanare Monterrey 85 85162
Colectiva AUC 2,005 S 2005  Mayor de Masculino  Culminagde  Tolima Guami 78 73319
Colectiva AUC 2,006 Si 2.006 Entre 41 Masculine  Gulminade  Boyacd Puerto Be.. 15 15572
ALIC 2006 Si 2.007 Enire 41 Masculino  Culminado  Valle del Obando 76 76497

Colestiva G 2006 S 2006 Entre 41 Maseubino  Ausente Antioguia Necogli 0§ 05490

Tipo.. : ExGr. | Afod. i Ingre. i Ahed. | Grup.. | Sexo i Situa. §  Depor. I Munl. § | Depor. i Muni. 3 .

Calectiva AUG 2.006 Si 2.006 Enire 41 Masculine  Fueradel . Antioquia Chigorado 05 05172
Individual  FARC 204 §i 2014 Enire 6. Masculine  Fugera del Tolima bagud 78 730¢
individual ELM 2004 i 2.008 Entre 26 . Masculino  Culminade  Antioquia Granada 05 05313
Colectiva AlIC 2.005 Si 2.005 Entre 41 «Masculing  Culminado  Cordoba Tierralta 23 23867
Colectiva ALC 2,066 Si 2006 Entredt Masculino  Culminade  Magdalena Fundacién 47 47248
Caoleativa AT 2005 Si 2005 Entredl Masculina Culminado  Antioquia Puerto Be ns 05579
Colectiva ALIG 2005 Si 2011 Entredd | Masculing  Culminado  Bolivar Altos Del 13 13030
Colectiva AUC 2.005 Si 2.005 Entre 41 Masculhine Culminado  Sucre Caimito 70 70124
Colectiva AUG 2006 Si 2006 Mayorde .. Masculing  Culminade  Cordoba Tierralta 23 23807
« Individus! FARC 2005 Si 2.005 Entre 41 Masculino  Culminade  Magdalena El Banco 47 47245
Colectiva ALIC 2005 Si 2.005 Entredl, Masculing  Ciminade  Cérdabs Tierralta 23 23807
Individunl  FARC 2009 Si 2010 Entre 47 Masculino  Fuera del Boyaca Sagamoso 15 15759
individual FARC 2.008 Si 2.008 Entre 41.. Masculino  Fueradel .. Nortede . Cucula §4 54001

Es asi como teniendo en cuenta la norma de obligatorio cumplimiento, es importante reiterar que el
presente proceso de seleccidn se encuentra adelantédndose mediante DOCUMENTO TIPO DE INTERVENTORIA
A OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, en el cual, la Entidad requiere como persondl para la
correcta ejecucion de la obra que el contratista adjudicatario cuente con el siguiente personal:

QT

. DESCRIPCION

PERSONAL PROFESIONAL
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Diréctor de Intervenioria 1,00 33% 10,0
Residente de Interventoria 1,00 100% 20
Especialista en Geolecnla 1,00 10% 2,0
especialista en pavimentos 1,00 10% 9.0
Especialista en hidréulica 1,00 10% 2.0
INSPECTOR tecndlogo HSEQ 1.00 15% 2.0
Contador 1,00 30% 2.0
PERSONAL TECNICO
Topdgrafo 1,00 50,0% 2,0
Cadenero 1,00 50,0% 9.0

Por consiguiente y una vez revisados los perfiles requeridos, se evidencia claramente que cada uno de estos
debe contar con la preparacion suficiente, que garantice a la Entidad que no se presentaran retrasos en la
ejecucién de la misma, sin que se encuentre en la base de datos del grupo poblacional de especial
proteccién personas con el perfil académico requerido, ya que no se encuentra personal con estudios de
educacién superior, sino exclusivamente bdsica primaria, primaria y de manera excepcional bachillerato, lo
gue hace impoesible su incorporacién al personal requerido en el proyecto,

De igual forma, resulta importante indicar que una vez revisado el documento base y el anexo 5 Minuta, no
se identificaron comentarios U observaciones referente al cumplimiente de la obligaciéon de incorporar
personal que ostente las condiciones de especial proteccién constitucional agui analizada, asi como los
criterios diferenciales para dicha poblacién, lo que también hace inaplicable al presente proceso algun
criterio o condicién especial.

Es asi como desde Colombia Compra Eficiente v la estructuracion de los documentos tipo, no es posible
incluir la obligacion de incorporar este tipo de poblacién al presente proceso, con lo cual queda elaborado
en el estudio previo el andlisis y conveniencia exigido en la noerma.
1
LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION
(Numeral 7 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

Previo andlisis de los riesgos a que puede estar expuesta LA ENTIDAD, en razon del objeto, la naturaleza y las
caracteristicas del contrato a ejecutar, se considera con el fin de mantener indemne a LA ENTIDAD frente a
eventuales dafos, que el contratista otorgard como mecanismo de cobertura del riesgo la constitucidn de
una pdliza de seguros a favor de entidades estatales que garantice el cumplimiento de sus obligaciones y
gue cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales cuyo
monto, vigencia y amparos, cumpla con lo siguiente:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de
seriedad de la oferta que cumpla con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este
numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada serd susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.
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Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (i)
Patrimonio auténomo v (i) Garantia Bancaria.
Aseguradof GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT 800.113.672-7
beneficiario
La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
Amparos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma
que la modifique, sustituya o complemente.
'l. 3 meses contados a partir Qe la fecha de cierlre del Proceso de
Vigencia Contratacién. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se
tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. ,
wglor Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacién ‘
Asegurado
. Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el
nombre o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio
respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referide documento se
Tomador exprese gue la sociedad podrd denominarse de esa manera.

. Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de esta.

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la
Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacion de la Garantia de cumplimiento del contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de

” la oferta. Durante este periodo la propuesta serd irevocable, de tal manera que el Proponente no podra
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de gque la Entidad pueda hacer efectiva
la Garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor
deberd presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias hdabiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el arficulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una
podliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (i) Garantia
bancaria.

Clase
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Caracteristica Condicién

Asegurado/ GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT 800.113.672-7
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las }‘-ias.m y la 10% del valor del
multas y la cldusula penal | liquidacion del
pecuniariac  que se le | confrato
impongan
Pago de salarios,
prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales | Plazo del 5% d
o el
‘l. AIDares, del personal que el - cgntrc’rc? y tres (3)
vigencia y Interventor haya de utilizar anos mas.
en el territoric nacional para

valores ; 5
la ejecucién del contrato
asegurados

contrato

valor del
contrato

Cinco (5) afos
contados a partir
de la fecha de
Calidad del Servicio suscripcion del
por los perjuicios derivados Acta de Recibo | 30% del valor del
de la deficiente calidad del | Definitivo a | contrato
servicio prestado. satisfaccion  de
las obras por
parte de la
Entidad
. Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacién legal expedido por la cdmara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
| se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa manera.
. No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
‘]' alguno de los integrantes del Consorcico o de la Unidn Temporal. Cuando
Tomador el Contratista sea una Unidn Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.
. Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unidn
Temporal, Consorcio): la Garantio deberd ser oforgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se deberd relacionar claramente
los miembros, su identificacién y el porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.
. NUmero y aio del contrato
Informacién . Objeto del contrato
necesaria . Firma del representante legal del Interventor
dentro de la . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse dl
pdliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421
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El Interventor estd obligadeo a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como @ ampliar las garantias en los eventos de adicion,
suspension y/o préroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Interventor o su no
adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a gue haya lugar.

DESCRIPCION DEL SERVICIO: El servicio objeto de este procese-sanfractual es CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA JURIDICA CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
“CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE DIFERENTES VIiAS URBAN MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE
MARIQUITA, TOLIMA".

Ordenador del Gasto y Ejecutor

Revisé: Julio Cesar Gallo Ortlz - Director de Infrggstructur
Proyecté: Edria Cortes = confratista SM

-
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