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Secretaría de Planeación  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

NUMERO: CI-28-2025 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA  
Nit. 890.981.162-2 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JOSE FERNANDO SALAZAR OSPINA 
C.C. 71.536.361  

CONTRATISTA 
(MANDATARIO) 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DONMATÍAS 
S.A.S. – EDTD S.A.S  
NIT. 901.852.866-5 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

NICOLAS TAVERA TRUJILLO 
C.C 1.098.763.591 

SUPERVISOR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 
 
OBJETO: 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
EJECUTAR EL PROYECTO PARA “ARTICULAR ACCIONES 
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE FERIA 
DE GANADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE 

VALOR: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS ($151.500.000) 

DURACIÓN: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

 
Entre los suscritos a saber: JOSE FERNANDO SALAZAR OSPINA, identificado con cédula 
de ciudadanía 71.536.361, obrando en nombre y representación legal del MUNICIPIO DE 
GUADALUPE, ANTIOQUIA en su calidad de ALCALDE, de conformidad por lo dispuesto en 
la Ley 136 de 1993, ley 80 de 1993 y debidamente autorizado para contratar mediante acuerdo 
municipal N° 02 de febrero de 2020, quien para los efectos del presente contrato se denomina 
EL MUNICIPIO por una parte y, por la otra, NICOLAS TAVERA TRUJILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.098.763.591, quien actúa como Representante Legal de la 
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DONMATÍAS S.A.S. – EDTD S.A.S, con 
Nit 901.509.210-5, y quien para los efectos del presente documento se denominará EDTD 
S.A.S O CONTRATISTA (MANDATARIO), hemos acordado celebrar el presente contrato 
interadministrativo bajo la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad con el 
artículo 2 numeral 4º de la ley 1150 de 2007 y lo preceptuado en la Subsección 4 del Decreto 
1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.4, de conformidad con las consideraciones relacionadas 
desde la descripción de la necesidad y el contenido de los estudios y documentos previos que 
hacen parte integral del presente contrato interadministrativo de administración delegada, el 
cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA, OBJETO: ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO PARA “ARTICULAR 
ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE FERIA DE GANADOS DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE”.  
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SEGUNDO- ALCANCE:  La administración delegada comprende la realización del proyecto 
denominado “ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL 
PROYECTO PARA “ARTICULAR ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE FERIA DE GANADOS 
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE”, obligándose EDTD S.A.S., a ejecutar las siguientes 
actividades contractuales, cumpliendo las especificaciones, valores y demás componentes 
incluidos en el proyecto, los cuales serán presentados a las entidades de cofinanciación 
departamental y nacional en procura de obtener recursos de cofinanciación que facilite su 
ejecución, en consecuencia, EDTD S.A.S. se obliga a realizar todos los ajustes, 
modificaciones y/o actualizaciones exigidas por las entidades nacionales y/o departamentales 
cofinanciadores, tal como se discrimina a continuación: 
PRODUCTOS A ENTREGAR: 
1. REALIZAR ACTUAZLIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  

ESTUDIOS Y DISEÑOS CDI  

Levantamiento Topográfico y altiplanimétrico X 

Estudio Suelos y Geología X 

Diseño Arquitectónico X  

Diseño Estructural X 

Diseño Hidrológico e hidrosanitario y gas X 

Diseño Eléctrico e Iluminación X 

Cantidades de obra, Presupuesto y programación de obra X 

 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA  

Cualquiera que sea la modalidad de Diseño que se acoja, el CONTRATISTA deberá garantizar 
que los ejecutores cumplan integralmente con la Normatividad vigente y sus productos 
deberán contemplar y desarrollar, como mínimo, la siguiente información: 

3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

La etapa del planeamiento consiste en el establecimiento de las condiciones geométricas, 
técnicas, económicas y de factibilidad que permiten la elaboración cronograma de actividades 
que permita realizar un replanteo dado, destinado a satisfacer una determinada necesidad. 

Esta etapa está ligada con la pre evaluación, la cual deberá tener en cuenta factores de 
precisión requerida, disponibilidad de equipo, materiales, personal y demás facilidades, o sus 
requerimientos, incluyendo la consideración de factores ambientales previstos, de modo que 
sea posible hacer un planeamiento óptimo y establecer las normas y procedimientos 
específicos del replanteo de acuerdo a las normas contenidas en este documento o las 
requeridas en casos específicos o especiales. 

Personal y Equipo, en la ejecución del trabajo se tendrá una participación de personal 
profesional y calificado, con experiencia acreditada en levantamientos topográficos, de obras 
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civiles y edificaciones. La comisión de topografía estará conformada por un Topógrafo y un 
auxiliar; además de un Ingeniero Civil como Coordinador de la ejecución de las actividades. 

El Equipo a utilizar será: Estación Total 

Accesorios complementarios. 

Metodología, el trabajo a realizar se amarrará a puntos de control suministrados por la 
necesidad de cada proyecto, desde los cuales se materializará las poligonales necesarias para 
la ejecución de los levantamientos. 

Los levantamientos deberán estar amarrados a coordenadas reales (sistema Magna Sirgas 
IGAC) en el evento de existir levantamientos se deberá de todas formas efectuar la revisión y 
actualización de los suministrado asumiendo total responsabilidad por este insumo. 

Desde la poligonal principal se colectarán los datos X, Y, Z de cada punto que marca 
discontinuidad en el terreno, como paramentos, postes, válvulas, muros, gradas, bordes de 
vía, anden y cualquier otro punto necesario para la generación de la superficie del terreno en 
un modelo digital en formato DWG bajo el software AutoCAD Civil 3D. 

El Levantamiento topográfico deberá estar amarrado a una poligonal ajustada de mínimo tres 
deltas con una precisión de 1:15.000 como mínimo. Frente al uso de tecnología de punta tipo 
GPS y estaciones totales se deberá justificar la razón por la cual no fue necesario el uso de 
poligonales. Cualquiera que sea la metodología que se emplee para determinar la altimetría, 
deberá cumplir con los estándares de niveles de precisión con nivelación geométrica, por lo 
tanto, el empleo de GPS y sus tiempos de posicionamiento adoptados deberán garantizar la 
precisión requerida cuando se desee utilizar esta metodología alternativa técnicamente valida. 

La nivelación Geométrica o Trigonométrica deberá ser ajustada, los detalles relevantes deben 
ser nivelados como las placas de piso, rasantes de vía o manchas de inundación. El sistema 
de niveles de todo el proyecto de forma integral deberá estar amarrado a niveles NP del IGAC, 
con cota Geométrica certificada por el mismo. El sistema general que se empleé en altimetría 
y planimetría será único, y no se podrán combinar metodologías de cálculo. Todos los 
elementos como rio (niveletas), ciénaga (niveletas) y deben estar ligados entre sí en altimetría 
y planimetría por un sistema único y común. 

Los levantamientos deberán estar amarrados a coordenadas reales (Sistema Magna Sirgas 
IGAC) origen occidente, en el evento de existir levantamientos se deberá de todas formas 
efectuar la revisión y actualización de lo suministrado asumiendo total responsabilidad por este 
insumo y estando obligado sus complementaciones que sean requeridas para permitir el 
desarrollo integral del proyecto. 

Los elementos existentes para servicios públicos, tales como postes de energía, 
transformadores, pozos de inspección de alcantarillado, cajas, cunetas y en general todos 
aquellos elementos que puedan incorporarse a nivel técnico con el proyecto.  
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Individuos forestales, causes, elementos naturales como rocas, escorrentías, vegetación y 
detalles adicionales. 

Levantamiento altimétrico de los puntos para la generación de modelo de curvas de nivel como 
mínimo cada 0,50 metros o según requerimientos técnico en caso de ser necesario mayor 
detalle. 

Plano topográfico general con curvas de nivel, a escala apropiada, debidamente firmado por 
el profesional de Topografía con matrícula o licencia vigente, referido al sistema MAGNA 
SIRGAS del IGAC, en altimetría (cota geométrica certificada IGAC) y planimetría, en medio 
físico y electrónico en AUTOCAD 2007 o anterior. 

Memorias de cálculo del levantamiento y carteras topográficas en medio físico y electrónico. 

Con los datos colectados se procede a la elaboración del plano topográfico y a la generación 
de informe. 

Documentos de entrega: 

➢ Memorias e Informe impreso (Copia de las Libretas de topografía de las tareas de 
campo). 

➢ Plano impreso y en medio digital en formato dwg. 
  

Precio Global incluye todos los gastos generados para la realización del trabajo (Alojamiento, 
Alimentación, transporte y desplazamientos al lugar de labor). 

Es de anotar que en cada proyecto se especifica su alcance y este es la generalidad del ítem. 

4. ESTUDIO DE SUELOS (VALORACIÓN GEOTÉCNICA) 

Es el conjunto de actividades que comprenden la investigación del subsuelo, los análisis y 
recomendaciones para el diseño y construcción de la obra que tenga contacto con el suelo. 

El Estudio Geotécnico es un estudio – análisis de terreno en el que se va a construir, este 
estudio debe ser previo al inicio de los diseños, es fundamental conocer las características del 
terreno. allí se ejecutarán sondeos con equipo S.P.T. (Pruebas de Penetración Estándar) con 
profundidades hasta de 0,0 a 1,5 m, según lo estipulado en el titulo H (H.3.2.6) de la NSR 10.  

El Estudio Geotécnico debe incluirse en la memoria y pliegos de prescripciones técnicas, las 
características del terreno y las hipótesis en que se basa el cálculo de la cimentación de los 
edificios. 
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El técnico encargado de la redacción del proyecto podrá exigir previamente cuando lo 
considere oportuno, un estudio del suelo y subsuelo, expuestos por un técnico competente, el 
estudio geotécnico deberá ser aportado por el propietario o promotor. 

Alcance en la realización de un estudio de Suelos, como alcance general de nuestro estudio 
se tiene la determinación de las características “Actuales” del subsuelo en el sitio donde se 
proyecta la Construcción de obras civiles determinadas por el proyecto, para poder establecer 
las recomendaciones de cimentación e interacción suelo - estructura.  

Para ese propósito se deben ejecutar los trabajos relacionados de exploración del subsuelo; 
que consiste en la ejecución de perforación o sondeos con una cantidad y profundidad 
adecuada para cada una según lo estipulado en la NSR-10, localizados estratégicamente en 
el predio para cubrir toda el área de influencia del proyecto.  

Productos a entregar, como parte del estudio general y antes mencionado; se realiza toda la 
inspección de campo con las perforaciones y equipos estipulados; las muestras extraídas 
serán llevadas a laboratorio y obtener toda la información física de los suelos. Basados en lo 
anterior se entregará como producto un informe técnico general con la siguiente información: 

✓ Descripción general del lugar donde se ejecutará el proyecto: Ubicación (Coordenadas), 
Clima, Pluviometría, Humedad relativa del sitio, usos de suelos, perfil Geotécnico y de 
sismicidad de la zona, entre otros. 

✓ Ubicación de las perforaciones en el sitio y fotografías del proceso. 
✓ Estratigrafía y propiedades físico-mecánicas del subsuelo explorado; información 

entregada por laboratorio de suelos. 
✓ Capacidad portante del suelo para la fundación de las estructuras proyectadas. 
✓ Sistemas de cimentación recomendada para la estructura proyectada. 
✓ Profundidad de desplante de las cimentaciones. 
✓ Recomendaciones para la ejecución de explanaciones, movimientos de tierra y 

excavaciones. 
✓ Determinación de problemas geológicos, y recomendaciones para el tratamiento de los 

mismos. 
✓ Los demás parámetros de interés desde el punto de vista geológico – geotécnico de 

alcance con el proyecto, dentro del marco jurídico de la Norma NSR2010. 
✓ Informe de consolidación de la información de campo y de laboratorio firmado por el 

Ingeniero especialista en suelos. 
✓ Memorial de responsabilidad del ejecutor, adjuntando copia de la matrícula profesional y 

certificado de vigencia de la matrícula. 
Para los parámetros de compresibilidad no se aceptarán correlaciones indirectas asociadas 
con los límites de plasticidad, estudios de otras regiones, entre otros. Las correlaciones solo 
serán usadas como marco de referencia para el análisis de propiedades obtenidas 
directamente. 
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El análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio debe comprender todas las 
evaluaciones que permitan determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos, 
en condición estática y dinámica (Seudo estática), éstas últimas deben incluir la evaluación del 
potencial de licuación y corrimiento lateral y deformaciones correspondientes, de las 
estructuras a proyectar. 

Para el análisis técnico es necesario incluir un numeral explicito donde se indique los valores 
estimados de cargas por columna cercano a la realidad futura.  

El análisis de capacidad portante, asentamientos inmediatos o por consolidación, licuación, 
potencial de expansión debe ser efectuado de manera explícita mediante el cálculo 
matemático con expresiones dadas por la literatura técnica obteniendo los resultados y 
comparando con los límites permisibles del reglamento NSR10. 

Para asentamientos aparte del análisis de asentamientos inmediatos y por consolidación, debe 
efectuarse el análisis de control de asentamientos diferenciales y compararlos con los 
requerimientos del reglamento NSR10 según la estructura.  

Las recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas deben 
permitir desarrollar el diseño, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico 
adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y económicas, 
protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, así como las estructuras y 
propiedades dentro de la zona a intervenir. 

Personal y Equipo, en la ejecución del trabajo se tendrá una participación de personal 
profesional y calificado, con experiencia acreditada en levantamientos de suelos, de obras 
civiles y edificaciones. La comisión de suelos estará conformada por laboratoristas de 
extracción de muestras; además de un Ingeniero Civil y/o especialista en geotecnia encargado 
de realizar el informe geotécnico y geológico de la ejecución de las actividades. 

El informe para entregar debe contener como mínimo: 

✓ Informe de consolidación de la información de campo y de laboratorio firmado por el 
Ingeniero especialista en suelos. 

✓ Memorial de responsabilidad del Diseñador, adjuntando copia de la matrícula profesional y 
certificado de vigencia de la matrícula. 

✓ Fotografías explicitas de la ejecución de la exploración de campo y del muestreo. 
✓ Recomendaciones y características generales del tipo de cimentación y/o planos por parte 

del Ingeniero de Suelos responsable.  
 
En relación con los análisis de suelos para la vía se deben considerar todos los análisis de 
laboratorio necesarios para el diseño de pavimento (CBR). 

Los resultados del estudio de suelos definitivo para cada proyecto suministrarán la información 
necesaria para el desarrollo de los diseños estructurales e hidráulicos, incluido el análisis de 

mailto:contratacion@guadalupe-antioquia.gov.co


 
 

República de Colombia - Departamento de Antioquia 

Municipio de Guadalupe / Nit. 890.981.162-2 

 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-28-2025   2025-110-4.4 /SGG  

Secretaría General y de Gobierno 
 

 
José Fernando Salazar Alcalde 2024-2027 

Calle 50 # 50 – 27 Centro Administrativo Municipal Guillermo Gaviria 
Código Postal: 051820 PBX: 8616440; Ext. 101 

              E-mail: contratacion@guadalupe-antioquia.gov.co 

 

 

 

Secretaría de Planeación  

licuefacción cuando exista el riesgo por el tipo de suelo, determinando todas las características 
cuantitativas y cualitativas que son requeridas e indispensables para que el diseñador 
estructural desarrolle su función. 

Es de anotar que en cada proyecto se especifica su alcance y este es la generalidad del ítem. 

5. ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE AL DISEÑO URBANO - ARQUITECTÓNICO Y 
PAISAJÍSTICO  

Deberá el Diseño Urbano – Arquitectónico y Paisajístico y su Adecuación Paisajística, 
examinar el Estudio de la normatividad vigente según el Esquema de Ordenamiento Territorial 
para la zona y el lote de enclave del proyecto, su Decreto Reglamentario y aquellas Normas 
que los modifiquen o complemente; se deberá tener en cuenta la NORMA NTC 4595: en tal 
sentido los conceptos y su desarrollo en aplicación al diseño deberán trabajarse 
concertadamente y de la mano de la Secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación 
de Antioquia acogiendo sus recomendaciones y observaciones para su aprobación y posterior 
radicación ante la Secretaría de Planeación e Infraestructura para obtener la Licencia 
Simultanea de Urbanización y de Construcción. 

En el sentido de los términos precedentes los diseños deberán dar cumplimiento y estar 
establecidos bajo la estricta aplicación de los parámetros de adecuación y cumplimiento de las 
resoluciones citadas y de aquellas otras normas que se sean propias. 

Deberán los diseños contemplar la adecuación del sistema de circulación vehicular de ser 
requerido y la previsión de zonas de parqueo para automotores y motos. 

Igualmente, el Diseño Urbanístico Arquitectónico deberá contemplar tanto la conectividad 
horizontal como vertical de las circulaciones para el desplazamiento peatonal considerando un 
adecuado manejo de pendientes para las personas con movilidad reducida, evitando barreras 
tanto urbanas como en el diseño interior. 

El Diseño Urbanístico Arquitectónico y su solución, deberá contemplar y contar con la debida 
implantación por niveles de los componentes y su localización georreferenciada con amarre al 
sistema geodésico, de los diferentes elementos y unidades constitutivas del desarrollo del 
Proyecto en su totalidad e integralidad y en concordancia con las recomendaciones del Estudio 
de Suelos en torno al desplante. 

Se deberá hacer énfasis en las obras de protección y de mitigación del riesgo donde se 
requieran si son del caso, planteado sistemas de conducción de aguas lluvias para su control 
y el potencial deterioro de las estructuras físicas existentes y a ser construidas. 

Los Diseños Urbanístico Arquitectónicos, una vez aprobados por la Secretaría de Planeación 
e Infraestructura y el VºBº de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de 
Antioquia, deberá ser radicado en legal y debida forma para el trámite de la respectiva Licencia 
Simultanea de la urbanización y de Construcción. 
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Los Estudios y Diseños se deberán entregar con los correspondientes Presupuestos de toda 
la obra con las cantidades de Obra, Memorias de Cantidades y Análisis de Precios Unitarios y 
las correspondientes especificaciones técnicas y de materiales. 

 

El Diseño Urbanístico, Arquitectónico y Paisajística del proyecto deberá proporcionar la 
información necesaria para que su ejecución y desarrollo pueda ser realizada tanto técnica 
como integralmente desde el punto de vista de los tramites jurídico-legales, suministrando y 
aportando la información requerida y definida en los términos procedentes. 

✓ Implantación general y localización a escala adecuada, referenciada para implantación en 
campo, empleando sistema de mojones y nivelación, coordinado con el levantamiento 
topográfico referenciado a puntos fijos específicos, que permitan la localización y replanteo 
del proyecto completo, planos arquitectónicos generales y de detalle, cuadros de áreas, 
especificaciones de acabados, señalización, rutas de evacuación, solución de obras 
exteriores, paisajismo y cerramientos. 

✓ Deberá tener en cuenta las condiciones, ambientales y paisajísticas en particular, con la 
finalidad de garantizar el confort de las instalaciones diseñadas. 

✓ Cuadro de áreas en cumplimiento con la(s) norma(s) y disposiciones especiales que fijen 
los EOT o POT municipales. 

✓ Proyecto Arquitectónico del área diseñada con planta(s) a escala conveniente (1:50 o 
1:75). Si el proyecto contempla su diseño en varios bloques, cada uno de ellos debe ser 
desarrollado con sus respectivas plantas, cortes y fachadas a escala adecuada. 

✓ Cortes transversales y longitudinales (2 generales como mínimo en los sectores 
representativos y 2 como mínimo para el desarrollo de cada uno de los bloques si es del 
caso). 

✓ Fachadas de todas las caras exteriores del(los) edificio(s) a la escala adecuada. 
✓ Planta de exteriores del área diseñada a la escala adecuada, según sea requerido por el 

proyecto específico. 
✓ Cortes fachadas con Detalles a escala 1:20 o la escala requerida para su construcción. 
✓ Cuadros y Detalle de puertas y ventanas, de baños, escaleras, barandas, rampas, 

despieces de pisos, carpintería de madera, carpintería metálica, cubiertas, muebles de 
cocina, laboratorios, remates y los demás necesarios para la construcción. 

✓ Cada plano deberá contener la información necesaria y suficiente para su ejecución, 
indicándose materiales, dimensiones, escalas, etc., debe estar coordinado con los diseños 
y proyectos técnicos y estar validado con la firma del diseñador responsable. 

✓ Cuadro consolidado de especificaciones detalladas de acabados, las cuales se deberán 
desarrollar por espacios específicos, indicando como mínimo para cada uno de los ítems 
considerados, acabado, referencia, color, proveedores, dimensiones y observaciones de 
instalación o fabricación. 

✓ En la Memoria arquitectónica se deberán establecer las condiciones que se adoptan en el 
diseño. 

mailto:contratacion@guadalupe-antioquia.gov.co


 
 

República de Colombia - Departamento de Antioquia 

Municipio de Guadalupe / Nit. 890.981.162-2 

 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-28-2025   2025-110-4.4 /SGG  

Secretaría General y de Gobierno 
 

 
José Fernando Salazar Alcalde 2024-2027 

Calle 50 # 50 – 27 Centro Administrativo Municipal Guillermo Gaviria 
Código Postal: 051820 PBX: 8616440; Ext. 101 

              E-mail: contratacion@guadalupe-antioquia.gov.co 

 

 

 

Secretaría de Planeación  

✓ Memoria arquitectónica explicativa del proyecto, el cual deberá estar validado con la firma 
del diseñador responsable. 

✓ Memorial de responsabilidad del Diseñador, adjuntando copia de la matrícula profesional 
y certificado de vigencia de la matrícula.  

 

El CONTRATISTA deberá garantizar que los profesionales que contrate para la realización de 
los estudios y diseños deberán acepta que asuman la responsabilidad sobre las intervenciones 
de manera integral  
 
6. ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS CÁLCULOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES  

El cálculo y Diseño Estructural según la normativa NSR-10 para la infraestructura educativa y 
su concepto sobre “Edificaciones Indispensables”, el cual debe de estar compuesto de los 
diseños de los elementos estructurales y de los elementos NO estructurales, las obras de arte 
de los espacios públicos, las obras de contención y de mitigación del riesgo de ser requeridas, 
todos ellos con las respectivas memorias de cálculo; deben ser revisados a la luz que de que 
se hayan realizado construcciones con un grado de Complejidad IV. 

El diseño estructura se realizará con base en el Sistema Estructural Seleccionado y su 
respectiva modelación para la solución resultante de los Diseños Urbano Arquitectónicos y 
complementarios para la plaza de feria de ganados del municipio. 

Los diseños estructurales se realizarán con arreglo y a la definición de los resultados del 
Estudio de Suelos y en concordancia con los Diseños Técnico de las diferentes redes, en: 
Plantas, fachadas, cortes y secciones tanto transversal como longitudinales; la elaboración de 
los detalles constructivos indispensables para la ejecución y desarrollo de la obra, todo lo 
anterior en las escalas adecuadas y acostumbradas en el medio. 

Los diseños y/o Cálculo Estructural del proyecto serán realizados como arreglo a los resultados 
arrojados por la implantación de los edificios y con base en la determinación de los niveles de 
los diferentes elementos estructurales; los diseños y cálculos estructurales con sus respectivas 
Memorias de Cálculo, serán radicados en legal y debida forma para el trámite de la respectiva 
Licencia Simultanea de la urbanización y de Construcción para la aprobación por la Secretaria 
de Planeación e Infraestructura del municipio de Guadalupe. 

Los Estudios y Diseños se deberán entregar con los correspondientes Presupuestos de toda 
la obra con las cantidades de Obra, Memorias de Cantidades y Análisis de Precios Unitarios y 
las correspondientes especificaciones técnicas y de materiales. 

Los diseños y/o Cálculo Estructural del proyecto deberá proporcionar la información 
necesaria para que su ejecución y desarrollo pueda ser realizada tanto técnica como 
integralmente desde el punto de vista de los tramites jurídico-legales, suministrando y 
aportando la información requerida y definida en los términos procedentes. 
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7. ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE AL DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS: 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES: 
TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS (ACOMETIDAS) 

Comprende el diseño de las redes hidrosanitarias: acueducto y alcantarillado de las aguas 
lluvias y residuales con arreglo y defunción a los resultados arrojados por los diseños urbano 
arquitectónicos para el proyecto en concordancia con los diseños técnicos de las diferentes 
redes de a ser trabajadas y de los diseños especializados que requieran para el correcto 
funcionamiento de la plaza de feria de ganados del municipio; previo levantamiento, 
verificación y análisis de las redes existentes y en operación en el área de incidencia, las 
respectiva memorias de cálculo y la debida presentación del trámite de Disponibilidad y/o 
Factibilidad de los servicios enunciados por la empresa de servicios públicos del municipio, 
como base  fundamental del cálculo de las redes. 

Los diseños de las diferentes redes se habrán de trabajar en: Plantas, Esquemas 
tridimensionales y Fachadas de ser requerido. 

Se elaborarán los Detalles Constructivos indispensables para la ejecución y desarrollo de la 
obra, todo lo anterior en las escalas adecuadas y acostumbradas en el medio; los diseños y el 
cálculo de las redes hidrosanitarias externas con sus respectivas memorias de cálculo serán 
radiadas para el debido trámite para la respectiva aprobación de las redes externas por parte 
de le entidad competente. 

El diseño de las redes hidrosanitarias externas: De acueducto y alcantarillado de las aguas 
lluvias y las aguas negras, deberán ser entregado con aprobación de la entidad competente, 
para su recibo a entera satisfacción. 

La red de acueducto interno sebera contemplar el diseño tanto para el suministro de agua 
como de agua caliente siempre y cuando lo requieran. 

Los diseños deberán estar basados en las normas técnicas colombianas NTC1500; Código 
Colombiano de Fontanería, la NTC 1669: Código de redes contar incendios y RAS 2000 y 
2017: Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Se deberá hacer entrega del correspondiente presupuesto de Obra con sus Cantidades de 
obra, Memorias de Cantidades y Análisis de Precios Unitarios y las correspondientes 
Especificaciones Técnicas y de materiales. 

Los consultores de los diseños de las redes técnicas deberán entregar los diseños aprobados 
por las Entidades competentes, en los casos en que sea requerido. 

El diseño de las redes hidrosanitarias del proyecto deberá proporcionar la información 
necesaria para que su ejecución y desarrollo pueda ser realizada tanto técnica como 
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integralmente desde el punto de vista de los tramites jurídico-legales, suministrando y 
aportando la información requerida y definida en los términos procedentes. 

✓ Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y 
accesorios, especificación de materiales, etc. 

✓ Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 
✓ Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, 

indicándose claramente los tramos a intervenir. 
✓ Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros 

utilizados, indicando los criterios, normas y metodología seguida, y validados con la firma 
del diseñador hidrosanitario.  

✓ Cuadros de cantidades de obra, validado con la firma del ingeniero diseñador.  
✓ Diseño de Apantallamiento, acompañado de los cálculos respectivos 
✓ Especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos, 

validados por el diseñador hidrosanitario. 
✓ Sistema integrado de manejo y evacuación de aguas lluvias hasta su sitio de disposición 

final, bien sea un alcantarillado existente o una quebrada o caño cercano 
✓ Sistema integrado de recolección y disposición de agua negras, incluido su sistema de 

tratamiento.  
✓ Cada documento deberá estar validado con la firma del diseñador responsable. 
✓ Memorial de responsabilidad del Diseñador, adjuntando copia de la matrícula profesional y 

certificado de vigencia de la matrícula. 
Notas:  

1. En caso de existir redes de acueducto, alcantarillado sanitario o gas, se debe pedir la 
factibilidad del servicio a la empresa encargada del manejo de estos servicios. 

2. En caso de no existir alcantarillado sanitario, se deben solicitar los permisos de vertimiento 
a la entidad ambiental o al ente correspondiente de cada municipio o departamento. 

3. El diseñador debe contemplar dentro del alcance del proyecto, el diseño del sistema contra 
incendios, como mínimo plantear un sistema basado en extintores. 

4. Todos los diseños hidráulico-sanitarios tienen que estar basados en la norma NTC 1500. 
5. Se debe tener en cuenta la norma NSR 10 (Titulo J y K), NTC 2885, NTC 1669, NTC 2301 

para el sistema contra incendios, para cundo las condiciones de servicio apliquen a dicho 
procedimiento o definir las acciones y/o suministros a implantar con el respectivo análisis y 
justificación técnica 

8. ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE AL DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, DE 
APANTALLAMIENTO, DE COMUNICACIONES: VOZ Y DATOS Y SISTEMATIZACIÓN 
DE SEGURIDAD: VIGILANCIA Y CÁMARAS: 

Se realizarán los diseños de las redes eléctricas, de comunicaciones, de  voz y datos tanto 
internas como externas con arreglo y definición a los resultados arrojados por los diseños 
urbano arquitectónicos para el proyecto en concordancia con los diseños técnicos de las 
diferentes redes de a ser trabajadas y de los diseños especializados que requieran para el 
correcto funcionamiento de la plaza de feria de ganados y la debida presentación del trámite 
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de la Disponibilidad y/o Factibilidad de las servicios enunciados ante Empresas Públicas de 
Medellín; EPM, base fundamental del Cálculo de las Redes. 

Se realizarán los debidos estudios de vulnerabilidad y riesgo, es decir, las debidas mediciones 
de Resistividad del terreno para el diseño del apantallamiento y la puesta a tierra de los 
diferentes elementos constitutivos del proyecto, ajuste y definición a los resultados de los 
diseños urbanísticos arquitectónicos a ser suministrados y en concordancia con los de los 
diseños técnicos de las diferentes redes. 

Se trabajarán en: Plantas, fachadas y en esquemas tridimensionales y se elaborarán los 
detalles constructivos indispensables para la ejecución y desarrollo de la obra, todo lo anterior 
en las escalas adecuadas y acostumbradas y usadas en el medio. 

Deberán presentarse los sistemas de fuerza, cargas, iluminación, voz y datos, sistemas de 
control, seguridad electrónica y cámaras, CCTV, audio, sonido y equipos especializados. 

Se requiere que los diseños técnicos de instalaciones eléctricas complementarias den estricto 
cumplimiento al anexo general de la Resolución 180397 del 07 de abril de 2004, en 
observancia del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: RETIE, de la Norma NTC 
2050: Código Eléctrico Colombiano, de las Normas vigentes que las complementes y/o 
sustituya y de las demás normas que sean exigidas por EPM en el protocolo. 

Los diseños de las redes eléctricas internas y del apantallamiento del proyecto deberán ser 
presentados, en la medida de las posibilidades, aprobación de revisión documental en el 
cumplimiento de la Norma del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Colombia – 
RETIE, por Entidad Competente y Certificada; de no ser posible podará la obligación para el 
diseñador del ajuste debido cuando se dé inicio a la obra. 

Se deberá hacer entrega del correspondiente presupuesto de Obra con sus Cantidades de 
obra, Memorias de Cantidades y Análisis de Precios Unitarios y las correspondientes 
Especificaciones Técnicas y de materiales. 

Los consultores de los diseños de las redes técnicas deberán entregar los diseños aprobados 
por las Entidades competentes, en los casos en que sea requerido. 

El diseño de diseño de redes eléctricas, de apantallamiento, de comunicaciones: voz y datos 
y sistematización de seguridad y cámaras del proyecto deberá proporcionar la información 
necesaria para que su ejecución y desarrollo pueda ser realizada tanto técnica como 
integralmente desde el punto de vista de los tramites jurídico-legales, suministrando y 
aportando la información requerida y definida en los términos procedentes. 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 10.1 del RETIE 2013, el diseño de las instalaciones 
eléctricas debe ser desarrollado por un profesional competente según el reglamento para 
realizar el diseño; el diseñador deberá aportar declaración de cumplimiento RETIE y RETILAP 
en los diseños, copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la tarjeta profesional 
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con fecha de expedición no superior a 30 días al momento de iniciar y finalizar los diseños. 
Para la ejecución de los diseños, el ingeniero diseñador no puede presentar sanciones o 
penalidades vigentes dictadas por la Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, 
Mecánicos y afines, o cualquier otro ente de control profesional. 

Según sea la complejidad de la instalación diseñada, los siguientes son los entregables que 
se deben generar, de acuerdo con el artículo 10.1 del RETIE. En caso de que alguno de ellos 
no aplique para el tipo de instalación, la excepción debe ser técnicamente justificada y 
presentada a la interventoría para revisión y aprobación.  

✓ Desarrollo de estudio de resistividad del terreno: deberá realizarse medición de la 
resistividad del terreno donde se encontrará ubicado cada proyecto. Deberá presentarse 
metodología de la medición, resultados, análisis de resultados, ficha técnica de telurómetro 
y certificado de calibración de este. Es necesario desarrollarlo en etapa previa, para con 
base en los resultados realizar los diseños.  

✓ Análisis y cuadros de cargas generales y futuras, incluyendo análisis del factor de potencia 
y armónicos. 

✓ Análisis de coordinación de aislamiento. 
✓ Análisis de cortocircuito y falla a tierra. 
✓ Análisis del nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos. 
✓ Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. 
✓ Análisis de nivel de tensión requerido. 
✓ Cálculo de campos electromagnéticos para asegurar que, en espacios destinados a 

actividades rutinarias de las personas, no se superen los límites de exposición fijados en la 
tabla 14.1 del RETIE. 

✓ Cálculo de transformadores incluyendo los efectos armónicos y factor de potencia en la 
carga. 

✓ Cálculo del sistema de puesta a tierra, el cual debe realizarse según estudio de resistividad 
del terreno e información de cortocircuito dada por el operador de red en la factibilidad del 
servicio. 

✓ Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las 
cargas resultantes y los costos de energía. 

✓ Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los 
interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor 
de acuerdo con la norma IEC 60909, IEEE 242, capítulo 9 o equivalente.  

✓ Cálculo mecánico de estructuras y elementos de sujeción de equipos. 
✓ Cálculo y coordinación de protecciones contra sobre corrientes. En baja tensión se permite 

la coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según 
IEC 60947-2. 

✓ Cálculo de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de 
encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.) 

✓ Cálculos de pérdida de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de 
potencia. 
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✓ Cálculos de regulación. 
✓ Clasificación de áreas. 
✓ Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción: se deben generar como 

mínimo los siguientes planos o tener incluidos en los mismos, a una escala adecuada:  
✓ Plano de localización de redes de la empresa prestadora del servicio de energía ubicando 

el punto de conexión. 
✓ Plano de detalle del punto de conexión. 
✓ Plano de circuitos ramales con sus respectivas salidas se debe indicar tipo de tubería, 

diámetro y número de conductores, los circuitos deben estar debidamente enumerados y 
se debe indicar su conexión hasta el panel o tablero de distribución. 

✓ Plano de alimentadores, se debe indicar tipo de tubería, diámetro, cajas y número de 
conductores, y se debe indicar su conexión hasta el tablero general.  

✓ Plano de sistema de puesta a tierra, interconexión con el sistema de apantallamiento.  
✓ Plano de detalles; plano áreas de evaluación de riesgo eléctrico por rayos, sistema de 

apantallamiento.  
✓ Plano de canalizaciones desde punto de conexión hasta tablero general.  
✓ Plano de diagrama unifilar del tablero principal y los tableros secundarios. 
✓ Plano de detalles.  
✓ Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo 

técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares. 
✓ Establecer las distancias de seguridad requeridas.  
✓ Justificación técnica de desviación de NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando 

no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación. 
✓ Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación, 

tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas.  
La simbología para emplear en los planos debe ser la establecida en el RETIE, capítulo 6. 
Además, para el sistema de iluminación debe desarrollarse diseño según RETILAP; deben 
aportarse los respectivos soportes de cálculo, fichas técnicas de luminarias, fotometrías, 
archivos de simulación, resultados y especificaciones y/o detalles de montaje. 

Así mismo deberá generarse memoria descriptiva del proyecto y de cálculos, plan de uso 
racional de la energía y plan de mantenimiento de la instalación.  De ser necesario el uso de 
planta o fuente alternativa de energía para alimentación principal o de respaldo, deberá 
aportarse diseño, planos, ficha técnica, especificaciones, memoria descriptiva y de cálculos. 

Todos los planos y documentos generados deberán ser firmados por el ingeniero diseñador.  

Además, deberán generarse: 

✓ Desarrollo de estudio de factibilidad del servicio de energía: consiste en identificar empresa 
prestadora del servicio, ubicación de postes en cercanías al proyecto, redes, etc. en caso 
de existir, y solicitar información técnica a dicha empresa sobre las condiciones técnicas 
bajo las cuales se podría realizar la conexión. Se deben contemplar dos opciones: 
alimentación en baja tensión y alimentación en media tensión. Dependiendo de estos 
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resultados se realizará el respectivo diseño en la siguiente etapa: nivel de tensión para 
conexión en caso de ser factible técnica y económicamente, o mediante fuentes alternativas 
de energía. Es necesario desarrollarlo en etapa previa, para con base en los resultados 
realizar los diseños. 

✓ Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran para los proyectos.  
✓ Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, códigos y demás 

información necesaria para la ejecución del proyecto.  
✓ Memorias y cálculos eléctricos, indicando los criterios, normas y metodología seguida.   
✓ Diseño de Apantallamiento, acompañado de los cálculos respectivos 
✓ Cuadro de cantidades de obra. 
✓ Trámite de aprobación del proyecto ante el operador de red local, según los parámetros que 

fije cada uno de estos, conforme con sus protocolos. 
✓ Trámite de maniobra de conexión definitiva. 

 
Memorial de responsabilidad del Diseñador, adjuntando copia de la matrícula profesional y 
certificado de vigencia de la matrícula. 

9. ACTUALIZACIÓN A LA VIGENCIA 2025 DEL PRESUPUESTO, MEMORIA DE 
CANTIDADES DE OBRA, APUS CON SU RESPECTIVO CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS, DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
DOCUMENTO DE PROCESO: 

Se deberá presentar presupuesto, memoria de cantidades de obra y análisis de precios 
unitarios y desarrollar el consolidado de los diseños solicitados anteriormente los cuales deben 
contener también los presupuestos y programaciones de obra; indicando las especificaciones 
técnicas de las obras diseñadas. 
 
10. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES: 

Especificaciones técnicas de construcción, de acuerdo con los diseños realizados y debiendo 
adoptar el modelo entregado por el MUNICIPIO, por intermedio de la Interventoría o bien 
desarrollando el suyo propio que contenga por los menos los siguientes aspectos: 

✓ Descripción detallada del ítem. 
✓ Descripción del proceso constructivo. 
✓ Descripción de los materiales a emplear. 
✓ Estándar de calidad. 
✓ Unidad de medida. 

Forma de pago (estableciendo los % de acuerdo con los avances de obra). 

11. PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN 

La elaboración del presupuesto debe hacerse paralelamente con los diseños, y deberá incluir 
los siguientes aspectos y soportes que deberán ser entregados a la supervisión: 
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✓ Resumen de cantidades de obra, coordinados en su descripción y alcance con las 
especificaciones técnicas de acuerdo con los diseños realizados. 

✓ Memorias de cálculo de las cantidades de obra de acuerdo con los diseños realizados 
✓ Presupuesto de Obra detallado por ítems que se desarrollará tomando el área construida 

cubierta, que incluye además todas las obras exteriores descubiertas y complementarias, 
presupuesto que debe estar dentro de los valores del presupuesto estimado de 
construcción según el formato de presupuestos entregado por el ministerio del interior. 

✓ Se deberá entregar a la Interventoría la memoria de cálculo del análisis de precios unitarios 
(APU´s) ajustados a la ubicación geográfica del proyecto y las condiciones locales propias 
de la zona donde se implementarán, las especificaciones generales y particulares de 
construcción, formas de medición y pago, memorias de cantidades, criterios de calidad y 
aceptación, y para la revisión del valor de cada uno de los ítems que serán aprobados 
dentro del presupuesto total de obra. Cualquier falencia, error omisión en el listado o 
conformación de APUS es responsabilidad exclusiva de profesional que los elabora.  

✓ Cotizaciones de soporte del precio de los insumos incluidos en la determinación de los 
APU´s, que sirvieron para fijar el precio del Ítem. 

✓ Listado de insumos valorizados utilizados para la elaboración del presupuesto. 
✓ Especificaciones técnicas de construcción, de acuerdo con los diseños realizados. 
El presupuesto que será aprobado por la supervisión es el total y no por ítems de pago o 
APU´s.  

Es responsabilidad total del profesional la elaboración, presentación y resultados del 
presupuesto y asegurarse de que todos los APU´s están ajustados a las condiciones locales 
y los requerimientos para cumplir a cabalidad el objeto del Ítem, por lo que cualquier variación 
que se dé respecto de cantidades, actividades asociadas a la determinación de los APU´s es 
responsabilidad del profesional que los elabora directamente a través de la póliza de calidad 
a cuenta y riesgo. 

12. PROGRAMACIÓN  

En el caso específico de los estudios y diseños el coordinador deberá desarrollar su propio 
programa de trabajo y someterlo a aprobación del supervisor del contrato, tanto para la 
interventoría como para la realización de los estudios y diseños del presente contrato.Así, para 
efectos del Plan de Programación que deberá presentar los profesionales que realizan el 
diseño desde el inicio para sus trabajos, el mismo debe hacerse de forma general, y específica, 
deberá tener en cuenta el tamaño del proyecto, y el tiempo que conforme al diseño demanda 
los estudios y diseños. 

Así mismo, deberá presentarse la Propuesta de Programación Detallada de obra, para el 
proyecto diseñado, misma que servirá de base, para establecer los tiempos de construcción 
previstos para la convocatoria de dichos trabajos.  

mailto:contratacion@guadalupe-antioquia.gov.co


 
 

República de Colombia - Departamento de Antioquia 

Municipio de Guadalupe / Nit. 890.981.162-2 

 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-28-2025   2025-110-4.4 /SGG  

Secretaría General y de Gobierno 
 

 
José Fernando Salazar Alcalde 2024-2027 

Calle 50 # 50 – 27 Centro Administrativo Municipal Guillermo Gaviria 
Código Postal: 051820 PBX: 8616440; Ext. 101 

              E-mail: contratacion@guadalupe-antioquia.gov.co 

 

 

 

Secretaría de Planeación  

La Propuesta de Programación para obra deberá definir claramente la estrategia y el 
lineamiento base para el planteamiento del programa, igualmente estableciendo la ruta crítica, 
y demás determinantes (traslapo personal, rendimientos, etc.) básicas para el establecimiento 
del programa de trabajo estimado para la obra 

TERCERA: OBLIGACIONES DE EDTD. a) Obligaciones Generales: 1) Obrar con lealtad y 
buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas o entrabamientos, 2) 
Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato en los términos estipulados en las normas 
vigentes, 3) Realizar la administración y ejecución eficiente de los recursos entregados para 
la ejecución del proyecto, de conformidad con las especificaciones definidas por el municipio, 
4) Desarrollar el proceso de selección y contratación eficiente para el cumplimiento del 
proyecto solicitado por el municipio, 5) Enviar reporte mensual de la ejecución presupuestal 
del proyecto incluyendo el reporte de los recursos transferidos a EDTD S.A.S, o a los 
contratistas según sea el caso, garantizando así el control por parte del municipio de los 
recursos asignados. Así mismo deberá entregar informe detallado con los recursos invertidos, 
su avance y saldo, tanto en los recursos a invertir como en la administración, 6) Enviar 
oportunamente al municipio y partes interesadas, informe de las novedades que se presenten 
en el desarrollo del Contrato Interadministrativo, 7) Comunicarle a LA ENTIDAD cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato, 8) Considerar que las relaciones contractuales están 
basadas en el reconocimiento, seguimiento de las reglas, principios de la ética y la ley; en un 
ambiente de respeto y de confianza que genere valor para las partes y para la sociedad en 
general, 9) Rechazar las prácticas corruptas y delictivas en general; se prevendrá y combatirá 
el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción, 10) Tanto en el desarrollo de 
los proyectos y procesos, como en su área de influencia, promoverá prácticas que reflejen la 
protección y conservación del medio ambiente, el respeto al pluralismo democrático, a las 
minorías étnicas, a la equidad de género y a los derechos humanos en general, 11) Se 
propenderá por la mayor transparencia en la información de la contratación de la entidad, y 
frente a la información legal o comercialmente reservada se dará manejo diligente y discreto, 
12) Designar personal apto para la ejecución del convenio, 13) Abstenerse de adelantar 
intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por LA ENTIDAD 
competente (cuando aplique intervenciones), 14) Durante la ejecución del proyecto deberá 
garantizar que se observan las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP), 15) Las demás que se estimen convenientes para la ejecución del presente 
contrato. b) Obligaciones Específicas: 1) Ejecutar el contrato con sujeción a las 
especificaciones técnicas entregadas por el MUNICIPIO, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del supervisor, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, 2) Desarrollar 
y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en el presente Contrato, 3) Realizar las contrataciones necesarias para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual acorde con las normas pertinentes y colaborar con el 
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MUNICIPIO en cualquier requerimiento que ellos hagan, 4) Mantener comunicación 
permanente con el Municipio y la supervisión del contrato interadministrativo, a fin de recibir 
orientaciones y velar por el cumplimiento del objeto del mismo, 5) Desarrollar el objeto del 
contrato con la mejor calidad y responder por el mismo, 6) Cumplir cabalmente con el objeto 
del presente contrato, a la luz de las disposiciones legales vigentes y en especial a las 
actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones descritas, 7) Garantizar que los 
contratistas seleccionados mediante los procesos de selección objetiva efectuados conforme 
a su manual de contratación cumplan con las obligaciones del sistema general de seguridad 
social, 8) Comenzar con el desarrollo de las actividades objeto del contrato interadministrativo 
en forma inmediata a partir del acta de inicio del mismo, 9) Acreditar el cumplimiento del 
personal mínimo exigido para los ejecutores, 10) Identificar las oportunidades para promover 
el empleo local durante la ejecución del contrato, 11) Designar un enlace o supervisor que 
realice el seguimiento, control y vigilancia de las actividades del contratista, 12) Garantizar que 
el ejecutor presente el Plan o Matriz de Inversiones (Cronograma de trabajo e inversión del 
proyecto), 13) Mantener comunicación permanente con el Municipio y la supervisión del 
contrato interadministrativo, a fin de recibir orientaciones y velar por el cumplimiento del objeto 
del mismo, 14) De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley 80 de 1993, no acceder 
a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlas a hacer 
u omitir algún acto o hecho, 15) Entregar la información solicitada por el municipio, en los 
formatos dispuesto para ello, 16) Atender oportunamente los requerimientos, observaciones, 
recomendaciones o instrucciones dadas por el supervisor asignado por el Municipio o el ente 
cofinanciador, 17) No ofrecer pagos o prebendas a los funcionarios del Municipio de 
Guadalupe, 18) Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los productos (RESULTADOS) a 
entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por el Municipio de Guadalupe, 
19) Presentar las facturas una vez se presten los servicios y con la fecha de radicación de las 
mismas, cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario, en 
original y copia, 20) Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo, lugar y en las 
condiciones acordadas, 21) Responder en los plazos que el municipio de Guadalupe 
establezca, a los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados, 22) 
Informar en forma inmediata y previa cualquier cambio que se presente en los productos 
vinculados a los estudios y diseño, debiendo obtener autorización previa por parte del 
municipio; siempre y cuando estén debidamente sustentados y aprobados por escrito por la 
supervisión del contrato y que tenga conocimiento con antelación suficiente para su 
modificación, 23) Allegar las garantías exigidas para los ejecutores de los estudios y diseños, 
contratista de obra e interventoría en los términos exigidos, 24) Suscribir el Acta de terminación 
del Contrato Interadministrativo en caso de que se termine con anterioridad unilateral o 
bilateralmente o por finalización del plazo. una vez se haya finalizado el plazo de ejecución 
pactado y en los términos estipulados en las normas vigentes, 25) Garantizar la reserva y 
confidencialidad sobre la información y los documentos a los que tenga acceso en virtud de la 
ejecución del presente contrato y no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines del 
mismo, 26) Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 
parafiscales, SENA, Cajas de Compensación Familiar y el ICBF, y garantizar que los 
ejecutores cumplan con esta obligación, so pena de incurrir en las sanciones legales, 27) No 
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ofrecer pagos o prebendas a los funcionarios del Municipio de Guadalupe, 28) Entregar, con 
la mayor diligencia y cuidado, los productos (RESULTADOS) a entera satisfacción y en las 
condiciones de calidad exigidas por el Municipio de Guadalupe, 29) Presentar las facturas una 
vez se presten los servicios y con la fecha de radicación de las mismas, cumpliendo con los 
requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario, en original y copia, 30) Cumplir con 
el objeto del contrato dentro del plazo, lugar y en las condiciones acordadas, 31) Proveer a su 
costo, todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 
funcionalidades requeridas, 31) Atender las exigencias, requerimientos y solicitudes que el 
supervisor del contrato interadministrativo realice, con ocasión de las funciones que le 
corresponden, 33) Elaborar y presentar un (1) informe mensual con el avance físico y 
financiero por cada una de las actividades objeto del Convenio y presentar un (1) informe final, 
el cual debe contener el desarrollo total del proyecto, 34) Documentar, socializar y realizar la 
transferencia del conocimiento adquirido en la ejecución del proyecto, 35) Cumplir y hacer que 
los contratistas cumplan con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el 
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo 
que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del 
Departamento de Antioquia, 36) Estarán a cargo de los contratistas ejecutores del proyecto y 
contratados por el administrador delegado de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, 37) Presentar un informe final (financiero, jurídico, técnico y 
administrativo) con todos sus soportes, consolidando toda la información en medio físico y 
magnética. Toda información reportada por el ejecutor debe ser presentada cronológicamente 
y deben entregar todas las evidencias físicas y soportes de las actividades realizadas, 38) La 
información utilizada para el desarrollo del presente contrato es de carácter confidencial. La 
información confidencial deberá ser guardada por la Empresa de Desarrollo Territorial de 
Donmatías S.A.S., y utilizarse exclusivamente en relación con el propósito que ha señalado. 
La Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías S.A.S., tendrá los siguientes deberes en 
relación con la información confidencial que reciba o a la que tenga acceso: a) Mantener dicha 
información de manera confidencial y privada. b) Abstenerse de reproducirla o darla a conocer. 
c) Informar de la naturaleza de reservada de la misma a cada una de las personas que tengan 
acceso a ella, 39) Responder en los plazos que el Municipio de Guadalupe establezca, a los 
requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados, 40) Atender en forma 
inmediata cualquier cambio que se presente en las actividades o ítems que surjan, siempre y 
cuando estén debidamente sustentados y aprobados por escrito por la supervisión del contrato 
y que tenga conocimiento con antelación suficiente para su modificación, 41) Suscribir el Acta 
de terminación del Contrato Interadministrativo en caso de que se termine con anterioridad 
unilateral o bilateralmente o por finalización del plazo. una vez se haya finalizado el plazo de 
ejecución pactado y en los términos estipulados en las normas vigentes, 42) Garantizar la 
reserva y confidencialidad sobre la información y los documentos a los que tenga acceso en 
virtud de la ejecución del presente contrato y no utilizarla sino exclusivamente en relación con 
los fines del mismo.  
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CUARTA, OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: De acuerdo con las obligaciones y 
competencias asignadas, se obliga a: 1) Revisar y rechazar las Actas de Ejecución y solicitar 
las correcciones o modificaciones que considere pertinentes, 2) Desembolsar los recursos 
necesarios para la ejecución cabal del proyecto una vez el administrador cumpla con la 
exigencias y aportes los soportes para realizar el desembolso y disponer del pago de los 
honorarios por administración al contratista, 3) Suministrar oportunamente la información que 
requiera la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño – AMMA, para el 
cumplimento de las obligaciones derivadas del contrato dentro del proyecto que el mismo 
involucra, 4) Tener a disposición la información relacionada con los diferentes componentes 
del proyecto para realizar el desarrollo integral de las actividades encaminadas al logro del 
objeto contractual, 5) Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, 6) Hacer uso de 
la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al 
MUNICIPIO de manera legal o contractual, 7) Las demás obligaciones inherentes al objeto del 
contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo a cabalidad 
QUINTA. PLAZO: El presente contrato tendrá como plazo de dos (2) meses y quince (15) días 
desde la firma del acta de inicio. El término señalado podrá ser prorrogado previa 
comunicación escrita efectuada antes de la fecha de vencimiento y en cualquier caso 
suscribiendo el respectivo contrato modificatorio (OTROSI). Así mismo, las partes por mutuo 
acuerdo, en cualquier momento y por causa justificada, podrán dar por terminado 
anticipadamente este contrato.  

SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato corresponde a la suma de 
CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($151.500.000), El valor de los 
estudios diseños de cada proyecto se discrimina de la siguiente: 

ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE – ANTIOQUIA” 

Ítem Actividad Observaciones Unidad Cantidad Valor Parcial 

1,0 
Levantamiento 
topográfico 

Obtener la información 
planimétrica altimétrica 
detallada de predio 
donde se proyecta la 
plaza de feria ganadera 
para soportar todos los 
demás diseños. 

ACTIVIDADES  

• Realizar 
levantamiento 
topográfico completo 
del lote rural definido 
para la plaza de ferias 

un 1 $ 14.637.000 
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coordenadas oficiales 
del municipio).  

• Identificar límites, 
pendientes, cotas, 
accesos, zonas de 
circulación de ganado 
y de usuarios.  

• Generar plano base 
para diseños 
arquitectónicos, 
hidrosanitarios y de 
urbanismo. 

ENTREGABLE: 

Plano topográfico 
georreferenciado del 
predio en medio físico y 
digital. 

2,0 Estudio de suelos 

Caracterizar las 
condiciones 
geotécnicas del terreno 
y definir lineamientos de 
cimentación y 
estabilidad para las 
estructuras 
proyectadas. 

ACTIVIDADES: 

• Muestreo y análisis 
del suelo en el sitio 
destinado a la feria.  

• Determinar capacidad 
portante, tipo de 
cimentación 
recomendada, 
comportamiento del 
terreno frente a 
cargas propias de 
corrales, báscula, 
zonas de embarque, 
etc.  

• Emitir 
recomendaciones 

un 1 $ 15.232.000 
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técnicas bajo norma 
sismo resistente 
(NSR10). 

ENTREGABLE: 

Informe geotécnico / 
estudio de suelos con 
memoria de cálculo y 
recomendaciones de 
cimentación. 

3,0 Diseño arquitectónico 

Desarrollar el diseño 
arquitectónico integral 
de la plaza de feria 
ganadera 

Municipal conforme a la 
normatividad sanitaria y 
a las necesidades 
funcionales de 
comercialización 
pecuaria. 

ACTIVIDADES: 

• Definir distribución y 
dimensiones mínimas 
de la infraestructura: 
al menos 8 corrales 
de 6x6 m, corral de 
cuarentena (4x4 m), 
corral de revoltura 
(15x15 m), cafetería, 
oficina, unidades 
sanitarias, báscula, 
embarcadero, 
compostera, embudo 
de manejo, 
parqueaderos, 
accesos y corredores 
peatonales.  

• Incorporar 
lineamientos de 
bienestar animal, 
manejo seguro de 
ganado y 

un 1 $ 25.644.500 
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bioseguridad 
(Resolución ICA 1634 
de 2010 y norma 
sanitaria vigente). 

ENTREGABLE: 

Planos arquitectónicos 
(plantas, cortes, 
alzados), memoria 
descriptiva y 
justificación funcional de 
la  

plaza de feria de 
ganados. 

4,0 Diseño estructural 

Definir la solución 
estructural de las 
edificaciones, corrales y 
demás elementos 
físicos de la plaza 
garantizando seguridad, 
estabilidad y 
cumplimiento de la 
NSR-10. 

ACTIVIDADES: 

Dimensionar elementos 
estructurales y no 
estructurales de las 
construcciones 
proyectadas (corrales, 
embarcadero, oficinas, 
cubiertas, servicios 

sanitarios, etc.).  

Elaborar detalles 
constructivos, 
especificaciones de 
materiales y memorias de 
cálculo estructural. 

ENTREGABLE: 

un 1 $ 21.515.700 
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Planos estructurales 
detallados + memorias 
de   

cálculo estructural + 
especificaciones 
técnicas de materiales. 

5,0 Diseño eléctrico 

Proyectar el sistema 
eléctrico y de 
iluminación de la plaza 
de feria para operación 
segura, control sanitario 
y servicio al público. 

ACTIVIDADES: 

• Diseñar redes 
internas eléctricas y 
acometida con el 
operador de red 
(EPM).  

• Definir 
apantallamiento, 
puesta a tierra y 
protecciones.  

• Diseñar iluminación 
de corrales, áreas de 
cargue/descargue, 
circulación y zonas 
administrativas.  

• Listar cantidades de 
obra eléctrica. 

ENTREGABLE: 

Planos y memorias del 
diseño eléctrico (incluye 
luminotecnia, 
acometidas, tableros, 
listado de cantidades). 

un 1 $ 18.385.500 

6,0 Diseño hidrosanitario 
Garantizar el suministro 
de agua, la evacuación 
de aguas residuales y 

un 1 $ 18.802.000 
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lluvias y la gestión 
sanitaria de la  

plaza de feria conforme 
a norma ambiental y 
sanitaria. 

ACTIVIDADES: 

• Diseñar redes de 
acueducto interno, 
alcantarillado, aguas 
lluvias y puntos de 
lavado. 

• Incluir planos en 
planta y alzado con 
diámetros, longitudes, 
materiales y detalles 
constructivos.  

• Preparar memorias 
de cálculo hidráulico y 
sanitario y 
lineamientos para 
manejo de 
vertimientos y 
residuos pecuarios. 

ENTREGABLE: 

Planos hidrosanitarios 
completos + memorias de 
cálculo + 
especificaciones técnicas 
asociadas. 

7,0 Presupuesto de obra 

Estimar técnicamente el 
costo de construcción 
de la 

plaza de feria ganadera 
y estructurar su 
programación físico–
financiera. 

ACTIVIDADES: 

un 1 $ 17.278.800 
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• Levantar cantidades 
de obra de cada uno 
de los componentes 
diseñados. 

• Elaborar análisis de 
precios unitarios 
(APU).  

• Formular el 
cronograma de 
ejecución y el flujo de 
inversión.  

• Definir procesos 
constructivos 
previstos y 
especificaciones 
técnicas. 

ENTREGABLE: 

Documento de 
presupuesto oficial de 
obra con cantidades, 
APU, flujo de inversión y 
cronograma físico-
financiero. 

8,0 
Estudio de factibilidad 
económica, financiera, 
social y ambiental 

Determinar la viabilidad 
integral del proyecto de 
la 

plaza de feria ganadera 
como infraestructura 
pública productiva y 
sanitaria del municipio. 

ACTIVIDADES: 

• Realizar análisis de 
mercado pecuario y de 
comercialización de 
ganado en la 
subregión. 

• Proyectar oferta y 
demanda, análisis de 
empleo e impactos 
sociales. 

un 1 $ 18.504.500 
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• Evaluar aspectos 
ambientales (manejo 
de residuos, 
vertimientos, bienestar 
animal).  

• Construir la evaluación 
financiera (TIR, VPN, 
punto de equilibrio, 
flujo de caja). Definir el 
modelo operativo y de 
sostenibilidad con la 
Asociación de 
Ganaderos. 

ENTREGABLE: 

Estudio de factibilidad 
Completo (económico, 
financiero, social, 
ambiental y operativo) 
que  

soporta la viabilidad del 
proyecto de la plaza de 
feria ganadera de 
Guadalupe. 

Valor directo de Consultoría con IVA incluido   $ 150.000.000 

Parágrafo primero: El valor y forma de cada desembolso será tenido en cuenta por la EDTD 
S.A.S, para pactar la forma de pago de sus contratos. La anterior forma de desembolso y pago 
está sujeta a la situación de recursos del Plan Anual mensualizado de Caja “PAC”, Parágrafo 
segundo. La EDTD S.A.S, se obliga a abrir una cuenta de ahorros independiente, en una 
entidad bancaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro del 
término de legalización del contrato, para el manejo de los recursos destinados a la ejecución 
del proyecto objeto del presente contrato. El número de la cuenta bancaria será reportado por 
la EDTD S.A.S, en documento suscrito por la entidad, acompañado de una certificación del 
Banco en el cual se realice la inscripción de la cuenta bancaria, que respalde dicho documento, 
Parágrafo tercero. Los desembolsos de los recursos para ejecución del proyecto serán 
transferidos por parte del MUNICIPIO DE GUADALUPE a la entidad bancaria que la EDTD 
S.A.S determine para ello, Parágrafo cuarto. Los rendimientos que puedan generarse en la 
cuenta de ahorros destinada para el manejo de los recursos destinados a la ejecución del 
proyecto serán de propiedad del MUNICIPIO DE GUADALUPE y deberán ser reintegrados al 
mismo previa presentación de la cuenta de cobro, la cual debe estar avalada tanto por el 
Supervisor del contratante, como por la EDTD S.A.S, Parágrafo quinto: La facturación de los 
recursos a administrar y honorarios se hará de manera independiente, Parágrafo sexto: En 
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caso de cambio del número de la cuenta bancaria informará de tal situación al MUNICIPIO DE 
GUADALUPE con quince (15) días hábiles antes del pago programado, aportando una 
solicitud formal en la que justifique las razones del cambio de cuenta y un certificado original 
expedido por el banco, Parágrafo séptimo: Los pagos que realice la EDTD S.A.S, en virtud 
del contrato que se firmará a favor de los beneficiarios –adjudicatarios- del mismo 
(proveedores, contratistas, etc.), estarán sujetos a la disponibilidad de recursos de la cuenta 
bancaria del recurso para la ejecución del proyecto.  
SÉPTIMA - APROPIACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El Municipio de 
Guadalupe atenderá el pago según siguiente detalle. 

N° Disponibilidad presupuestal 2025-SH-130-13-1-0000000466 

Fecha de Expedición 06 de noviembre de 2025 

Rubro 2.3.2.02.02.008 

Descripción del rubro Servicios prestados a empresas y servicios de 
producción 

Valor Presupuestado en CDP $120.000.000 

 

N° Disponibilidad presupuestal 2025-SH-130-13-1-0000000434 

Fecha de Expedición 10 de octubre de 2025 

Rubro 2.3.2.02.02.009 

Descripción del rubro Servicios para la comunidad, sociales y 
personales 

Valor Presupuestado en CDP $30.000.000 

 

N° Disponibilidad presupuestal 2025-SH-130-13-1-0000000468 

Fecha de Expedición 06 de noviembre de 2025 

Rubro 2.3.2.02.02.009 

Descripción del rubro Servicios para la comunidad, sociales y 
personales 

Valor Presupuestado en CDP $1.500.000 

OCTAVA- GARANTIAS: EDTD S.A.S., deberá exigirles a los contratistas de servicios la 
constitución de las garantías a favor del Municipio de Guadalupe con NIT. 890.981.162-2 y de 
EDTD S.A.S. con NIT. 901.852.866-5 como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del 
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, según su manual de 
contratación, en ningún caso la suficiencia podrá ser inferior a las señaladas en el decreto 
1082 de 2015, cubriendo para el efecto los siguientes amparos: 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato. 

X  Por el 20% del valor total del contrato 
y vigencia igual al Plazo del contrato 
más seis (6) meses. 
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Pago de salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y aportes 
parafiscales. 

X  Por el 20% del valor total del contrato 
y vigencia igual al plazo del contrato 
más tres (3) años, a partir de la 
liquidación del contrato. 

Calidad del servicio X  Por el 20% del valor del contrato y una 
vigencia igual al plazo del contrato. 

NOVENA- SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL CONTRATO: La supervisión del contrato 
interadministrativo estará en cabeza del Secretario de Planeación e Infraestructura del 
Municipio o a través de un (1) servidor público adscrito a la misma, que sea designado para 
tal fin por el ordenador del gasto en razón a las funciones propias de sus cargos y su idoneidad 
fundamentada en la experiencia o formación académica que los hacen aptos para ejercer la 
supervisión, la cual realizarán mediante el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto y de las obligaciones por parte del 
contratista, quienes además cumplirán con todas las funciones inherentes a la vigilancia del 
mismo, conforme a lo establecido en la ley 1474 de 2011. Es responsabilidad del supervisor 
verificar que EL CONTRATISTA haya realizado los pagos al Sistema Integral de Seguridad 
Social en Salud y Pensiones, conforme a lo establecido en el contrato. Corresponde al 
supervisor del contrato alimentar periódicamente la carpeta física del contrato con los 
documentos originales que se vayan generando en la ejecución del mismo, como los 
relacionados con los comprobantes de egreso y sus respectivos anexos, etc. Además, debe 
velar porque sean publicados oportunamente en los diferentes sistemas de información 
requeridos, los documentos y actos administrativos inherentes al proceso. En el evento de 
presentarse una nueva designación de supervisión, desde la dependencia se elaborará el 
formato de cambio en la designación de supervisión, allegándolo al expediente del contrato. 
La persona designada inicialmente para la supervisión efectuará el debido empalme dejando 
constancia de las actividades ejecutadas y los desembolsos realizados desde el inicio del 
contrato a la fecha del empalme, con las evidencias necesarias para tal fin. En las ausencias 
temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público 
designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato 
de cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de 
supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director, sin necesidad de 
diligenciar el citado formato. La supervisión podrá convocar a discreción a reuniones periódicas 
en las cuales se pueda evidenciar y controlar el seguimiento, para el efecto, se podrán hacer 
partícipes al Representante Legal de la EDTD S.A.S, y el Secretario de Planeación e 
Infraestructura y demás invitados que consideren necesario.  
DÉCIMA. ESTAMPILLAS Y TASAS EN CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
O MANDATO: El presente contrato será gravado con las estampillas y tasas previstas en el 
estatuto tributario municipal y demás acuerdos municipales que regulen la materia.  Para tal 
efecto se tendrá en cuenta solo las que apliquen para contratos de gestión o mandato o 
prestación de servicios, según relación que se encuentra en los estudios previos que 
anteceden el presente contrato. Se tendrá como base el valor de los honorarios por 
administración y después de descontado el IVA. Parágrafo primero: En el momento en que 
el mandatario realice contratos con terceros para ejecutar la actividad pactada con el 
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Municipio, se generará la obligación de retener las Estampillas y Tasas que el Municipio de 
Guadalupe aplique según consta en los estudios previos, sobre cada pago que efectúe al 
contratista. Lo anterior, toda vez que el mandatario al estar actuando en nombre y 
representación del mandante asume sus calidades en materia de retención. En materia de 
Estampillas, las entidades públicas encargadas de su recaudo actúan como agentes de 
retención, pues al momento de efectuar el pago deben deducir una suma que servirá para 
cancelar anticipadamente la carga impositiva. Por tal motivo, a los agentes de retención de 
este tipo de gravámenes, les aplica la regla general utilizada para impuestos nacionales y 
territoriales, según la cual el mandatario asume las calidades del mandante, disposición 
contenida por ejemplo en el artículo 51 del Decreto 364 de 2020, así: ARTICULO 51. AGENTES 

DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (…) En los casos en que exista 

contrato de mandato con o sin representación, en el que el mandante sea uno de los agentes retenedores 

enunciados en este artículo, el mandatario asumirá las calidades del mandante y deberá cumplir con 

todas las obligaciones establecidas para los agentes de retención. Parágrafo segundo: EDTD S.A.S 
está obligada a girar, a favor del municipio de Guadalupe, las estampillas y tasas retenidas a 
los terceros con ocasión a los contratos celebrados. El giro se hará una vez recaudados a la 
cuenta corriente de Bancolombia No. 24390445306.  
DÉCIMA PRIMERA- IMPUESTOS Y RETENCIONES: En virtud del contrato 
interadministrativo, EDTD S.A.S no asumirá ningún impuesto derivado de las obligaciones que 
se adquieran para la ejecución de los recursos desembolsados para la administración del 
proyecto, por lo tanto, esta carga impositiva será descontada de los recursos a administrar. 
Parágrafo primero. El municipio – contratante (mandante) solo podrá practicar retenciones 
en las facturas que expida EDTD S.A.S por concepto de honorarios o administración. 
Parágrafo segundo:  Retenciones en el mandato: Para el cumplimiento de lo establecido en 
el Decreto 3050 de 1997, en los contratos de mandato incluido el de administración delegada, 
el Mandante comunicará por escrito a EDTD S.A.S y enviará los soportes respectivos, sobre 
su calidad tributaria, toda clase de retenciones de carácter nacional, departamental o municipal 
que le aplica y la forma de recaudarlas, definiendo claramente sus elementos constitutivos 
tales como sujetos activo y pasivo, base gravable y tarifa, exclusiones o exenciones, con sus 
respectivos soportes normativos (los impuestos municipales están referenciados en los 
estudios previos), para que así mismo EDTD S.A.S pueda practicarlas al momento del pago o 
abono en cuenta al tercero contratado por ella para el cumplimiento del mandato. En todo caso 
corresponderá al mandante informar oportunamente al mandatario respecto de cada uno de 
los impuestos y contribuciones locales, o sus modificaciones o aclaraciones, que incidirán en 
los recursos del contrato, definiendo claramente sus elementos constitutivos tales como 
sujetos activo y pasivo, base gravable y tarifa, así como las exclusiones o exenciones, con sus 
respectivos soportes normativos; so pena que se presente alteración de la ecuación 
económica contractual y del no cumplimiento del régimen tributario local aplicable, no 
imputable al mandatario. Así mismo EDTD S.A.S se compromete a cumplir con todas las 
obligaciones que en materia tributaria se generen en virtud del contrato interadministrativo en 
la modalidad de administración delegada establecidas en las normas vigentes, teniendo en 
cuenta para el efecto, la calidad del contratante. Parágrafo tercero: Las operaciones que 
realice por cuenta del Mandante deberán separase en la contabilidad, con el fin de llevar un 
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control de las retenciones en la fuente efectuadas por cuenta del contratante, así como de los 
pagos efectuados a terceros.  EDTD S.A.S conservará por el término señalado en el Estatuto 
Tributario las facturas y demás documentos comerciales que soporten las obligaciones que 
realizó en desarrollo del contrato. En relación al cumplimiento de la obligación de información 
exógena que se debe enviar a la DIAN, el mandatario deberá asumir esta responsabilidad en 
lo que respecta al desarrollo del contrato.  
DECIMA SEGUNDA- TRABAJOS MAL REALIZADOS: El supervisor podrá rechazar y no 
aceptar la totalidad o parte de los trabajos ejecutados en razón o con ocasión del presente 
contrato administración delegada, que no se ajuste a las especificaciones. En este caso el 
supervisor dirá si el rechazo es total, parcial o temporal y los requisitos que AMMA y sus 
contratistas debe cumplir para que le sea aprobada, en estos casos deberá ejecutar las 
medidas correctivas a trabajos exigidos por el supervisor a su costa y no tendrá derecho a 
remuneraciones distintas a la que le hubiere correspondido por la ejecución correcta de los 
trabajos.  
DÉCIMA TERCERA: El presente contrato será ejecutado por EDTD S.A.S con absoluta 
autonomía e independencia, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en las Ley 80 de 
1993 y demás normas que rigen la materia, el Contratista se considera para efectos de este 
contrato como independiente, y en consecuencia el Municipio no adquiere ningún vínculo de 
carácter laboral con él, ni con las personas que dependan de él o que contrate para el 
desarrollo de éste contrato; por lo tanto, el pago de salarios y prestaciones de este personal 
estará a cargo exclusivamente del Contratista  
DÉCIMA CUARTA- CLAUSULAS EXCEPCIONALES. EL MUNICIPIO podrá aplicar las 
cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales y de 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 
de 1993 o las normas que las sustituyan, complementen o adicionen.  
DÉCIMA QUINTA- MULTAS: En caso de mora, incumplimiento parcial u omisión injustificada 
de las obligaciones adquiridas por EDTD S.A.S y sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, 
EL MUNICIPIO mediante resolución motivada podrá imponer multas diarias a razón del 0,01% 
del presupuesto oficial estimado en la cláusula SEGUNDA mientras persista el incumplimiento, 
sin que sumadas superen el 20% del mismo. Para la imposición de las multas se dará 
cumplimiento al debido proceso previsto en la ley 1474 de 2011.  
DÉCIMA SEXTA- CLÁUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EDTD S.A.S deberá 
pagar al MUNICIPIO a título de indemnización, una suma equivalente al 10% del presupuesto 
oficial estimado en el presente contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el 
de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro 
de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 
compensado con los montos que EL MUNICIPIO adeude a EDTD S.A.S con ocasión de la 
ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. Para la 
aplicación de la cláusula penal, se dará cumplimiento del debido proceso previsto en la ley 
1474 de 2011.  
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DECIMA SÉPTIMA- CESIÓN DEL CONTRATO: EDTD S.A.S no podrá ceder el presente 
Contrato Interadministrativo a persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento del 
MUNICIPIO DE GUADALUPE.  
DÉCIMA OCTAVA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las partes declaran bajo 
juramento, que se entiende prestado con la firma de este contrato, que no se encuentran 
incursas en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades. El Municipio podrá 
compensar el valor de las sumas adeudadas, con las generadas a su favor en el desarrollo del 
presente Convenio Interadministrativo incompatibilidad prevista en la ley, y que serán de su 
responsabilidad las consecuencias que se deriven de las mismas o de las sobrevinientes. 
DÉCIMA NOVENA- SEGURIDAD SOCIAL: EDTD S.A.S deberá asumir por su propia cuenta 
los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y riesgos profesionales para el personal que 
utilice en la ejecución del contrato de administración delegada, igualmente deberá garantizar 
que las personas que contrate para la ejecución del servicio realicen sus aportes al SGSSS 
del personal que empleen según el salario que reciban. Tanto para la suscripción del presente 
contrato como para su ejecución y cada pago, EDTD S.A.S deberá certificar demostrar que se 
encuentra al día con el pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral. EL 
MUNICIPIO a través del supervisor verificará los pagos a través del certificado antes que se 
hagan desembolsos a EDTD S.A.S en desarrollo del mismo. EL MUNICIPIO al momento de 
liquidar el contrato verificará la relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron 
haber sido cotizadas y en el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes 
correspondientes, retendrá la suma adeudada y efectuará el giro directo de dichos recursos a 
los correspondientes sistemas.  
VIGÉSIMA- TERMINACIÓN: El contrato interadministrativo se podrá dar por terminado por 
ocurrencia de algunas de las causales que se señalan a continuación: a) Por la no ejecución 
del objeto, b) Por grave incumplimiento de las obligaciones imputables a cualquiera de las 
partes, c) Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución, 
d) Por mutuo acuerdo entre las partes, f) Por vencimiento del plazo o agotamiento de los 
recursos.  
VIGÉSIMA PRIMERA- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y 
CLÁUSULA COMPROMISORIA: EL MUNICIPIO y EDTD S.A.S, buscarán solucionar en 
forma ágil y directa las discrepancias que surjan con ocasión a este contrato. Para tal efecto, 
se acudirá al empleo de los mecanismos de solución de controversias tales como la 
conciliación, amigable composición y transacción.  
VIGÉSIMA SEGUNDA- LIQUIDACIÓN: EL MUNICIPIO será el responsable de la liquidación 
del contrato interadministrativo en los términos del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado 
por la ley 1150 de 2007 y los Artículos 141 y el 164 literal j, del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las normas que lo modifiquen.  
VIGÉSIMA TERCERA- NATURALEZA JURÍDICA: El presente, es un Contrato 
Interadministrativo, en la modalidad de contratación directa, el cual se rige por la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, ley 489 de 1998, Decreto 1082 de 2015 especialmente en sus 
artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.4 LEY 1474 DE 2011, y demás disposiciones que sean 
concordantes y vigentes a la fecha.  
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VIGÉSIMA CUARTA- INDEMNIDAD. EDTD S.A.S se obliga a mantener indemne a EL 
MUNICIPIO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan 
como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. EDTD S.A.S 
mantendrá indemne al MUNICIPIO por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas 
que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que EDTD S.A.S asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato. EDTD S.A.S mantendrá indemne al MUNICIPIO por cualquier 
obligación de carácter tributario que se origine en el incumplimiento de las mismas.  
VIGÉSIMA QUINTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Contrato 
Interadministrativo, quedará perfeccionado con la firma de las partes, con lo cual se entiende 
que hay acuerdo sobre el objeto y la contraprestación.  
VIGÉSIMA SEXTA- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente contrato y 
obligan jurídicamente a las partes, los siguientes documentos: 1) Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 2) Estudios Previos. 3) Copia de la cédula de ciudadanía de la Representante 
legal del contratista. 4) Certificación del revisor fiscal acreditando encontrarse a paz y salvo 
por concepto de seguridad social integral y parafiscales. 5)  Copia del Registro Único Tributario 
“RUT” del Contratista. 6) Consulta boletín de responsables fiscales de la persona jurídica y del 
representante legal. 7) Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del 
representante legal. 8) Certificado de antecedentes judiciales del representante legal, así como 
la verificación del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del 
representante legal. 9) Hoja de vida de la función pública para persona jurídica. 10) 
Certificados de experiencia.11) Certificado bancario 2025. 11) Acta del Comité de doctrina 
tributaria sobre manejo presupuestal contratos de administración delegada y demás 
documentos relacionados en la lista de chequeo.  
VIGÉSIMA SÉPTIMA- NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO: Con la 
suscripción del presente contrato, el contratista acepta que el Municipio contratante le realice 
notificaciones con efectos administrativos y judiciales al correo electrónico que se ha 
suministrado en la documentación aportada para la elaboración del presente contrato, lo 
anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. Los avisos, 
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del 
presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a las direcciones indicadas a 
continuación: Municipio: Calle 50 # 50-27 Guadalupe, Antioquia. E mail: 
planeacion@guadalupe-antioquia.gov.co; EDTD S.A.S: Calle 30 # 30-13, Donmatías, 
Antioquia, correo: edtdonmatias@gmail.com.  
VIGÉSIMA OCTAVA- DOMICILIO: Para todos los efectos legales del presente contrato 
interadministrativo, las partes fijan como domicilio el Municipio de Guadalupe. 
 
Firmas: 

Las partes firman de manera electrónica este contrato, previa autenticación y validación en la 
plataforma SECOP II. Lo anterior de conformidad con la Circular Externa 5 de 2012 Archivo 
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General de la Nación, Directiva Presidencial 04 de 2012, Ley 019 de 2012 y las 
recomendaciones establecidas por la ANCP Colombia Compra Eficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyectó: 
Fabián Andrés Salazar  

Auxiliar Administrativo 

Revisó: 
GAC Soluciones Jurídicas y Administrativas S.A.S  
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