Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8639683
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(26/11/2025 3:11:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8639683
Objeto del contrato	COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE REGISTRO Y SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO, ASÍ COMO LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO DEL SENA REGIONAL GUAINÍA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(10/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13 días para terminar *(30/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL GUAINÍA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Inírida

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OBRAS Y SUMINISTRO ACUÑA SAS

COLOMBIA, Inírida
Número de documento 901772610

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OBRAS Y SUMINISTRO ACUÑA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OBRAS Y SUMINISTRO ACUÑA SAS OBRAS Y SUMINISTRO ACUÑA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2025 9:28:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Giraldo Guerrero Rosero* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2025 1:58:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8639683_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8639683_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONTRATACION MINIMAS
Proceso de Contratación	MC-RG-CAENA-0037-2025
Título de la oferta	MOBILIARIO SENA 2025
Cuantía del contrato	134.549.185 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(28/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(28/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 12 días de tiempo transcurrido *(4/12/2025 2:56:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18572374	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	311.609.836,00 COP	seguros mundial	1/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8639683
Proveedor OBRAS Y SUMINISTRO ACUÑA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones TRAS 6 No. 29A - 55 VIA AL COCO
Ubicación CO-GUA-94001 - Inírida
País COLOMBIA
Departamento Guainía
Municipio Inírida
Dirección TRAS 6 No. 29A - 55 VIA AL COCO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TRAS 6 No. 29A - 55 VIA AL COCO	COLOMBIA > Guainía > Inírida

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.8639683
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
134.553.769,92	134.549.185,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	56101500	COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE REGISTRO Y SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO, ASÍ COMO LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO DEL SENA REGIONAL GUAINÍA	1,00	UN	134.553.769,92	134.549.185,00	134.553.769,92	134.549.185,00

2	CO1.PCCNTR.8639683
2.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
134.553.769,92	134.549.185,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	56101500	COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE REGISTRO Y SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO, ASÍ COMO LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO DEL SENA REGIONAL GUAINÍA	1,00	UN	134.553.769,92	134.549.185,00	134.553.769,92	134.549.185,00

3	CO1.PCCNTR.8639683
3.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
134.553.769,92	134.549.185,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	56101500	COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE REGISTRO Y SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO, ASÍ COMO LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO DEL SENA REGIONAL GUAINÍA	1,00	UN	134.553.769,92	134.549.185,00	134.553.769,92	134.549.185,00

4	CO1.PCCNTR.8639683
4.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
134.553.769,92	134.549.185,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	56101500	COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE REGISTRO Y SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO, ASÍ COMO LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO DEL SENA REGIONAL GUAINÍA	1,00	UN	134.553.769,92	134.549.185,00	134.553.769,92	134.549.185,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021 ANEXO AL CONTRATO.pdf	GCCON-F-021 ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Giraldo Guerrero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87511581	Guardar y notificar
Supervisor	HECTOR EDUARDO NA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12996785	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	HECTOR EDUARDO NARVAEZ PECILLO	7 días de tiempo transcurrido *(9/12/2025 4:13:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Giraldo Guerrero Rosero
Supervisor	HECTOR EDUARDO NARVAEZ PECILLO	7 días de tiempo transcurrido *(9/12/2025 4:13:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Giraldo Guerrero Rosero
Supervisor	DAVID FERNANDO CASAS BARCO	19 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 3:16:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Giraldo Guerrero Rosero
Supervisor	DAVID FERNANDO CASAS BARCO	19 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 3:16:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Giraldo Guerrero Rosero

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	134.549.185
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	134.549.185

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000022	2025	Validado
☐	202400000000188	2025	Validado
☐	202400000000191	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-094-954710

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4325	CDP	Generado	134.692.118 COP	134.549.185 COP	36-02-00-094-000000	-	Editar

Saldo de CDP 134.692.118 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 134.549.185 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 28/11/2025 10:05 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	17825	Presupuestal (CDP)	1/12/2025 12:00 AM	Generado	134.549.185 COP	134.549.185 COP	-	C-3602-1300-13-20306B-3602002-02 C-3602-1300-13-20306B-3602005-02 C-3602-1300-13-20306B-3602006-02 C-3602-1300-14-20305C-3602032-02 ...	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	134.549.185 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	134.549.185 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	16/12/2025 3:00 PM