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Número del Proceso FGN-RCE-MC-0012-2026 

Objeto del Proceso 

Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo con bolsa de 
repuestos (incluye baterías) para las UPS ubicadas en las sedes que 
administra la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de 
Apoyo Central. 

Presupuesto oficial 
CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($124.409.229,00) 

 

CONS DESCRIPCIÓN 

EXPERTOS INGENIEROS S.A.S. 

CUMPLE/ 
NO 

CUMPLE 
FOLIOS OBSERVACIÓN 

1 EXPERIENCIA  CUMPLE 

Documento 
anexado por 
el proponente 
en la 
plataforma 
SECOPII 

► Contrato: Celebrado con el Hospital Militar Central en la 
vigencia 2018 por un valor de $ 320.000.000,00 
 
Ppto requerido: ($124.409.229,00) 

2 

REQUISITO 
TÉCNICO 
HABILITANTE 
ADICIONAL  

NO 
CUMPLE 

Documento 
anexado por 
el proponente 
en la 
plataforma 
SECOPII 

- Certificado ARL estándares mínimos del SGSST con 
puntaje mayor a 85% y no mayor a un (1) mes (Desde el 25-
01-2026). 
Inicialmente el certificado allegado tiene fecha del 14 de 
noviembre de 2025 a las 15:78:21 - No cumple. 
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Subsanación: 

 
Una vez revisada la subsanación, dentro de la certificación se 
encontraron las siguientes inconsistencias: 

1. La fecha de la autoevaluación se realizó el 
15/08/2024, según resolución 0312 del 2019, esta se 
debe realizar cada año, por consiguiente, debe ser 
del año 2025. 

2. El resultado de la evaluación según la certificación 
indica 100% y en la tabla 96%. 

3. Se realizó la verificación de la certificación allegada, 
comunicándose con el número que indican, en donde 
nos informan que la ARL AXA adquirió la ARL La 
Equidad desde el 29/01/2026. 

 
Por lo anterior, No cumple. 
  
- Pantallazo presentación estándares mínimos SGSST año 
2025 – Ministerio del Trabajo. – No adjunto documento - No 
cumple 
 
Subsanación: 
El documento allegado tiene fecha: 

 
El proceso tuvo cierre el día 03/03/2026 a las 9:00am 
 
Por lo anterior, No cumple. 
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ESPECIFICACI
ONES 
TÉCNICAS 
MINIMAS 

 CUMPLE 

Documento 
anexado por 
el proponente 
en la 
plataforma 
SECOPII 

 El oferente adjunta el anexo técnico firmado por el 
representante legal Maria Alejandra Lotero Ramírez 

EVALUACIÓN 
CONSOLIDADA 

Cumple  No Cumple X 

 
 
                                                                      

Firma del Evaluador Técnico: __________________________________ 
 

Nombre del Evaluador Técnico: Mario Fernando Jiménez Perdigón      
 
Fecha de la Evaluación Técnica: Día: 10  Mes: 03   Año: 2026 
 


