ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MARZO DE 2026

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: Diseño y diagramacion de manual convivencia para espacio digital,diseño y diagramacion e insumos para impresión de 2500 agendas.

2. Justificación

La institución requiere el diseño y diagramación del Manual de Convivencia para su publicación en formato digital, así como el diseño, diagramación e insumos para la impresión de 2.500 agendas institucionales, con el fin de facilitar el acceso a la información, fortalecer la comunicación entre la comunidad educativa y apoyar los procesos formativos y organizativos de los estudiantes.
Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

3. Objetivo del Estudio

3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: Diseño y diagramacion de manual convivencia para espacio digital,diseño y diagramacion e insumos para impresión de 2500 agendas.
3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.
3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

4. Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento
Diseño y diagramacion de manual convivencia para espacio digital,diseño y diagramacion e insumos para impresión de 2500 agendas.

Area solicitante	Rectoría					
Proveedores	Consultados	3	Participaron	2	% de Partic.	67%
Fecha inicio del estudio	16/03/2026		Fecha finalización		16/03/2026	
Valor estimado del contrato	($4.904.360) Cuatro Millones Novecientos Cuatro Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte					
Plazo Estimado de ejecución	(2) Dos Meses contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026					
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE					

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó el presupuesto para la presente convocatoria.

5. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactará el contrato.

6. Análisis del Entorno

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MARZO DE 2026

6.1 Análisis Proveedores en el mercado

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (2) enviaron cotización, las demás empresas no manifestaron interés alguno.

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamentos dados por la Institución.

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
1812	Actividades de servicios relacionados con la impresión
4761	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados
5813	Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (2) cotizaciones, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el prespuesto que manejará el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, x1, x2, …, xn, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

7. Requerimientos Comparados

Valores totales incluido IVA

					1-Cotización	2-Cotización	3-Cotización	
Item	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico/Secop	Cotización 1	Cotización 2		**Promedio Aritm.**
1	400	PLIEGO	PAPEL ESMALTADO BRILLANTE DE 240 GRAMOS DE 70X100 CMS		$ 714.000	$ 642.600		$ 678.300
2	3800	PLIEGO	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS DE 70X100 CMS		$ 1.627.920	$ 1.899.240		$ 1.763.580
3	2	KILOGRAMO	TINTA CYAN PROCCESS		$ 107.100	$ 90.440		$ 98.770
4	2	KILOGRAMO	TINTA AZUL BROCE		$ 107.100	$ 147.560		$ 127.330
5	2	KILOGRAMO	TINTA NEGRO PROCCESS		$ 107.100	$ 90.440		$ 98.770
6	3	UNIDADES	CINTA TRANSPARENTE DE 48 MM X 300 METROS		$ 85.680	$ 78.540		$ 82.110

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MARZO DE 2026

7	1	Unidad	Edición y Publicación de Material cultural, Agenda escolar: con Versiones temáticas para web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing). : una Agenda y manual de convivencia con gráficos e imágenes para medio Digital y software Interactivo. El segundo documento es una síntesis temática del Manual de convivencia entregado en medio digital para impresión.Presentación de una propuesta metodológica y su organización con cronogramas de actividades que direccione la publicación de los documentos y su edición en plataforma digital y micrositio Web.t en documento PDF para la imprenta distrital Acompañamiento y correccione de los documentos.Edición y diseño, de los textos, gráficos e imágenes que hacen parte del documento digital e impreso.Asesoramiento, gestión de documentos y seguimiento de cronogramas ante la imprenta distrital.ntrega de una Guía metodológica y su apuesta pràctica para la apropiación del Documento Institucional.40 formatos informativos para ser pegados en cada Aula con Código QR que direccionan al manual de convivencia.21 CÓMICS, 7 motivos direntes x 3 cuentos y su guía de apropiación para ser pegados en el colegio y generar las Narrativas de apropiación y discución del MAnaul de convivencia escolar Los Comìc con Registro ISBN de derchos de Autor EXPEDIDO POR LA CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO.QR para proyectar en espacios como el Carné estudiantil o página web del Colegio.Documento Manual de convivencia, navegable en sitio web con Software, Hosting y botones interactivos, hipervìnculos a travès de Indics temáticos con CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LÓGICO -SFOTWARE- expedido por la direcciòn Nacional de Derechos de Autor.Hipervínculos para descargar los temas del Documento Institucional6 horas de capacitación a docentes sobre el Uso y aplicación de la Guía de apropiación.Pictografías orientadas a desarrollar búsquedas visuales del documento en sitio Web.Entrega de los insumos en la imprenta distrital, y recogerlas Agendas en la imprenta y llevarlo a las instalaciones del Colegio		$ 2.261.000	$ 1.850.000		$ 2.055.500

Cotizante	Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	$ -
Cotización 1 / ítem cotizados (7)	$ 5.009.900
Cotización 2 / ítem cotizados (7)	$ 4.798.820
	$ -
Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido	$ 4.904.360

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: ($4.904.360) Cuatro Millones Novecientos Cuatro Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte

8. Clasificación por Código UNSPSC

82141500;55101500;82121500

9. Aspectos Legales

- Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
- Manual de contratación interno de la I.E.D.
- Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
- Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

10. Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto estos expidan.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO I.E.D.. evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO I.E.D. configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

El COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO I.E.D. realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO I.E.D. evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MARZO DE 2026

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

11 Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

Sandra Milena Sanabria Lopez
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboró: Leidy Yolanda Vanegas Paez