



	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6	
		Versión 2	

CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 0112 DE 2026

CONTRATISTA	SERMEQS S.A.S. NIT.: 900445702-7 Representante Legal ANDREA LORENA PORTILLA CRUZ Cédula de ciudadanía Nro. 59.684.166 de Tumaco KR 42 N° 5A-67 Email: contabilidad@sermeqs.com
CONTRATANTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E. NIT. 800.037.021.7
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS COMO: PLACAS, TORNILLOS, CLAVOS, ALAMBRES, ENTRE OTROS, DESTINADO A LA IMPLANTACIÓN EN LOS DIFERENTES PACIENTES DE ORTOPEDIA DE LAS SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
VALOR	MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.500.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
CDP	000358 DEL 06 DE MARZO DE 2026
FECHA	13 DE MARZO DE 2026

Entre los suscritos a saber YENY YASMIN ROMERO MORALES, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 35.260.437 de Villavicencio Meta, quien obra en representación del **HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.**, actuando en calidad de Gerente, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto Nro. 201 del 05 de abril de 2024, según consta en el acta de posesión Nro. 092 del 05 de abril de 2024, debidamente facultada para contratar mediante Estatuto de Contratación - Acuerdo Nro. 301 del 20 de diciembre de 2024, de una parte, quien en adelante se denominará **EL HOSPITAL** con NIT. 800.037.021-7 y de la otra parte **SERMEQS S.A.S.**, identificada con el NIT. 900445702-7, representada legalmente por **ANDREA LORENA PORTILLA CRUZ**, mayor de edad, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 59.684.166 de Tumaco, en su calidad de Representante Legal, tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 10 de febrero de 2026 por la Cámara de Comercio de Cali, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Suministro, que se registrá por los postulados del Régimen Privado (Código Civil y Código de Comercio), Acuerdo Nro. 301 de 2024, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulen la actividad contractual de las Empresas Sociales del Estado y en las materias no reguladas por ella, por las disposiciones civiles y comerciales vigentes, previas las siguientes consideraciones: 1. La Constitución Política prevé en el artículo 2 como fines del Estado: *“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. ...”*. 2. Que en virtud del artículo 49 de la carta magna, que su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. 3. Que las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. 4. Que el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas Sociales del Estado se someterán al régimen contractual de derecho privado, pero podrán, discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 5. Que al igual ha sostenido El Consejo de Estado Sala de Consulta del Servicio Civil consejero ponente Dr. Augusto Trejos Jaramillo consulta No. 1127 de 1996, sostuvo: *“las Empresas Sociales del Estado cuando celebren contratos regidos por el derecho privado puede seleccionar a sus contratistas de acuerdo con el criterio que tenga la administración claramente expuesta en su reglamento*

Proyectó:	Matlyn Sorany Murillo Montel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	

	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6	
		Versión 2	


interno". 6. Que el Hospital Departamental de Granada E.S.E., para el desarrollo de su objeto social, podrá desarrollar todo tipo de contratos, asociarse con otras personas jurídicas de su misma naturaleza, con el fin de lograr la universalidad, calidad y eficacia en la prestación de los servicios a sus usuarios, procurando siempre el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su área de influencia, atendiendo criterios técnicos, rigor jurídico y costos de operación y prestación de los servicios y solidaridad, buscando el mejor manejo de sus ingresos. 7. Que el Hospital Departamental de Granada E.S.E., es una Empresa Social del Estado, que tiene por objeto social "la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en desarrollo de este objeto, adelantará acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud y todas aquellas encaminadas a satisfacer y mejorar la atención de los usuarios, incluida la construcción, adecuación y mejoramiento de su infraestructura física y logística". 8. Dentro de las facultades del Gerente, está la de contratar la adquisición de los diferentes bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Hospital Departamental de Granada, a efectos de propender por el buen funcionamiento de las diferentes dependencias de la institución. 9. Adicionalmente mediante Acuerdo No. 301 del 20 de diciembre de 2024, en su artículo 15° se designa la ordenación del gasto y la competencia de contratar en la Gerente del Hospital Departamental de Granada E.S.E., quien en cumplimiento de sus funciones y con aplicación de los principios de eficiencia y transparencia, pretende a través de la modalidad de contratación satisfacer las necesidades de la entidad. 10. Que en la Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de Salud) en su artículo 2°, señala del derecho fundamental de la salud, señala que este Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. 11. Que la Resolución Nro. 3100 de 2019 establecen las condiciones que deben cumplir las entidades prestadoras de servicios de salud para su entrada y permanencia en el Sistema Único de Habilitación. 12. Que el Hospital Departamental de Granada E.S.E., para su normal funcionamiento y óptima atención de los pacientes, requiere la permanente disponibilidad de material de osteosíntesis general, reemplazos articulares y productos especiales de ortopedia para los diferentes procedimientos quirúrgicos en los cuales se requiera de este material cuando pacientes que por diversas causas ingresan al servicio para ser atendidos por algún trauma causado por accidentes o violencia. 13. Que teniendo en cuenta que el Hospital Departamental de Granada E.S.E. es una entidad que tiene una cobertura de la población del Municipio de Granada Meta y demás Municipios aledaños de la región del Ariari, cuyas necesidades de salud son amplias y se debe garantizar la disponibilidad de los insumos de buena calidad y variedad dependiendo de la necesidad, patología y tratamiento de cada uno de los pacientes, por lo cual se requiere contratar el material de osteosíntesis en sus diferentes clasificaciones y en las cantidades necesarias para la atención a los pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos de ortopedia, para la prestación de servicio de salud a los usuarios. (...) El Hospital Departamental de Granada E.S.E. es una entidad que tiene una cobertura de la población del Municipio de Granada Meta y demás Municipios aledaños de la región del Ariari, el cual tiene como objetivo brindar servicios de salud de alta calidad a la comunidad. El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, establece como estándar de habilitación un servicio de cirugía y en consecuencia el suministro oportuno de material de osteosíntesis como: placas, tornillos, clavos, alambres, entre otros, destinado a la implantación en los diferentes pacientes de ortopedia de las salas de cirugía que conlleve a la atención integral del paciente. 14. El artículo 49 de la Constitución Política de Colombia establece que la atención en salud público a cargo del Estado garantiza a todas las personas al acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud y dispone que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar su prestación bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, así como ejercer la vigilancia y el control sobre los prestadores públicos y privados. En desarrollo de dicho mandato constitucional y de su objeto misional, los prestadores de servicios de salud han orientado sus esfuerzos a garantizar la prestación eficiente, continua y sostenible de los servicios asistenciales, optimizando sus procesos operativos y financieros, con el propósito de asegurar la sostenibilidad institucional mediante la venta de servicios, el uso racional de los recursos y la disminución de costos fijos sin afectar la calidad de la atención. En ese sentido, la salud ostenta una doble connotación como derecho fundamental autónomo y como servicio público esencial, lo que impone a las entidades prestadoras el deber de garantizar su prestación continua y sin interrupciones injustificadas, siendo la disponibilidad de material de osteosíntesis general, reemplazos articulares y productos especiales de ortopedia, un elemento estructural para la materialización efectiva de dicho derecho, en cuanto de ellos depende que los procedimientos realizados por los especialistas en ortopedia y traumatología sean satisfactorios. 15. En la región del Ariari, existe un elevado índice de traumas generados

Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	

	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6	
		Versión 2	

por violencia y accidentes de tránsito, lo que hace obligatorio contar con la disponibilidad de implantes espinales, requiriéndose contratar el suministro de tornillos, placas, barras, clavos y demás elementos de ortopedia y traumatología, los cuales son de obligatorio funcionamiento en las unidades de urgencias, hospitalización, unidad de cuidados intensivos y cirugía, permitiendo con ello de maneja idónea la atención médica, garantizando los estándares de calidad con oportunidad y eficiencia. Que el artículo 55 de la Resolución 2292 del 23 de diciembre de 2021, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social: "por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y se dictan otras disposiciones establece: "Artículo 55. Dispositivos médicos. En desarrollo del principio de integralidad establecido en el numeral 1 del artículo 3 del presente acto administrativo, las EPS y demás Entidades Obligadas a Compensar – EOC, deben garantizar todos los dispositivos médicos (insumos, suministros y materiales, incluyendo el material de sutura, osteosíntesis y de curación), sin excepción, necesarios e insustituibles para la prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, en el campo de la atención de urgencias, atención ambulatoria o atención con internación, salvo que exista excepción expresa para ellas en este acto administrativo". Es así, como la osteosíntesis es un procedimiento quirúrgico que permite la reducción y estabilización de fracturas por medio de implantes tales como: placas, tornillos, alambres, clavos y prótesis, entre otros. Generalmente los implantes están fabricados en acero de grado médico, aunque en la actualidad se utilizan aleaciones como el titanio, cromo cobalto y polímeros bioabsorbibles. Por lo anterior, y con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de salud, así como atender la necesidad de contar con los insumos indispensables para la atención de los usuarios en las salas de cirugía, el Hospital debe acudir al mercado, a través de las modalidades de contratación previstas en sus estatutos internos, con el fin de contratar el suministro de material de osteosíntesis —como placas, tornillos, clavos y alambres, entre otros— destinado a la implantación en pacientes del servicio de ortopedia. Lo anterior deberá realizarse con un proveedor legalmente constituido y con experiencia en el sector, que garantice la calidad y oportunidad en el suministro, el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente y las condiciones técnicas adecuadas para su almacenamiento y distribución. 16. La disponibilidad permanente de material osteosíntesis, constituye un elemento esencial para la prestación efectiva del servicio público de salud, en cuanto garantiza la intervención quirúrgica de los pacientes que requieren la realización de procedimientos por los profesionales en ortopedia y traumatología, de modo que su ausencia o desabastecimiento compromete la capacidad resolutoria institucional y limita la respuesta inmediata frente a eventos que ponen en riesgo la vida y la integridad de los usuarios. Desde la perspectiva asistencial, la falta de suministro oportuno de material de osteosíntesis puede configurar una eventual falla en la prestación del servicio público esencial de salud, al impedir la realización oportuna de procedimientos quirúrgicos requeridos para el manejo de fracturas y otras lesiones osteoarticulares. Esta situación puede derivar en retrasos en la atención, incremento del riesgo de complicaciones clínicas, prolongación de la estancia hospitalaria y afectación en la recuperación funcional de los pacientes. Asimismo, podría generar la necesidad de remitir pacientes a otras instituciones y aumentar la presión sobre la red de servicios. En este contexto, la carencia de estos insumos puede acarrear posibles consecuencias patrimoniales, disciplinarias y fiscales para las entidades responsables, al comprometer el deber de garantizar la continuidad, eficiencia y acceso efectivo a los servicios de salud. 17. Ahora bien, pese a que la entidad suscribió el Contrato de Suministro No. 0008 de 2026 con el propósito de atender de manera transitoria la necesidad identificada, mientras se adelantaba un proceso de selección de mayor amplitud, durante las últimas semanas se ha evidenciado un incremento en la demanda del servicio asistencial, derivado de la sobreocupación registrada recientemente, circunstancia que ha generado un mayor consumo de los elementos objeto del referido contrato. En este sentido, resulta pertinente señalar que el Hospital Departamental de Granada E.S.E., en su calidad de institución prestadora de servicios de salud, debe garantizar la continuidad, oportunidad y eficiencia en la atención de los pacientes, particularmente en los servicios quirúrgicos de ortopedia, donde el material de osteosíntesis constituye un insumo esencial para la realización de procedimientos destinados al tratamiento de fracturas y otras lesiones osteoarticulares. Por lo anterior, se hace necesario iniciar un nuevo proceso contractual con el fin de garantizar la continuidad del SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS COMO: PLACAS, TORNILLOS, CLAVOS, ALAMBRES, ENTRE OTROS, DESTINADO A LA IMPLANTACIÓN EN LOS DIFERENTES PACIENTES DE ORTOPEDIA DE LAS SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E., evitando así la interrupción en la prestación del servicio y asegurando la atención oportuna de la población usuaria. 18. Que actualmente en la bodega de Almacén no se cuenta con suficiente existencia de estos insumos necesarios para la prestación de servicios de salud de conformidad a la constancia del Almacén. 19. Que la necesidad se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de Adquisiciones del Hospital


Proyectó:	Marlyn Sorany Munillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	

	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6	
		Versión 2	

Departamental de Granada E.S.E., presupuesto de la vigencia 2026, de conformidad con la constancia expedida por la Subgerencia Administrativa. 20. Que, una vez realizados los estudios previos, la entidad adoptó el respectivo termino de referencia y surtió todo el trámite de la Invitación Cerrada con Formalidades Plenas N° 0113 de 2026, y se publica a través del portal de contratación SECOP II. 21. Que en desarrollo de dicha invitación cerrada con formalidades plenas N° 0113 de 2026 y dentro del plazo definido en el cronograma del mismo, se presentaron 3 oferentes: **SERMEQS S.A.S** identificada con el Nit 900.445.702-7 representante legal Andrea Lorena Portilla Cruz con cedula de ciudadanía N°59684166 de Tumaco (Nariño), **MEDICA HELP COLOMBIA S.A.S** identificada con el Nit 900.461-337-9 representante legal Aguirre Huertas María Alejandra con cedula de ciudadanía N° 37.083.587 de Pasto (Nariño) y **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS** identificada con el Nit 900.084.476-7 representante legal Hidalgo Basante Lennin Edmundo con cedula de ciudadanía N° 87.573.918 de Sandona (Nariño). 22. Que acorde a lo establecido en los términos de referencia, el Comité de Contratación N° 08 de 2026 de la entidad y los funcionarios / contratistas invitados a participar en el mismo, realizaron evaluación jurídica, técnica y financiera de la propuesta formulada por dicha empresa, en la cual concluyeron que la empresa **SERMEQS S.A.S** identificada con el Nit 900.445.702-7 representante legal Andrea Lorena Portilla Cruz con cedula de ciudadanía N°59684166 de Tumaco (Nariño) **CUMPLE** y que **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS** identificada con el Nit 900.084.476-7 representante legal Hidalgo Basante Lennin Edmundo con cedula de ciudadanía N° 87.573.918 de Sandona (Nariño) y **MEDICAL HELP COLOMBIA S.A.S** identificada con el Nit 900.461-337-9 representante legal Aguirre Huertas María Alejandra con cedula de ciudadanía N° 37.083.587 de Pasto (Nariño), **NO CUMPLE** con las exigencias del citado termino de referencia. 23. Que en razón a lo anterior, el comité en pleno recomendaron a la Gerente de la entidad adjudicar el proceso de selección por Invitación Cerrada con Formalidades Plenas N° 0113 de 2026, a la empresa **SERMEQS S.A.S** identificada con el Nit 900.445.702-7, representada legalmente por **ANDREA LORENA PORTILLA CRUZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 59.684.166 expedida en Tumaco (Nariño). 24. Que dicha evaluación inicial fue trasladada a los proponentes para que se pronunciaran al respecto, quienes no subsanaron en el tiempo estipulado. 25. Que para la suscripción del presente contrato existe Disponibilidad Presupuestal Nro. 000358 del 06 de marzo de 2026, expedido por la profesional de Presupuesto del Hospital Departamental De Granada E.S.E. 26. Que mediante la Resolución N° 030 del 13 de marzo de 2026, expedido por la Gerente del Hospital Departamental de Granada E.S.E, la entidad adjudicó la Invitación Cerrada con formalidades plenas N° 0113 de 2026, en mención a dicha empresa, razón por la cual se impone la suscripción del presente contrato. 27. Que los términos, condiciones y obligaciones estimadas en la invitación a participar en el proceso de contratación hacen parte integral de la presente minuta contractual, así como se obliga con lo propuesto por ellos, en los términos técnicos y económicos. 28. Que con la firma del presente contrato, el contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento: A.- Que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, prevista en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículo 4° del Decreto 679 de 1994, artículos 48 de la Ley 1952 de 2019, de conformidad al Acuerdo Nro. 301 de 2024 del Estatuto Interno de Contratación, Artículo 10°, y demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia; que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el artículo 9 ibidem y la Ley 821 de 2003, B.- Que la firma no figura en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, de conformidad con la Ley 610 de 2000, y no registra multas ni sanciones por incumplimiento de medida correctiva de conformidad con el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNCM de la Policía Nacional de Colombia, Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. 29 Que en consideración de lo anterior, las partes han convenido celebrar el presente contrato según las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: **=== CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL en el: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS COMO: PLACAS, TORNILLOS, CLAVOS, ALAMBRES, ENTRE OTROS, DESTINADO A LA IMPLANTACIÓN EN LOS DIFERENTES PACIENTES DE ORTOPEDIA DE LAS SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E. === CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a presentar la entrega con total autonomía técnica, administrativa y operativa; Tendrá las siguientes obligaciones específicas: Para la ejecución del contrato, el contratista debe contemplar y tener en cuenta las normas aplicables al objeto contractual y cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones mínimas señaladas. La descripción del suministro que requiere el Hospital Departamental de Granada E.S.E, se describe en el siguiente cuadro, el cual contiene el valor de cada uno de los ítems a suministrar.**

No.	Descripción (Especificación técnica del bien o servicio)	Presentación	Vlr. Unitario	Cantidad	Vlr. Total
1	TORNILLO ESPONJOSO B.OO CANULADO DE 6.5 R/32 X 35	UNID	\$ 218.217	1	\$ 218.217
2	TORNILLO ESPONJOSO B.OO CANULADO DE 6.5 R/32 X 40	UNID	\$ 218.217	1	\$ 218.217


Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



3	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 45	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
4	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 50	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
5	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 55	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
6	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 60	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
7	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 65	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
8	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 70	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
9	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 75	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
10	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 80	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
11	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 85	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
12	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 90	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
13	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 95	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
14	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 100	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
15	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 35	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
16	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 40	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
17	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 45	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
18	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 50	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
19	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 55	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
20	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 60	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
21	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 65	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
22	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 70	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
23	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 75	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
24	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 80	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
25	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 85	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
26	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 90	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
27	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 95	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
28	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 100	UNID	\$	218.217	1	\$	218.217
29	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 20	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
30	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 22	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
31	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 24	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
32	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 26	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
33	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 28	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
34	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 30	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
35	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 32	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
36	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 34	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
37	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 36	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
38	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 38	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
39	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 40	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
40	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 42	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
41	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 44	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
42	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 46	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
43	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 48	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
44	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 50	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
45	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 52	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
46	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 54	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
47	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 56	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
48	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 58	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
49	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 60	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
50	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 62	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
51	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 64	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
52	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 66	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
53	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 68	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
54	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 70	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
55	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 72	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
56	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 74	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
57	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 76	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
58	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 78	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
59	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 80	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
60	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 82	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
61	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 84	UNID	\$	226.719	1	\$	226.719
62	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 20	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
63	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 22	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
64	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 24	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
65	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 26	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
66	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 28	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
67	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 30	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
68	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 32	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
69	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 34	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
70	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 36	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
71	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 38	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
72	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 40	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
73	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 42	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
74	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 44	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
75	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 46	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
76	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 48	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
77	TORNILLO TITANIO ESPONJOSO BLOQUEO 4.0 X 50	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
78	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
79	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 14	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
80	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 16	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
81	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 18	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
82	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 20	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605

Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.
Proyectó y verificó	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.
Jurídicamente:	


MLB



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



83	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 22	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
84	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 24	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
85	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 26	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
86	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 28	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
87	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 30	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
88	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 32	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
89	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 34	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
90	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 36	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
91	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 38	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
92	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 40	UNID	\$	211.605	1	\$	211.605
93	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 12	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
94	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 14	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
95	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 16	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
96	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 18	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
97	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 20	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
98	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 22	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
99	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 24	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
100	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 26	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
101	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 28	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
102	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 30	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
103	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 35	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
104	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 40	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
105	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 45	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
106	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 50	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
107	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 10 GRIS	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
108	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 12 GRIS	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
109	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 14 GRIS	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
110	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 16 GRIS	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
111	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 18 GRIS	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
112	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 20 GRIS	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
113	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 22 GRIS	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
114	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 24 GRIS	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
115	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 28 GRIS	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
116	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 28 GRIS	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
117	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 30 GRIS	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
118	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 10	UNID	\$	106.824	1	\$	106.824
119	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 12	UNID	\$	106.824	1	\$	106.824
120	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 14	UNID	\$	106.824	1	\$	106.824
121	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 16	UNID	\$	106.824	1	\$	106.824
122	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 18	UNID	\$	106.824	1	\$	106.824
123	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 20	UNID	\$	106.824	1	\$	106.824
124	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 22	UNID	\$	106.824	1	\$	106.824
125	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 24	UNID	\$	106.824	1	\$	106.824
126	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 26	UNID	\$	106.824	1	\$	106.824
127	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 28	UNID	\$	106.824	1	\$	106.824
128	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 30	UNID	\$	106.824	1	\$	106.824
129	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2.4 X 10	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
130	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2.4 X 12	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
131	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2.4 X 14	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
132	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2.4 X 16	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
133	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2.4 X 18	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
134	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2.4 X 20	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
135	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2.4 X 22	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
136	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2.4 X 24	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
137	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2.4 X 26	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
138	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2.4 X 28	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
139	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2.4 X 30	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
140	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 10	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
141	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 12	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
142	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 14	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
143	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 16	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
144	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 18	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
145	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 20	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
146	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 22	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
147	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 24	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
148	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 26	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
149	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 28	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
150	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 30	UNID	\$	163.176	1	\$	163.176
151	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
152	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
153	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X16	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
154	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X18	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
155	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X20	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
156	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X22	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
157	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X24	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
158	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X26	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
159	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X28	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
160	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X30	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
161	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X32	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
162	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X35	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589

Proyectó: Marlyn Sorany Munillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.

Proyectó y verificó: Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.


MB



MINUTA CONTRACTUAL


GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



163	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X40	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
164	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X45	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
165	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X50	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
166	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X55	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
167	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X60	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
168	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X65	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
169	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X70	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
170	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X75	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
171	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X80	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
172	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X85	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
173	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X90	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
174	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 18	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
175	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 20	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
176	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 22	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
177	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 24	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
178	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 26	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
179	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 28	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
180	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 30	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
181	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 32	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
182	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 34	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
183	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 36	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
184	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 38	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
185	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 40	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
186	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 42	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
187	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 44	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
188	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 46	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
189	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 48	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
190	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 50	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
191	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 52	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
192	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 54	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
193	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 56	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
194	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 58	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
195	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 60	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
196	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 65	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
197	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 70	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
198	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 75	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
199	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 80	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
200	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 85	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
201	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 90	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
202	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 8	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
203	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 10	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
204	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 12	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
205	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 14	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
206	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 16	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
207	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 18	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
208	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 20	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
209	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 22	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
210	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 24	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
211	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 26	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
212	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 28	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
213	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 30	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
214	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 32	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
215	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 34	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
216	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 36	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
217	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 38	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
218	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 40	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
219	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 42	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
220	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 44	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
221	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 46	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
222	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 48	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
223	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 50	UNID	\$	81.589	1	\$	81.589
224	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI 4.0 X 10	UNID	\$	117.794	1	\$	117.794
225	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI 4.0 X 15	UNID	\$	117.794	1	\$	117.794
226	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI 4.0 X 20	UNID	\$	117.794	1	\$	117.794
227	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI 4.0 X 25	UNID	\$	117.794	1	\$	117.794
228	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI 4.0 X 30	UNID	\$	117.794	1	\$	117.794
229	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI 4.0 X 35	UNID	\$	117.794	1	\$	117.794
230	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI 4.0 X 40	UNID	\$	117.794	1	\$	117.794
231	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI 4.0 X 45	UNID	\$	117.794	1	\$	117.794
232	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI 4.0 X 50	UNID	\$	117.794	1	\$	117.794
233	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R32 6.5 X 25	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
234	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R32 6.5 X 30	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
235	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R32 6.5 X 35	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
236	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R32 6.5 X 40	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
237	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R32 6.5 X 45	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
238	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R32 6.5 X 50	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
239	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R32 6.5 X 55	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
240	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R32 6.5 X 60	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
241	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R32 6.5 X 65	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
242	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R32 6.5 X 70	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665


Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.
Proyectó y verificó	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 –
Juridicamento:	Hospital Departamental de Granada E.S.E.



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6


Versión 2



243	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R/32 6.5 X 75	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
244	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R/32 6.5 X 80	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
245	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R/32 6.5 X 85	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
246	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R/32 6.5 X 90	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
247	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R/32 6.5 X 95	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
248	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R/32 6.5 X 100	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
249	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R/32 6.5 X 105	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
250	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R/32 6.5 X 110	UNID	\$	170.665	1	\$	170.665
251	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 20	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
252	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 25	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
253	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 30	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
254	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 35	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
255	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 40	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
256	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 45	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
257	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 50	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
258	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 55	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
259	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 60	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
260	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 35	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
261	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 40	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
262	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 45	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
263	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 50	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
264	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 55	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
265	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 60	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
266	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 65	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
267	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 70	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
268	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 75	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
269	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 80	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
270	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 85	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
271	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 90	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
272	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 95	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
273	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 100	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
274	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 105	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
275	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.5 X 110	UNID	\$	273.907	1	\$	273.907
276	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 35	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
277	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 40	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
278	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 45	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
279	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 50	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
280	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 55	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
281	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 60	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
282	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 65	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
283	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 70	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
284	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 75	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
285	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 80	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
286	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 85	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
287	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 90	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
288	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 95	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
289	TORNILLO DE SOPORTE CANULADO ROSCA 32 EN TITANIO 100	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
290	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 35	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
291	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 40	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
292	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 45	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
293	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 50	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
294	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 55	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
295	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 60	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
296	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 65	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
297	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 70	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
298	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 75	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
299	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 80	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
300	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 85	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
301	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 90	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
302	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 95	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
303	TORNILLOS CANULADO BLOQUEADO DE COMPRESION OSEA 6.5 * 100	UNID	\$	261.807	1	\$	261.807
304	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 20	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
305	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 22	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
306	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 24	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
307	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 26	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
308	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 28	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
309	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 30	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
310	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 32	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
311	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 34	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
312	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 36	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
313	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 38	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
314	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 40	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
315	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 42	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
316	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 44	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
317	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 46	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
318	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 48	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
319	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 50	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
320	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 52	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
321	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 54	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
322	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 56	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645

Proyectó:	Martyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.
Proyectó y verificó	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.
Jurídicamente:	

MBO

	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6 Versión 2	
---	---------------------------	---	---

323	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 58	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
324	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 60	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
325	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 62	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
326	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 64	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
327	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 65	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
328	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 70	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
329	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 75	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
330	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 80	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
331	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 85	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
332	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 90	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
333	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 95	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
334	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 100	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
335	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 105	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
336	TORNILLO BLOQUEADO TITANIO DE ESTABILIDAD ANGULAR 5.0 * 110	UNID	\$	294.645	1	\$	294.645
337	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 12	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
338	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 14	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
339	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 16	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
340	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 18	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
341	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 20	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
342	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 22	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
343	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 24	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
344	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 26	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
345	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 28	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
346	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 30	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
347	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 32	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
348	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 34	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
349	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 35	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
350	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 36	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
351	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR DE 4.0 BLOQUEADO X 40	UNID	\$	275.002	1	\$	275.002
352	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 12	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
353	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 14	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
354	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 16	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
355	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 18	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
356	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 20	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
357	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 22	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
358	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 24	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
359	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 26	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
360	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 28	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
361	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 30	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
362	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 35	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
363	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 40	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
364	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 45	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
365	TORNILLO HEXAGONAL AUTOCENTRADOR 3.0 BLOQUEADO X 50	UNID	\$	191.032	1	\$	191.032
366	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO DE FIJACION ANGULAR 15° DE 2.7 X 10	UNID	\$	206.177	1	\$	206.177
367	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO DE FIJACION ANGULAR 15° DE 2.7 X 12	UNID	\$	206.177	1	\$	206.177
368	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO DE FIJACION ANGULAR 15° DE 2.7 X 14	UNID	\$	206.177	1	\$	206.177
369	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO DE FIJACION ANGULAR 15° DE 2.7 X 16	UNID	\$	206.177	1	\$	206.177
370	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO DE FIJACION ANGULAR 15° DE 2.7 X 18	UNID	\$	206.177	1	\$	206.177
371	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO DE FIJACION ANGULAR 15° DE 2.7 X 20	UNID	\$	206.177	1	\$	206.177
372	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO DE FIJACION ANGULAR 15° DE 2.7 X 22	UNID	\$	206.177	1	\$	206.177
373	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO DE FIJACION ANGULAR 15° DE 2.7 X 24	UNID	\$	206.177	1	\$	206.177
374	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO DE FIJACION ANGULAR 15° DE 2.7 X 26	UNID	\$	206.177	1	\$	206.177
375	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 12	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
376	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 14	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
377	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 16	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
378	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 18	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
379	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 20	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
380	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 22	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
381	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 24	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
382	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 26	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
383	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 28	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
384	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 30	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
385	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 32	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
386	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 35	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
387	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 40	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
388	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 45	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
389	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 50	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
390	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 55	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
391	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 60	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
392	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 65	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
393	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 3.5 X 70	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
394	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 4.5 X 18	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
395	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 4.5 X 20	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
396	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 4.5 X 22	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
397	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 4.5 X 24	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
398	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 4.5 X 26	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
399	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 4.5 X 28	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
400	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 4.5 X 30	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
401	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 4.5 X 32	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
402	TORNILLO DE FIJACION BICORTICAL TITANIO DE 4.5 X 34	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163


Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Juridicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6


Versión 2



403	TORNILLO DE FIJACION EICORTICAL TITANIO DE 4,5 X 35	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
404	TORNILLO DE FIJACION EICORTICAL TITANIO DE 4,5 X 38	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
405	TORNILLO DE FIJACION EICORTICAL TITANIO DE 4,5 X 40	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
406	TORNILLO DE FIJACION EICORTICAL TITANIO DE 4,5 X 42	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
407	TORNILLO DE FIJACION EICORTICAL TITANIO DE 4,5 X 44	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
408	TORNILLO DE FIJACION EICORTICAL TITANIO DE 4,5 X 46	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
409	TORNILLO DE FIJACION EICORTICAL TITANIO DE 4,5 X 48	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
410	TORNILLO DE FIJACION EICORTICAL TITANIO DE 4,5 X 50	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
411	TORNILLO DE FIJACION EICORTICAL TITANIO DE 4,5 X 52	UNID	\$	103.163	1	\$	103.163
412	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3,5 MM X 4	UNID	\$	864.657	1	\$	864.657
413	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3,5 MM X 6	UNID	\$	864.657	1	\$	864.657
414	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3,5 MM X 8	UNID	\$	864.657	1	\$	864.657
415	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3,5 MM X 10	UNID	\$	864.657	1	\$	864.657
416	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3,5 MM X 12	UNID	\$	864.657	1	\$	864.657
417	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4,5 MM X 6	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
418	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4,5 MM X 8	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
419	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4,5 MM X 10	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
420	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4,5 MM X 12	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
421	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4,5 MM X 14	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
422	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4,5 MM X 16	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
423	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4,5 MM X 18	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
424	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4,5 MM X 6	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
425	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4,5 MM X 8	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
426	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4,5 MM X 10	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
427	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4,5 MM X 12	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
428	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4,5 MM X 14	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
429	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4,5 MM X 16	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
430	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4,5 MM X 18	UNID	\$	1.204.204	1	\$	1.204.204
431	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA DER X 4	UNID	\$	2.357.882	1	\$	2.357.882
432	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA IZQ X 4	UNID	\$	2.357.882	1	\$	2.357.882
433	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA DER X 6	UNID	\$	2.357.882	1	\$	2.357.882
434	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA IZQ X 6	UNID	\$	2.357.882	1	\$	2.357.882
435	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA DER X 8	UNID	\$	2.357.882	1	\$	2.357.882
436	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA IZQ X 8	UNID	\$	2.357.882	1	\$	2.357.882
437	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA DER X 10	UNID	\$	2.357.882	1	\$	2.357.882
438	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA IZQ X 10	UNID	\$	2.357.882	1	\$	2.357.882
439	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PX EN T * 4	UNID	\$	2.539.669	1	\$	2.539.669
440	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PX EN T * 6	UNID	\$	2.539.669	1	\$	2.539.669
441	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PX EN T * 8	UNID	\$	2.539.669	1	\$	2.539.669
442	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL EN L IZQ * 4	UNID	\$	2.539.669	1	\$	2.539.669
443	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL EN L IZQ * 6	UNID	\$	2.539.669	1	\$	2.539.669
444	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL EN L IZQ * 8	UNID	\$	2.539.669	1	\$	2.539.669
445	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL EN L DER * 4	UNID	\$	2.539.669	1	\$	2.539.669
446	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL EN L DER * 6	UNID	\$	2.539.669	1	\$	2.539.669
447	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL EN L DER * 8	UNID	\$	2.539.669	1	\$	2.539.669
448	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS IZQ X 6	UNID	\$	2.962.056	1	\$	2.962.056
449	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS IZQ X 8	UNID	\$	2.962.056	1	\$	2.962.056
450	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS IZQ X 10	UNID	\$	2.962.056	1	\$	2.962.056
451	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS IZQ X 12	UNID	\$	2.962.056	1	\$	2.962.056
452	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS DER X 6	UNID	\$	2.962.056	1	\$	2.962.056
453	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS DER X 8	UNID	\$	2.962.056	1	\$	2.962.056
454	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS DER X 10	UNID	\$	2.962.056	1	\$	2.962.056
455	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS DER X 12	UNID	\$	2.962.056	1	\$	2.962.056
456	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL DER 4,5 * 4	UNID	\$	2.470.162	1	\$	2.470.162
457	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL IZQ 4,5 * 4	UNID	\$	2.470.162	1	\$	2.470.162
458	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL DER 4,5 * 5	UNID	\$	2.470.162	1	\$	2.470.162
459	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL IZQ 4,5 * 5	UNID	\$	2.470.162	1	\$	2.470.162
460	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL DER 4,5 * 6	UNID	\$	2.470.162	1	\$	2.470.162
461	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL IZQ 4,5 * 6	UNID	\$	2.470.162	1	\$	2.470.162
462	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL DER 4,5 * 8	UNID	\$	2.470.162	1	\$	2.470.162
463	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL IZQ 4,5 * 8	UNID	\$	2.470.162	1	\$	2.470.162
464	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL DER 4,5 * 10	UNID	\$	2.470.162	1	\$	2.470.162
465	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL IZQ 4,5 * 10	UNID	\$	2.470.162	1	\$	2.470.162
466	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR IZQ X 6	UNID	\$	2.799.985	1	\$	2.799.985
467	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR IZQ X 8	UNID	\$	2.799.985	1	\$	2.799.985
468	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR IZQ X 10	UNID	\$	2.799.985	1	\$	2.799.985
469	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR IZQ X 12	UNID	\$	2.799.985	1	\$	2.799.985
470	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR IZQ X 14	UNID	\$	2.799.985	1	\$	2.799.985
471	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR DER X 6	UNID	\$	2.799.985	1	\$	2.799.985
472	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR DER X 8	UNID	\$	2.799.985	1	\$	2.799.985
473	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR DER X 10	UNID	\$	2.799.985	1	\$	2.799.985
474	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR DER X 12	UNID	\$	2.799.985	1	\$	2.799.985
475	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR DER X 14	UNID	\$	2.799.985	1	\$	2.799.985
476	PLACA BLOQUEADA TITANIO HUMERO PROX FHLUX * 3	UNID	\$	2.947.352	1	\$	2.947.352
477	PLACA BLOQUEADA TITANIO HUMERO PROX FHLUX * 5	UNID	\$	2.947.352	1	\$	2.947.352
478	PLACA BLOQUEADA TITANIO HUMERO PROX FHLUX * 7	UNID	\$	2.947.352	1	\$	2.947.352
479	PLACA BLOQUEADA TITANIO HUMERO PROX FHLUX * 9	UNID	\$	2.947.352	1	\$	2.947.352
480	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ X 4 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
481	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ X 5 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
482	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ X 6 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146

Proyectó: Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.
Proyectó y verificó: Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 –
Juridicamente: Hospital Departamental de Granada E.S.E.


MBO



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



483	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZO. X 7 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
484	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZO. X 8 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
485	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZO. X 9 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
486	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 4 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
487	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 5 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
488	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 6 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
489	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 7 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
490	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 8 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
491	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 9 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
492	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZO. X 3 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
493	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZO. X 4 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
494	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZO. X 5 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
495	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZO. X 6 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
496	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZO. X 7 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
497	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZO. X 8 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
498	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZO. X 9 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
499	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 3 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
500	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 4 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
501	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 5 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
502	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 6 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
503	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 7 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
504	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 8 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
505	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 9 H	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
506	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA IZO X 2	UNID	\$	1.587.293	1	\$	1.587.293
507	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA IZO X 3	UNID	\$	1.587.293	1	\$	1.587.293
508	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA IZO X 4	UNID	\$	1.587.293	1	\$	1.587.293
509	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA DER X 2	UNID	\$	1.587.293	1	\$	1.587.293
510	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA DER X 3	UNID	\$	1.587.293	1	\$	1.587.293
511	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA DER X 4	UNID	\$	1.587.293	1	\$	1.587.293
512	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTERODISTAL IZO X 3	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
513	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTERODISTAL IZO X 4	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
514	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTERODISTAL IZO X 5	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
515	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTERODISTAL IZO X 6	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
516	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTERODISTAL IZO X 7	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
517	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTERODISTAL IZO X 8	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
518	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 3	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
519	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 4	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
520	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 5	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
521	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 6	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
522	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 7	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
523	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 8	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
524	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL IZO X 3	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
525	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL IZO X 4	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
526	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL IZO X 5	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
527	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL IZO X 6	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
528	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL IZO X 7	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
529	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL IZO X 8	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
530	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 3	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
531	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 4	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
532	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 5	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
533	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 6	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
534	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 7	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
535	PLACA BLOO DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 8	UNID	\$	2.284.866	1	\$	2.284.866
536	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S IZO X 4	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
537	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S IZO X 5	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
538	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S IZO X 6	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
539	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S IZO X 7	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
540	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S IZO X 8	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
541	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S DER X 4	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
542	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S DER X 5	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
543	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S DER X 6	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
544	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S DER X 7	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
545	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S DER X 8	UNID	\$	2.223.146	1	\$	2.223.146
546	PLACA BLOQUEADA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 5	UNID	\$	1.044.272	1	\$	1.044.272
547	PLACA BLOQUEADA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 6	UNID	\$	1.044.272	1	\$	1.044.272
548	PLACA BLOQUEADA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 7	UNID	\$	1.044.272	1	\$	1.044.272
549	PLACA BLOQUEADA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 8	UNID	\$	1.044.272	1	\$	1.044.272
550	PLACA BLOQUEADA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 9	UNID	\$	1.044.272	1	\$	1.044.272
551	PLACA BLOQUEADA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 10	UNID	\$	1.044.272	1	\$	1.044.272
552	PLACA BLOQUEADA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 11	UNID	\$	1.044.272	1	\$	1.044.272
553	PLACA BLOQUEADA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 12	UNID	\$	1.044.272	1	\$	1.044.272
554	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT X 4	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
555	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT X 5	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
556	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT X 6	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
557	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT X 8	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
558	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT DER X 2	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
559	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT DER X 3	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
560	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT DER X 4	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
561	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT DER X 5	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
562	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT DER X 6	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361

Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada S.E.E.


MLB



MINUTA CONTRACTUAL


GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



563	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT DER X 8	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
564	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT IZQ X 2	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
565	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT IZQ X 3	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
566	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT IZQ X 4	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
567	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT IZQ X 5	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
568	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT IZQ X 6	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
569	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT IZQ X 8	UNID	\$	2.642.361	1	\$	2.642.361
570	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 4 ORF	UNID	\$	1.365.586	1	\$	1.365.586
571	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 5 ORF	UNID	\$	1.365.586	1	\$	1.365.586
572	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 6 ORF	UNID	\$	1.365.586	1	\$	1.365.586
573	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 7 ORF	UNID	\$	1.365.586	1	\$	1.365.586
574	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 8 ORF	UNID	\$	1.365.586	1	\$	1.365.586
575	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 9 ORF	UNID	\$	1.365.586	1	\$	1.365.586
576	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 10 ORF	UNID	\$	1.365.586	1	\$	1.365.586
577	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 12 ORF	UNID	\$	1.365.586	1	\$	1.365.586
578	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO PARA CALCANEÓ PEQUEÑA	UNID	\$	1.391.923	1	\$	1.391.923
579	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO PARA CALCANEÓ MEDIANA	UNID	\$	1.391.923	1	\$	1.391.923
580	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO PARA CALCANEÓ LARGA	UNID	\$	1.391.923	1	\$	1.391.923
581	PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL 2.4 X 2 H	UNID	\$	1.391.923	1	\$	1.391.923
582	PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL 2.4 X 3 H	UNID	\$	1.391.923	1	\$	1.391.923
583	PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL 2.4 X 4 H	UNID	\$	1.391.923	1	\$	1.391.923
584	PLACA RADIO DISTAL RD 2.4 EN L X 6 IZQ	UNID	\$	1.391.923	1	\$	1.391.923
585	PLACA RADIO DISTAL RD 2.4 EN L X 6 DER	UNID	\$	1.391.923	1	\$	1.391.923
586	PLACA RADIO DISTAL RD 2.4 EN T X 4 ORI	UNID	\$	1.391.923	1	\$	1.391.923
587	PLACA BLOQUEADA CUBITO DISTAL 2.4 X 7	UNID	\$	1.391.923	1	\$	1.391.923
588	PLACA RD BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 49 MM DER	UNID	\$	1.390.606	1	\$	1.390.606
589	PLACA RD BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 49 MM IZQ	UNID	\$	1.390.606	1	\$	1.390.606
590	PLACA RD BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 61 MM DER	UNID	\$	1.390.606	1	\$	1.390.606
591	PLACA RD BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 61 MM IZQ	UNID	\$	1.390.606	1	\$	1.390.606
592	PLACA RD BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 70 MM DER	UNID	\$	1.390.606	1	\$	1.390.606
593	PLACA RD BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 70 MM IZQ	UNID	\$	1.390.606	1	\$	1.390.606
594	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV IZQ X 2	UNID	\$	1.992.149	1	\$	1.992.149
595	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV IZQ X 3	UNID	\$	1.992.149	1	\$	1.992.149
596	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV IZQ X 4	UNID	\$	1.992.149	1	\$	1.992.149
597	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV IZQ X 5	UNID	\$	1.992.149	1	\$	1.992.149
598	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV IZQ X 6	UNID	\$	1.992.149	1	\$	1.992.149
599	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV DER X 2	UNID	\$	1.992.149	1	\$	1.992.149
600	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV DER X 3	UNID	\$	1.992.149	1	\$	1.992.149
601	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV DER X 4	UNID	\$	1.992.149	1	\$	1.992.149
602	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV DER X 5	UNID	\$	1.992.149	1	\$	1.992.149
603	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV DER X 6	UNID	\$	1.992.149	1	\$	1.992.149
604	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL IZQ X 5	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
605	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL IZQ X 7	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
606	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL IZQ X 9	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
607	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL IZQ X 11	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
608	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL IZQ X 13	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
609	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DER X 5	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
610	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DER X 7	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
611	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DER X 9	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
612	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DER X 11	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
613	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DER X 13	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
614	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 3	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
615	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 4	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
616	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 5	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
617	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 6	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
618	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 7	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
619	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 8	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
620	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 9	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
621	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 3	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
622	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 4	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
623	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 5	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
624	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 6	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
625	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 7	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
626	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 8	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
627	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 9	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
628	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT IZQ X 5	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
629	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT IZQ X 7	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
630	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT IZQ X 9	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
631	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT IZQ X 11	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
632	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT DER X 5	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
633	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT DER X 7	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
634	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT DER X 9	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
635	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT DER X 11	UNID	\$	2.374.513	1	\$	2.374.513
636	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 5 IZQ	UNID	\$	2.547.188	1	\$	2.547.188
637	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 7 IZQ	UNID	\$	2.547.188	1	\$	2.547.188
638	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 9 IZQ	UNID	\$	2.547.188	1	\$	2.547.188
639	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 11 IZQ	UNID	\$	2.547.188	1	\$	2.547.188
640	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 5 DER	UNID	\$	2.547.188	1	\$	2.547.188
641	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 7 DER	UNID	\$	2.547.188	1	\$	2.547.188
642	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 9 DER	UNID	\$	2.547.188	1	\$	2.547.188


Proyectó:	Marlyn Sorany Munillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.



MINUTA CONTRACTUAL


GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



643	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 11 DER	UNID	\$	2.547.188	1	\$	2.547.188
644	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZO X 3	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
645	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZO X 4	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
646	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZO X 5	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
647	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZO X 6	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
648	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZO X 7	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
649	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZO X 8	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
650	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZO X 9	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
651	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL DER X 3	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
652	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL DER X 4	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
653	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL DER X 5	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
654	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL DER X 6	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
655	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL DER X 7	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
656	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL DER X 8	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
657	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL DER X 9	UNID	\$	2.605.217	1	\$	2.605.217
658	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 8 X 260 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
659	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 8 X 280 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
660	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 8 X 300 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
661	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 8 X 320 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
662	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 8 X 340 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
663	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 8 X 360 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
664	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 9 X 260 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
665	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 9 X 280 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
666	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 9 X 300 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
667	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 9 X 320 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
668	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 9 X 340 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
669	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 9 X 360 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
670	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 10 X 260 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
671	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 10 X 280 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
672	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 10 X 300 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
673	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 10 X 320 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
674	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 10 X 340 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
675	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 10 X 360 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
676	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 9 X 340 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
677	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 9 X 360 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
678	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 9 X 380 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
679	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 9 X 400 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
680	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 9 X 420 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
681	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 10 X 340 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
682	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 10 X 360 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
683	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 10 X 380 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
684	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 10 X 400 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
685	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 10 X 420 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
686	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 11 X 340 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
687	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 11 X 360 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
688	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 11 X 380 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
689	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 11 X 400 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
690	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 11 X 420 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
691	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 12 X 340 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
692	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 12 X 360 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
693	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 12 X 380 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
694	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 12 X 400 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
695	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 12 X 420 MM	UNID	\$	2.168.872	1	\$	2.168.872
696	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 10 X 320 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
697	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 10 X 340 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
698	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 10 X 360 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
699	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 10 X 380 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
700	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 10 X 400 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
701	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 10 X 420 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
702	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 10 X 320 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
703	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 10 X 340 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
704	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 10 X 360 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
705	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 10 X 380 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
706	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 10 X 400 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
707	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 10 X 420 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
708	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 11 X 320 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
709	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 11 X 340 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
710	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 11 X 360 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
711	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 11 X 380 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
712	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 11 X 400 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
713	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 11 X 420 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
714	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 11 X 320 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
715	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 11 X 340 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
716	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 11 X 360 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
717	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 11 X 380 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
718	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 11 X 400 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
719	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 11 X 420 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
720	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 320 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
721	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 340 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
722	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 360 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969

Proyecto:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyecto y verificado Juridicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	MB



MINUTA CONTRACTUAL


GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



723	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 380 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
724	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 400 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
725	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 420 MM IZO	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
726	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 320 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
727	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 340 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
728	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 360 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
729	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 380 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
730	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 400 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
731	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 420 MM DER	UNID	\$	2.392.969	1	\$	2.392.969
732	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 180 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
733	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 200 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
734	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 220 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
735	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 240 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
736	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 260 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
737	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 280 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
738	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 300 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
739	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 320 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
740	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 180 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
741	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 200 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
742	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 220 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
743	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 240 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
744	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 260 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
745	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 280 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
746	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 300 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
747	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 320 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
748	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 180 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
749	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 200 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
750	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 220 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
751	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 240 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
752	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 260 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
753	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 280 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
754	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 300 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
755	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 320 MM	UNID	\$	2.813.795	1	\$	2.813.795
756	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 26 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
757	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 28 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
758	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 30 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
759	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 32 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
760	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 34 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
761	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 36 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
762	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 9 X 26 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
763	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 9 X 28 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
764	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 9 X 30 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
765	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 9 X 32 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
766	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 9 X 34 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
767	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 9 X 36 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
768	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 26 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
769	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 28 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
770	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 30 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
771	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 32 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
772	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 34 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
773	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 36 MM	UNID	\$	2.548.023	1	\$	2.548.023
774	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 7 X 16	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
775	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 7 X 18	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
776	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 7 X 20	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
777	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 7 X 22	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
778	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 7 X 24	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
779	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 7 X 26	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
780	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 7 X 28	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
781	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 7 X 30	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
782	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 8 X 16	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
783	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 8 X 18	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
784	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 8 X 20	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
785	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 8 X 22	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
786	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 8 X 24	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
787	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 8 X 26	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
788	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 8 X 28	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
789	CLAVO TITANIO DVIDE HUMERO DE 8 X 30	UNID	\$	2.422.710	1	\$	2.422.710
790	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 30 MM	UNID	\$	144.753	1	\$	144.753
791	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 35 MM	UNID	\$	144.753	1	\$	144.753
792	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 40 MM	UNID	\$	144.753	1	\$	144.753
793	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 45 MM	UNID	\$	144.753	1	\$	144.753
794	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 50 MM	UNID	\$	144.753	1	\$	144.753
795	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 55 MM	UNID	\$	144.753	1	\$	144.753
796	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 60 MM	UNID	\$	144.753	1	\$	144.753
797	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 65 MM	UNID	\$	144.753	1	\$	144.753
798	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 70 MM	UNID	\$	144.753	1	\$	144.753
799	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 60	UNID	\$	354.250	1	\$	354.250
800	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 65	UNID	\$	354.250	1	\$	354.250
801	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 70	UNID	\$	354.250	1	\$	354.250
802	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 75	UNID	\$	354.250	1	\$	354.250

Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>MB</i>

	MINUTA CONTRACTUAL		GJ-P1-PR2-F6 Versión 2	
---	---	--	--	---

803	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 80	UNID	\$	354.250	1	\$	354.250
804	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 85	UNID	\$	354.250	1	\$	354.250
805	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 90	UNID	\$	354.250	1	\$	354.250
806	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 95	UNID	\$	354.250	1	\$	354.250
807	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 100	UNID	\$	354.250	1	\$	354.250
808	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 80 MM	UNID	\$	1.113.078	1	\$	1.113.078
809	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 85 MM	UNID	\$	1.113.078	1	\$	1.113.078
810	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 90 MM	UNID	\$	1.113.078	1	\$	1.113.078
811	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 95 MM	UNID	\$	1.113.078	1	\$	1.113.078
812	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 100 MM	UNID	\$	1.113.078	1	\$	1.113.078
813	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 105 MM	UNID	\$	1.113.078	1	\$	1.113.078
814	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 110 MM	UNID	\$	1.113.078	1	\$	1.113.078
815	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X30	UNID	\$	156.443	1	\$	156.443
816	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X35	UNID	\$	156.443	1	\$	156.443
817	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X40	UNID	\$	156.443	1	\$	156.443
818	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X45	UNID	\$	156.443	1	\$	156.443
819	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X50	UNID	\$	156.443	1	\$	156.443
820	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X55	UNID	\$	156.443	1	\$	156.443
821	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X60	UNID	\$	156.443	1	\$	156.443
822	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X65	UNID	\$	156.443	1	\$	156.443
823	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X70	UNID	\$	156.443	1	\$	156.443
824	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X75	UNID	\$	156.443	1	\$	156.443
825	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X80	UNID	\$	156.443	1	\$	156.443
826	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X24 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
827	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X26 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
828	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X28 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
829	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X30 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
830	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X32 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
831	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X34 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
832	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X36 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
833	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X38 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
834	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X40 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
835	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X42 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
836	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X44 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
837	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X46 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
838	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X48 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
839	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X50 MM	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
840	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X24	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
841	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X26	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
842	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X28	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
843	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X30	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
844	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X32	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
845	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X34	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
846	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X36	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
847	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X38	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
848	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X40	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
849	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X42	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
850	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X44	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
851	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X46	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
852	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X48	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
853	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X50	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
854	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X55	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
855	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X60	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
856	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X65	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
857	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X70	UNID	\$	181.727	1	\$	181.727
858	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X40	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
859	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X45	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
860	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X50	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
861	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X55	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
862	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X60	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
863	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X65	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
864	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X70	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
865	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X75	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
866	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X80	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
867	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X85	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
868	PERNO BLOQUEADO HIMALAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X90	UNID	\$	168.965	1	\$	168.965
869	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 320 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
870	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 340 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
871	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 360 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
872	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 380 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
873	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 400 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
874	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 420 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
875	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 320 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
876	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 340 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
877	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 360 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
878	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 380 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
879	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 400 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684

Proyectó:	Marlyn Sorany Munillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>MB</i>
Juridicamente:		



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



880	DER CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 420	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
881	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 11 X 320 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
882	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 11 X 340 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
883	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 11 X 360 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
884	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 11 X 380 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
885	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 11 X 400 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
886	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 11 X 420 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
887	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 11 X 320 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
888	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 11 X 340 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
889	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 11 X 360 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
890	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 11 X 380 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
891	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 11 X 400 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
892	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 11 X 420 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
893	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 12 X 320 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
894	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 12 X 340 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
895	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 12 X 360 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
896	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 12 X 380 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
897	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 12 X 400 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
898	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 12 X 420 IZO	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
899	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 12 X 320 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
900	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 12 X 340 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
901	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 12 X 360 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
902	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 12 X 380 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
903	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 12 X 400 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
904	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 12 X 420 DER	UNID	\$	2.623.684	1	\$	2.623.684
905	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 9 * 200 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
906	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 9 * 220 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
907	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 9 * 240 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
908	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 9 * 260 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
909	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 9 * 280 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
910	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 9 * 300 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
911	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 9 * 320 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
912	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 9 * 340 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
913	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 9 * 360 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
914	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 10 * 200 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
915	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 10 * 220 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
916	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 10 * 240 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
917	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 10 * 260 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
918	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 10 * 280 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
919	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 10 * 300 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
920	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 10 * 320 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
921	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 10 * 340 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
922	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 10 * 360 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
923	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 11 * 200 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
924	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 11 * 220 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
925	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 11 * 240 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
926	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 11 * 260 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
927	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 11 * 280 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
928	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 11 * 300 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
929	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 11 * 320 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
930	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 11 * 340 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
931	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 11 * 360 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
932	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 12 * 200 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
933	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 12 * 220 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
934	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 12 * 240 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
935	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 12 * 260 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
936	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 12 * 280 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
937	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 12 * 300 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
938	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 12 * 320 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
939	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 12 * 340 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
940	CLAVO TITANIO FEMUR RETROGRADO SEINE 12 * 360 MM	UNID	\$	1.835.137	1	\$	1.835.137
941	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL SEINE 4.0 X 30 MM	UNID	\$	146.318	1	\$	146.318
942	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL SEINE 4.0 X 35 MM	UNID	\$	146.318	1	\$	146.318
943	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL SEINE 4.0 X 40 MM	UNID	\$	146.318	1	\$	146.318
944	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL SEINE 4.0 X 45 MM	UNID	\$	146.318	1	\$	146.318
945	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL SEINE 4.0 X 50 MM	UNID	\$	146.318	1	\$	146.318
946	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL SEINE 4.0 X 55 MM	UNID	\$	146.318	1	\$	146.318


Proyectó:	Marlyn Sorany Munillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>MB</i>



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



947	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL SEINE 4.0 X 60 MM	UNID	\$	146.318	1	\$	146.318
948	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL SEINE 4.0 X 65 MM	UNID	\$	146.318	1	\$	146.318
949	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL SEINE 4.0 X 70 MM	UNID	\$	146.318	1	\$	146.318
950	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 60	UNID	\$	171.830	1	\$	171.830
951	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 65	UNID	\$	171.830	1	\$	171.830
952	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 70	UNID	\$	171.830	1	\$	171.830
953	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 75	UNID	\$	171.830	1	\$	171.830
954	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 80	UNID	\$	171.830	1	\$	171.830
955	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 85	UNID	\$	171.830	1	\$	171.830
956	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 90	UNID	\$	171.830	1	\$	171.830
957	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 95	UNID	\$	171.830	1	\$	171.830
958	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 100	UNID	\$	171.830	1	\$	171.830
959	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 10 * 160 IZO	UNID	\$	2.055.954	1	\$	2.055.954
960	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 10 * 200 IZO	UNID	\$	2.055.954	1	\$	2.055.954
961	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 10 * 250 IZO	UNID	\$	2.055.954	1	\$	2.055.954
962	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 10 * 160 DER	UNID	\$	2.055.954	1	\$	2.055.954
963	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 10 * 200 DER	UNID	\$	2.055.954	1	\$	2.055.954
964	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 10 * 250 DER	UNID	\$	2.055.954	1	\$	2.055.954
965	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 11.5 * 160 IZO	UNID	\$	2.055.954	1	\$	2.055.954
966	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 11.5 * 200 IZO	UNID	\$	2.055.954	1	\$	2.055.954
967	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 11.5 * 250 IZO	UNID	\$	2.055.954	1	\$	2.055.954
968	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 11.5 * 160 DER	UNID	\$	2.055.954	1	\$	2.055.954
969	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 11.5 * 200 DER	UNID	\$	2.055.954	1	\$	2.055.954
970	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 11.5 * 250 DER	UNID	\$	2.055.954	1	\$	2.055.954
971	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 30	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
972	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 35	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
973	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 40	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
974	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 45	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
975	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 50	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
976	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 55	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
977	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 60	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
978	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 65	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
979	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 70	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
980	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 75	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
981	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 80	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
982	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 85	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
983	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 90	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
984	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 95	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
985	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 100	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
986	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 105	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
987	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 110	UNID	\$	217.601	1	\$	217.601
988	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO 0	UNID	\$	166.167	1	\$	166.167
989	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO 5	UNID	\$	183.659	1	\$	183.659
990	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO 10	UNID	\$	218.642	1	\$	218.642
991	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO 15	UNID	\$	253.623	1	\$	253.623
992	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA HUMERO	UNID	\$	253.623	1	\$	253.623
993	ARANDELA TITANIO 4.0	UNID	\$	90.706	1	\$	90.706
994	ARANDELA TITANIO 6.5	UNID	\$	90.706	1	\$	90.706
995	TORNILLO MINIHERRBERT TITANIO X 14	UNID	\$	1.066.965	1	\$	1.066.965
996	TORNILLO MINIHERRBERT TITANIO X 16	UNID	\$	1.066.965	1	\$	1.066.965
997	TORNILLO MINIHERRBERT TITANIO X 18	UNID	\$	1.066.965	1	\$	1.066.965
998	TORNILLO MINIHERRBERT TITANIO X 20	UNID	\$	1.066.965	1	\$	1.066.965
999	TORNILLO MINIHERRBERT TITANIO X 22	UNID	\$	1.066.965	1	\$	1.066.965
1000	TORNILLO MINIHERRBERT TITANIO X 24	UNID	\$	1.066.965	1	\$	1.066.965
1001	TORNILLO MINIHERRBERT TITANIO X 26	UNID	\$	1.066.965	1	\$	1.066.965
1002	TORNILLO MINIHERRBERT TITANIO X 28	UNID	\$	1.066.965	1	\$	1.066.965
1003	TORNILLO MINIHERRBERT TITANIO X 30	UNID	\$	1.066.965	1	\$	1.066.965
1004	PLACA TUBO DHS 135° X 3 TAMBOR CORTO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1005	PLACA TUBO DHS 135° X 4 TAMBOR CORTO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1006	PLACA TUBO DHS 135° X 5 TAMBOR CORTO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1007	PLACA TUBO DHS 135° X 6 TAMBOR CORTO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1008	PLACA TUBO DHS 135° X 8 TAMBOR CORTO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1009	PLACA TUBO DHS 135° X 10 TAMBOR CORTO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1010	PLACA TUBO DHS 135° X 12 TAMBOR CORTO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1011	PLACA TUBO DHS 135° X 14 TAMBOR CORTO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1012	PLACA TUBO DHS 135° X 16 TAMBOR CORTO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1013	PLACA TUBO DHS X 135° X 3 TAMBOR LARGO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1014	PLACA TUBO DHS X 135° X 4 TAMBOR LARGO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1015	PLACA TUBO DHS X 135° X 5 TAMBOR LARGO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1016	PLACA TUBO DHS X 135° X 6 TAMBOR LARGO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1017	PLACA TUBO DHS X 135° X 8 TAMBOR LARGO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1018	PLACA TUBO DHS X 135° X 10 TAMBOR LARGO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1019	PLACA TUBO DHS X 135° X 12 TAMBOR LARGO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1020	PLACA TUBO DHS X 135° X 14 TAMBOR LARGO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1021	PLACA TUBO DHS X 135° X 16 TAMBOR LARGO	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1022	PLACA TUBO DCS X 95° X 3	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1023	PLACA TUBO DCS X 95° X 4	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1024	PLACA TUBO DCS X 95° X 5	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1025	PLACA TUBO DCS X 95° X 6	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1026	PLACA TUBO DCS X 95° X 8	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841


Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel - Proceso: Gestión Administrativa - Técnico Contratación - Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez - Asesora Jurídica - Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 - Hospital Departamental de Granada E.S.E.	WLB



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



1027	PLACA TUBO DCS X 95° X 10	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1028	PLACA TUBO DCS X 95° X 12	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1029	PLACA TUBO DCS X 95° X 14	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1030	PLACA TUBO DCS X 95° X 16	UNID	\$	1.311.841	1	\$	1.311.841
1031	TORNILLO DESLIZANTE 50 MM	UNID	\$	391.832	1	\$	391.832
1032	TORNILLO DESLIZANTE 55 MM	UNID	\$	391.832	1	\$	391.832
1033	TORNILLO DESLIZANTE 60 MM	UNID	\$	391.832	1	\$	391.832
1034	TORNILLO DESLIZANTE 65 MM	UNID	\$	391.832	1	\$	391.832
1035	TORNILLO DESLIZANTE 70 MM	UNID	\$	391.832	1	\$	391.832
1036	TORNILLO DESLIZANTE 75 MM	UNID	\$	391.832	1	\$	391.832
1037	TORNILLO DESLIZANTE 80 MM	UNID	\$	391.832	1	\$	391.832
1038	TORNILLO DESLIZANTE 85 MM	UNID	\$	391.832	1	\$	391.832
1039	TORNILLO DESLIZANTE 90 MM	UNID	\$	391.832	1	\$	391.832
1040	TORNILLO DESLIZANTE 95 MM	UNID	\$	391.832	1	\$	391.832
1041	TORNILLO DESLIZANTE 100 MM	UNID	\$	391.832	1	\$	391.832
1042	TORNILLO DESLIZANTE 105 MM	UNID	\$	391.832	1	\$	391.832
1043	TORNILLO SEGURIDAD DHS	UNID	\$	223.801	1	\$	223.801
1044	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 2,0 * 44 CM	UNID	\$	1.607.889	1	\$	1.607.889
1045	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 2,5 * 44 CM	UNID	\$	1.607.889	1	\$	1.607.889
1046	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 3,0 * 44 CM	UNID	\$	1.607.889	1	\$	1.607.889
1047	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 3,5 * 44 CM	UNID	\$	1.607.889	1	\$	1.607.889
1048	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 4,0 * 44 CM	UNID	\$	1.607.889	1	\$	1.607.889
1049	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 4,5 * 44 CM	UNID	\$	1.607.889	1	\$	1.607.889
1050	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 5,0 * 44 CM	UNID	\$	1.607.889	1	\$	1.607.889
1051	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3,5 X 4 H	UNID	\$	1.185.562	1	\$	1.185.562
1052	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3,5 X 5 H	UNID	\$	1.185.562	1	\$	1.185.562
1053	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3,5 X 6 H	UNID	\$	1.185.562	1	\$	1.185.562
1054	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3,5 X 7 H	UNID	\$	1.466.881	1	\$	1.466.881
1055	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3,5 X 8 H	UNID	\$	1.466.881	1	\$	1.466.881
1056	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3,5 X 9 H	UNID	\$	1.466.881	1	\$	1.466.881
1057	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3,5 X 10 H	UNID	\$	1.768.295	1	\$	1.768.295
1058	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3,5 X 12 H	UNID	\$	1.768.295	1	\$	1.768.295
1059	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3,5 X 13 H	UNID	\$	2.069.709	1	\$	2.069.709
1060	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3,5 X 14 H	UNID	\$	2.371.123	1	\$	2.371.123
1061	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3,5 X 16 H	UNID	\$	2.652.443	1	\$	2.652.443
1062	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3,5 X 18 H	UNID	\$	2.913.668	1	\$	2.913.668
1063	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3,5 X 4 H	UNID	\$	703.299	1	\$	703.299
1064	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3,5 X 5 H	UNID	\$	703.299	1	\$	703.299
1065	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3,5 X 6 H	UNID	\$	703.299	1	\$	703.299
1066	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3,5 X 7 H	UNID	\$	944.430	1	\$	944.430
1067	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3,5 X 8 H	UNID	\$	944.430	1	\$	944.430
1068	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3,5 X 9 H	UNID	\$	944.430	1	\$	944.430
1069	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3,5 X 10 H	UNID	\$	1.165.467	1	\$	1.165.467
1070	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3,5 X 11 H	UNID	\$	1.165.467	1	\$	1.165.467
1071	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3,5 X 12 H	UNID	\$	1.406.598	1	\$	1.406.598
1072	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3,5 X 14 H	UNID	\$	1.647.730	1	\$	1.647.730
1073	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3,5 X 16 H	UNID	\$	1.888.861	1	\$	1.888.861
1074	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3,5 X 18 H	UNID	\$	2.109.898	1	\$	2.109.898
1075	PLACA TITANIO PARA SINFISIS DEL PUBIS 13,5 X 4 H	UNID	\$	1.848.672	1	\$	1.848.672
1076	PLACA TITANIO PARA SINFISIS DEL PUBIS 13,5 X 6 H	UNID	\$	1.848.672	1	\$	1.848.672
1077	PLACA TITANIO ACETABULAR DE PARED POSTERIOR CON GARRA 3,5 * 3 H	UNID	\$	1.647.730	1	\$	1.647.730
1078	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION SACROILIACA 3,5 * 4 + 4 IZQ	UNID	\$	2.170.180	1	\$	2.170.180
1079	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION SACROILIACA 3,5 * 4 + 4 DER	UNID	\$	2.170.180	1	\$	2.170.180
1080	PLACA TITANIO PARA ALA LION 3,5 * 8 H IZQ	UNID	\$	1.466.881	1	\$	1.466.881
1081	PLACA TITANIO PARA ALA LION 3,5 * 8 H DER	UNID	\$	1.466.881	1	\$	1.466.881
1082	PLACA TITANIO FRAGMENTO ACETABULAR REDUCCION DE PARED POSTERIOR 3,5 * 8 + 3 IZQ	UNID	\$	3.275.365	1	\$	3.275.365
1083	PLACA TITANIO FRAGMENTO ACETABULAR REDUCCION DE PARED POSTERIOR 3,5 * 8 + 3 DER	UNID	\$	3.275.365	1	\$	3.275.365
1084	PLACA DE REDUCCION DE ARTICULACION SACRILIACA 3,5 - 127 * 6 H	UNID	\$	2.411.312	1	\$	2.411.312
1085	PLACA DE REDUCCION DE ARTICULACION SACRILIACA 3,5 - 137 * 6 H	UNID	\$	2.672.537	1	\$	2.672.537
1086	PLACA DE REDUCCION DE ARTICULACION SACRILIACA 3,5 - 147 * 6 H	UNID	\$	2.913.668	1	\$	2.913.668
1087	PLACA TITANIO PARA FRAGMENTO ACETABULAR DE PARED POSTERIOR 3,5 * 6 + 4 IZQ	UNID	\$	3.416.025	1	\$	3.416.025
1088	PLACA TITANIO PARA FRAGMENTO ACETABULAR DE PARED POSTERIOR 3,5 * 6 + 4 DER	UNID	\$	3.416.025	1	\$	3.416.025
1089	PLACA PARA COLUMNA POSTERIOR DEL ACETABULO 2 GARRAS REFORZADAS 3,5 * 8 + 2 + 2 IZQ	UNID	\$	3.275.365	1	\$	3.275.365
1090	PLACA PARA COLUMNA POSTERIOR DEL ACETABULO 2 GARRAS REFORZADAS 3,5 * 8 + 2 + 2 DER	UNID	\$	3.275.365	1	\$	3.275.365
1091	PLACA PARA COLUMNA ANTERIOR DEL ACETABULO CON GARRA AUXILIAR 3,5 * 11 + 1 IZQ	UNID	\$	3.275.365	1	\$	3.275.365
1092	PLACA PARA COLUMNA ANTERIOR DEL ACETABULO CON GARRA AUXILIAR 3,5 * 11 + 1 IZQ	UNID	\$	3.275.365	1	\$	3.275.365
1093	PLACA TITANIO EN B COLUMNA ANTERIOR BILATERAL ACETABULAR 3,5 * 18 - 19	UNID	\$	3.918.391	1	\$	3.918.391
1094	PLACA TITANIO EN B COLUMNA ANTERIOR BILATERAL ACETABULAR 3,5 * 18 - 22	UNID	\$	4.179.607	1	\$	4.179.607
1095	PLACA TITANIO EN B COLUMNA ANTERIOR BILATERAL ACETABULAR 3,5 * 18 - 25	UNID	\$	4.420.738	1	\$	4.420.738
1096	PLACA TITANIO SACROILIACA SUPERIOR 3,5 * 18 * 24 MM	UNID	\$	1.406.598	1	\$	1.406.598


Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Eohórzuez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0301 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>WLB</i>



MINUTA CONTRACTUAL


GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



1097	PLACA TITANIO SACROILIACA SUPERIOR 3,5 * 18 * 28 MM	UNID	\$	1.406.598	1	\$	1.406.598
1098	PLACA TITANIO SACROILIACA SUPERIOR 3,5 * 18 * 28 MM	UNID	\$	1.406.598	1	\$	1.406.598
1099	PLACA TITANIO SACROILIACA SUPERIOR 3,5 * 18 * 30 MM	UNID	\$	1.406.598	1	\$	1.406.598
1100	PLACA TITANIO PARA SINFISIS DEL PUBIS II 3,5 X 4 - 19 H	UNID	\$	1.607.541	1	\$	1.607.541
1101	PLACA TITANIO PARA SINFISIS DEL PUBIS II 3,5 X 4 - 22 H	UNID	\$	1.607.541	1	\$	1.607.541
1102	PLACA TITANIO PARA SINFISIS DEL PUBIS II 3,5 X 4 - 25 H	UNID	\$	1.607.541	1	\$	1.607.541
1103	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 2.7MM ANGULO 100° X 2 H	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1104	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 2.7MM ANGULO 110° X 2 H	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1105	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 2.7MM ANGULO 130° X 2 H	UNID	\$	2.463.965	1	\$	2.463.965
1106	PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 5 H	UNID	\$	1.078.991	1	\$	1.078.991
1107	PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 6 H	UNID	\$	1.078.991	1	\$	1.078.991
1108	PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 7 H	UNID	\$	1.159.513	1	\$	1.159.513
1109	PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 8 H	UNID	\$	1.159.513	1	\$	1.159.513
1110	PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 9 H	UNID	\$	1.272.244	1	\$	1.272.244
1111	PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 10 H	UNID	\$	1.272.244	1	\$	1.272.244
1112	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 4 H	UNID	\$	885.739	1	\$	885.739
1113	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 5 H	UNID	\$	1.014.574	1	\$	1.014.574
1114	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 6 H	UNID	\$	1.014.574	1	\$	1.014.574
1115	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 7 H	UNID	\$	1.272.244	1	\$	1.272.244
1116	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 8 H	UNID	\$	1.272.244	1	\$	1.272.244
1117	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 9 H	UNID	\$	1.272.244	1	\$	1.272.244
1118	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 10 H	UNID	\$	1.272.244	1	\$	1.272.244
1119	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN T 2.7 X 3 H	UNID	\$	1.884.208	1	\$	1.884.208
1120	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN T 2.7 X 4 H	UNID	\$	1.884.208	1	\$	1.884.208
1121	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN T 2.7 X 5 H	UNID	\$	1.884.208	1	\$	1.884.208
1122	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN T 3.5 X 3 H	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1123	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN T 3.5 X 5 H	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1124	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN T 3.5 X 7 H	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1125	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 90° X 3 X 75	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1126	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 90° X 5 X 101	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1127	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 90° X 7 X 127	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1128	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 100° X 3 X 73	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1129	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 110° X 3 X 8	UNID	\$	2.463.965	1	\$	2.463.965
1130	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 110° X 3 X 12	UNID	\$	2.463.965	1	\$	2.463.965
1131	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 120° X 4 X 75	UNID	\$	2.463.965	1	\$	2.463.965
1132	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 130° X 3 X 62	UNID	\$	2.463.965	1	\$	2.463.965
1133	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 130° X 5 X 88	UNID	\$	2.463.965	1	\$	2.463.965
1134	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 130° X 7 X 114	UNID	\$	2.786.052	1	\$	2.786.052
1135	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 130° X 9 X 140	UNID	\$	2.786.052	1	\$	2.786.052
1136	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 140° X 3 X 70	UNID	\$	2.786.052	1	\$	2.786.052
1137	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 160° X 3 X 58	UNID	\$	2.786.052	1	\$	2.786.052
1138	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN L 2.7 X 3 DER	UNID	\$	1.884.208	1	\$	1.884.208
1139	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN L 2.7 X 5 DER	UNID	\$	1.884.208	1	\$	1.884.208
1140	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN L 2.7 X 7 DER	UNID	\$	1.984.730	1	\$	1.984.730
1141	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN L 2.7 X 3 IZQ	UNID	\$	1.884.208	1	\$	1.884.208
1142	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN L 2.7 X 5 IZQ	UNID	\$	1.884.208	1	\$	1.884.208
1143	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN L 2.7 X 7 IZQ	UNID	\$	1.984.730	1	\$	1.984.730
1144	PLACA TITANIO BLOQUEADA CONDILAR 5.0 MM ANGULO 90° X 3 X 95	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1145	PLACA TITANIO BLOQUEADA CONDILAR 5.0 MM ANGULO 90° X 3 X 95	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1146	PLACA TITANIO BLOQUEADA CONDILAR 5.0 MM ANGULO 90° X 3 X 95	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1147	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 100° X 3 X 90	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1148	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 110° X 3 X 8	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1149	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 110° X 3 X 14	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1150	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 120° X 4 X 95	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1151	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 130° X 3 X 79	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1152	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 130° X 5 X 111	UNID	\$	2.335.130	1	\$	2.335.130
1153	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 130° X 7 X 143	UNID	\$	2.463.965	1	\$	2.463.965
1154	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 130° X 9 X 175	UNID	\$	2.463.965	1	\$	2.463.965
1155	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 140° X 3 X 90	UNID	\$	2.463.965	1	\$	2.463.965
1156	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 150° X 3 X 74	UNID	\$	2.463.965	1	\$	2.463.965
1157	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 8 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1158	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 10 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1159	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 12 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1160	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 14 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1161	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 16 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1162	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 18 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1163	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 20 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1164	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 22 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1165	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 24 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1166	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 26 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1167	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 28 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1168	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 30 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1169	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 32 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1170	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 34 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1171	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 36 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1172	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 38 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1173	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 40 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1174	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 42 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1175	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 44 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1176	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 46 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219

Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>MLB</i>



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



1177	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 48 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1178	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 50 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1179	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 55 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1180	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 60 MM	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1181	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 10 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1182	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 12 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1183	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 14 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1184	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 16 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1185	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 18 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1186	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 20 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1187	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 22 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1188	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 24 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1189	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 26 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1190	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 28 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1191	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 30 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1192	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 32 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1193	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 34 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1194	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 36 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1195	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 38 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1196	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 40 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1197	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 42 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1198	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 44 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1199	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 46 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1200	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 48 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1201	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 50 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1202	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 56 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1203	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 60 MM	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1204	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 18	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1205	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 20	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1206	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 22	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1207	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 24	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1208	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 26	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1209	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 28	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1210	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 30	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1211	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 32	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1212	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 34	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1213	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 36	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1214	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 38	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1215	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 40	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1216	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 46	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1217	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 50	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1218	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 56	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1219	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 60	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1220	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3.5 X 18	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1221	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3.5 X 20	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1222	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3.5 X 22	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1223	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3.5 X 24	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1224	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3.5 X 26	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1225	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3.5 X 28	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1226	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3.5 X 30	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1227	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3.5 X 32	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1228	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3.5 X 34	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1229	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3.5 X 36	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1230	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3.5 X 38	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1231	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3.5 X 40	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1232	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 20	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1233	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 22	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1234	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 24	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1235	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 26	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1236	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 28	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1237	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 30	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1238	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 32	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1239	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 34	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1240	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 36	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1241	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 38	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1242	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 40	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1243	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 42	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1244	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 44	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1245	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 46	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1246	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 48	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1247	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 50	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1248	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 55	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1249	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 60	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1250	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 6.0 X 65	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1251	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 70	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1252	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 75	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1253	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 80	UNID	\$	140.219	1	\$	140.219
1254	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 20	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1255	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 22	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1256	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 24	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969

Proyectó: Marilyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.

Proyectó y verificó Jurídicamente: Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.


MB



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



1257	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 26	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1258	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 26	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1259	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 30	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1260	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 32	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1261	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 34	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1262	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 36	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1263	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 38	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1264	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 40	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1265	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 42	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1266	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 44	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1267	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 46	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1268	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 48	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1269	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 50	UNID	\$	90.969	1	\$	90.969
1270	ROTULA TUBO - TUBO	UNID	\$	297.569	1	\$	297.569
1271	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNID	\$	299.144	1	\$	299.144
1272	ROTULA UNIVERSAL CERRADA	UNID	\$	257.893	1	\$	257.893
1273	ROTULA METAFISIARIA O TRANSVERZA	UNID	\$	297.569	1	\$	297.569
1274	MECANISMO DE DISTRACCION Y COMPRESION	UNID	\$	277.731	1	\$	277.731
1275	BARRA EN CARBONO X 100	UNID	\$	171.989	1	\$	171.989
1276	BARRA EN CARBONO X 150	UNID	\$	171.989	1	\$	171.989
1277	BARRA EN CARBONO X 200	UNID	\$	171.989	1	\$	171.989
1278	BARRA EN CARBONO X 250	UNID	\$	171.989	1	\$	171.989
1279	BARRA EN CARBONO X 300	UNID	\$	171.989	1	\$	171.989
1280	BARRA EN CARBONO X 350	UNID	\$	171.989	1	\$	171.989
1281	BARRA EN CARBONO X 400	UNID	\$	171.989	1	\$	171.989
1282	SEMIARO 5/8 DE 130	UNID	\$	1.983.795	1	\$	1.983.795
1283	SEMIARO 5/8 DE 150	UNID	\$	1.983.795	1	\$	1.983.795
1284	SEMIARO 5/8 DE 175	UNID	\$	1.983.795	1	\$	1.983.795
1285	SEMIARO 5/8 DE 190	UNID	\$	1.983.795	1	\$	1.983.795
1286	SEMIARO 5/8 DE 220	UNID	\$	1.983.795	1	\$	1.983.795
1287	EXTENSION DE ARO 130 MM	UNID	\$	1.322.530	1	\$	1.322.530
1288	EXTENSION DE ARO 150 MM	UNID	\$	1.322.530	1	\$	1.322.530
1289	EXTENSION DE ARO 175 MM	UNID	\$	1.322.530	1	\$	1.322.530
1290	EXTENSION DE ARO 190 MM	UNID	\$	1.322.530	1	\$	1.322.530
1291	EXTENSION DE ARO 220 MM	UNID	\$	1.322.530	1	\$	1.322.530
1292	U DE PIE X 120 MM	UNID	\$	1.983.795	1	\$	1.983.795
1293	U DE PIE X 150 MM	UNID	\$	1.983.795	1	\$	1.983.795
1294	BARRA ACERADA X 100 MM	UNID	\$	96.986	1	\$	96.986
1295	BARRA ACERADA X 250 MM	UNID	\$	96.986	1	\$	96.986
1296	BARRA ACERADA X 300 MM	UNID	\$	96.986	1	\$	96.986
1297	BARRA ROSCADA X 5 CM	UNID	\$	264.506	1	\$	264.506
1298	BARRA ROSCADA X 10 CM	UNID	\$	264.506	1	\$	264.506
1299	BARRA ROSCADA X 15 CM	UNID	\$	264.506	1	\$	264.506
1300	BARRA ROSCADA X 20 CM	UNID	\$	264.506	1	\$	264.506
1301	BARRA ROSCADA X 30 CM	UNID	\$	264.506	1	\$	264.506
1302	BARRA ROSCADA X 40 CM	UNID	\$	264.506	1	\$	264.506
1303	HINGE UNIVERSAL	UNID	\$	701.001	1	\$	701.001
1304	HINGE ARTICULADO 5 CM	UNID	\$	701.001	1	\$	701.001
1305	HINGE ARTICULADO 10 CM	UNID	\$	701.001	1	\$	701.001
1306	MOTOR DE DISTRACCION LARGO X 10 CM	UNID	\$	2.578.933	1	\$	2.578.933
1307	MOTOR DE DISTRACCION ESTANDAR X 5 CM	UNID	\$	2.578.933	1	\$	2.578.933
1308	PLACA DE EXTENSION X 2 CM	UNID	\$	374.867	1	\$	374.867
1309	PLACA DE EXTENSION X 3 CM	UNID	\$	374.867	1	\$	374.867
1310	PLACA DE EXTENSION X 4 CM	UNID	\$	374.867	1	\$	374.867
1311	PLACA DE EXTENSION X 5 CM	UNID	\$	374.867	1	\$	374.867
1312	POSTE CUBO X 1 ORF	UNID	\$	304.182	1	\$	304.182
1313	POSTE CUBO X 2 ORF	UNID	\$	304.182	1	\$	304.182
1314	POSTE CUBO X 3 ORF	UNID	\$	304.182	1	\$	304.182
1315	POSTE CUBO X 4 ORF	UNID	\$	304.182	1	\$	304.182
1316	PIN LISO DE 2.0 MM	UNID	\$	125.955	1	\$	125.955
1317	PIN OLIVADO LATERAL 2.0 X 400 MM	UNID	\$	125.955	1	\$	125.955
1318	PIN OLIVADO CENTRAL 2.0 X 400 MM	UNID	\$	125.955	1	\$	125.955
1319	BANDERIN HIBRIDO	UNID	\$	235.416	1	\$	235.416
1320	PIN DE HIBRIDO	UNID	\$	264.506	1	\$	264.506
1321	T DE ARO HIBRIDO	UNID	\$	1.692.748	1	\$	1.692.748
1322	TORNILLO PARA SCHANZ	UNID	\$	317.407	1	\$	317.407
1323	TORNILLO DE ACOUPLE X 10 M	UNID	\$	41.565	1	\$	41.565
1324	TORNILLO DE ACOUPLE X 20 M	UNID	\$	41.565	1	\$	41.565
1325	SOPORTE OBLICUO	UNID	\$	362.137	1	\$	362.137
1326	TORNILLO ACANALADO	UNID	\$	273.523	1	\$	273.523
1327	CABEZAL EN T METAFISIARIA	UNID	\$	1.058.024	1	\$	1.058.024
1328	DISTRACTOR TELESOPICO 70 MM	UNID	\$	2.499.843	1	\$	2.499.843
1329	DISTRACTOR TELESOPICO 100 MM	UNID	\$	2.499.843	1	\$	2.499.843
1330	CABEZAL ARTICULADA DE CONECCION PARA RIEL BILATERAL	UNID	\$	2.049.921	1	\$	2.049.921
1331	TUERCA DE 10 MM	UNID	\$	38.024	1	\$	38.024
1332	ACOUPLE PARA RIEL	UNID	\$	1.718.389	1	\$	1.718.389
1333	ACOUPLE ARO PROCALLUS	UNID	\$	1.361.101	1	\$	1.361.101
1334	ROTULA ARO PIN	UNID	\$	673.520	1	\$	673.520
1335	ROTULA TUBO A TUBO HIBRIDO	UNID	\$	1.088.860	1	\$	1.088.860
1336	SISTEMA DE ESTIMULACION OSEA	UNID	\$	939.636	1	\$	939.636

Proyectó: Marilyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.

Proyectó y verificó Jurídicamente: Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.


MJB



MINUTA CONTRACTUAL


GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



1337	SEMIARO EN CARBONO X 130	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1338	SEMIARO EN CARBONO X 150	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1339	SEMIARO EN CARBONO X 175	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1340	SEMIARO EN CARBONO X 190	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1341	SEMIARO EN CARBONO X 220	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1342	EXTENCION DE ARO EN CARBONO	UNID	\$	2.198.219	1	\$	2.198.219
1343	EXTENCION DE ARO EN CARBONO	UNID	\$	2.198.219	1	\$	2.198.219
1344	EXTENCION DE ARO EN CARBONO	UNID	\$	2.198.219	1	\$	2.198.219
1345	EXTENCION DE ARO EN CARBONO	UNID	\$	2.198.219	1	\$	2.198.219
1346	EXTENCION DE ARO EN CARBONO	UNID	\$	2.198.219	1	\$	2.198.219
1347	U DE PIE EN CARBONO	UNID	\$	2.133.742	1	\$	2.133.742
1348	CONECTOR UNIVERSAL	UNID	\$	974.654	1	\$	974.654
1349	CONECTOR ARTICULADO	UNID	\$	974.654	1	\$	974.654
1350	ARO EN CARBONO X 80 MM	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1351	ARO EN CARBONO X 100 MM	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1352	ARO EN CARBONO X 120 MM	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1353	ARO EN CARBONO X 140 MM	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1354	ARO EN CARBONO X 150 MM	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1355	ARO EN CARBONO X 160 MM	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1356	ARO EN CARBONO X 170 MM	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1357	ARO EN CARBONO X 180 MM	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1358	ARO EN CARBONO X 200 MM	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1359	ARO EN CARBONO X 220 MM	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1360	ARO EN CARBONO X 240 MM	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1361	SEMIARO 3/4 DE 120	UNID	\$	1.859.808	1	\$	1.859.808
1362	SEMIARO 3/4 DE 150	UNID	\$	1.859.808	1	\$	1.859.808
1363	SEMIARO 3/4 DE 170	UNID	\$	1.859.808	1	\$	1.859.808
1364	SEMIARO 3/4 DE 200	UNID	\$	1.859.808	1	\$	1.859.808
1365	CUERPO TELESCOPICO PROCALLUS TALLA S	UNID	\$	3.266.641	1	\$	3.266.641
1366	CUERPO TELESCOPICO PROCALLUS TALLA M	UNID	\$	3.266.641	1	\$	3.266.641
1367	CUERPO TELESCOPICO PROCALLUS TALLA L	UNID	\$	3.266.641	1	\$	3.266.641
1368	CABEZAL EXCUALIZABLE GRADUABLE	UNID	\$	1.569.047	1	\$	1.569.047
1369	CABEZAL EXCUALIZABLE EN T	UNID	\$	981.611	1	\$	981.611
1370	CABEZAL ARTICULADO PARA TOBILLO (EXCALIBUR)	UNID	\$	1.415.545	1	\$	1.415.545
1371	CABEZAL EXCUALIZABLE GRADUABLE ARTICULADO PARA CODO	UNID	\$	1.693.814	1	\$	1.693.814
1372	CABEZAL EXCUALIZABLE PERTROCANTERICO	UNID	\$	1.270.380	1	\$	1.270.380
1373	CABEZAL EXCUALIZABLE DE CONECCION BILATERAL	UNID	\$	2.419.734	1	\$	2.419.734
1374	T DE GARCHET	UNID	\$	1.572.827	1	\$	1.572.827
1375	TUTOR PROCALLUS PEDIATRICO	UNID	\$	2.645.060	1	\$	2.645.060
1376	CABEZAL EXCUALIZABLE GRADUABLE PEDIATRICO	UNID	\$	1.018.348	1	\$	1.018.348
1377	CABEZAL EXCUALIZABLE EN T PEDIATRICO	UNID	\$	1.058.024	1	\$	1.058.024
1378	T DE GARCHET PEDIATRICA	UNID	\$	1.719.289	1	\$	1.719.289
1379	DISTRACTOR DE 5 CM	UNID	\$	859.644	1	\$	859.644
1380	DISTRACTOR DE 10 CM	UNID	\$	859.644	1	\$	859.644
1381	DISTRACTOR DE 15 F EX	UNID	\$	859.644	1	\$	859.644
1382	DISTRACTOR PEDIATRICO 5 CM	UNID	\$	859.644	1	\$	859.644
1383	TUTOR PARA TRANSPORTE OSEO RIEL 40 MM	UNID	\$	4.496.602	1	\$	4.496.602
1384	TUTOR PARA TRANSPORTE OSEO RIEL 30 MM	UNID	\$	4.496.602	1	\$	4.496.602
1385	TUTOR PARA TRANSPORTE OSEO RIEL 25 MM	UNID	\$	4.496.602	1	\$	4.496.602
1386	CARRO LATERAL	UNID	\$	1.058.024	1	\$	1.058.024
1387	CARRO CENTRAL	UNID	\$	793.518	1	\$	793.518
1388	CABEZAL EN T PARA RIEL	UNID	\$	793.518	1	\$	793.518
1389	CABEZAL TIPO SANDWICH	UNID	\$	793.518	1	\$	793.518
1390	ROTULA DE CORRECCION ANGULAR PARA FEMUR	UNID	\$	3.041.819	1	\$	3.041.819
1391	ROTULA DE CORRECCION ANGULAR PARA TIBIA	UNID	\$	2.380.554	1	\$	2.380.554
1392	TUTOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO TALLA S	UNID	\$	4.496.602	1	\$	4.496.602
1393	TUTOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO TALLA M	UNID	\$	3.839.202	1	\$	3.839.202
1394	TUTOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO TALLA L	UNID	\$	4.113.548	1	\$	4.113.548
1395	CARRO PEDIATRICO CENTRAL	UNID	\$	793.518	1	\$	793.518
1396	CARRO PEDIATRICO LATERAL	UNID	\$	1.058.024	1	\$	1.058.024
1397	CABEZAL PARA TOBILLO RADIOLUCIDO	UNID	\$	7.259.203	1	\$	7.259.203
1398	FIJADOR EXTERNO EN T RADIOLUCIDO PARA HIBRIDO	UNID	\$	7.259.203	1	\$	7.259.203
1399	TUTOR EXTERNO DE PELVIS CORTO	UNID	\$	2.661.708	1	\$	2.661.708
1400	TUTOR EXTERNO DE PELVIS LARGO	UNID	\$	3.024.658	1	\$	3.024.658
1401	TUTOR ARTICULADO DE CODO FE	UNID	\$	4.138.514	1	\$	4.138.514
1402	TUTOR PERTROCANTERICO	UNID	\$	3.387.628	1	\$	3.387.628
1403	TUTOR ARTICULADO DE MUÑECA (PENNING) TALLA S	UNID	\$	2.293.123	1	\$	2.293.123
1404	TUTOR ARTICULADO DE MUÑECA (PENNING) TALLA M	UNID	\$	2.293.123	1	\$	2.293.123
1405	TUTOR EXTERNO DE MUÑECA TIPO NELSON	UNID	\$	3.198.878	1	\$	3.198.878
1406	TUTOR MINI PINING TALLA S	UNID	\$	1.754.444	1	\$	1.754.444
1407	TUTOR MINI PINING TALLA M	UNID	\$	1.754.444	1	\$	1.754.444
1408	TUTOR MINI PINING TALLA L	UNID	\$	1.754.444	1	\$	1.754.444
1409	TUTOR MINIRIEL TALLA S	UNID	\$	1.165.972	1	\$	1.165.972
1410	TUTOR MINIRIEL TALLA M	UNID	\$	1.165.972	1	\$	1.165.972
1411	TUTOR MINIRIEL TALLA L	UNID	\$	1.165.972	1	\$	1.165.972
1412	TUTOR MINIRIEL ARTICULADO LATERAL TALLA S	UNID	\$	1.548.630	1	\$	1.548.630
1413	TUTOR MINIRIEL ARTICULADO LATERAL TALLA M	UNID	\$	1.548.630	1	\$	1.548.630
1414	TUTOR MINIRIEL ARTICULADO CENTRAL	UNID	\$	2.661.708	1	\$	2.661.708
1415	LLAVE HEXAGONAL PEQUEÑA	UNID	\$	61.728	1	\$	61.728
1416	LLAVE HEXAGONAL MEDIANA	UNID	\$	61.728	1	\$	61.728


Proyectó:	Mariyn Sorany Murillo Montiel - Proceso: Gestión Administrativa - Técnico Contratación - Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Juridicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez - Asesora Jurídica - Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 - Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>MB</i>



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6


Versión 2



1417	LLAVE HEXAGONAL GRANDE	UNID	\$	61.728	1	\$	61.728
1418	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 4.0 X 70 R-20	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1419	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 5.0 X 150	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1420	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 5.0 X 160	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1421	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 5.0 X 200	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1422	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 100 R-20 DM 4.0/3.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1423	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 120 R-20 DM 4.0/3.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1424	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 120 R-30 DM 4.0/3.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1425	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 120 R-30 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1426	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 120 R-40 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1427	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 150 R-30 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1428	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 150 R-40 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1429	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 150 R-50 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1430	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 150 R-60 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1431	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 150 R-70 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1432	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 160 R-30 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1433	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 160 R-30 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1434	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 160 R-40 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1435	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 160 R-50 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1436	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 160 R-60 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1437	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 160 R-70 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1438	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 200 R-50 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1439	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 200 R-60 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1440	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 200 R-70 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1441	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 220 R-60 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1442	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 220 R-70 DM 5.0/4.5	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
1443	CLAVO DE SCHANZ AUTOPERFORANTE 1.8 x 40MM R -10	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1444	CLAVO DE SCHANZ AUTOPERFORANTE 1.8 x 40MM R -15	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1445	CLAVO DE SCHANZ AUTOPERFORANTE 1.8 x 50MM R -10	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1446	CLAVO DE SCHANZ AUTOPERFORANTE 1.8 x 50MM R -15	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1447	CLAVO DE SCHANZ AUTOPERFORANTE 1.8 x 50MM R -20	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1448	CLAVO DE SCHANZ AUTOPERFORANTE 1.8 x 60MM R -20	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1449	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 2.0 X 70 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1450	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 2.0 X 90 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1451	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 2.0 X 100 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1452	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 2.0 X 120 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1453	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 3.0 X 90 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1454	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 3.0 X 100 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1455	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 3.0 X 120 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1456	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 70 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1457	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 80 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1458	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 90 MM R-25	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1459	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 100 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1460	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 120 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1461	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-30	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1462	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-40	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1463	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-50	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1464	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 180 MM R-30	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1465	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 180 MM R-40	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1466	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 180 MM R-50	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1467	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 200 MM	UNID	\$	161.493	1	\$	161.493
1468	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.5 X 150 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1469	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.5 X 180 MM	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1470	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.5 X 200 MM	UNID	\$	161.493	1	\$	161.493
1471	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-30	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1472	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-40	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1473	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-50	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1474	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-60	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1475	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-30	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1476	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1477	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-50	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1478	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-60	UNID	\$	124.756	1	\$	124.756
1479	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	UNID	\$	161.493	1	\$	161.493
1480	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 250 MM	UNID	\$	161.493	1	\$	161.493
1481	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 100 MM	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1482	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 110 MM	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1483	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 120 MM	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1484	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 130 MM	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1485	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 150 MM R-30	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1486	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 150 MM R-40	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1487	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 150 MM R-50	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1488	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 150 MM R-60	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1489	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-30	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1490	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-40	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1491	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-50	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1492	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-60	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1493	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	UNID	\$	161.493	1	\$	161.493
1494	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 220 MM	UNID	\$	161.493	1	\$	161.493
1495	CLAVO DE SCHANZ 4.0 X 150 1/16 ROSCA CONICA	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1496	CLAVO DE SCHANZ 4.0 X 180 MM ROSCA CONICA	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949

Proyectó: Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.
Proyectó y verificó: Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 –
Juridicamente: Hospital Departamental de Granada E.S.E.


MLB



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2




1497	CLAVO DE SCHANZ 4.5 X 150 MM ROSCA CONICA	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1498	CLAVO DE SCHANZ 4.5 X 180 MM ROSCA CONICA	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1499	CLAVO DE SCHANZ 4.5 X 200 MM ROSCA CONICA	UNID	\$	161.493	1	\$	161.493
1500	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 150 MM ROSCA CONICA	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1501	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 180 MM ROSCA CONICA	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1502	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 120 MM ROSCA CONICA	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1503	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 130 MM ROSCA CONICA	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1504	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 150 MM ROSCA CONICA	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1505	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 180 MM ROSCA CONICA	UNID	\$	143.949	1	\$	143.949
1506	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 200 MM ROSCA CONICA	UNID	\$	161.493	1	\$	161.493
1507	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 220 MM ROSCA CONICA	UNID	\$	161.493	1	\$	161.493
1508	PLACA RECTA 1.5MM X 4H	UNID	\$	192.307	1	\$	192.307
1509	PLACA RECTA 1.5MM X 4H C/P	UNID	\$	192.307	1	\$	192.307
1510	PLACA RECTA 1.5MM X 6H	UNID	\$	273.278	1	\$	273.278
1511	PLACA RECTA 1.5MM X 8H	UNID	\$	273.278	1	\$	273.278
1512	PLACA RECTA 1.5MM X 12H	UNID	\$	474.535	1	\$	474.535
1513	PLACA RECTA 1.5MM X 20H	UNID	\$	474.535	1	\$	474.535
1514	PLACA EN Y C/P S	UNID	\$	269.408	1	\$	269.408
1515	PLACA EN Y C/P M	UNID	\$	269.408	1	\$	269.408
1516	PLACA EN Y C/P L	UNID	\$	283.125	1	\$	283.125
1517	PLACA DOBLE Y C/P S	UNID	\$	323.591	1	\$	323.591
1518	PLACA DOBLE Y C/P M	UNID	\$	323.591	1	\$	323.591
1519	PLACA DOBLE Y C/P L	UNID	\$	323.591	1	\$	323.591
1520	PLACA 3D 1.5MM 2X2 TALLA S	UNID	\$	308.640	1	\$	308.640
1521	PLACA 3D 1.5MM 2X2 TALLA M	UNID	\$	308.640	1	\$	308.640
1522	PLACA 3D 1.5MM 2X3H TALLA S	UNID	\$	308.640	1	\$	308.640
1523	PLACA 3D 1.5MM 2X3H TALLA M	UNID	\$	349.792	1	\$	349.792
1524	PLACA 3D 1.5MM 2X4H TALLA S	UNID	\$	349.792	1	\$	349.792
1525	PLACA 3D 1.5MM 2X4H TALLA M	UNID	\$	349.792	1	\$	349.792
1526	PLACA ORBITAL 1.5MM X 6H	UNID	\$	212.549	1	\$	212.549
1527	PLACA ORBITAL 1.5MM X 8H	UNID	\$	232.792	1	\$	232.792
1528	PLACA ORBITAL 1.5MM X 12H	UNID	\$	273.278	1	\$	273.278
1529	PLACA PISO DE ORBITA 0.2	UNID	\$	392.178	1	\$	392.178
1530	PLACA PISO DE ORBITA 0.3	UNID	\$	392.178	1	\$	392.178
1531	PLACA EN T 1.5 X 6 H	UNID	\$	268.722	1	\$	268.722
1532	PLACA EN T 1.5 X 8 H	UNID	\$	300.317	1	\$	300.317
1533	PLACA EN X 1.5MM X 4H	UNID	\$	194.443	1	\$	194.443
1534	PLACA EN L 1.5 X 4 H C/P S DER	UNID	\$	205.555	1	\$	205.555
1535	PLACA EN L 1.5 X 4 H C/P M DER	UNID	\$	205.555	1	\$	205.555
1536	PLACA EN L 1.5 X 4 H C/P L DER	UNID	\$	205.555	1	\$	205.555
1537	PLACA EN L 1.5 X 5 H C/P L DER	UNID	\$	205.555	1	\$	205.555
1538	PLACA EN L 1.5 X 4 H C/P S IZQ	UNID	\$	205.555	1	\$	205.555
1539	PLACA EN L 1.5 X 4 H C/P M IZQ	UNID	\$	205.555	1	\$	205.555
1540	PLACA EN L 1.5 X 4 H C/P L IZQ	UNID	\$	205.555	1	\$	205.555
1541	PLACA EN L 1.5 X 5 H C/P L IZQ	UNID	\$	205.555	1	\$	205.555
1542	PLACA EN L MX OPTIMUS 1.5 X 5 H C/P DER	UNID	\$	224.073	1	\$	224.073
1543	PLACA EN L MX OPTIMUS 1.5 X 4 H C/P S IZQ	UNID	\$	205.555	1	\$	205.555
1544	PLACA EN L MX OPTIMUS 1.5 X 4 H C/P M IZQ	UNID	\$	205.555	1	\$	205.555
1545	PLACA EN L MX OPTIMUS 1.5 X 4 H C/P L IZQ	UNID	\$	205.555	1	\$	205.555
1546	PLACA EN L MX OPTIMUS 1.5 X 5 H C/P IZQ	UNID	\$	224.073	1	\$	224.073
1547	PLACA RECTA MX OPTIMUS 1.5 X 20 H	UNID	\$	493.515	1	\$	493.515
1548	PLACA RECTA MX OPTIMUS 1.5 X 8 H	UNID	\$	324.997	1	\$	324.997
1549	PLACA RECTA MX OPTIMUS 1.5 X 4 H	UNID	\$	255.486	1	\$	255.486
1550	PLACA RECTA MX OPTIMUS 1.5 X 4 H C/P	UNID	\$	255.486	1	\$	255.486
1551	PLACA RECTA MX OPTIMUS 1.5 X 6H	UNID	\$	324.997	1	\$	324.997
1552	PLACA DOBLE Y MX OPTIMUS C/P M	UNID	\$	329.813	1	\$	329.813
1553	PLACA DOBLE Y MX OPTIMUS C/P L	UNID	\$	329.813	1	\$	329.813
1554	PLACA 3D MX OPTIMUS 1.5MM 2X2 H TALLA M	UNID	\$	349.792	1	\$	349.792
1555	PLACA 3D MX OPTIMUS 1.5MM 2X4H TALLA L	UNID	\$	385.182	1	\$	385.182
1556	PLACA ORBITAL MX OPTIMUS 1.5 X 6 H	UNID	\$	252.776	1	\$	252.776
1557	PLACA ORBITAL MX OPTIMUS 1.5 X 8 H	UNID	\$	276.849	1	\$	276.849
1558	PLACA ORBITAL MX OPTIMUS 1.5 X 12 H PERFIL 0.8	UNID	\$	324.997	1	\$	324.997
1559	PLACA EN T MX OPTIMUS 1.5 X 6 H	UNID	\$	286.479	1	\$	286.479
1560	PLACA EN T MX OPTIMUS 1.5 X 8 H	UNID	\$	334.627	1	\$	334.627
1561	PLACA EN X MX OPTIMUS 1.5 X 4 H	UNID	\$	268.722	1	\$	268.722
1562	TORNILLO 1.5MM X 3MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1563	TORNILLO 1.5MM X 4MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1564	TORNILLO 1.5MM X 5MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1565	TORNILLO 1.5MM X 6MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1566	TORNILLO 1.5MM X 8MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1567	TORNILLO 1.5MM X 10MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1568	TORNILLO 1.5MM X 12MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1569	TORNILLO 1.5MM X 3MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	131.578	1	\$	131.578
1570	TORNILLO 1.5MM X 4MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	131.578	1	\$	131.578
1571	TORNILLO 1.5MM X 5MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	131.578	1	\$	131.578
1572	TORNILLO 1.5MM X 6MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	131.578	1	\$	131.578
1573	TORNILLO 1.5MM X 8MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	131.578	1	\$	131.578
1574	TORNILLO 1.5MM X 10MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	131.578	1	\$	131.578
1575	TORNILLO 1.5MM X 12MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	131.578	1	\$	131.578
1576	TORNILLO 1.5MM X 14MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	131.578	1	\$	131.578

Proyectó: Marilyn Sorany Murillo Montiel - Proceso: Gestión Administrativa - Técnico Contratación - Compañía Vital de Colombia S.A.S.

Proyectó y verificó: Diana Marcela Bohórquez Rodríguez - Asesora Jurídica - Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 - Hospital Departamental de Granada E.S.E.


MB



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2




1577	TORNILLO EMERGENCIA 1.8 X 4 MM	UNID	\$	124.258	1	\$	124.258
1578	TORNILLO EMERGENCIA 1.8 X 6 MM	UNID	\$	124.258	1	\$	124.258
1579	TORNILLO EMERGENCIA 1.8 X 8 MM	UNID	\$	124.258	1	\$	124.258
1580	TORNILLO EMERGENCIA 1.8 X 10 MM	UNID	\$	124.258	1	\$	124.258
1581	TORNILLO MX OPTIMUS 1.5 X 4 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1582	TORNILLO MX OPTIMUS 1.5 X 5 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1583	TORNILLO MX OPTIMUS 1.5 X 6 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1584	TORNILLO MX OPTIMUS 1.5 X 8 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1585	TORNILLO MX OPTIMUS 1.5 X 10 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1586	TORNILLO MX OPTIMUS 1.5 X 12 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1587	TORNILLO MX OPTIMUS 1.5 X 14 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1588	TORNILLO MX OPTIMUS EMERGENCIA 1.8 X 4 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1589	TORNILLO MX OPTIMUS EMERGENCIA 1.8 X 6 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1590	TORNILLO AP OPTIMUS 1.5MM X 3MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1591	TORNILLO AP OPTIMUS 1.5MM X 4MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1592	TORNILLO AP OPTIMUS 1.5MM X 5MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1593	TORNILLO AP OPTIMUS 1.5MM X 6MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1594	TORNILLO AP OPTIMUS 1.5MM X 8MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1595	TORNILLO AP OPTIMUS 1.5MM X 10MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1596	TORNILLO AP OPTIMUS 1.5MM X 12MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1597	PLACA RECTA 2.0MM X 4H	UNID	\$	195.115	1	\$	195.115
1598	PLACA RECTA 2.0MM X 4H C/P	UNID	\$	195.115	1	\$	195.115
1599	PLACA RECTA 2.0MM X 6H	UNID	\$	210.369	1	\$	210.369
1600	PLACA RECTA 2.0MM X 8H	UNID	\$	259.257	1	\$	259.257
1601	PLACA RECTA 2.0MM X 10H	UNID	\$	259.257	1	\$	259.257
1602	PLACA RECTA 2.0MM X 8H	UNID	\$	259.257	1	\$	259.257
1603	PLACA RECTA DE 2.0MM X 20H	UNID	\$	425.923	1	\$	425.923
1604	PLACA DE COMPRESION RECTA DE 2.0MM X 5H	UNID	\$	262.072	1	\$	262.072
1605	PLACA DE COMPRESION RECTA DE 2.0MM X 4H	UNID	\$	262.072	1	\$	262.072
1606	PLACA DOBLE Y DE 2.0MM X 6H C/P M	UNID	\$	325.331	1	\$	325.331
1607	PLACA DOBLE Y DE 2.0MM X 6H C/P L	UNID	\$	325.331	1	\$	325.331
1608	PLACA EN Y 2.0MM X 5H	UNID	\$	217.227	1	\$	217.227
1609	PLACA EN Z DE 2.0 MM X 4H C/P S	UNID	\$	225.183	1	\$	225.183
1610	PLACA EN Z DE 2.0 MM X 4H C/P M	UNID	\$	225.183	1	\$	225.183
1611	PLACA EN Z DE 2.0 MM X 4H C/P L	UNID	\$	225.183	1	\$	225.183
1612	PLACA 3-D DE 2.0 MM X 6H	UNID	\$	259.257	1	\$	259.257
1613	PLACA 3-D DE 2.0MM X 4H TALLA M	UNID	\$	229.628	1	\$	229.628
1614	PLACA EN X DE 2.0MM DE 5H	UNID	\$	217.227	1	\$	217.227
1615	PLACA EN L 2.0MM REVERSIBLE X 4H C/P S	UNID	\$	223.481	1	\$	223.481
1616	PLACA EN L 2.0MM REVERSIBLE X 4H C/P M	UNID	\$	223.481	1	\$	223.481
1617	PLACA EN L 2.0MM REVERSIBLE X 4H C/P L	UNID	\$	223.481	1	\$	223.481
1618	PLACA EN L 2.0MM REVERSIBLE X 6 X 6H 100° C/P S	UNID	\$	251.011	1	\$	251.011
1619	PLACA EN L 2.0MM REVERSIBLE X 6 X 6H 100° C/P M	UNID	\$	251.011	1	\$	251.011
1620	PLACA EN L 2.0MM REVERSIBLE X 6 X 6H 100° C/P L	UNID	\$	251.011	1	\$	251.011
1621	PLACA ORTOGNATICA PREBENT ANGULAR 2.0 EN L IZO AVANCE 4 MM	UNID	\$	362.960	1	\$	362.960
1622	PLACA ORTOGNATICA PREBENT ANGULAR 2.0 EN L IZO AVANCE 5 MM	UNID	\$	362.960	1	\$	362.960
1623	PLACA ORTOGNATICA PREBENT ANGULAR 2.0 EN L IZO AVANCE 6 MM	UNID	\$	362.960	1	\$	362.960
1624	PLACA ORTOGNATICA PREBENT ANGULAR 2.0 EN L DER AVANCE 4 MM	UNID	\$	362.960	1	\$	362.960
1625	PLACA ORTOGNATICA PREBENT ANGULAR 2.0 EN L DER AVANCE 5 MM	UNID	\$	362.960	1	\$	362.960
1626	PLACA ORTOGNATICA PREBENT ANGULAR 2.0 EN L DER AVANCE 6 MM	UNID	\$	362.960	1	\$	362.960
1627	PLACA MENTOPLASTIA CHIN EN X 2.0 X 4H AVANCE 4MM	UNID	\$	420.847	1	\$	420.847
1628	PLACA MENTOPLASTIA CHIN EN X 2.0 X 4H AVANCE 6MM	UNID	\$	420.847	1	\$	420.847
1629	PLACA MENTOPLASTIA CHIN EN X 2.0 X 4H AVANCE 8MM	UNID	\$	420.847	1	\$	420.847
1630	PLACA MENTOPLASTIA CHIN EN X 2.0 X 4H AVANCE 10MM	UNID	\$	420.847	1	\$	420.847
1631	PLACA RECTA MX OPTIMUS 2.0 X 20 H	UNID	\$	698.377	1	\$	698.377
1632	PLACA RECTA MX OPTIMUS 2.0 X 4 H	UNID	\$	310.929	1	\$	310.929
1633	PLACA RECTA MX OPTIMUS 2.0 X 8 H	UNID	\$	425.099	1	\$	425.099
1634	PLACA RECTA MX OPTIMUS 2.0 X 6 H	UNID	\$	344.937	1	\$	344.937
1635	PLACA RECTA MX OPTIMUS 2.0 X 4 H C/P	UNID	\$	310.929	1	\$	310.929
1636	PLACA RECTA DE COMPRESION MX OPTIMUS 2.0 DE 2 X 3 H C/P M	UNID	\$	352.225	1	\$	352.225
1637	PLACA RECTA DE COMPRESION MX OPTIMUS 2.0 DE 2 X 2 H C/P M	UNID	\$	352.225	1	\$	352.225
1638	PLACA DOBLE Y MX OPTIMUS 2.0 X 6 H C/P M	UNID	\$	437.245	1	\$	437.245
1639	PLACA DOBLE Y MX OPTIMUS 2.0 X 6 H C/P L	UNID	\$	437.245	1	\$	437.245
1640	PLACA EN Y MX OPTIMUS 2.0 X 5 H SIS 2.0	UNID	\$	344.937	1	\$	344.937
1641	TORNILLO 2.0MM X 3MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1642	TORNILLO 2.0MM X 4MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1643	TORNILLO 2.0MM X 5MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1644	TORNILLO 2.0MM X 6MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1645	TORNILLO 2.0MM X 8MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1646	TORNILLO 2.0MM X 10MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	111.335	1	\$	111.335
1647	TORNILLO 2.0MM X 12MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
1648	TORNILLO 2.0MM X 14MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
1649	TORNILLO 2.0MM X 16MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
1650	TORNILLO 2.0MM X 18MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
1651	TORNILLO 2.0MM X 20MM AUTOTARRAJANTE	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
1652	TORNILLO 2.0MM X 3MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	120.370	1	\$	120.370
1653	TORNILLO 2.0MM X 4MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	120.370	1	\$	120.370
1654	TORNILLO 2.0MM X 5MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	120.370	1	\$	120.370
1655	TORNILLO 2.0MM X 6MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	120.370	1	\$	120.370
1656	TORNILLO 2.0MM X 8MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	120.370	1	\$	120.370

Proyectó: Marilyn Sorany Muntil Montiel - Proceso: Gestión Administrativa - Técnico Contratación - Compañía Vital de Colombia S.A.S.

Proyectó y verificó: Diana Marcela Bohórquez Rodríguez - Asesora Jurídica - Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 - Hospital Departamental de Granada S.E.


MB



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



1657	TORNILLO 2.0MM X 10MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	120.370	1	\$	120.370
1658	TORNILLO 2.0MM X 12MM AUTOPERFORANTE	UNID	\$	120.370	1	\$	120.370
1659	TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 MM X 6 MM	UNID	\$	142.449	1	\$	142.449
1660	TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 MM X 8 MM	UNID	\$	142.449	1	\$	142.449
1661	TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 MM X 10 MM	UNID	\$	142.449	1	\$	142.449
1662	TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 MM X 12 MM	UNID	\$	142.449	1	\$	142.449
1663	TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 MM X 14 MM	UNID	\$	142.449	1	\$	142.449
1664	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 5 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1665	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 6MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1666	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 8MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1667	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 10MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1668	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 12MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1669	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 14MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1670	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 16MM	UNID	\$	182.185	1	\$	182.185
1671	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 18MM	UNID	\$	182.185	1	\$	182.185
1672	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 20MM	UNID	\$	182.185	1	\$	182.185
1673	TORNILLO MX OPTIMUS 2E EMERGENCIA 2.3 MM X 6 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1674	TORNILLO MX OPTIMUS 2E EMERGENCIA 2.3 MM X 8 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1675	TORNILLO MX OPTIMUS 2E EMERGENCIA 2.3 MM X 10 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1676	TORNILLO MX OPTIMUS 2E EMERGENCIA 2.3 MM X 12 MM	UNID	\$	167.003	1	\$	167.003
1677	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 3MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1678	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 4MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1679	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 5MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1680	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 6MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1681	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 8MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1682	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 10MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1683	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 12MM	UNID	\$	197.367	1	\$	197.367
1684	TORNILLO PARA CERCLAJE KARLISS 2.0 X 8 MM	UNID	\$	222.671	1	\$	222.671
1685	TORNILLO PARA CERCLAJE KARLISS 2.0 X 10 MM	UNID	\$	222.671	1	\$	222.671
1686	TORNILLO PARA CERCLAJE KARLISS 2.0 X 12 MM	UNID	\$	222.671	1	\$	222.671
1687	BARRAS DE ERICH	UNID	\$	179.936	1	\$	179.936
1688	PLACA RECTA 2.0 X 4 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	361.109	1	\$	361.109
1689	PLACA RECTA 2.0 X 8 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	361.109	1	\$	361.109
1690	PLACA RECTA 2.0 X 10 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	361.109	1	\$	361.109
1691	PLACA RECTA 2.0 X 12 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	361.109	1	\$	361.109
1692	PLACA RECTA 2.0 X 16 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	583.329	1	\$	583.329
1693	PLACA RECTA 2.0 X 18 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	642.588	1	\$	642.588
1694	PLACA RECTA 2.0 X 20 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	699.995	1	\$	699.995
1695	PLACA RECTA 2 X 2 ORF C/P GRIS PERFIL 1.0 ANGOSTA	UNID	\$	268.517	1	\$	268.517
1696	PLACA RECTA 3 X 3 ORF C/P GRIS PERFIL 1.0 ANGOSTA	UNID	\$	303.701	1	\$	303.701
1697	PLACA RECTA 2 X 2 ORF C/P GRIS PERFIL 1.0 ANCHA	UNID	\$	268.517	1	\$	268.517
1698	PLACA RECTA 3 X 3 ORF C/P GRIS PERFIL 1.0 ANCHA	UNID	\$	268.517	1	\$	268.517
1699	PLACA MATRIX 2.0 DE 2 X 4 H MANDIBULAR PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	396.293	1	\$	396.293
1700	PLACA MATRIX 2.0 DE 2 X 3 H MANDIBULAR PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	594.440	1	\$	594.440
1701	PLACA MATRIX CURVA 2.0 DE 2 X 6 H MANDIBULAR PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	490.737	1	\$	490.737
1702	PLACA MATRIX CURVA 2.0 DE 2 X 8 H MANDIBULAR PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	594.440	1	\$	594.440
1703	PLACA BLOQ DE ADAPTACION 5 H RECTA MANDIB. PER 1.0 GRIS	UNID	\$	537.033	1	\$	537.033
1704	PLACA BLOQ DE ADAPTACION 12 H RECTA MANDIB. PER 1.0 GRIS	UNID	\$	537.033	1	\$	537.033
1705	PLACA BLOQ DE ADAPTACION 20 H RECTA MANDIB. PER 1.0 GRIS	UNID	\$	805.550	1	\$	805.550
1706	PLACA BLOQ RECTA 2 X 2 H C/P MANDIBULAR PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	311.109	1	\$	311.109
1707	PLACA BLOQ RECTA 3 X 3 H C/P MANDIBULAR PERFIL 1.0 GRIS	UNID	\$	349.998	1	\$	349.998
1708	PLACA RECTA 2 X 2 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	361.109	1	\$	361.109
1709	PLACA RECTA 3 X 3 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	385.182	1	\$	385.182
1710	PLACA RECTA 2.0 X 12 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	466.663	1	\$	466.663
1711	PLACA RECTA 2.0 X 20 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	699.995	1	\$	699.995
1712	PLACA RECTA 2.0 X 6 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	303.701	1	\$	303.701
1713	PLACA DCP RECTA 2 X 2 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	361.109	1	\$	361.109
1714	PLACA DCP RECTA 3 X 3 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	385.182	1	\$	385.182
1715	PLACA ANGULADA 3 X 3 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	307.405	1	\$	307.405
1716	PLACA DCP ANGULADA 3 X 3 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	307.405	1	\$	307.405
1717	PLACA CURVA 3 X 3 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	396.293	1	\$	396.293
1718	PLACA DCP CURVA 3 X 3 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	396.293	1	\$	396.293
1719	PLACA RECTA BLOQ. 2.0 DE 2 X 2H C/P PERFIL 1.5 MANDIB. AZUL	UNID	\$	292.590	1	\$	292.590
1720	PLACA RECTA BLOQ. 2.0 DE 3 X 3H C/P PERFIL 1.5 MANDIB. AZUL	UNID	\$	314.812	1	\$	314.812
1721	PLACA RECTA BLOQ. 2.0 X 12H PERFIL 1.5 MANDIB. AZUL	UNID	\$	559.255	1	\$	559.255
1722	PLACA RECTA BLOQ. 2.0 X 20 H PERFIL 1.5 MANDIB. AZUL	UNID	\$	862.956	1	\$	862.956
1723	PLACA RECTA BLOQ. 2.0 X 6H PERFIL 1.5 MANDIB. AZUL	UNID	\$	314.812	1	\$	314.812
1724	PLACA BLOQUEADA ANGULADA 3 X 3 H PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	338.887	1	\$	338.887
1725	PLACA BLOQUEADA CURVA 3 X 3 PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	442.590	1	\$	442.590
1726	PLACA BLOQUEADA DCP ANGULADA 3 X 3 H PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	338.887	1	\$	338.887
1727	PLACA BLOQUEADA DCP CURVA 3 X 3 PERFIL 1.5 MM	UNID	\$	442.590	1	\$	442.590
1728	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 4 ORIFICIOS	UNID	\$	1.167.206	1	\$	1.167.206
1729	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 6 ORIFICIOS	UNID	\$	1.167.206	1	\$	1.167.206
1730	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 8 ORIFICIOS	UNID	\$	1.167.206	1	\$	1.167.206
1731	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 17 ORIFICIOS	UNID	\$	1.440.318	1	\$	1.440.318
1732	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 23 ORIFICIOS	UNID	\$	1.440.318	1	\$	1.440.318
1733	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 28 ORIFICIOS	UNID	\$	1.714.664	1	\$	1.714.664
1734	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM BILATERAL 5 X 17 X 5	UNID	\$	1.714.664	1	\$	1.714.664
1735	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM BILATERAL 5 X 24 X 5	UNID	\$	1.714.664	1	\$	1.714.664
1736	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM 5 X 11 ORF IZQ	UNID	\$	1.440.318	1	\$	1.440.318

Proyectó:	Marilyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>MB</i>



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



1737	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM 5 X 15 ORF IZQ	UNID	\$	1.440.318	1	\$	1.440.318
1738	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM 5 X 21 ORF IZQ	UNID	\$	1.724.952	1	\$	1.724.952
1739	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM 5 X 11 ORF DER	UNID	\$	1.440.318	1	\$	1.440.318
1740	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM 5 X 15 ORF DER	UNID	\$	1.440.318	1	\$	1.440.318
1741	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM 5 X 21 ORF DER	UNID	\$	1.724.952	1	\$	1.724.952
1742	PLACA DE COMPRESION ANGULADA 2.4 DE 2 X 2H C/P M MANDIB. PERFIL 1.5	UNID	\$	361.109	1	\$	361.109
1743	PLACA DE COMPRESION ANGULADA 2.4 DE 4 X 4H C/P M MANDIB. PERFIL 1.5	UNID	\$	453.701	1	\$	453.701
1744	PLACA DE COMPRESION ANGULADA 2.4 DE 2 X 2H C/P S MANDIB. PERFIL 1.5	UNID	\$	361.109	1	\$	361.109
1745	PLACA DE COMPRESION ANGULADA 2.4 DE 3 X 3H C/P S MANDIB. PERFIL 1.5	UNID	\$	407.404	1	\$	407.404
1746	PLACA DE COMPRESION CURVA 2.4 DE 3 X 3H MANDIB. PERFIL 1.5	UNID	\$	407.404	1	\$	407.404
1747	PLACA DE COMPRESION RECTA 2.4 DE 2 X 2H C/P M MANDIBU. PERFIL 1.5	UNID	\$	361.109	1	\$	361.109
1748	PLACA DE COMPRESION RECTA 2.4 DE 3 X 3H C/P M MANDIBU. PERFIL 1.5	UNID	\$	407.404	1	\$	407.404
1749	PLACA DE COMPRESION RECTA 2.4 DE 2 X 2H C/P S MANDIBU. PERFIL 1.5	UNID	\$	361.109	1	\$	361.109
1750	PLACA MANDIBULAR RECTA 2.4 X 4 H C/P M	UNID	\$	361.109	1	\$	361.109
1751	PLACA MANDIBULAR RECTA 2.4 X 8 H	UNID	\$	453.701	1	\$	453.701
1752	PLACA MANDIBULAR RECTA 2.4 DE 3X3 H C/P M	UNID	\$	407.404	1	\$	407.404
1753	TORNILLO BLOQUEADO 2.0 X 6MM	UNID	\$	111.110	1	\$	111.110
1754	TORNILLO BLOQUEADO 2.0 X 6MM	UNID	\$	111.110	1	\$	111.110
1755	TORNILLO BLOQUEADO 2.0 X 10MM	UNID	\$	111.110	1	\$	111.110
1756	TORNILLO BLOQUEADO 2.0 X 12MM	UNID	\$	111.110	1	\$	111.110
1757	TORNILLO BLOQUEADO 2.0 X 14MM	UNID	\$	111.110	1	\$	111.110
1758	TORNILLO BLOQUEADO 2.0 X 16MM	UNID	\$	111.110	1	\$	111.110
1759	TORNILLO BLOQUEADO 2.0 X 18MM	UNID	\$	111.110	1	\$	111.110
1760	TORNILLO BLOQUEADO 2.0 X 20MM	UNID	\$	111.110	1	\$	111.110
1761	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 8 MM	UNID	\$	101.852	1	\$	101.852
1762	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 10 MM	UNID	\$	101.852	1	\$	101.852
1763	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 12 MM	UNID	\$	101.852	1	\$	101.852
1764	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 14 MM	UNID	\$	101.852	1	\$	101.852
1765	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 16 MM	UNID	\$	111.110	1	\$	111.110
1766	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 18 MM	UNID	\$	111.110	1	\$	111.110
1767	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 20 MM	UNID	\$	111.110	1	\$	111.110
1768	TORNILLO EN TITANIO DE EMERGENCIA 2.7 X 8 MM	UNID	\$	101.852	1	\$	101.852
1769	TORNILLO EN TITANIO DE EMERGENCIA 2.7 X 10 MM	UNID	\$	101.852	1	\$	101.852
1770	TORNILLO EN TITANIO DE EMERGENCIA 2.7 X 12 MM	UNID	\$	101.852	1	\$	101.852
1771	MALLA 3D RECONSTRUCCION CRANEOPLASTIA 50 * 500	UNID	\$	2.233.179	1	\$	2.233.179
1772	MALLA 3D RECONSTRUCCION CRANEOPLASTIA 100 * 100	UNID	\$	2.548.677	1	\$	2.548.677
1773	MALLA 3D RECONSTRUCCION CRANEOPLASTIA 150 * 150	UNID	\$	3.344.281	1	\$	3.344.281
1774	MALLA DINAMICA PISO ORBITARIO 100 * 75 TALLA L PERFIL 0.1	UNID	\$	1.171.459	1	\$	1.171.459
1775	MALLA DINAMICA PISO ORBITARIO 40 * 50 TALLA M PERFIL 0.1	UNID	\$	1.171.459	1	\$	1.171.459
1776	MALLA DINAMICA PISO ORBITARIO 40 * 25 TALLA S PERFIL 0.1	UNID	\$	1.171.459	1	\$	1.171.459
1777	MALLA ESTATICA 100 * 75 TALLA L PERFIL 0.3	UNID	\$	1.344.297	1	\$	1.344.297
1778	MALLA ESTATICA 40 * 50 TALLA M PERFIL 0.3	UNID	\$	1.344.297	1	\$	1.344.297
1779	MALLA ESTATICA 40 * 25 TALLA S PERFIL 0.3	UNID	\$	1.344.297	1	\$	1.344.297
1780	FRESA MAXILAR 701	UNID	\$	103.357	1	\$	103.357
1781	FRESA MAXILAR 702	UNID	\$	103.357	1	\$	103.357
1782	FRESA MAXILAR 703	UNID	\$	103.357	1	\$	103.357
1783	FRESA PIMPOLLO	UNID	\$	111.308	1	\$	111.308
1784	HOJA DE SIERRA MINI OCCILANTE #1	UNID	\$	144.855	1	\$	144.855
1785	HOJA DE SIERRA MINI OCCILANTE #2	UNID	\$	144.855	1	\$	144.855
1786	HOJA DE SIERRA MINI OCCILANTE #3	UNID	\$	144.855	1	\$	144.855
1787	HOJA DE SIERRA MINI SAGITAL RECIPROCANTE DRILLERNSK	UNID	\$	128.035	1	\$	128.035
1788	HOJA DE SIERRA MINI SAGITAL RECIPROCANTE DRILLERNSK	UNID	\$	128.035	1	\$	128.035
1789	HOJA DE SIERRA MINI SAGITAL RECIPROCANTE DRILLERNSK	UNID	\$	128.035	1	\$	128.035
1790	HOJA DE SIERRA MINI SAGITAL RECIPROCANTE DRILLERNSK	UNID	\$	128.035	1	\$	128.035
1791	PLACA ESTANDAR HD RECTA GRIS SIST. 1.3 X 12H	UNID	\$	457.892	1	\$	457.892
1792	PLACA ESTANDAR HD CONDILAR GRIS DE 3X2H SIST. 1.3	UNID	\$	625.711	1	\$	625.711
1793	PLACA ESTANDAR HD CONDILAR GRIS DE 4X2H SIST. 1.3	UNID	\$	462.855	1	\$	462.855
1794	PLACA ESTANDAR HD EN Y GRIS DE 3 X 2H SIST. 1.3	UNID	\$	462.855	1	\$	462.855
1795	PLACA ESTANDAR HD EN Y GRIS DE 4 X 2 H SIST. 1.3	UNID	\$	462.855	1	\$	462.855
1796	PLACA ESTANDAR HD MATRIX GRIS DE 2 X 2 H SIST. 1.3	UNID	\$	462.855	1	\$	462.855
1797	PLACA ESTANDAR HD MATRIX GRIS DE 2 X 3 H SIST. 1.3	UNID	\$	618.042	1	\$	618.042
1798	PLACA ESTANDAR HD GRIS EN L IZQ SIST. 1.3 X 6H	UNID	\$	490.373	1	\$	490.373
1799	PLACA ESTANDAR HD GRIS EN L DER SIST. 1.3 X 6H	UNID	\$	517.892	1	\$	517.892
1800	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 4 MM	UNID	\$	229.033	1	\$	229.033
1801	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 5 MM	UNID	\$	229.033	1	\$	229.033
1802	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 6 MM	UNID	\$	229.033	1	\$	229.033
1803	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 7 MM	UNID	\$	229.033	1	\$	229.033
1804	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 8 MM	UNID	\$	229.033	1	\$	229.033
1805	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 9 MM	UNID	\$	229.033	1	\$	229.033
1806	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 10 MM	UNID	\$	229.033	1	\$	229.033
1807	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 11 MM	UNID	\$	229.033	1	\$	229.033
1808	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 12 MM	UNID	\$	229.033	1	\$	229.033
1809	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 13 MM	UNID	\$	229.033	1	\$	229.033
1810	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 14 MM	UNID	\$	229.033	1	\$	229.033
1811	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST. 1.5 X 4H	UNID	\$	583.548	1	\$	583.548
1812	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST. 1.5 X 12H	UNID	\$	858.387	1	\$	858.387
1813	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 6X2H SIST. 1.5	UNID	\$	747.341	1	\$	747.341


Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vilal de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Juridicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>MB</i>



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



1814	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 5X2H SIST. 1.5	UNID	\$	747.341	1	\$	747.341
1815	PLACA BLOQUEADA EN T HD 8X3H SIST 1.5	UNID	\$	747.341	1	\$	747.341
1816	PLACA BLOQUEADA EN Y HD 5X2H SIST 1.5	UNID	\$	747.341	1	\$	747.341
1817	PLACA BLOQUEADA MATRIX HD 2X2H SIST 1.5	UNID	\$	620.193	1	\$	620.193
1818	PLACA BLOQUEADA MATRIX HD 2X5H SIST 1.5	UNID	\$	755.114	1	\$	755.114
1819	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA IZQ HD 2X3H SIST 1.5	UNID	\$	749.562	1	\$	749.562
1820	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA DER HD 2X3H SIST 1.5	UNID	\$	788.763	1	\$	788.763
1821	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA IZQ HD 2X4H SIST 1.5	UNID	\$	749.562	1	\$	749.562
1822	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA DER HD 2X4H SIST 1.5	UNID	\$	788.763	1	\$	788.763
1823	PLACA BLOQUEADA EN L IZQ HD SIST 1.5 X 6 H	UNID	\$	747.341	1	\$	747.341
1824	PLACA BLOQUEADA EN L DER HD SIST 1.5 X 6 H	UNID	\$	747.341	1	\$	747.341
1825	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA RECTA HD SIST 1.5 X 4H	UNID	\$	1.167.095	1	\$	1.167.095
1826	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA RECTA HD SIST 1.5 X 12H	UNID	\$	1.716.775	1	\$	1.716.775
1827	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA CONDILAR HD 6X2H SIST. 1.5	UNID	\$	1.494.682	1	\$	1.494.682
1828	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA CONDILAR HD 5X2H SIST. 1.5	UNID	\$	1.494.682	1	\$	1.494.682
1829	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN T HD 8X3H SIST 1.5	UNID	\$	1.494.682	1	\$	1.494.682
1830	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN Y HD 5X2H SIST 1.5	UNID	\$	1.494.682	1	\$	1.494.682
1831	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX HD 2X2H SIST 1.5	UNID	\$	1.240.387	1	\$	1.240.387
1832	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX HD 2X5H SIST 1.5	UNID	\$	1.510.229	1	\$	1.510.229
1833	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA IZQ HD 2X3H SIST 1.5	UNID	\$	1.499.124	1	\$	1.499.124
1834	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA DER HD 2X3H SIST 1.5	UNID	\$	1.573.525	1	\$	1.573.525
1835	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA IZQ HD 2X4H SIST 1.5	UNID	\$	1.499.124	1	\$	1.499.124
1836	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA DER HD 2X4H SIST 1.5	UNID	\$	1.573.525	1	\$	1.573.525
1837	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN L IZQ HD SIST 1.5 X 6 H	UNID	\$	1.494.682	1	\$	1.494.682
1838	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN L DER HD SIST 1.5 X 6 H	UNID	\$	1.494.682	1	\$	1.494.682
1839	PLACA CONDILAR IZQ DE COMPRESION 1.5 X 6H	UNID	\$	431.088	1	\$	431.088
1840	PLACA CONDILAR DER DE COMPRESION 1.5 X 6H	UNID	\$	431.088	1	\$	431.088
1841	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 6	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
1842	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 7	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
1843	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 8	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
1844	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 9	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
1845	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 10	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
1846	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 11	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
1847	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 12	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
1848	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 13	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
1849	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 14	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
1850	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 15	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
1851	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 16	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1852	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 17	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1853	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 18	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1854	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 19	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1855	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 20	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1856	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 6	UNID	\$	249.854	1	\$	249.854
1857	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 7	UNID	\$	249.854	1	\$	249.854
1858	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 8	UNID	\$	249.854	1	\$	249.854
1859	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 9	UNID	\$	249.854	1	\$	249.854
1860	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 10	UNID	\$	249.854	1	\$	249.854
1861	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 11	UNID	\$	249.854	1	\$	249.854
1862	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 12	UNID	\$	249.854	1	\$	249.854
1863	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 13	UNID	\$	249.854	1	\$	249.854
1864	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 14	UNID	\$	249.854	1	\$	249.854
1865	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 15	UNID	\$	249.854	1	\$	249.854
1866	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 16	UNID	\$	270.675	1	\$	270.675
1867	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 17	UNID	\$	270.675	1	\$	270.675
1868	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 18	UNID	\$	270.675	1	\$	270.675
1869	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 19	UNID	\$	270.675	1	\$	270.675
1870	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 20	UNID	\$	270.675	1	\$	270.675
1871	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 6	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1872	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 7	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1873	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 8	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1874	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 9	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1875	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 10	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1876	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 11	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1877	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 12	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1878	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 13	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1879	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 14	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1880	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 15	UNID	\$	225.563	1	\$	225.563
1881	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 16	UNID	\$	242.914	1	\$	242.914
1882	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 17	UNID	\$	242.914	1	\$	242.914
1883	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 18	UNID	\$	242.914	1	\$	242.914
1884	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 19	UNID	\$	242.914	1	\$	242.914
1885	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 20	UNID	\$	242.914	1	\$	242.914
1886	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 1.8 X 6 MM	UNID	\$	190.661	1	\$	190.661
1887	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 1.8 X 8 MM	UNID	\$	190.661	1	\$	190.661
1888	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 1.8 X 10 MM	UNID	\$	190.661	1	\$	190.661
1889	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 1.8 X 12MM	UNID	\$	190.661	1	\$	190.661
1890	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 4H	UNID	\$	632.061	1	\$	632.061


Proyectó:	Marián Sorany Murillo Montiel - Proceso: Gestión Administrativa - Técnico Contratación - Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez - Asesora Jurídica - Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 - Hospital Departamental de Granada E.S.E.	MB



MINUTA CONTRACTUAL


GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



1891	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 8H	UNID	\$	773.923	1	\$	773.923
1892	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 6 X 2H SIST. 2.0	UNID	\$	775.380	1	\$	775.380
1893	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 5 X 2H SIST. 2.0	UNID	\$	692.790	1	\$	692.790
1894	PLACA BLOQUEADA EN T HD SIST. 2.0 X 8 H / PF 1.3	UNID	\$	830.279	1	\$	830.279
1895	PLACA BLOQUEADA EN T HD SIST. 2.0 X 8 H / PF 1.3	UNID	\$	830.279	1	\$	830.279
1896	PLACA BLOQUEADA MATRIX HD 2X2H SIST 2.0	UNID	\$	668.498	1	\$	668.498
1897	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA IZQ HD 2X3H SIST 2.0	UNID	\$	934.454	1	\$	934.454
1898	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA DER HD 2X3H SIST 2.0	UNID	\$	934.454	1	\$	934.454
1899	PLACA BLOQUEADA EN L HD SIST 2.0 X 6H IZQ	UNID	\$	1.333.665	1	\$	1.333.665
1900	PLACA BLOQUEADA EN L HD SIST 2.0 X 6H DER	UNID	\$	1.333.665	1	\$	1.333.665
1901	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 4H	UNID	\$	993.239	1	\$	993.239
1902	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 8H	UNID	\$	1.216.165	1	\$	1.216.165
1903	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA CONDILAR HD 6 X 2H SIST. 2.0	UNID	\$	1.218.455	1	\$	1.218.455
1904	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA CONDILAR HD 5 X 2H SIST. 2.0	UNID	\$	1.088.670	1	\$	1.088.670
1905	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN T HD SIST. 2.0 X 8 H / PF 1.3	UNID	\$	1.304.724	1	\$	1.304.724
1906	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX HD 2X2H SIST 2.0	UNID	\$	1.050.497	1	\$	1.050.497
1907	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA IZQ HD 2X3H SIST 2.0	UNID	\$	1.284.874	1	\$	1.284.874
1908	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA DER HD 2X3H SIST 2.0	UNID	\$	1.284.874	1	\$	1.284.874
1909	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN L HD SIST 2.0 X 6H IZQ	UNID	\$	1.833.790	1	\$	1.833.790
1910	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN L HD SIST 2.0 X 6H DER	UNID	\$	1.833.790	1	\$	1.833.790
1911	PLACA DE CONTROL ROTACIONAL DE 2.0 MM	UNID	\$	1.833.790	1	\$	1.833.790
1912	PLACA CONDILAR IZQ DE COMPRESION 2.0 X 6H	UNID	\$	359.240	1	\$	359.240
1913	PLACA CONDILAR DER DE COMPRESION 2.0 X 6H	UNID	\$	359.240	1	\$	359.240
1914	PLACA RECTA DE COMPRESION HD SIST 2.0 X 4 H	UNID	\$	760.667	1	\$	760.667
1915	PLACA RECTA DE COMPRESION HD SIST 2.0 X 8 H	UNID	\$	917.797	1	\$	917.797
1916	PLACA EN T DE COMPRESION HD SIST 2.0 DE 8X2 H	UNID	\$	951.666	1	\$	951.666
1917	PLACA EN L DE COMPRESION HD IZQ SIST 2.0 X 10 H	UNID	\$	1.050.497	1	\$	1.050.497
1918	PLACA EN L DE COMPRESION HD DER SIST 2.0 X 10 H	UNID	\$	1.050.497	1	\$	1.050.497
1919	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 6	UNID	\$	129.091	1	\$	129.091
1920	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 7	UNID	\$	129.091	1	\$	129.091
1921	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 8	UNID	\$	129.091	1	\$	129.091
1922	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 9	UNID	\$	129.091	1	\$	129.091
1923	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	UNID	\$	129.091	1	\$	129.091
1924	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 11	UNID	\$	129.091	1	\$	129.091
1925	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 12	UNID	\$	129.091	1	\$	129.091
1926	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 13	UNID	\$	129.091	1	\$	129.091
1927	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 14	UNID	\$	129.091	1	\$	129.091
1928	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 15	UNID	\$	129.091	1	\$	129.091
1929	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 16	UNID	\$	139.502	1	\$	139.502
1930	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 17	UNID	\$	139.502	1	\$	139.502
1931	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 18	UNID	\$	139.502	1	\$	139.502
1932	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 19	UNID	\$	139.502	1	\$	139.502
1933	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 20	UNID	\$	139.502	1	\$	139.502
1934	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 22	UNID	\$	149.912	1	\$	149.912
1935	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 24	UNID	\$	149.912	1	\$	149.912
1936	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 26	UNID	\$	160.323	1	\$	160.323
1937	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 28	UNID	\$	160.323	1	\$	160.323
1938	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 30	UNID	\$	160.323	1	\$	160.323
1939	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 6	UNID	\$	215.152	1	\$	215.152
1940	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 7	UNID	\$	215.152	1	\$	215.152
1941	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 8	UNID	\$	215.152	1	\$	215.152
1942	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 9	UNID	\$	215.152	1	\$	215.152
1943	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 10	UNID	\$	215.152	1	\$	215.152
1944	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 11	UNID	\$	215.152	1	\$	215.152
1945	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 12	UNID	\$	215.152	1	\$	215.152
1946	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 13	UNID	\$	215.152	1	\$	215.152
1947	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 14	UNID	\$	215.152	1	\$	215.152
1948	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 15	UNID	\$	215.152	1	\$	215.152
1949	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 16	UNID	\$	232.503	1	\$	232.503
1950	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 17	UNID	\$	232.503	1	\$	232.503
1951	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 18	UNID	\$	232.503	1	\$	232.503
1952	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 19	UNID	\$	232.503	1	\$	232.503
1953	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 20	UNID	\$	232.503	1	\$	232.503
1954	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 22	UNID	\$	249.854	1	\$	249.854
1955	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 24	UNID	\$	249.854	1	\$	249.854
1956	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 26	UNID	\$	267.205	1	\$	267.205
1957	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 28	UNID	\$	267.205	1	\$	267.205
1958	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 30	UNID	\$	267.205	1	\$	267.205
1959	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 6	UNID	\$	162.752	1	\$	162.752
1960	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 7	UNID	\$	162.752	1	\$	162.752
1961	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 8	UNID	\$	162.752	1	\$	162.752
1962	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 9	UNID	\$	162.752	1	\$	162.752
1963	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 10	UNID	\$	162.752	1	\$	162.752
1964	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 11	UNID	\$	162.752	1	\$	162.752
1965	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 12	UNID	\$	162.752	1	\$	162.752
1966	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 13	UNID	\$	162.752	1	\$	162.752
1967	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 14	UNID	\$	162.752	1	\$	162.752
1968	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 15	UNID	\$	162.752	1	\$	162.752


Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	MLB



MINUTA CONTRACTUAL


GJ-P1-PR2-F6

Versión 2




1969	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 16	UNID	\$	174.898	1	\$	174.898
1970	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 17	UNID	\$	174.898	1	\$	174.898
1971	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 18	UNID	\$	174.898	1	\$	174.898
1972	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 19	UNID	\$	174.898	1	\$	174.898
1973	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 20	UNID	\$	174.898	1	\$	174.898
1974	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 22	UNID	\$	187.044	1	\$	187.044
1975	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 24	UNID	\$	187.044	1	\$	187.044
1976	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 26	UNID	\$	199.189	1	\$	199.189
1977	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 28	UNID	\$	199.189	1	\$	199.189
1978	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 30	UNID	\$	199.189	1	\$	199.189
1979	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 2.5 X 8 MM	UNID	\$	177.327	1	\$	177.327
1980	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 2.5 X 8 MM	UNID	\$	177.327	1	\$	177.327
1981	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 2.5 X 10 MM	UNID	\$	177.327	1	\$	177.327
1982	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 2.5 X 12 MM	UNID	\$	177.327	1	\$	177.327
1983	PLACA QUANTUM FOOT RECTA BLOQUEADA MTTF SIST 2.8 X 4 H	UNID	\$	902.251	1	\$	902.251
1984	PLACA QUANTUM FOOT RECTA BLOQUEADA MTTF SIST 2.8 X 6 H	UNID	\$	992.476	1	\$	992.476
1985	PLACA QUANTUM FOOT RECTA BLOQUEADA MTTF SIST 2.8 X 8 H	UNID	\$	1.105.257	1	\$	1.105.257
1986	PLACA QUANTUM FOOT EN T SIST MTTF 2.8 DE 3X4 H	UNID	\$	1.218.039	1	\$	1.218.039
1987	PLACA QUANTUM FOOT EN T SIST MTTF 2.8 DE 3X6 H	UNID	\$	1.353.376	1	\$	1.353.376
1988	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTTF SIST 2.8 X 7 H	UNID	\$	1.533.826	1	\$	1.533.826
1989	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTTF SIST 2.8 X 8 H	UNID	\$	1.646.608	1	\$	1.646.608
1990	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTTF SIST 2.8 X 9 H	UNID	\$	1.804.502	1	\$	1.804.502
1991	PLACA QUANTUM FOOT DE ARTRODESIS MTTF 2.8 X 4 H	UNID	\$	1.939.839	1	\$	1.939.839
1992	PLACA QUANTUM FOOT DE ARTRODESIS MTTF 2.8 X 11 H	UNID	\$	1.939.839	1	\$	1.939.839
1993	PLACA QUANTUM FOOT DE ARTRODESIS MTTF 2.8 X 12 H	UNID	\$	2.030.064	1	\$	2.030.064
1994	PLACA QUANTUM FOOT CONDILEA EN T SIST MTTF 2.8 DE 3X4 H	UNID	\$	1.249.270	1	\$	1.249.270
1995	PLACA QUANTUM FOOT CONDILEA EN T SIST MTTF 2.8 DE 3X6 H	UNID	\$	1.374.197	1	\$	1.374.197
1996	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTTF SIST 2.8 X 7 H	UNID	\$	1.533.826	1	\$	1.533.826
1997	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTTF SIST 2.8 X 8 H	UNID	\$	1.646.608	1	\$	1.646.608
1998	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTTF SIST 2.8 X 9 H	UNID	\$	1.804.502	1	\$	1.804.502
1999	PLACA QUANTUM FOOT CURBIDE DE ARTRODESIS MTTF 2.8 X 11 H	UNID	\$	2.810.858	1	\$	2.810.858
2000	PLACA QUANTUM FOOT CURBIDE DE ARTRODESIS MTTF 2.8 X 12 H	UNID	\$	2.810.858	1	\$	2.810.858
2001	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 6	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2002	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 7	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2003	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 8	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2004	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 9	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2005	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 10	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2006	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 11	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2007	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 12	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2008	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 13	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2009	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 14	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2010	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 15	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2011	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 16	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2012	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 17	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2013	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 18	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2014	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 19	UNID	\$	121.457	1	\$	121.457
2015	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 20	UNID	\$	130.132	1	\$	130.132
2016	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 22	UNID	\$	130.132	1	\$	130.132
2017	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 24	UNID	\$	130.132	1	\$	130.132
2018	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 26	UNID	\$	130.132	1	\$	130.132
2019	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 28	UNID	\$	130.132	1	\$	130.132
2020	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 30	UNID	\$	130.132	1	\$	130.132
2021	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 32	UNID	\$	130.132	1	\$	130.132
2022	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 34	UNID	\$	130.132	1	\$	130.132
2023	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 36	UNID	\$	130.132	1	\$	130.132
2024	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 38	UNID	\$	130.132	1	\$	130.132
2025	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 40	UNID	\$	130.132	1	\$	130.132
2026	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 6	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2027	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 7	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2028	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 8	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2029	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 9	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2030	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 10	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2031	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 11	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2032	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 12	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2033	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 13	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2034	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 14	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2035	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 15	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2036	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 16	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2037	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 17	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2038	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 18	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2039	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 19	UNID	\$	194.331	1	\$	194.331
2040	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 20	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
2041	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 22	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
2042	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 24	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
2043	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 26	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
2044	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 28	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
2045	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 30	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
2046	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 32	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
2047	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 34	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
2048	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 36	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212

Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 –	MB
Jurídicamente:	Hospital Departamental de Granada E.S.E.	

	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6 Versión 2	
---	---------------------------	---	---


2049	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 38	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
2050	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 40	UNID	\$	208.212	1	\$	208.212
2051	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 6	UNID	\$	166.569	1	\$	166.569
2052	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 7	UNID	\$	166.569	1	\$	166.569
2053	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 8	UNID	\$	216.540	1	\$	216.540
2054	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 9	UNID	\$	216.540	1	\$	216.540
2055	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 10	UNID	\$	216.540	1	\$	216.540
2056	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 11	UNID	\$	216.540	1	\$	216.540
2057	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 12	UNID	\$	216.540	1	\$	216.540
2058	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 13	UNID	\$	216.540	1	\$	216.540
2059	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 14	UNID	\$	216.540	1	\$	216.540
2060	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 15	UNID	\$	216.540	1	\$	216.540
2061	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 16	UNID	\$	216.540	1	\$	216.540
2062	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 17	UNID	\$	216.540	1	\$	216.540
2063	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 18	UNID	\$	216.540	1	\$	216.540
2064	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 19	UNID	\$	216.540	1	\$	216.540
2065	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 20	UNID	\$	230.421	1	\$	230.421
2066	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 22	UNID	\$	230.421	1	\$	230.421
2067	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 24	UNID	\$	230.421	1	\$	230.421
2068	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 26	UNID	\$	230.421	1	\$	230.421
2069	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 28	UNID	\$	230.421	1	\$	230.421
2070	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 30	UNID	\$	230.421	1	\$	230.421
2071	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 32	UNID	\$	230.421	1	\$	230.421
2072	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 34	UNID	\$	230.421	1	\$	230.421
2073	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 36	UNID	\$	230.421	1	\$	230.421
2074	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 38	UNID	\$	230.421	1	\$	230.421
2075	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 40	UNID	\$	230.421	1	\$	230.421
2076	PLACA EN T DE ROTACION CON GANCHO 1.5 MM	UNID	\$	774.068	1	\$	774.068
2077	PLACA EN T DE ROTACION CON GANCHO 2.0 MM	UNID	\$	990.802	1	\$	990.802
2078	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 4.5° 30	UNID	\$	906.878	1	\$	906.878
2079	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 4.5° 35	UNID	\$	906.878	1	\$	906.878
2080	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 4.5° 40	UNID	\$	906.878	1	\$	906.878
2081	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 4.5° 45	UNID	\$	906.878	1	\$	906.878
2082	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 5.5° 35	UNID	\$	906.878	1	\$	906.878
2083	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 5.5° 40	UNID	\$	906.878	1	\$	906.878
2084	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 5.5° 45	UNID	\$	906.878	1	\$	906.878
2085	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 5.5° 50	UNID	\$	906.878	1	\$	906.878
2086	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 6.5° 35	UNID	\$	906.878	1	\$	906.878
2087	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 6.5° 40	UNID	\$	906.878	1	\$	906.878
2088	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 6.5° 45	UNID	\$	906.878	1	\$	906.878
2089	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 6.5° 50	UNID	\$	906.878	1	\$	906.878
2090	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 4.5° 25	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2091	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 4.5° 30	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2092	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 4.5° 35	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2093	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 4.5° 40	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2094	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 4.5° 45	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2095	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 4.5° 50	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2096	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 5.5° 30	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2097	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 5.5° 35	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2098	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 5.5° 40	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2099	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 5.5° 45	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2100	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 5.5° 50	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2101	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 6.5° 30	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2102	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 6.5° 35	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2103	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 6.5° 40	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2104	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 6.5° 45	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2105	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO DE 6.5° 50	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2106	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO 7.5 x 30	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2107	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO 7.5 x 35	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2108	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO 7.5 x 40	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2109	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL EN TITANIO 7.5 x 45	UNID	\$	1.149.342	1	\$	1.149.342
2110	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES FIXED ANGLE STANDARD EN TITANIO DE 4.5° 30	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2111	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES FIXED ANGLE STANDARD EN TITANIO DE 4.5° 35	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2112	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES FIXED ANGLE STANDARD EN TITANIO DE 4.5° 40	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2113	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES FIXED ANGLE STANDARD EN TITANIO DE 5.5° 35	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2114	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES FIXED ANGLE STANDARD EN TITANIO DE 5.5° 40	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2115	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES FIXED ANGLE STANDARD EN TITANIO DE 5.5° 45	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2116	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES FIXED ANGLE STANDARD EN TITANIO DE 5.5° 50	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2117	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES FIXED ANGLE STANDARD EN TITANIO DE 6.5° 35	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2118	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES FIXED ANGLE STANDARD EN TITANIO DE 6.5° 40	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2119	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES FIXED ANGLE STANDARD EN TITANIO DE 6.5° 45	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078

Proyectó:	Marilyn Sorany Munillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 –	<i>MB</i>
Juridicamente:	Hospital Departamental de Granada E.S.E.	

	MINUTA CONTRACTUAL		GJ-P1-PR2-F6 Versión 2	
---	---	--	---	---

2120	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES FIXED ANGLE STANDARD EN TITANIO DE 6,5" 50	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2121	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 4,5" 25	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2122	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 4,5" 30	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2123	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 4,5" 35	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2124	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 4,5" 40	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2125	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 5,5" 35	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2126	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 5,5" 40	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2127	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 5,5" 45	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2128	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 5,5" 50	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2129	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 6,5" 30	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2130	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 6,5" 35	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2131	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 6,5" 40	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2132	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 6,5" 45	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2133	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO DE 6,5" 50	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2134	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO 7,5 x 30	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2135	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO 7,5 x 35	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2136	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO 7,5 x 40	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2137	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DUAL CORE EN TITANIO 7,5 x 45	UNID	\$	1.609.078	1	\$	1.609.078
2138	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 4,5 x 35 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2139	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 4,5 x 40 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2140	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 4,5 x 45 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2141	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 4,5 x 50 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2142	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 5,5 x 30 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2143	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 5,5 x 35 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2144	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 5,5 x 40 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2145	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 5,5 x 45 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2146	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 5,5 x 50 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2147	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 6,5 x 30 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2148	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 6,5 x 35 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2149	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 6,5 x 40 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2150	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 6,5 x 45 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2151	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL PARA REDUCCION 6,5 x 50 TITANIO	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2152	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIALES PARA REDUCCION 4,5" 30	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2153	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIALES PARA REDUCCION 4,5" 35	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2154	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIALES PARA REDUCCION 4,5" 40	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2155	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIALES PARA REDUCCION 4,5" 45	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2156	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIALES PARA REDUCCION 4,5" 50	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2157	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIALES PARA REDUCCION 5,5" 30	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2158	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIALES PARA REDUCCION 5,5" 35	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2159	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIALES PARA REDUCCION 5,5" 40	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2160	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIALES PARA REDUCCION 5,5" 45	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2161	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIALES PARA REDUCCION 5,5" 50	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2162	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL PARA REDUCCION 6,5" 30	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2163	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL PARA REDUCCION 6,5" 35	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2164	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL PARA REDUCCION 6,5" 40	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2165	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL PARA REDUCCION 6,5" 45	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2166	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL PARA REDUCCION 6,5" 50	UNID	\$	1.838.946	1	\$	1.838.946
2167	BARRA LONGITUDINALES 50	UNID	\$	399.026	1	\$	399.026
2168	BARRA LONGITUDINALES 55	UNID	\$	399.026	1	\$	399.026
2169	BARRA LONGITUDINALES 60	UNID	\$	399.026	1	\$	399.026
2170	BARRA LONGITUDINALES 70	UNID	\$	399.026	1	\$	399.026
2171	BARRA LONGITUDINALES 80	UNID	\$	399.026	1	\$	399.026
2172	BARRA LONGITUDINALES 90	UNID	\$	399.026	1	\$	399.026
2173	BARRA LONGITUDINALES 100	UNID	\$	399.026	1	\$	399.026


Proyectó:	Marilyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>MB</i>



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



2174	BARRA LONGITUDINALES 110	UNID	\$	581.913	1	\$	581.913
2175	BARRA LONGITUDINALES 120	UNID	\$	581.913	1	\$	581.913
2176	BARRA LONGITUDINALES 130	UNID	\$	581.913	1	\$	581.913
2177	BARRA LONGITUDINALES 140	UNID	\$	581.913	1	\$	581.913
2178	BARRA LONGITUDINALES 150	UNID	\$	581.913	1	\$	581.913
2179	BARRA LONGITUDINALES 160	UNID	\$	581.913	1	\$	581.913
2180	BARRA LONGITUDINALES 170	UNID	\$	581.913	1	\$	581.913
2181	BARRA LONGITUDINALES 180	UNID	\$	581.913	1	\$	581.913
2182	BARRA LONGITUDINALES 190	UNID	\$	581.913	1	\$	581.913
2183	BARRA LONGITUDINALES 200	UNID	\$	793.896	1	\$	793.896
2184	BARRA LONGITUDINALES 250	UNID	\$	793.896	1	\$	793.896
2185	BARRA LONGITUDINALES 300	UNID	\$	793.896	1	\$	793.896
2186	BARRA LONGITUDINALES 400	UNID	\$	793.896	1	\$	793.896
2187	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 50	UNID	\$	2.578.304	1	\$	2.578.304
2188	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 60	UNID	\$	2.578.304	1	\$	2.578.304
2189	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 70	UNID	\$	2.578.304	1	\$	2.578.304
2190	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 80	UNID	\$	2.578.304	1	\$	2.578.304
2191	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 90	UNID	\$	2.578.304	1	\$	2.578.304
2192	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 100	UNID	\$	2.578.304	1	\$	2.578.304
2193	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 110	UNID	\$	2.578.304	1	\$	2.578.304
2194	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 120	UNID	\$	2.578.304	1	\$	2.578.304
2195	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CROSSLINK	UNID	\$	603.535	1	\$	603.535
2196	TORNILLO DE CIERRE (BLOCKERS)	UNID	\$	141.014	1	\$	141.014
2197	GANCHO PARA CONECTOR TRANSVERSAL	UNID	\$	976.153	1	\$	976.153
2198	BARRA PARA CONECTOR PARA DTT TRANSVERSO COMPRESION AXIAL	UNID	\$	1.015.199	1	\$	1.015.199
2199	CONECTOR TRANSVERSAL MULTIAIXIAL CROSSLINK 36 - 40	UNID	\$	1.561.845	1	\$	1.561.845
2200	CONECTOR TRANSVERSAL MULTIAIXIAL CROSSLINK 42 - 48	UNID	\$	1.561.845	1	\$	1.561.845
2201	CONECTOR TRANSVERSAL MULTIAIXIAL CROSSLINK 50 - 65	UNID	\$	1.561.845	1	\$	1.561.845
2202	GANCHOS LAMINARES TORACICOS SMALL	UNID	\$	1.305.904	1	\$	1.305.904
2203	GANCHOS LAMINARES TORACICOS MEDIUM	UNID	\$	1.305.904	1	\$	1.305.904
2204	GANCHOS LAMINARES TORACICOS LARGE	UNID	\$	1.305.904	1	\$	1.305.904
2205	GANCHOS LAMINARES ESTANDAR SMALL IZO Y DER	UNID	\$	1.305.904	1	\$	1.305.904
2206	GANCHOS LAMINARES ESTANDAR MEDIUM IZO Y DER	UNID	\$	1.305.904	1	\$	1.305.904
2207	GANCHOS LAMINARES ESTANDAR LARGE IZO Y DER	UNID	\$	1.305.904	1	\$	1.305.904
2208	GANCHOS PEDICULARES TORACICOS SMALL	UNID	\$	1.305.904	1	\$	1.305.904
2209	GANCHOS PEDICULARES TORACICOS MEDIUM	UNID	\$	1.305.904	1	\$	1.305.904
2210	GANCHOS PEDICULARES TORACICOS LARGE	UNID	\$	1.305.904	1	\$	1.305.904
2211	SCHANZ TRANSPEDICULAR 5.0mm X 35mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2212	SCHANZ TRANSPEDICULAR 5.0mm X 40mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2213	SCHANZ TRANSPEDICULAR 5.0mm X 45mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2214	SCHANZ TRANSPEDICULAR 5.0mm X 50mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2215	SCHANZ TRANSPEDICULAR 5.0mm X 55mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2216	SCHANZ TRANSPEDICULAR 6.0mm X 35mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2217	SCHANZ TRANSPEDICULAR 6.0mm X 40mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2218	SCHANZ TRANSPEDICULAR 6.0mm X 45mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2219	SCHANZ TRANSPEDICULAR 6.0mm X 50mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2220	SCHANZ TRANSPEDICULAR 6.0mm X 55mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2221	SCHANZ TRANSPEDICULAR DE REDUCCION 6.0mm X 40mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2222	SCHANZ TRANSPEDICULAR DE REDUCCION 6.0mm X 45mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2223	SCHANZ TRANSPEDICULAR DE REDUCCION 6.0mm X 50mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2224	SCHANZ TRANSPEDICULAR DE REDUCCION 7.0mm X 40mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2225	SCHANZ TRANSPEDICULAR DE REDUCCION 7.0mm X 45mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2226	SCHANZ TRANSPEDICULAR DE REDUCCION 7.0mm X 50mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2227	ROTULA PARA BARRA	UNID	\$	5.353.097	1	\$	5.353.097
2228	BARRA 50mm	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2229	BARRA 75mm	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2230	BARRA 100mm	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2231	BARRA 125mm	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2232	BARRA 150mm	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2233	CONECTOR DOBLE VARA	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2234	CONECTOR DE VARA LATERAL	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2235	GANCHO CONECTOR 4.5mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2236	GANCHO CONECTOR 6.0mm	UNID	\$	2.078.261	1	\$	2.078.261
2237	BARRA GANCHO CONECTOR 40mm	UNID	\$	1.048.577	1	\$	1.048.577
2238	BARRA GANCHO CONECTOR 50mm	UNID	\$	1.048.577	1	\$	1.048.577
2239	BARRA GANCHO CONECTOR 60mm	UNID	\$	1.048.577	1	\$	1.048.577
2240	BARRA GANCHO CONECTOR 70mm	UNID	\$	1.048.577	1	\$	1.048.577
2241	BARRA GANCHO CONECTOR 80mm	UNID	\$	1.048.577	1	\$	1.048.577
2242	BARRA OCCIPUCIO PRECURBADA 4.0 160 mm 2 AGUJEROS TITANIO	UNID	\$	1.712.991	1	\$	1.712.991
2243	BARRA OCCIPUCIO PRECURBADA 4.0 170 mm 3 AGUJEROS TITANIO	UNID	\$	1.712.991	1	\$	1.712.991
2244	BARRA OCCIPUCIO PRECURBADA 4.0 180 mm 4 AGUJEROS TITANIO	UNID	\$	1.712.991	1	\$	1.712.991
2245	TORNILLO OCCIPITAL 4.0MM X 5.0mm	UNID	\$	399.908	1	\$	399.908
2246	TORNILLO OCCIPITAL 4.0MM X 6.0mm	UNID	\$	399.908	1	\$	399.908
2247	TORNILLO OCCIPITAL 4.0MM X 7.0mm	UNID	\$	399.908	1	\$	399.908
2248	TORNILLO OCCIPITAL 4.0MM X 8.0mm	UNID	\$	399.908	1	\$	399.908
2249	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 10 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2250	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 12 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2251	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 14 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2252	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 16 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2253	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 18 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052

Proyectó: Marlyn Sorany Munillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.

Proyectó y verificó: Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.

MB



MINUTA CONTRACTUAL


GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



2254	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 20 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2255	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 22 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2256	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 24 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2257	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 26 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2258	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 12 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2259	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 14 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2260	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 16 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2261	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 18 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2262	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 20 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2263	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 22 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2264	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 24 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2265	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 26 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2266	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 28 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2267	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 30 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2268	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 32 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2269	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 34 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2270	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 36 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2271	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 12 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2272	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 14 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2273	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 16 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2274	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 18 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2275	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 20 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2276	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 22 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2277	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 24 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2278	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 26 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2279	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 28 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2280	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 30 mm	UNID	\$	2.068.815	1	\$	2.068.815
2281	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 38 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2282	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 40 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2283	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 42 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2284	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 44 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2285	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 46 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2286	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 48 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2287	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 50 mm TITANIO	UNID	\$	699.052	1	\$	699.052
2288	CONECTOR LATERAL OCCIPITO CERVICAL 5.5	UNID	\$	1.961.753	1	\$	1.961.753
2289	CONECTOR LATERAL OCCIPITO CERVICAL 6.0	UNID	\$	1.650.014	1	\$	1.650.014
2290	TORNILLO PRISIONERO 8MM, TITANIO	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
2291	TORNILLO PRISIONERO M5 * 0.8 BAJO PERFIL	UNID	\$	330.632	1	\$	330.632
2292	CONECTOR BARRA-BARRA 4.0/ BARRA 5.5	UNID	\$	1.650.014	1	\$	1.650.014
2293	BARRA 4.0 * 25 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2294	BARRA 4.0 * 30 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2295	BARRA 4.0 * 40 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2296	BARRA 4.0 * 50 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2297	BARRA 4.0 * 60 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2298	BARRA 4.0 * 70 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2299	BARRA 4.0 * 80 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2300	BARRA 4.0 * 90 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2301	BARRA 4.0 * 100 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2302	BARRA 4.0 * 120 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2303	BARRA 4.0 * 200 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2304	BARRA 4.0 * 400 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2305	BARRA 4.0 * 500 mm TITANIO	UNID	\$	818.709	1	\$	818.709
2306	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 18mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2307	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 20mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2308	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 22mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2309	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 24mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2310	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 26mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2311	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 28mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2312	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 30mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2313	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 30mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2314	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 32mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2315	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 34mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2316	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 36mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2317	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 38mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2318	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 40mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2319	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 42mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2320	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 44mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2321	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 42mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2322	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 45mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2323	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 48mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2324	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 51mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2325	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 54mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2326	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 57mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2327	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 60mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2328	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 63mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2329	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 66mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2330	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 64mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2331	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 68mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2332	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 72mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2333	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 76mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347

Proyectó:	Marián Sorany Murillo Montiel - Proceso: Gestión Administrativa - Técnico Contratación - Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez - Asesora Jurídica - Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 - Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>MB</i>
Juridicamento:		

	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6	
		Versión 2	

2334	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 80mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2335	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 84mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2336	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 88mm	UNID	\$	1.391.347	1	\$	1.391.347
2337	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 12mm, AUTORROSCANTE	UNID	\$	356.211	1	\$	356.211
2338	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 13mm, AUTORROSCANTE	UNID	\$	356.211	1	\$	356.211
2339	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 14mm, AUTORROSCANTE	UNID	\$	356.211	1	\$	356.211
2340	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 15mm, AUTORROSCANTE	UNID	\$	356.211	1	\$	356.211
2341	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 16mm, AUTORROSCANTE	UNID	\$	356.211	1	\$	356.211
2342	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 17mm, AUTORROSCANTE	UNID	\$	356.211	1	\$	356.211
2343	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 18mm, AUTORROSCANTE	UNID	\$	356.211	1	\$	356.211
2344	TORNILLO NO BLOQUEADO 4.0mm X 14mm, AUTORROSCANTE	UNID	\$	356.211	1	\$	356.211
2345	TORNILLO NO BLOQUEADO 4.0mm X 16mm, AUTORROSCANTE	UNID	\$	356.211	1	\$	356.211
2346	TORNILLO NO BLOQUEADO 4.0mm X 18mm, AUTORROSCANTE	UNID	\$	356.211	1	\$	356.211
2347	TORNILLO BLOQUEO 4.5mm X 12mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNID	\$	162.413	1	\$	162.413
2348	TORNILLO BLOQUEO 4.5mm X 14mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNID	\$	162.413	1	\$	162.413
2349	TORNILLO BLOQUEO 4.5mm X 16mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNID	\$	162.413	1	\$	162.413
2350	TORNILLO BLOQUEO 4.5mm X 18mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNID	\$	162.413	1	\$	162.413
2351	TORNILLO BLOQUEO 4.3mm X 14mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNID	\$	319.613	1	\$	319.613
2352	TORNILLO BLOQUEO 4.3mm X 16mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNID	\$	319.613	1	\$	319.613
2353	TORNILLO BLOQUEO 4.3mm X 18mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNID	\$	319.613	1	\$	319.613
2354	TORNILLO NO BLOQUEADO 4.3mm X 14mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNID	\$	319.613	1	\$	319.613
2355	TORNILLO NO BLOQUEADO 4.3mm X 16mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNID	\$	319.613	1	\$	319.613
2356	TORNILLO NO BLOQUEADO 4.3mm X 18mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNID	\$	319.613	1	\$	319.613
2357	CAJA DE FUSION CERVICAL 5mm	UNID	\$	3.758.544	1	\$	3.758.544
2358	CAJA DE FUSION CERVICAL 6mm	UNID	\$	3.758.544	1	\$	3.758.544
2359	CAJA DE FUSION CERVICAL 7mm	UNID	\$	3.758.544	1	\$	3.758.544
2360	CAJA DE FUSION CERVICAL 8mm	UNID	\$	3.758.544	1	\$	3.758.544
2361	CAJA DE FUSION CERVICAL 9mm	UNID	\$	3.758.544	1	\$	3.758.544
2362	CAJA DE FUSION CERVICAL 10mm	UNID	\$	3.758.544	1	\$	3.758.544
2363	PLACA TORACOLUMBAR ANTERIOR X 58MM	UNID	\$	2.984.761	1	\$	2.984.761
2364	PLACA TORACOLUMBAR ANTERIOR X 76MM	UNID	\$	2.984.761	1	\$	2.984.761
2365	PLACA TORACOLUMBAR ANTERIOR X 112MM	UNID	\$	2.984.761	1	\$	2.984.761
2366	PLACA TORACOLUMBAR ANTERIOR X 180MM	UNID	\$	2.984.761	1	\$	2.984.761
2367	TORNILLO TORACOLUMBAR ANTERIOR 50 X 25	UNID	\$	763.289	1	\$	763.289
2368	TORNILLO TORACOLUMBAR ANTERIOR 50 X 30	UNID	\$	763.289	1	\$	763.289
2369	TORNILLO TORACOLUMBAR ANTERIOR 50 X 35	UNID	\$	763.289	1	\$	763.289
2370	TORNILLO TORACOLUMBAR ANTERIOR 50 X 40	UNID	\$	763.289	1	\$	763.289
2371	TORNILLO TORACOLUMBAR ANTERIOR 50 X 45	UNID	\$	763.289	1	\$	763.289
2372	TORNILLO TORACOLUMBAR ANTERIOR 50 X 50	UNID	\$	763.289	1	\$	763.289
2373	TORNILLO TORACOLUMBAR CABEZA LARGA 6.5 X 25	UNID	\$	763.289	1	\$	763.289
2374	TORNILLO TORACOLUMBAR CABEZA LARGA 6.5 X 30	UNID	\$	763.289	1	\$	763.289
2375	TORNILLO TORACOLUMBAR CABEZA LARGA 6.5 X 35	UNID	\$	763.289	1	\$	763.289
2376	TORNILLO TORACOLUMBAR CABEZA LARGA 6.5 X 40	UNID	\$	763.289	1	\$	763.289
2377	TORNILLO TORACOLUMBAR CABEZA LARGA 6.5 X 45	UNID	\$	763.289	1	\$	763.289
2378	TORNILLO TORACOLUMBAR CABEZA LARGA 6.5 X 50	UNID	\$	763.289	1	\$	763.289
2379	TUERCA DE SEGURIDAD TORAXICA	UNID	\$	314.888	1	\$	314.888
2380	MALLA CILINDRICA 9mm X 9mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2381	MALLA CILINDRICA 9mm X 12mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2382	MALLA CILINDRICA 9mm X 14mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2383	MALLA CILINDRICA 9mm X 16mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2384	MALLA CILINDRICA 9mm X 20mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2385	MALLA CILINDRICA 9mm X 25mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2386	MALLA CILINDRICA 12mm X 9mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2387	MALLA CILINDRICA 12mm X 12mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2388	MALLA CILINDRICA 12mm X 14mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2389	MALLA CILINDRICA 12mm X 16mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2390	MALLA CILINDRICA 12mm X 20mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2391	MALLA CILINDRICA 12mm X 25mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2392	MALLA CILINDRICA 12mm X 30mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2393	MALLA CILINDRICA 12mm X 60mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2394	MALLA CILINDRICA 14mm X 9mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2395	MALLA CILINDRICA 14mm X 12mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2396	MALLA CILINDRICA 14mm X 14mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2397	MALLA CILINDRICA 14mm X 16mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2398	MALLA CILINDRICA 14mm X 20mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2399	MALLA CILINDRICA 14mm X 25mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2400	MALLA CILINDRICA 14mm X 30mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2401	MALLA CILINDRICA 14mm X 60mm	UNID	\$	2.448.570	1	\$	2.448.570
2402	CAJA DE FUSION LUMBAR TRANSFORAMINAL 10 x 28 x 8mm	UNID	\$	8.124.113	1	\$	8.124.113
2403	CAJA DE FUSION LUMBAR TRANSFORAMINAL 10 x 28 x 9mm	UNID	\$	8.124.113	1	\$	8.124.113
2404	CAJA DE FUSION LUMBAR TRANSFORAMINAL 10 x 28 x 10mm	UNID	\$	8.124.113	1	\$	8.124.113
2405	CAJA DE FUSION LUMBAR TRANSFORAMINAL 10 x 28 x 11mm	UNID	\$	8.124.113	1	\$	8.124.113
2406	CAJA DE FUSION LUMBAR TRANSFORAMINAL 10 x 28 x 12mm	UNID	\$	8.124.113	1	\$	8.124.113
2407	CAJA DE FUSION LUMBAR TRANSFORAMINAL 10 x 28 x 13mm	UNID	\$	8.124.113	1	\$	8.124.113
2408	PLACA RECTA 20H	UNID	\$	392.315	1	\$	392.315
2409	PLACA RECTA 4H C/P	UNID	\$	487.897	1	\$	487.897
2410	PLACA EN X 4H	UNID	\$	487.897	1	\$	487.897
2411	PLACA EN Y 5H	UNID	\$	526.416	1	\$	526.416


Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Juridicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



2412	PLACA DOBLE Y 6H C/P M	UNID	\$	350.516	1	\$	350.516
2413	PLACA DOBLE Y 6H C/P L	UNID	\$	350.516	1	\$	350.516
2414	PLACA CUADRADA 2X2 TALLA M	UNID	\$	350.516	1	\$	350.516
2415	PLACA CUADRADA 2X2 TALLA L	UNID	\$	350.516	1	\$	350.516
2416	PLACA MATRIX TALLA M	UNID	\$	527.842	1	\$	527.842
2417	PLACA MATRIX TALLA L	UNID	\$	527.842	1	\$	527.842
2418	PLACA DE TREPANACION EN ESTRELLA X 6 ORIFICIOS TALLA S	UNID	\$	603.452	1	\$	603.452
2419	PLACA DE TREPANACION EN ESTRELLA X 6 ORIFICIOS TALLA M	UNID	\$	641.970	1	\$	641.970
2420	PLACA DE TREPANACION EN ESTRELLA X 6 ORIFICIOS TALLA L	UNID	\$	705.167	1	\$	705.167
2421	PLACA DE TREPANACION X 6 ORIFICIOS TALLA S	UNID	\$	603.452	1	\$	603.452
2422	PLACA DE TREPANACION X 6 ORIFICIOS TALLA M	UNID	\$	603.452	1	\$	603.452
2423	PLACA DE TREPANACION X 6 ORIFICIOS TALLA L	UNID	\$	661.229	1	\$	661.229
2424	PLACA DE TREPANACION X 6 ORIFICIOS TALLA XL	UNID	\$	661.229	1	\$	661.229
2425	PLACA DE TREPANACION X 5 ORIFICIOS TALLA S	UNID	\$	603.452	1	\$	603.452
2426	PLACA DE TREPANACION X 5 ORIFICIOS TALLA M	UNID	\$	603.452	1	\$	603.452
2427	PLACA DE TREPANACION X 5 ORIFICIOS TALLA L	UNID	\$	661.229	1	\$	661.229
2428	PLACA DE TREPANACION X 5 ORIFICIOS TALLA XL	UNID	\$	661.229	1	\$	661.229
2429	PLACA GAP X 6 ORIFICIOS TALLA S	UNID	\$	363.355	1	\$	363.355
2430	PLACA GAP X 3 ORIFICIOS TALLA M	UNID	\$	493.033	1	\$	493.033
2431	PLACA GAP X 6 ORIFICIOS TALLA L	UNID	\$	584.193	1	\$	584.193
2432	MALLA TEMPORAL	UNID	\$	1.148.485	1	\$	1.148.485
2433	TORNILLO NEURO AUTOPERFORANTE 1,5 X 4MM	UNID	\$	125.541	1	\$	125.541
2434	TORNILLO NEURO AUTOPERFORANTE 1,5 X 5MM	UNID	\$	125.541	1	\$	125.541
2435	TORNILLO NEURO AUTOPERFORANTE 1,5 X 6MM	UNID	\$	125.541	1	\$	125.541
2436	TORNILLO NEURO AUTOPERFORANTE 1,5 X 8MM	UNID	\$	125.541	1	\$	125.541
2437	TORNILLO NEURO AUTOPERFORANTE 1,5 X 10MM	UNID	\$	125.541	1	\$	125.541
2438	TORNILLO NEURO AUTOPERFORANTE 1,5 X 12MM	UNID	\$	125.541	1	\$	125.541
2439	TORNILLO NEURO EMERGENCIA 1,8*4	UNID	\$	135.527	1	\$	135.527
2440	TORNILLO NEURO EMERGENCIA 1,8*6	UNID	\$	135.527	1	\$	135.527
2441	MALLA 3D RECONSTRUCCION CRANEOPLASTIA 50 * 50	UNID	\$	2.327.677	1	\$	2.327.677
2442	MALLA 3D RECONSTRUCCION CRANEOPLASTIA 100 * 100	UNID	\$	2.548.677	1	\$	2.548.677
2443	MALLA 3D RECONSTRUCCION CRANEOPLASTIA 150 * 150	UNID	\$	3.344.281	1	\$	3.344.281
2444	CLAVO DE KIRSCHNER 0,8 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2445	CLAVO DE KIRSCHNER 0,8 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2446	CLAVO DE KIRSCHNER 0,8 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2447	CLAVO DE KIRSCHNER 0,9 X 100 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2448	CLAVO DE KIRSCHNER 0,9 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2449	CLAVO DE KIRSCHNER 0,9 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2450	CLAVO DE KIRSCHNER 0,9 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2451	CLAVO DE KIRSCHNER 1,0 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2452	CLAVO DE KIRSCHNER 1,0 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2453	CLAVO DE KIRSCHNER 1,0 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2454	CLAVO DE KIRSCHNER 1,2 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2455	CLAVO DE KIRSCHNER 1,2 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2456	CLAVO DE KIRSCHNER 1,2 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2457	CLAVO DE KIRSCHNER 1,4 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2458	CLAVO DE KIRSCHNER 1,4 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2459	CLAVO DE KIRSCHNER 1,4 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2460	CLAVO DE KIRSCHNER 1,5 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2461	CLAVO DE KIRSCHNER 1,5 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2462	CLAVO DE KIRSCHNER 1,5 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2463	CLAVO DE KIRSCHNER 1,6 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2464	CLAVO DE KIRSCHNER 1,6 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2465	CLAVO DE KIRSCHNER 1,6 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2466	CLAVO DE KIRSCHNER 1,7 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2467	CLAVO DE KIRSCHNER 1,7 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2468	CLAVO DE KIRSCHNER 1,7 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2469	CLAVO DE KIRSCHNER 1,8 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2470	CLAVO DE KIRSCHNER 1,8 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2471	CLAVO DE KIRSCHNER 1,8 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2472	CLAVO DE KIRSCHNER 2,0 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2473	CLAVO DE KIRSCHNER 2,0 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2474	CLAVO DE KIRSCHNER 2,0 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2475	CLAVO DE STEINMAN 0,8 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2476	CLAVO DE STEINMAN 0,8 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2477	CLAVO DE STEINMAN 0,8 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2478	CLAVO DE STEINMAN 0,9 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2479	CLAVO DE STEINMAN 0,9 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2480	CLAVO DE STEINMAN 0,9 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2481	CLAVO DE STEINMAN 1,0 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2482	CLAVO DE STEINMAN 1,0 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2483	CLAVO DE STEINMAN 1,0 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2484	CLAVO DE STEINMAN 1,2 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2485	CLAVO DE STEINMAN 1,2 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2486	CLAVO DE STEINMAN 1,2 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2487	CLAVO DE STEINMAN 1,4 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2488	CLAVO DE STEINMAN 1,4 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2489	CLAVO DE STEINMAN 1,4 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2490	CLAVO DE STEINMAN 1,5 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2491	CLAVO DE STEINMAN 1,5 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037


Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>MB</i>



MINUTA CONTRACTUAL


GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



2492	CLAVO DE STEINMAN 1.5 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2493	CLAVO DE STEINMAN 1.6 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2494	CLAVO DE STEINMAN 1.6 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2495	CLAVO DE STEINMAN 1.6 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2496	CLAVO DE STEINMAN 1.7 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2497	CLAVO DE STEINMAN 1.7 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2498	CLAVO DE STEINMAN 1.7 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2499	CLAVO DE STEINMAN 1.8 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2500	CLAVO DE STEINMAN 1.8 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2501	CLAVO DE STEINMAN 1.8 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2502	CLAVO DE STEINMAN 2.0 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2503	CLAVO DE STEINMAN 2.0 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2504	CLAVO DE STEINMAN 2.0 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2505	CLAVO DE STEINMAN 2.3 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2506	CLAVO DE STEINMAN 2.3 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2507	CLAVO DE STEINMAN 2.3 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2508	CLAVO DE STEINMAN 2.4 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2509	CLAVO DE STEINMAN 2.4 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2510	CLAVO DE STEINMAN 2.4 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2511	CLAVO DE STEINMAN 2.5 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2512	CLAVO DE STEINMAN 2.5 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2513	CLAVO DE STEINMAN 2.5 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2514	CLAVO DE STEINMAN 2.8 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2515	CLAVO DE STEINMAN 2.8 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2516	CLAVO DE STEINMAN 2.8 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2517	CLAVO DE STEINMAN 3.0 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2518	CLAVO DE STEINMAN 3.0 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2519	CLAVO DE STEINMAN 3.0 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2520	CLAVO DE STEINMAN 3.2 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2521	CLAVO DE STEINMAN 3.2 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2522	CLAVO DE STEINMAN 3.2 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2523	CLAVO DE STEINMAN 4.0 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2524	CLAVO DE STEINMAN 4.0 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2525	CLAVO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2526	CLAVO DE STEINMAN 4.5 X 200 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2527	CLAVO DE STEINMAN 4.5 X 230 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2528	CLAVO DE STEINMAN 4.5 X 300 MM	UNID	\$	37.037	1	\$	37.037
2529	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 0.9 X 100MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2530	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.0 X 200MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2531	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.0 X 230MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2532	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.0 X 300MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2533	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.5 X 200MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2534	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.5 X 230MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2535	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.5 X 300MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2536	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.8 X 200MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2537	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.8 X 230MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2538	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.8 X 300MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2539	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.0 X 200MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2540	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.0 X 230MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2541	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.0 X 300MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2542	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.5 X 200MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2543	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.5 X 230MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2544	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.5 X 300MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2545	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 3.0 X 200MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2546	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 3.0 X 230MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2547	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 3.0 X 300MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2548	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 3.2 X 200MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2549	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 3.2 X 230MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2550	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 3.2 X 300MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2551	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 4.0 X 200MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2552	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 4.0 X 230MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2553	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 4.0 X 300MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2554	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 4.5 X 200MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2555	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 4.5 X 230MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2556	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 4.5 X 300MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2557	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 5.0 X 200MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2558	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 5.0 X 230MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2559	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 5.0 X 300MM	UNID	\$	79.517	1	\$	79.517
2560	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 0.4	UNID	\$	79.644	1	\$	79.644
2561	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 0.5	UNID	\$	79.644	1	\$	79.644
2562	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 0.8	UNID	\$	79.644	1	\$	79.644
2563	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1.0	UNID	\$	79.644	1	\$	79.644
2564	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1.2	UNID	\$	79.644	1	\$	79.644
2565	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1.5	UNID	\$	79.644	1	\$	79.644
2566	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1.6	UNID	\$	79.644	1	\$	79.644
2567	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1.8	UNID	\$	79.644	1	\$	79.644
2568	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 2.0	UNID	\$	79.644	1	\$	79.644
2569	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 2.5	UNID	\$	79.644	1	\$	79.644
2570	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 3.0	UNID	\$	79.644	1	\$	79.644
2571	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1.5 CARRETO 10 MTS	UNID	\$	98.765	1	\$	98.765


Proyectó:	Marilyn Sorany Munillo Montiel - Proceso: Gestión Administrativa - Técnico Contratación - Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez - Asesora Jurídica - Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 - Hospital Departamental de Granada E.S.E.	MLB



MINUTA CONTRACTUAL


GJ-P1-PR2-F6

Versión 2



2572	ALAMBRE DE CERLAJE CE 1,8 CARRETO 10 MTS	UNID	\$	98.765	1	\$	98.765
2573	ALAMBRE DE CERLAJE CE 2,0 CARRETO 10 MTS	UNID	\$	98.765	1	\$	98.765
2574	ALAMBRE DE CERLAJE CE 2,5 CARRETO 10 MTS	UNID	\$	98.765	1	\$	98.765
2575	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 20mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2576	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 25mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2577	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 30mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2578	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 35mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2579	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 40mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2580	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 45mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2581	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 50mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2582	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 55mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2583	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 60mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2584	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 65mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2585	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 70mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2586	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 75mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2587	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 80mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2588	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 85mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2589	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 90mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2590	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 95mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2591	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 100mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2592	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 105mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2593	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 110mm R16mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2594	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 20mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2595	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 25mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2596	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 30mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2597	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 35mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2598	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 40mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2599	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 45mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2600	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 50mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2601	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 55mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2602	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 60mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2603	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 65mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2604	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 70mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2605	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 75mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2606	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 80mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2607	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 85mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2608	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 90mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2609	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 95mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2610	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 100mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2611	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 105mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2612	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 110mm R32mm	UNID	\$	42.958	1	\$	42.958
2613	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 14mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2614	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 16mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2615	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 18mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2616	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 20mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2617	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 22mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2618	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 24mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2619	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 26mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2620	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 28mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2621	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 30mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2622	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 32mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2623	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 34mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2624	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 36mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2625	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 38mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2626	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 40mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2627	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 42mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2628	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 44mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2629	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 46mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2630	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 48mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2631	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 50mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2632	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 52mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2633	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 54mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2634	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 56mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2635	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 58mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2636	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 60mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2637	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 65mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2638	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 70mm	UNID	\$	35.992	1	\$	35.992
2639	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X44	UNID	\$	1.847.343	1	\$	1.847.343
2640	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X46	UNID	\$	1.847.343	1	\$	1.847.343
2641	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X48	UNID	\$	1.847.343	1	\$	1.847.343
2642	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X50	UNID	\$	1.847.343	1	\$	1.847.343
2643	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X52	UNID	\$	1.847.343	1	\$	1.847.343
2644	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X54	UNID	\$	1.847.343	1	\$	1.847.343
2645	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X56	UNID	\$	1.847.343	1	\$	1.847.343
2646	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X58	UNID	\$	1.847.343	1	\$	1.847.343
2647	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 28 12/14 CC	UNID	\$	1.072.119	1	\$	1.072.119
2648	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 28 12/14 CM	UNID	\$	1.072.119	1	\$	1.072.119
2649	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 28 12/14 CL	UNID	\$	1.072.119	1	\$	1.072.119
2650	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 28 12/14 CXL	UNID	\$	1.072.119	1	\$	1.072.119
2651	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 9	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038


Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>MB</i>



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 2




2652	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 10	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
2653	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 11	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
2654	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 12	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
2655	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 13	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
2656	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 14	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
2657	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 15	UNID	\$	2.004.038	1	\$	2.004.038
2658	TAPONES C PLUG T-8	UNID	\$	461.836	1	\$	461.836
2659	TAPONES C PLUG T-10	UNID	\$	461.836	1	\$	461.836
2660	TAPONES C PLUG T-12	UNID	\$	461.836	1	\$	461.836
2661	TAPONES C PLUG T-14	UNID	\$	461.836	1	\$	461.836
2662	TAPONES C PLUG T-16	UNID	\$	461.836	1	\$	461.836
2663	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 46	UNID	\$	2.021.252	1	\$	2.021.252
2664	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 48	UNID	\$	2.021.252	1	\$	2.021.252
2665	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 50	UNID	\$	2.021.252	1	\$	2.021.252
2666	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 52	UNID	\$	2.021.252	1	\$	2.021.252
2667	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 54	UNID	\$	2.021.252	1	\$	2.021.252
2668	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 56	UNID	\$	2.021.252	1	\$	2.021.252
2669	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 58	UNID	\$	2.021.252	1	\$	2.021.252
2670	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 60	UNID	\$	2.021.252	1	\$	2.021.252
2671	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 62	UNID	\$	2.021.252	1	\$	2.021.252
2672	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. D.46/26	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2673	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. D.48/26	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2674	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. D.50/28	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2675	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. D.52/28	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2676	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. D.54/28	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2677	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. D.56/28	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2678	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. D.58/28	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2679	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. D.60/28	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2680	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. D.62/28	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2681	TORNILLO ESPONJOSO SHY 6,5MM X 20	UNID	\$	239.165	1	\$	239.165
2682	TORNILLO ESPONJOSO SHY 6,5MM X 25	UNID	\$	239.165	1	\$	239.165
2683	TORNILLO ESPONJOSO SHY 6,5MM X 30	UNID	\$	239.165	1	\$	239.165
2684	TORNILLO ESPONJOSO SHY 6,5MM X 35	UNID	\$	239.165	1	\$	239.165
2685	TORNILLO ESPONJOSO SHY 6,5MM X 40	UNID	\$	239.165	1	\$	239.165
2686	TORNILLO ESPONJOSO SHY 6,5MM X 45	UNID	\$	239.165	1	\$	239.165
2687	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 26 12/14 CC	UNID	\$	7.092.479	1	\$	7.092.479
2688	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 25 12/14 CM	UNID	\$	7.092.479	1	\$	7.092.479
2689	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 25 12/14 CL	UNID	\$	7.092.479	1	\$	7.092.479
2690	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 26 12/14 CXL	UNID	\$	7.092.479	1	\$	7.092.479
2691	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO CHIDROX 9	UNID	\$	3.620.463	1	\$	3.620.463
2692	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO CHIDROX 10	UNID	\$	3.620.463	1	\$	3.620.463
2693	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO CHIDROX 11	UNID	\$	3.620.463	1	\$	3.620.463
2694	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO CHIDROX 12	UNID	\$	3.620.463	1	\$	3.620.463
2695	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO CHIDROX 13	UNID	\$	3.620.463	1	\$	3.620.463
2696	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO CHIDROX 14	UNID	\$	3.620.463	1	\$	3.620.463
2697	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO CHIDROX 15	UNID	\$	3.620.463	1	\$	3.620.463
2698	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 41	UNID	\$	7.092.479	1	\$	7.092.479
2699	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 43	UNID	\$	7.092.479	1	\$	7.092.479
2700	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 45	UNID	\$	7.092.479	1	\$	7.092.479
2701	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 47	UNID	\$	7.092.479	1	\$	7.092.479
2702	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 49	UNID	\$	7.092.479	1	\$	7.092.479
2703	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 51	UNID	\$	7.092.479	1	\$	7.092.479
2704	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 53	UNID	\$	7.092.479	1	\$	7.092.479
2705	INSERTO POLIETILENO PARA CABEZA BIARTICULAR 41-42-43E	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2706	INSERTO POLIETILENO PARA CABEZA BIARTICULAR 44-45-46E	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2707	INSERTO POLIETILENO PARA CABEZA BIARTICULAR 47-48-49-50E	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2708	INSERTO POLIETILENO PARA CABEZA BIARTICULAR 51-52-53-54-55E	UNID	\$	1.505.915	1	\$	1.505.915
2709	COMP.TIBIAL PS. SPHEROGRIP DER No R2	UNID	\$	3.161.761	1	\$	3.161.761
2710	COMP. FEMORAL PS. SPHEROGRIP DER No R2	UNID	\$	2.900.721	1	\$	2.900.721
2711	INSERTO TIBIAL PS IZQUIERDO L4*10MM	UNID	\$	2.847.771	1	\$	2.847.771
2712	PATELA GEMINI 3-PEG 28MM	UNID	\$	270.314	1	\$	270.314
2713	SUTURA PARCUS BRARD 2.5	UNID	\$	528.117	1	\$	528.117
2714	SUTURA PARCUS BRARD 3.5	UNID	\$	528.117	1	\$	528.117
2715	SUTURA DE ANCLAJE CON ARPON DE 2.5 MM	UNID	\$	2.571.173	1	\$	2.571.173
2716	SUTURA DE ANCLAJE CON ARPON DE 3.5 MM	UNID	\$	2.716.028	1	\$	2.716.028
2717	SUTURA DE ANCLAJE CON ARPON DE 5.5 MM	UNID	\$	2.716.028	1	\$	2.716.028
2718	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 1.0 CC EN JERINGA	UNID	\$	2.655.672	1	\$	2.655.672
2719	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 2.0 CC EN JERINGA	UNID	\$	3.621.371	1	\$	3.621.371
2720	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 2.5 CC EN JERINGA	UNID	\$	4.375.823	1	\$	4.375.823
2721	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 5.0 CC EN JERINGA	UNID	\$	5.130.276	1	\$	5.130.276
2722	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 10 CC EN JERINGA	UNID	\$	6.337.399	1	\$	6.337.399
2723	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 20 CC EN JERINGA	UNID	\$	8.298.975	1	\$	8.298.975
2724	INSERTO CORTICOESPONJOSO * 5 CC	UNID	\$	4.224.933	1	\$	4.224.933
2725	INSERTO CORTICOESPONJOSO * 10 CC	UNID	\$	4.828.495	1	\$	4.828.495
2726	INSERTO CORTICOESPONJOSO * 15 CC	UNID	\$	6.488.290	1	\$	6.488.290
2727	INSERTO CORTICOESPONJOSO * 20 CC	UNID	\$	8.600.756	1	\$	8.600.756
2728	INSERTO CORTICOESPONJOSO * 30 CC	UNID	\$	9.807.880	1	\$	9.807.880
2729	BLOQUES DE HUESO ESPONJOSO SUREBLOCK 10 * 10 * 10	UNID	\$	8.827.092	1	\$	8.827.092
2730	BLOQUES DE HUESO ESPONJOSO SUREBLOCK 10 * 20 * 10	UNID	\$	10.864.113	1	\$	10.864.113
2731	PLACA CABLE X 6	UNID	\$	3.525.187	1	\$	3.525.187

Proyectó: Marlyn Sorany Murillo Montiel - Proceso: Gestión Administrativa - Técnico Contratación - Compañía Vital de Colombia S.A.S.

Proyectó y verificó: Diana Marcela Bohórquez Rodríguez - Asesora Jurídica - Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 - Hospital Departamental de Granada E.S.E.


MB

	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6 Versión 2	
---	---------------------------	---	---

2732	PLACA CABLE X 8	UNID	\$	3.525.187	1	\$	3.525.187
2733	PLACA CABLE X 10	UNID	\$	3.525.187	1	\$	3.525.187
2734	PLACA CABLE X 12	UNID	\$	3.525.187	1	\$	3.525.187
2735	CABLE PARA PLACA CABLE	UNID	\$	705.037	1	\$	705.037
2736	SUPER CABLE	UNID	\$	1.988.567	1	\$	1.988.567
2737	GRAPA SUPERCABLE	UNID	\$	587.531	1	\$	587.531
2738	CEMENTO OSEO 1 (SIN FACE LIQUIDA)	UNID	\$	582.543	1	\$	582.543
2739	CEMENTO OSEO 3 (CON FACE LIQUIDA)	UNID	\$	729.776	1	\$	729.776
2740	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 1 (SIN FACE LIQUIDA)	UNID	\$	1.044.664	1	\$	1.044.664
2741	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 3 (CON FACE LIQUIDA)	UNID	\$	1.502.108	1	\$	1.502.108
2742	IOBAN	UNID	\$	212.454	1	\$	212.454
2743	LDRAPE	UNID	\$	151.146	1	\$	151.146
2744	HEMOVAC DE 1/4 Y 1/8	UNID	\$	213.188	1	\$	213.188
2745	CEMENTO/ANTIBIOTICO GENTAFIX3	UNID	\$	721.396	1	\$	721.396
2746	CAMPO EN U	UNID	\$	150.000	1	\$	150.000
2747	IOBAN	UNID	\$	212.454	1	\$	212.454
2748	GRAPA DE BLOUNT LISA	UNID	\$	603.562	1	\$	603.562
2749	GRAPA DE BLOUNT DENTADA	UNID	\$	603.562	1	\$	603.562
2750	GRAPA DE BLOUNT EPIFISIARIA	UNID	\$	603.562	1	\$	603.562
2751	SET PATELAR	UNID	\$	633.740	1	\$	633.740

PARAGRAFO PRIMERO: El contrato se tomara por valores unitarios ofertados por el contratista en su propuesta hasta agotar el presupuesto oficial, los mismos serán inmodificables durante la ejecución del contrato. Los valores acá expresados corresponden a los valores unitarios ofertados en la propuesta económica del contratista, los mismos serán inmodificables durante la ejecución del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA deberá estar sujeto los diferentes requerimientos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá entregar los diferentes elementos y demás artículos de acuerdo a la oferta económica, garantizando calidad y de ninguna manera podrá entregar otra marca que desmejore la calidad del mismo. PARÁGRAFO CUARTO: El contratista adjunta los **DOCUMENTOS TÉCNICOS**: Resolución registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, Certificado de Buenas prácticas de manufacturación BPM y/o certificado de calidad de fabricación nacional e internacional: 1. TODOS LOS FABRICANTES DEBEN CERTIFICAR BUENA PRÁCTICA DE MANUFACTURACIÓN (BPM) Y/O CERTIFICADO DE CALIDAD DE FABRICACIÓN ISO 13485. PARÁGRAFO PRIMERO: El oferente deberá anexar en medio magnético en el cual deberán estar incorporados los archivos correspondientes a los certificados de Buenas Prácticas de Manufacturación. (BPM). O certificado de calidad de fabricación nacional e internacional. PARÁGRAFO SEGUNDO: El oferente deberá anexar listado de los laboratorios fabricantes. 2. TODO PRODUCTO DEBE TRAER EL REGISTRO SANITARIO DEL INVIMA. PARÁGRAFO PRIMERO: El oferente deberá anexar en medio magnético en el cual deberán estar incorporados los archivos correspondientes a los registros sanitarios INVIMA. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para aquellos registros sanitarios que se encuentran vencidos, el oferente deberá anexar carta de autorización de distribución por el INVIMA y/o carta de solicitud de renovación. 3. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO (CCAA), certificado de cumplimiento de condiciones sanitarias. Según corresponda si es fabricante o importador. 4. Acta de la última visita efectuada por la Secretaría De Salud Departamental y/o Distrital.=== **CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO**: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.500.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. === **CLÁUSULA CUARTA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**: El HOSPITAL cancelará el valor del presente contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 000358 del 06 de marzo de 2026 con rubro: 2.4.5.01.03. denominado: "Gastos, Gastos de Operación Comercial – Gastos de comercialización y producción ---Materiales y suministros – Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo) por el valor de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.500.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, expedido por la profesional de Presupuesto, los cuales serán pagaderos con el presupuesto del año 2026. === **CLÁUSULA QUINTA- FORMA DE PAGO**: El HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E. reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos parciales de acuerdo a la facturación generada por el contratista, como resultado de los suministros efectivamente entregados en el almacén del HOSPITAL, previa presentación de factura de venta y/o su equivalente, copia del pago de la seguridad social, Alta del Almacén, informe de cumplimiento por parte del supervisor del contrato sobre el satisfactorio suministro. El HOSPITAL efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En todo caso, los pagos antes previstos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC), de la entidad. Para efectuar los anteriores pagos se requerirá que El CONTRATISTA acredite que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, circunstancia que deberá ser verificada por el Supervisor del contrato como requisito para el pago, de conformidad con el parágrafo 1º. del artículo 23 de la

Proyectó:	Martín Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	<i>MB</i>

	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6	
		Versión 2	

Ley 1150 de 2007. **PARAGRAFO PRIMERO:** EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS NOVENTA (90) DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RADICACION DE LA FACTURA, Y SUPERVISION. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El pago será cancelado por medio de la Tesorería del Hospital de Granada a través de la consignación en cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. **PARAGRAFO TERCERO:** Para el pago final se deberá formalizar acta de liquidación debidamente firmada entre las partes, en ningún caso la sumatoria de los pagos podrá superar el valor total del contrato. **PARAGRAFO CUARTO:** EL Hospital Departamental de Granada E.S.E., sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de contratación y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. **=== CLÁUSULA SEXTA – PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato será de **OCHO (8) MESES**, o hasta agotar el presupuesto asignado para dichos fines, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual deberá ser firmada entre el Supervisor y el Contratista máximo dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la expedición del registro presupuestal. Para su ejecución se requerirá de la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única y suscripción del acta de inicio. **=== CLÁUSULA SÉPTIMA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.** La vigencia del presente contrato corresponde al plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, el término adicional al de ejecución será sólo para fines de liquidación del contrato o de sancionar al contratista en el evento que sea procedente. **=== CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** En desarrollo del objeto del presente contrato el **CONTRATISTA** además de las establecidas en la cláusula segunda del presente acuerdo negocial, contrae las siguientes obligaciones generales: 1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 2. Aceptar los procedimientos administrativos que determine el HOSPITAL, para la ejecución del contrato. 3. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y trabas que afecten el debido desarrollo. 4. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y confiable respecto de los asuntos a su cargo. 5. Entregar las cantidades solicitadas de los elementos adquiridos. 6. Acatar las observaciones que formule el Hospital Departamental de Granada E.S.E., a través del supervisor durante la vigencia del contrato. 7. Dar noticia inmediata al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato y ofrecer su pronta solución bajo su completa responsabilidad. 8. Mantener informado al Hospital Departamental de Granada E.S.E. de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato. 9. Acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social en salud y pensiones, en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, las personas jurídicas deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de Aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales, debidamente suscrita por el representante legal o el revisor fiscal, de conformidad con el art 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 10. Atender los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por conducto del supervisor. 11. Constituir las garantías. **--- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** Atendiendo a la necesidad que el Hospital Departamental de Granada E.S.E., pretende satisfacer a través de la presente contratación, es importante garantizar que el contratista desarrolle mínimo las siguientes obligaciones específicas: 1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con la naturaleza del servicio, los presentes estudios previos y la propuesta presentada por el contratista. 2. Aceptar los procedimientos administrativos que determine el HOSPITAL, para la ejecución del contrato. 3. Entregar los insumos contratados que cuenten con los requisitos mínimos de Ley (registro INVIMA y BPM). 4. La oferta debe contener las especificaciones técnicas y garantías de calidad de los insumos requeridos. 5. El contratista deberá garantizar profesionales en instrumentación quirúrgica en las salas de cirugía que realicen el acompañamiento en los procedimientos de la Institución las veinticuatro (24) horas. 6. El contratista debe tener disponibilidad de los insumos a contratar. 7. El contratista deberá suministrar los elementos solicitados en un 100% al Hospital Departamental de Granada E.S.E, en un plazo máximo de cinco (5) días siguientes a su solicitud formal y veinticuatro (24) horas siguientes al requerimiento de solicitudes urgentes y extraordinarias. 8. Presentar registro de los números de los lotes y registros sanitarios INVIMA de los materiales que se suministren al Hospital, en el momento del envío de estos. 9. Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos realizados por el supervisor frente a la facturación del insumo. 10. Los costos del transporte serán asumidos por el contratista. 11. Los productos deberán ser entregados en las instalaciones del Almacén General del Hospital Departamental de Granada E.S.E., ubicada en la Calle 15 carrera 2 y 4, en el horario establecido por los funcionarios del Almacén General del Hospital, quienes realizarán la respectiva entrada de los productos objeto del contrato. **PARAGRAFO:** En el evento y solo en casos excepcionales por necesidad del servicio y que el Hospital requiera material osteosíntesis que no se detalle en la matriz descrita y que se encuentre dentro de la clasificación del material señalados en el objeto del contrato, el supervisor solicitará



Proyectó:	Marlyn Sorany Munillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.		
Proyectó y verificó	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.		
Juridicamento:			

	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6	
		Versión 2	

colización del material osteosíntesis y con justificación e informe de la persona que brinda el apoyo técnico al supervisor, se realizará modificación al contrato para ser incluido en la matriz de material osteosíntesis en el contenida y serán descontados del presupuesto pactado en el proceso contractual. === **CLÁUSULA NOVENA - OBLIGACIONES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL E.S.E.:** El Hospital Departamental de Granada E.S.E. se compromete: 1. Ofrecer el apoyo humano y logístico requerido por el contratista, facilitando los insumos, equipos, infraestructura y parte tecnológica. 2. Informar oportunamente sobre los lineamientos técnicos y administrativos a los que se deba sujetar la prestación de los servicios objeto del presente contrato. 3. Supervisar, evaluar y controlar la ejecución del presente contrato. 4. Ejercer la Supervisión y seguimiento permanente de la ejecución contractual. 5. Exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del **CONTRATISTA**. 6. Pagar el valor del contrato en los términos pactados y en la forma como quede establecida en el mismo. 7. La entidad pública contratante no contraerá ninguna obligación y/o relación laboral, ninguna obligación de la naturaleza corresponde al HOSPITAL y éste no asume responsabilidad solidaria alguna. === **CLÁUSULA DECIMA.- INDEMNIDAD:** El **CONTRATISTA** mantendrá indemne al HOSPITAL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratos o dependientes. === **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL:** Para efectos de dar cumplimiento al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 114 del Decreto 2150 de 1995, concordante con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el **CONTRATISTA** deberá acreditar con anterioridad al perfeccionamiento del presente contrato su cumplimiento frente a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, en los porcentajes de ley y en los efectos parafiscales. === **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS:** El **CONTRATISTA** no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo, expreso y escrito del HOSPITAL, pudiendo éste reservarse la razón o razones que tenga para negar la cesión o subcontrato. === **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CADUCIDAD:** El HOSPITAL podrá declarar la caducidad del presente contrato por medio de resolución motivada si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, para lo cual se dará por terminado en el estado en que se encuentre, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **PARÁGRAFO:** Igualmente, el HOSPITAL podrá declarar la caducidad del presente contrato, cuando se den las circunstancias previstas en el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. === **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – MULTAS:** En caso de retardo o mora por parte del **CONTRATISTA** en el cumplimiento de las obligaciones surgidas durante la ejecución del presente contrato, el HOSPITAL le impondrá multas diarias y sucesivas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor total del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, de conformidad al Artículo 34º del Estatuto Interno de Contratación Acuerdo Nro. 301 de 2024. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones derivadas del contrato. === **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CLÁUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, el **CONTRATISTA** se hará acreedor a una sanción a título de cláusula penal, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva directamente por el HOSPITAL, considerándose como pago de los perjuicios que pudieran ocasionársele. EL HOSPITAL tomará el valor de la cláusula penal directamente, por cualquier valor que el **CONTRATISTA** se le adeude si lo hubiere o de la garantía de cumplimiento constituida, en los términos establecidos en el artículo 35º del Acuerdo Nro. 301 de 2024 "ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACIÓN". En todo caso, se dará observancia al debido proceso, en cuanto a la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, en concordancia con los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **PARAGRAFO PRIMERO:** El pago o la deducción de las multas, no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones nacidas del contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El **CONTRATISTA** autoriza al HOSPITAL para descontar y tomar el valor de la cláusula penal y de las multas mencionadas en el punto anterior, de cualquier suma que le adeude el HOSPITAL por éste contrato o efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones nacidas del contrato. **PARAGRAFO TERCERO:** El valor de las multas y de la cláusula penal se tomará del saldo a favor del contratista si los hubiere, o de la garantía constituida en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad al Estatuto Interno de Contratación Acuerdo Nro. 301 de 2024. === **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** Son aplicables a este contrato las disposiciones consignadas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, y de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Interno de

42


Proyecto:	Marilyn Sorany Murillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyecto y verificado Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	

	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6	
		Versión 2	

Contratación Acuerdo Nro. 301 de 2024. === **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- APLICACIÓN DE LAS EXCEPCIONALES.** El HOSPITAL queda facultado para aplicar las cláusulas excepcionales de terminación, modificación unilateral y caducidad prevista en el Estatuto General de Contratación y en el Estatuto de Contratación Interno. Salvo en este aspecto, los contratos seguirán regulados por el derecho privado. === **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- REGIMEN JURIDICO APLICABLE AL CONTRATO:** El presente contrato se rige por el derecho privado, conforme al numeral 6 del artículo 194 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, teniendo en cuenta el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, se aplican los principios de la función administrativa y la sostenibilidad fiscal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y sujetarse a los lineamientos fijados en el Estatuto interno de contratación Acuerdo 301 de 2024. === **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:** El CONTRATISTA ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre el HOSPITAL y el CONTRATISTA, ni con el personal que éste llegare a utilizar para el desarrollo del objeto contractual. === **CLÁUSULA VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN:** El HOSPITAL vigilará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, a través del Gerente o por el funcionario que para el efecto este designe, quien ejercerá como Supervisor, entre otras, las siguientes funciones: 1. Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por las Leyes 1952 de 2019 y 1474 de 2011, demás normas y disposiciones concordantes. 2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. 3. Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes. 4. Verificar la realización del objeto del presente contrato en los términos y condiciones pactados en el mismo. 5. Suscribir las actas de iniciación, de recibo parcial, y a satisfacción de los servicios objeto del presente contrato y remitirlas a la Oficina de Gestion Contractual, para el respectivo archivo. 6. Revisar e impartir visto bueno a los informes mensuales presentados por el CONTRATISTA y remitirlos a la Oficina de Gestion Contractual para el respectivo archivo. 7. Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y enviarlos a la Oficina de Gestion Contractual. 8. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 9. Si durante la ejecución del contrato o al vencerse el término estipulado en él, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, deberá informar inmediatamente al ordenador del gasto. 10. Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos laborales, en los porcentajes de ley. **PARÁGRAFO PRIMERO.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR:** En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993 y 1952 de 2019 y Ley 1474 de 2011, Acuerdo Nro. 301 de 2024, y demás normas concordantes. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Mediante comunicación escrita, el HOSPITAL podrá reemplazar al supervisor designado. === **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En caso de presentarse alguna controversia durante el desarrollo del presente contrato, las partes podrán acudir al acuerdo, arreglo directo o transacción. === **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política ni en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, concordantes con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, ley 1952 de 2019, la Ley 1474 de 2011, Acuerdo Nro. 301 de 2024 y demás normas vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones especiales para contratar. === **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN:** El presente proceso de contratación será objeto de liquidación de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Interno de Contratación Acuerdo Nro. 301 de 2024, Artículo 26° numeral 26.5, establece que todos los procesos contractuales que suscriba el Hospital Departamental de Granada E.S.E., sin consideración alguna en cuanto su naturaleza deberá ser liquidado de conformidad a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y se aplicaran los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes de la terminación del plazo del contrato. === **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: GARANTÍAS:** De conformidad con el inciso final del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia en el Artículo 32° y 33° del Acuerdo Nro. 301 de 2024 establece las condiciones definidas por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E., para la constitución de una Garantía Única que consistente en póliza de seguros o Bancos legalmente autorizados para funcionar en Colombia. El incumplimiento de la no constitución de la garantía en el tiempo establecido dará lugar a decretar el incumplimiento del contrato. La garantía deberá amparar el cumplimiento general del contrato así: a) **EL CUMPLIMIENTO** general del contrato, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo, con una vigencia igual a la del



943

Proyectó:	Marlyn Sorany Munillo Montiel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	

	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6	
		Versión 2	


plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contada(os) a partir de la fecha de expedición de la garantía. b) **LA CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS:** en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo, con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contada(os) a partir de la fecha de expedición de la garantía. c) **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** en cuantía equivalente del treinta por ciento (30%) del valor del contrato y en ninguno de los casos podrá ser inferior a los doscientos (200) SMLMV, con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato. Estas garantías deberán presentarse a favor del HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E. con NIT 800.037.021-7, dentro los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato y requerirá de su aprobación por parte del HOSPITAL. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En caso que el CONTRATISTA no ampare el presente contrato en la fecha de suscripción del mismo; deberá comprometerse amparar los días posteriores que sea expedida las garantías, dentro del plazo otorgado para su cumplimiento. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El CONTRATISTA se compromete a ampliar el valor de la misma o su vigencia en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue o modifique su término de ejecución, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 y el Acuerdo Nro. 301 de 2024. === **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El contrato se terminará por las siguientes causas: Por Causas normales. a) Por vencimiento del plazo sin que se hubiere prorrogado. b) Por mutuo acuerdo entre las partes. Por causas Especiales: a) El HDG ESE podrá dar por terminado el contrato haciendo uso de su facultad excepcional establecida en el Estatuto contractual de la Administración Pública y en el Estatuto Interno de Contratación Acuerdo Nro. 301 de 2024 del HOSPITAL. === **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- DAÑO PATRIMONIAL.** El CONTRATISTA responderá por cualquier daño patrimonial generado en desarrollo del objeto contractual e imputado a su responsabilidad a título de DOLO o CULPA generado por imprudencia, impericia, negligencia o por violación de la legislación y/o demás que deriven de ella. === **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO.** Forman parte integral del presente contrato los documentos estudios y documentos previos, junto a la propuesta del contratista, los cuales fueron previamente verificados por el proceso de Gestión Contractual adscrito a la Subgerencia Administrativa del Hospital. === **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.** El Hospital Departamental de Granada E.S.E. queda expresamente facultado para que en todo tiempo y lugar, pueda decretar la terminación unilateral del contrato pactado cuando EL CONTRATISTA, en cualquier tiempo, incumpla total y/o parcialmente cualquiera de las obligaciones pactadas en el mismo, retarde o impida su correcta ejecución, sin que tal determinación implique pago de indemnización alguna por parte del Hospital por el incumplimiento del presente contrato. De igual forma, EL Hospital Departamental de Granada E.S.E., podrá decretar la terminación unilateral del presente contrato cuando la calidad de los bienes o servicios ofrecidos por EL CONTRATISTA no cumplan con la calidad descrita en la propuesta. **PARÁGRAFO:** Las partes de común acuerdo expresamente manifiestan que además de los señalados anteriormente, el presente contrato podrá terminar de manera anticipada por: a) Mutuo acuerdo entre las partes contratantes, manifestado por escrito. b) El no cumplimiento por parte del CONTRATISTA de los parámetros de calidad y oportunidad exigidos por EL Hospital Departamental de Granada E.S.E. o por la Ley para el desarrollo de las actividades contratadas. c) Las demás causas y/o causales señaladas en la Ley y/o normas reglamentarias. === **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.** El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su legalización se requiere la expedición de registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación de las garantías de conformidad con el artículo 36° del Estatuto Interno de Contratación del Hospital Acuerdo Nro. 301 de 2024 y de la suscripción del acta de inicio. === **CLÁUSULA TRIGESIMA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS.** Se registrará por lo estipulado en el Estatuto Interno de Contratación Acuerdo Nro. 301 de 2024, Artículo 5° en su numeral 5.8 y 5.9 de la publicación en la página Web de Colombia Compra Eficiente "SECOP", y pagina web del Hospital, reglamentado en el Decreto Nacional 1082 del 2015 Artículo 2.2.1.1.7.1., fundamentado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; los documentos que sean de publicación por parte de las Empresas Sociales del Estado, para los efectos estipule Colombia Compra Eficiente, y demás normas que lo reglamenten, modifiquen y/o deroguen. === **CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- DEL CONTROL SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.** De conformidad con el artículo 40° del Acuerdo Nro. 301 de 2024, para efectos del control y vigilancia de la gestión pública contractual las asociaciones cívicas comunitarias, comunitarias, profesionales, benéficas o de utilidad común podrán acceder a los documentos que hacen parte del presente contrato quedando a su disposición para ser consultados. === **CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES.-** Para todos los efectos derivados del presente contrato, se fija como domicilio contractual el municipio de

Proyectó:	Marlyn Sorany Murillo Montel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Jurídicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	

	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6	
		Versión 2	

Granada - Meta. Dirección de notificaciones: a) Del contratista: K - 42 N 5A-6. Correo electrónico: contabilidad@sermegs.com b) Del Hospital: Calle 15 entre carreras 2 y 4 Barrio Villa Olímpica. Tel. 6587800 ext. 104-106. Correo electrónico: contratacion@hospitalgranada.gov.co.

Para constancia se firma en Granada Meta, a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil veintiseis (2026).

EL HOSPITAL	EL CONTRATISTA
	
YENY YASMIN ROMERO MORALES Gerente E.S.E.	SERMEQS S.A.S. NIT.: 900445702-7 Representante Legal ANDREA LORENA PORTILLA CRUZ Cédula de ciudadanía Nro. 59.684.166 de Tumaco

Proyectó:	Mariyn Sorany Murillo Montel – Proceso: Gestión Administrativa – Técnico Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S.	
Proyectó y verificó Juridicamente:	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2026 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	