ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El análisis del sector para el presente contrato se realizó con base en el objeto contractual y las actividades derivadas de la ejecución del mismo, así como en el plazo y la forma de pago definida para este.

Ahora bien, para fijar el valor del contrato, se realizó un análisis del sector económico, considerando el histórico que ha cancelado la Entidad en años anteriores, y los requisitos que se plantean en el presente estudio previo, teniendo en cuenta las tarifas establecidas en cotizaciones realizadas en el mercado para este tipo de contratos.

NO.	PERÍODO	NO. CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	PRESUPUESTO INICIAL	PLAZO
1	2020	CMC-007-2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO NARE	Suministro De Papeleria Y Demas Elementos De Oficina Requeridos Para El Normal Funcionamiento Administrativo De La Alcaldia Municipal De Puerto Nare Antioquia	$23.936.300	04 Meses y/o hasta Agotar Recursos
2	2020	CMC-015-2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO NARE	Suministro De Tóner Originales Para Fotocopiadoras E Impresoras, Tintas O Cartuchos Y Demás Elementos	$23.357.500	04 Meses y/o hasta Agotar Recursos

				Necesarios Para El Buen Funcionamiento De La Las Impresoras De La Administración Municipal De Puerto Nare municipal De Puerto Nare, Antioquia.		
3	2020	CMC-030-2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO NARE	Suministro De Elementos De Oficina Requeridos Para El Normal Funcionamiento Administrativo De La Alcaldia Municipal De Puerto Nare Antioquia	$23.966.580	06 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
4	2020	CMC-060-2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO NARE	Suministro De Papeleria Y Demas Elementos De Oficina Requeridos Para El Normal Funcionamiento Administrativo De La Alcaldia Municipal De Puerto Nare Antioquia	$23.993.116	06 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

5	2020	MC-002-2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPON	Suministro De Elementos De Papeleria, Implemento De Oficina. Aseo Y Cafeteria Requeridos Por Las Dependencias De La Administracion Municipal De Santa Helena Del Opon - Santander	$20.252.012	09 MESES
6	2020	060-CMC-2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO	Suministros De Implementos De Oficina Con Destino A Las Diferentes Dependencias De La Administración Muncipal De Puerto Triunfo Antioquia	$12.945.989	02 MESES
7	2021	009-CMC-2021	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO	Suministro De Papeleria, Insumos De Tintas Y Toner Para Las Distintas Dependencias De La Administracion Municipa	$25.438.000	06 MESES

8	2021	CMC-039-2021	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO NARE	Suministro De Papeleria Y Demas Elementos De Oficina Requeridos Para El Normal Funcionamiento Administrativo De La Alcaldia Municipal De Puerto Nare Antioquia	$23.999.299	03 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
9	2021	CMC-115-2021	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO NARE	Suministro De Papeleria Y Demas Elementos De Oficina Requeridos Para El Normal Funcionamiento Administrativo De La Alcaldia Municipal De Puerto Nare Antioquia	$23.999.299	03 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
10	2021	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 009 DE 2021	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO	Adquisicion De Equipos De Computo, Impresión, Escaner Y Escritorios, Mobiliarios Y Sillas Para Las Diferentes Dependencias	$25.438.000	06 MESES

				De La Alcadia Municipal		
11	2022	CMC-172-2022	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO NARE	Suministro De Papeleria Y Demas Elementos De Oficina Requeridos Para El Normal Funcionamiento Administrativo De La Alcaldía Municipal De Puerto Nare Antioquia	$27.939.060	15 DÍAS

En éste sentido, para realizar el presupuesto estimado para la contratación del objeto descrito anteriormente, esta Dependencia efectuó verificaciones previas de los costos del mercado para este tipo de servicios, encontrando que los valores cobrados por estos servicios, están dentro de los rangos de que trata el contrato que aquí se propone celebrar.

Por todo lo expuesto, el director de Deportes, Turismo Y Comunicaciones del Municipio de Puerto Nare (Antioquia) concluye que Existe la conveniencia para la realización de este proceso de contratación, como lo confirma la información descrita en el presente estudio previo.

Dado en el Municipio de Puerto Nare (Antioquia) a los 17 días del mes de MARZO de 2026.

_____

ANDERSON GRAJALES CASTRILLON
DIRECTOR DEPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES MUNICIPAL
Municipio de Puerto Nare (Antioquia)