EVALUACION FINANCIERA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL	477.103.262	Capital de Trabajo Demandado (10%) ≥	$ 47.710.326	Razón de Cobertura de Intereses ≥	0	Rentabilidad del Patrimonio ≥	0
Indice de Endeudamiento ≤	73%	Indice de Liquidez ≥	1,10			Rentabilidad del Activo ≥	0

INFORMACION PROPONENTE					ACTIVOS		PASIVOS		PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL													OBSERVACIONES O SOLICITUD DE ACLARACIONES
																		CUMPLIMIENTO							
No.	Nombre del proponente	Nombre de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal	C.C. O NIT	DV	Activo Corriente	Activo Total	Pasivo Corriente	Pasivo Total				Indice de Liquidez	Indice de Endeudamiento	Razón de Cobertura de Intereses	Capital de Trabajo	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	Índice de Liquidez	Indice de Endeudamiento	Razón de Cobertura de Intereses	Capital de Trabajo	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	GENERAL	
1	CONSORCIO BOJACA MEJOR 2026	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	890.115.120	1	$ 4.934.646.220,00	$ 5.319.104.417,00	$ 456.088.896,00	$ 691.285.059,00	$ 4.627.819.358,00	$ 493.095.670,00	$ 253.875.000,00	7,93	17,89%	2,96	6.423.728.324,00	0,11	0,09	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		INP SERVICIOS S.A.S.	901.300.211	3	$ 2.415.451.000,00	$ 2.641.158.000,00	$ 470.280.000,00	$ 733.078.000,00	$ 1.908.080.000,00	$ 257.812.000,00	$ -													
		TOTALES			$ 7.350.097.220,00	$ 7.960.262.417,00	$ 926.368.896,00	$ 1.424.363.059,00	$ 6.535.899.358,00	$ 750.907.670,00	$ 253.875.000,00													
2	CONSORCIO INTERBOJACA PMA	CIAF LTDA INGENIERIA	800.130.967	6	$ 1.413.967.000,00	$ 1.840.843.000,00	$ 88.784.000,00	$ 88.784.000,00	$ 1.752.059.000,00	$ 437.926.000,00	$ 39.050.000,00	1,57	49,51%	8,86	1.763.129.517,00	0,37	0,19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		PROCIVING S.A.S.	900.905.675	0	$ 3.443.058.875,00	$ 5.389.873.513,00	$ 3.005.112.358,00	$ 3.491.032.881,00	$ 1.898.840.632,00	$ 910.605.895,00	$ 113.206.674,00													
		TOTALES			$ 4.857.025.875,00	$ 7.230.716.513,00	$ 3.093.896.358,00	$ 3.579.816.881,00	$ 3.650.899.632,00	$ 1.348.531.895,00	$ 152.256.674,00													
3	CONSORCIO INTER-ALCANTARILLADO	MAVECA INGENIERÍA S.A.S.	901.646.981	1	$ 96.318.000,00	$ 761.518.000,00	$ -	$ 475.408.869,00	$ 286.109.131,00	$ 59.492.896,00	$ 325.000,00	47,20	35,85%	183,22	323.088.377,00	0,17	0,11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL	1.065.374.338	6	$ 233.763.520,00	$ 584.163.520,00	$ 6.993.143,00	$ 6.993.143,00	$ 577.170.377,00	$ 88.000.000,00	$ 480.000,00													
		TOTALES			$ 330.081.520,00	$ 1.345.681.520,00	$ 6.993.143,00	$ 482.402.012,00	$ 863.279.508,00	$ 147.492.896,00	$ 805.000,00													
4	NOGAALL S.A.S	NOGAALL S.A.S	830.090.016	1	$ 4.281.264.511,00	$ 7.617.540.587,00	$ 838.181.904,00	$ 2.601.840.850,00	$ 5.015.699.737,00	$ 696.804.368,00	$ 69.581.923,00	5,11	34,16%	10,01	3.443.082.607,00	0,14	0,09	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 4.281.264.511,00	$ 7.617.540.587,00	$ 838.181.904,00	$ 2.601.840.850,00	$ 5.015.699.737,00	$ 696.804.368,00	$ 69.581.923,00													
5	CONSORCIO INTERBOJACÁ 2026	EPM INGENIERIA S.A.S.	900.471.297	5	$ 1.318.818.382,00	$ 1.322.336.980,00	$ 126.435.136,00	$ 126.435.136,00	$ 1.195.901.844,00	$ 178.438.582,00	$ 2.253.323,00	17,51	16,60%	5,05	6.863.251.672,00	0,15	0,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO	41.659.878	8	$ 5.960.246.069,00	$ 9.153.377.864,00	$ 289.377.643,00	$ 1.612.074.431,00	$ 7.541.303.433,00	$ 1.145.261.718,00	$ 259.684.276,00													
		TOTALES			$ 7.279.064.451,00	$ 10.475.714.844,00	$ 415.812.779,00	$ 1.738.509.567,00	$ 8.737.205.277,00	$ 1.323.700.300,00	$ 261.937.599,00													
6	CONSORCIO ISI BOJACÁ	INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX S.A.S.	901.431.997	5	$ 6.696.757.113,00	$ 6.696.953.128,00	$ 1.187.012.273,00	$ 2.673.676.372,00	$ 4.023.276.756,00	$ 406.613.576,00	$ 1.175.600,00	5,87	37,30%	312,50	6.002.135.032,00	0,13	0,08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		SERVICIOS DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y SUMINISTROS S.A.S.	900.531.403	8	$ 183.445.856,00	$ 198.855.856,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 196.655.856,00	$ 24.085.000,00	$ -													
		INGENIERÍA Y GERENCIA DE OBRAS S.A.S.	900.201.542	8	$ 354.868.336,00	$ 395.949.336,00	$ 43.724.000,00	$ 43.724.000,00	$ 352.225.336,00	$ 172.922.364,00	$ 756.000,00													
		TOTALES			$ 7.235.071.305,00	$ 7.291.758.320,00	$ 1.232.936.273,00	$ 2.719.600.372,00	$ 4.572.157.948,00	$ 603.620.940,00	$ 1.931.600,00													
7	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	901.256.066	3	$ 1.411.204.873,00	$ 1.857.704.873,00	$ 298.783.555,00	$ 298.783.555,00	$ 1.558.921.318,00	$ 765.470.682,00	$ -	4,72	16,08%	INDETERMINADO	1.112.421.318,00	0,49	0,41	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 1.411.204.873,00	$ 1.857.704.873,00	$ 298.783.555,00	$ 298.783.555,00	$ 1.558.921.318,00	$ 765.470.682,00	$ -													
8	KONKON S.A.S.	KONKON S.A.S.	901.839.938	3	$ 2.002.000.000,00	$ 2.037.021.000,00	$ 51.520.000,00	$ 51.520.000,00	$ 1.985.501.000,00	$ 1.269.083.000,00	$ 1.000.000,00	38,86	2,53%	1.269,08	1.950.480.000,00	0,64	0,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 2.002.000.000,00	$ 2.037.021.000,00	$ 51.520.000,00	$ 51.520.000,00	$ 1.985.501.000,00	$ 1.269.083.000,00	$ 1.000.000,00													
9	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	891.101.100	5	$ 5.388.431.829,68	$ 7.792.878.057,93	$ 2.140.233.797,70	$ 5.000.208.373,20	$ 2.792.669.684,73	$ 831.615.078,68	$ 202.501.396,79	2,52	64,16%	4,11	3.248.198.031,98	0,30	0,11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 5.388.431.829,68	$ 7.792.878.057,93	$ 2.140.233.797,70	$ 5.000.208.373,20	$ 2.792.669.684,73	$ 831.615.078,68	$ 202.501.396,79													
10	MANOV INGENIERIA S.A.S.	MANOV INGENIERIA S.A.S.	800.176.931	1	$ 10.322.409.190,00	$ 15.035.758.040,00	$ 4.395.104.152,00	$ 8.082.334.817,00	$ 6.953.423.223,00	$ 405.764.339,00	$ 32.087.615,29	2,35	53,75%	12,65	5.927.305.038,00	0,06	0,03	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 10.322.409.190,00	$ 15.035.758.040,00	$ 4.395.104.152,00	$ 8.082.334.817,00	$ 6.953.423.223,00	$ 405.764.339,00	$ 32.087.615,29													
11	CONSORCIO PMA RL	LYN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S.	901.360.889	2	$ 264.527.792,00	$ 269.076.077,00	$ 92.277.411,00	$ 181.722.188,00	$ 87.353.889,00	$ 15.313.247,00	$ -	6,80	27,85%	INDETERMINADO	572.498.743,00	0,03	0,02	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		RYOKU INGENIERIA S.A.S.	901.716.159	4	$ 406.749.473,00	$ 406.749.473,00	$ 6.501.111,00	$ 6.501.111,00	$ 400.248.362,00	$ 490.650,00	$ -													
		TOTALES			$ 671.277.265,00	$ 675.825.550,00	$ 98.778.522,00	$ 188.223.299,00	$ 487.602.251,00	$ 15.803.897,00	$ -													
12	CONSORCIO INTER CGM	GABREL DUARTE DIAZ	19.398.295	3	$ 534.267.662,00	$ 1.058.766.237,00	$ 47.068.743,00	$ 107.068.743,00	$ 951.697.494,00	$ 222.084.324,00	$ 321.824,00	10,84	11,44%	32,46	1.741.323.144,00	0,24	0,21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		CARING S.A.S.	860.600.240	6	$ 1.105.587.716,00	$ 1.112.677.664,00	$ 111.963.700,00	$ 111.963.700,00	$ 1.000.713.964,00	$ 284.519.031,00	$ -													
		REINALDO MENESES QUINTERO	13.848.099	6	$ 278.462.150,00	$ 563.204.150,00	$ 17.961.941,00	$ 93.739.030,00	$ 469.465.120,00	$ 70.774.973,00	$ 17.463.176,00													
		TOTALES			$ 1.918.317.528,00	$ 2.734.648.051,00	$ 176.994.384,00	$ 312.771.473,00	$ 2.421.876.578,00	$ 577.378.328,00	$ 17.785.000,00													
13	CG INGENIEROS S.A.S. - BIC	CG INGENIEROS S.A.S. - BIC	901.539.838	8	$ 463.624.588,00	$ 463.624.588,00	$ 5.162.713,00	$ 5.162.713,00	$ 458.461.875,00	$ 37.616.899,00	$ 262.000,00	89,80	1,11%	143,58	458.461.875,00	0,08	0,08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 463.624.588,00	$ 463.624.588,00	$ 5.162.713,00	$ 5.162.713,00	$ 458.461.875,00	$ 37.616.899,00	$ 262.000,00													
14	CONSORCIO BOJACÁ-INTERVENTOR	INGEABAL SAS BIC	901.897.512	7	$ 527.241.535,00	$ 527.241.535,00	$ 10.810.860,00	$ 10.810.860,00	$ 516.430.675,00	$ 25.278.500,00	$ -	56,50	6,42%	INDETERMINADO	600.030.327,00	0,09	0,08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		EDINSON SEGUNDO DUQUE GUZMAN	79.505.720	0	$ 83.599.652,00	$ 344.099.652,00	$ -	$ 45.168.261,00	$ 298.931.391,00	$ 47.480.400,00	$ -													
		TOTALES			$ 610.841.187,00	$ 871.341.187,00	$ 10.810.860,00	$ 55.979.121,00	$ 815.362.066,00	$ 72.758.900,00	$ -													
15	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.	901.260.795	1	$ 799.112.693,00	$ 799.592.693,00	$ 90.380.177,00	$ 90.380.177,00	$ 709.212.516,00	$ 88.297.040,00	$ 6.741.413,00	8,84	11,30%	13,10	708.732.516,00	0,12	0,11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 799.112.693,00	$ 799.592.693,00	$ 90.380.177,00	$ 90.380.177,00	$ 709.212.516,00	$ 88.297.040,00	$ 6.741.413,00													
16	2C INGENIEROS S.A	2C INGENIEROS S.A	830.023.761	7	$ 5.525.419.588,00	$ 5.530.258.428,00	$ 286.725.413,00	$ 1.499.296.579,00	$ 4.030.961.849,00	$ 242.279.124,00	$ 9.738.900,00	19,27	27,11%	24,88	5.238.694.175,00	0,06	0,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 5.525.419.588,00	$ 5.530.258.428,00	$ 286.725.413,00	$ 1.499.296.579,00	$ 4.030.961.849,00	$ 242.279.124,00	$ 9.738.900,00													
17	L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S	L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S	900.723.230	5	$ 969.554.506,00	$ 1.149.569.695,00	$ 227.013.241,00	$ 227.013.241,00	$ 922.556.454,00	$ 319.358.392,00	$ 14.132.021,00	4,27	19,75%	22,60	742.541.265,00	0,35	0,28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 969.554.506,00	$ 1.149.569.695,00	$ 227.013.241,00	$ 227.013.241,00	$ 922.556.454,00	$ 319.358.392,00	$ 14.132.021,00													
18	CONSORCIO INTERSANIDAD	VIGAVI ZOMAC S.A.S	901.677.384	7	$ 793.167.239,00	$ 793.167.239,00	$ 240.337.453,00	$ 240.337.453,00	$ 552.829.786,00	$ 176.455.807,00	$ -	5,20	49,48%	24,00	4.320.991.671,00	0,55	0,28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC	901.636.135	4	$ 4.556.362.573,00	$ 7.770.612.097,00	$ 788.200.688,00	$ 3.996.968.842,00	$ 3.773.643.255,00	$ 2.215.558.671,00	$ 99.687.452,00													
		TOTALES			$ 5.349.529.812,00	$ 8.563.779.336,00	$ 1.028.538.141,00	$ 4.237.306.295,00	$ 4.326.473.041,00	$ 2.392.014.478,00	$ 99.687.452,00													
19	CONSORCIO IH BOJACA	INGERLAN CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC	901.755.088	6	$ 688.709.321,00	$ 778.709.321,00	$ 150.494.634,00	$ 185.843.472,00	$ 592.865.849,00	$ 792.835.095,00	$ -	4,42	38,35%	24,31	1.511.098.082,00	0,39	0,24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		HIDROCONSULTA S.A.S	860.089.446	9	$ 1.264.789.901,00	$ 2.986.137.557,00	$ 291.906.506,00	$ 1.257.909.967,00	$ 1.728.227.590,00	$ 112.650.907,00	$ 37.246.385,00													
		TOTALES			$ 1.953.499.222,00	$ 3.764.846.878,00	$ 442.401.140,00	$ 1.443.753.439,00	$ 2.321.093.439,00	$ 905.486.002,00	$ 37.246.385,00													

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL	477.103.262	Capital de Trabajo Demandado (10%) ≥	$ 47.710.326	Razón de Cobertura de Intereses ≥	0	Rentabilidad del Patrimonio ≥	0
Indice de Endeudamiento ≤	73%	Indice de Liquidez ≥	1,10			Rentabilidad del Activo ≥	0

INFORMACION PROPONENTE					ACTIVOS		PASIVOS		PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL						CUMPLIMIENTO							OBSERVACIONES O SOLICITUD DE ACLARACIONES
No.	Nombre del proponente	Nombre de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal	C.C. O NIT	DV	Activo Corriente	Activo Total	Pasivo Corriente	Pasivo Total				Indice de Liquidez	Indice de Endeudamiento	Razón de Cobertura de Intereses	Capital de Trabajo	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	Indice de Liquidez	Indice de Endeudamiento	Razón de Cobertura de Intereses	Capital de Trabajo	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	GENERAL	
20	CONSORCIO SANEAMIENTO BOJACA	GAB INGENIERIA SAS	900.591.649	9	$ 3.822.947.657,00	$ 4.196.557.921,00	$ 281.949.377,00	$ 1.479.022.799,00	$ 2.717.535.122,00	$ 279.439.294,00	$ 488.000,00	13,82	34,62%	572,62	3.615.998.280,00	0,10	0,07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		BIA INGENIERIA SAS	901.922.959	2	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00	$ -	$ -	$ 75.000.000,00	$ -	$ -														
		TOTALES			$ 3.897.947.657,00	$ 4.271.557.921,00	$ 281.949.377,00	$ 1.479.022.799,00	$ 2.792.535.122,00	$ 279.439.294,00	$ 488.000,00														
21	LABORAR COL S.A.S	LABORAR COL S.A.S	829.002.412	8	$ 4.106.476.219,00	$ 4.381.622.219,00	$ 492.660.600,00	$ 492.660.600,00	$ 3.888.961.619,00	$ 1.628.348.877,00	$ -	8,34	11,24%	INDETERMINADO	3.613.815.619,00	0,42	0,37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 4.106.476.219,00	$ 4.381.622.219,00	$ 492.660.600,00	$ 492.660.600,00	$ 3.888.961.619,00	$ 1.628.348.877,00	$ -														
22	CONSORCIO BOJACA T&M	TAKOA CONSULTORIA S.A.S	901.967.605	4	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -	3,69	30,02%	14,68	14.315.415.690,00	0,26	0,18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		INGENIERIA MASTER S.A.S	900.915.689	6	$ 18.627.620.597,00	$ 19.407.646.099,00	$ 5.312.204.907,00	$ 6.127.089.731,00	$ 13.280.576.368,00	$ 3.644.478.987,00	$ 248.290.421,00														
		TOTALES			$ 19.627.620.597,00	$ 20.407.646.099,00	$ 5.312.204.907,00	$ 6.127.089.731,00	$ 14.280.576.368,00	$ 3.644.478.987,00	$ 248.290.421,00														
23	CONSORCIO ALASADE BOJACA 2026	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	77.105.588		$ 614.243.500,00	$ 1.022.665.500,00	$ 5.879.000,00	$ 107.540.000,00	$ 915.125.500,00	$ 66.585.000,00	$ 6.329.000,00	283,61	3,58%	22,26	3.254.830.500,00	0,09	0,08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	77.026.480		$ 2.652.104.000,00	$ 2.969.192.000,00	$ 5.638.000,00	$ 35.501.000,00	$ 2.933.691.000,00	$ 264.282.000,00	$ 8.532.000,00														
		TOTALES			$ 3.266.347.500,00	$ 3.991.857.500,00	$ 11.517.000,00	$ 143.041.000,00	$ 3.848.816.500,00	$ 330.867.000,00	$ 14.861.000,00														
24	SERVICIOS DE INTERVENTORIA - MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S	SERVICIOS DE INTERVENTORIA - MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S	829.002.888	5	$ 4.499.264.813,00	$ 4.803.658.813,00	$ 293.478.000,00	$ 317.078.000,00	$ 4.486.580.813,00	$ 1.028.831.813,00	$ 3.204.645,00	15,33	6,60%	321,04	4.205.786.813,00	0,23	0,21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 4.499.264.813,00	$ 4.803.658.813,00	$ 293.478.000,00	$ 317.078.000,00	$ 4.486.580.813,00	$ 1.028.831.813,00	$ 3.204.645,00														
25	CONSORCIO PM40021	ST SAS BIC	900.409.971	9	$ 1.464.613.113,00	$ 2.036.406.028,00	$ 357.498.506,00	$ 531.093.040,00	$ 1.505.312.988,00	$ 205.629.758,00	$ 31.474.609,00	4,31	30,57%	6,79	2.373.401.656,00	0,23	0,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	804.002.667	8	$ 1.625.200.487,00	$ 2.033.200.643,00	$ 358.913.438,00	$ 713.095.700,00	$ 1.320.104.943,00	$ 434.620.696,00	$ 62.799.195,00														
		TOTALES			$ 3.089.813.600,00	$ 4.069.606.671,00	$ 716.411.944,00	$ 1.244.188.740,00	$ 2.825.417.931,00	$ 640.250.454,00	$ 94.273.804,00														
26	CONSORCIO INTERAGUAS BOJACA 2026	CONSTRUCTORA AICOSS S.A.S	901.562.837	7	$ 438.551.000,00	$ 441.645.000,00	$ 15.309.000,00	$ 55.505.000,00	$ 386.140.000,00	$ 458.580.000,00	$ 1.316.000,00	3,25	21,21%	5.129,42	3.530.025.000,00	0,99	0,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	901.629.216	3	$ 4.661.300.000,00	$ 8.205.300.000,00	$ 1.554.517.000,00	$ 1.778.517.000,00	$ 6.426.783.000,00	$ 6.291.731.000,00	$ -														
		TOTALES			$ 5.099.851.000,00	$ 8.646.945.000,00	$ 1.569.826.000,00	$ 1.834.022.000,00	$ 6.812.923.000,00	$ 6.750.311.000,00	$ 1.316.000,00														
27	CONSORCIO JCB-002-EPC-CUN-BOJ	JCB INTERVENTORIA SAS - BIC	901.559.936	7	$ 549.233.976,00	$ 549.233.976,00	$ 44.924.698,00	$ 48.708.896,00	$ 500.525.080,00	$ 5.071.689,00	$ 1.749.200,00	11,79	23,83%	36,23	717.085.291,00	0,12	0,09	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		J&G CONSULTORIA S.A.S	901.617.162		$ 234.298.368,00	$ 234.298.368,00	$ 21.522.355,00	$ 137.980.775,00	$ 96.317.593,00	$ 68.175.260,00	$ 272.600,00														
		TOTALES			$ 783.532.344,00	$ 783.532.344,00	$ 66.447.053,00	$ 186.689.671,00	$ 596.842.673,00	$ 73.246.929,00	$ 2.021.800,00														

EDWIN LEONARDO REYES
CONTRATISTA DIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL