INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADOS Y/O REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES)

A.1. EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO).: la cual deberá acreditarse con la ejecución de mínimo un (1) y máximo cinco (5) contratos o en caso de que el proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

A.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a un proyecto con una longitud de tubería equivalente al (70%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección (Long. Total de tubería = 2.277m), es decir que debe acreditar **1.594m** y que contemple como mínimo iguales o similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, PEX, CONCRETO, otras) el cual corresponde a **PVC**, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre **entre el siguiente rango (8" y 14").**

A.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL (1): Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (70%) de los requeridos en el presente proceso, para lo cual el valor referente es de 457, es decir, se deben acreditar **320 conexiones domiciliarias.**

A.4. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL (2): Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general de interventoría en **entibados** para construcción de acueductos y/o alcantarillados.

CÓDIGO UNSPSC: 81101500

Presupuesto Oficial en $	477.103.262
Presupuespo Oficial en SMMLV	272,49
Fecha de cierre del proceso	18-feb-2026

Proponente 1 **CONSORCIO BOJACA MEJOR 2026**

(INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S 10% - INP SERVICIOS S.A.S. 90% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FONDO DE ADAPTACIÓN	INP SERVICIOS S.A.S. *(INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.)*	33,0%	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL ATLÁNTICO, GRUPO I (MANATI, LURUACO, REPELON Y PONEDERA - SABANALARGA) Y GRUPO II (CAMPO DE LA CRUZ, CANDELARIA, SURAN Y SANTA LUCIA)	183	03-may-14	3.844.614.692,00	2.059,62	X	33.261,36			X	**NO CUMPLE** - Con la documentacion presentada en la propuesta no se evidencia la experiencia solicitada en los literales A.3 y A.4 del numeral 10.1.1 del pliego de condiciones
							CONSOLIDADO			CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**2.059,62**	NO CUMPLE					
							SMMLV PUNTAJE	**2.059,62**						

Proponente 2 **CONSORCIO INTERBOJACA PMA**

(CIAF LTDA INGENIERIA 25% - PROCIVING S.A.S. 75% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	CIAF LTDA INGENIERIA	62,0%	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II."	55	21-ene-25	1.457.749.351,00	634,92	X	18.073,29	848,16	X	X	
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	PROCIVING S.A.S.	30,0%	INTERVENTORÍA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO EL PINAR Y SECTORES AFERENTES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	14	15-mar-22	1.073.712.895,00	322,11	X	843,32		X	X	
		CIAF LTDA INGENIERIA	45,0%		48			483,17					X	
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	PROCIVING S.A.S.	30,0%	INTERVENTORÍA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO LA BELLEZA Y SECTORES AFERENTES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	15	20-mar-22	1.437.645.776,00	431,29	X	596,96		X	X	
		CIAF LTDA INGENIERIA	25,0%		49			359,41					X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**2.230,91**	CUMPLE					
							SMMLV PUNTAJE	**743,64**						

Proponente 3 **CONSORCIO INTER-ALCANTARILLADO**

(MAVECA INGENIERÍA S.A.S. 90% - MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL 10% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	AGUAS DEL GOLFO S.A. ESP	MAVECA INGENIERÍA S.A.S. *(LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ)*	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE.	18	31-jul-09	154.185.988,00	310,30	X	**4.182,50**	**332,00**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**310,30**		**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**310,30**						

Proponente 4 **NOGAALL S.A.S**

(NOGAALL S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FONVALMED	NOGAALL S.A.S	50,0%	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACIÓN DE LA DOBLE CALZADA DE LA LOMA LOS BALSOS (CALLE125UR) ENTRE LA CALLE 9ASUR Y LA TRANSVERSAL SUPERIOR (CARRERA 25) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	40	05-ago-16		0,00		**588,50**			X	**NO CUMPLE** - Una vez revisada la documentacion aportada el contrato ejecuto multiples actividades, por lo que el proponente debera iniciar el valor de la actividade de la experienica requerida, como lo indica la NOTA GENERAL del numeral 10.1.1 del pliego, para ello debera tener en cuenta el numeral 10.1.5 del pliego.
2	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	NOGAALL S.A.S	51,0%	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS CAMELLÓN, OBRERO, LOURDES Y LOS SECTORES EL COLEGIO Y LA CARRERA 51 DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	63	27-mar-22	559.423.509,00	285,31	X	**1.343,04**	**277,44**	X	X	
							CONSOLIDADO			NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**285,31**		**NO CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**142,65**						

Proponente 5 **CONSORCIO INTERBOJACÁ 2026**

(EPM INGENIERIA S.A.S. 70% - MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO 30% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	AGUASDEL CESAR	EPM INGENIERIA S.A.S.	90,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNCIPO DE AGUSTN CODAZZEN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	12	03-nov-15	766.751.682,00	1.070,97	X	**25.063,70**			X	
		MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO	9,0%		81			107,10					X	
2	GOBERNACÓN DE CORDOBA	MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO	50,0%	INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNCIPO DE TUCHÍN - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	90	19-abr-16	259.572.504,00	188,24	X	**3.527,04**	**408,00**	X	X	
3	AGUASDEL CESAR	MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO	60,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	66	04-may-12	305.283.000,00	323,22	X	**3.231,84**		X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.689,53**		**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**563,18**						

Proponente 6 **CONSORCIO ISI BOJACÁ**

(INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX S.A.S. 50% - SERVICIOS DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y SUMINISTROS S.A.S. 25% - INGENIERÍA Y GERENCIA DE OBRAS S.A.S. 25%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C.	SERVICIOS DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y SUMINISTROS S.A.S.	95,0%	INTERVENTORÍA DURANTE EL PLAN DE SANEAMIENTO, MANEJO DE VERTIMIENTO Y CONECCIONES ERRADAS PSMV - SOBRE LA CUENCA DEL RIO FUCHA EN EL ÁREA DE LA COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAB	11	02-sep-17	478.345.923,00	615,99	X	**642,06**			X	
2	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX S.A.S.	90,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL Y DE SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA	45	28-mar-17	1.345.710.946,90	1.641,74	X	**24.339,56**	**1.113,30**		X	**NO CUMPLE** - Con la documentacion presentada en la propuesta no se evidencia la experiencia solicitada en el literal A.4 del numeral 10.1.1 del pliego de condiciones
3	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP	INGENIERÍA Y GERENCIA DE OBRAS S.A.S.	80,0%	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE	36	07-oct-16	95.444.800,00	110,75	X	**400,74**			X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**2.368,48**		**NO CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**789,49**						

Proponente 7 **COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC**

(COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	GOBERNACION DE SANTANDER	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC *(CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C.)*	100,0%	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERRITO, CONSRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO PEÑA COLORADA DEL MUNICIPIO DE ENCISO, OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GALÁN, Y RECONSTRUCCÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	51	15-may-13	193.931.388,30	328,98	X	**672,00**	**2.720,00**		X	
2	FONADE	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC *(CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C.)*	100,0%	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESPUESTA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER, POR EL SSTEMA DE PRECIO GLOBA FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE DE CONFORMIDAD CON EL PLEGO DE CONDICIONES QUE RIGIÓ EL CORRESPONDIENTE PROCESO DE SELECCIÓN	72	26-nov-10	68.935.668,00	133,86	X	**2.984,40**			X	
3	CAR	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	100,0%	EFECTUAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRAVA Y FINANCIERA DEL CONTRAO, PRODUCTO DE LAS INVITACONES PÚBLICAS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACÓN DE LA RED DE ALCANTARILADO COMBINADO EN EL SECTOR DE LA MAGDALENA - SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA	104	16-feb-15	639.597.498,00	992,62	X			X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.455,46**		**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**485,15**						

Proponente 8 **KONKON S.A.S.**

(KONKON S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS	KONKON S.A.S. *(SAMUEL RAMIREZ DE LA HOZ)*	65,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL FUERTE MILITAR DE LARANDIA ETAPA 3	30	21-oct-19	1.100.000.000,00	863,41	X	**2.412,30**	**388,05**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**863,41**		**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**863,41**						

Proponente 9 **SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.**

(SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	4

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETEER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	100,0%	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".	133	17-feb-24	3.630.268.513,00	2.853,78	X	**25.969,00**		X	X	**NO CUMPLE** - Con la documentacion presentada en la propuesta no se evidencia la experiencia solicitada en el literal A.3 del numeral 10.1.1 del pliego de condiciones
2	AGUAS DEL HUILA	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	100,0%	EJECUTAR LA INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA DENOMINADOS: DESCONTAMINACIÓN DE LA QUEBRADA EL PUEBLO Y EL ZANJÓN DE LOS SAPOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL ASENTAMIENTO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA	183	25-mar-25	80.329.916,00	56,43	X	**2.174,72**		X	X	
3	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	100,0%	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ	174	19-jun-24	200.883.531,00	154,53	X	**889,93**		X	X	
4	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	100,0%	INTERVENORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS O DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PAP-PDA GRUPO 1 CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIA CIRCUNVALAR SECTOR LOS TRONQUITOS - ESTACION DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	100	04-abr-15	88.276.000,00	137,00	X				X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**3.201,74**		**NO CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**800,43**						

Proponente 10 **MANOV INGENIERIA S.A.S.**

(MANOV INGENIERIA S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8 - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ALCALDIA DE YOPAL	MANOV INGENIERIA S.A.S.	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO LA CHAPARRERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARATMENTO DE CASANARE.	3	16-mar-12	535.922.900,00	0,00	X	**711,97**		X		**NO CUMPLE** - El valor del contrato no coincide con el valor reportado en el RUP en SMMLV con el reportado en la certificacion presentada especificamente donde indica valor total del contrato
2	EAAB	MANOV INGENIERIA S.A.S.	50,0%	INTERVENTORÍA DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO TUNJUETO, EN E ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.	20	16-jun-06	1.380.588.323,00	0,00	X	**4.977,47**				**NO CUMPLE** - El valor del contrato no coincide con el valor reportado en el RUP en SMMLV con el reportado en la certificacion presentada especificamente donde indica valor ejecutado, de igual manera no acredita la experiencia solicitada en el literal A.3. del numeral 10.1.1 ya que presenta conexiones domiciliarias en acueducto, ya que se solicita conexiones domiciliarias que guarden relacion con la experienica general la cual es en alcantarillado.
3	FINDETER	MANOV INGENIERIA S.A.S.	60,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FNANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDCA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRO SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"	103	10-sep-19	366.174.900,00	265,31	X	**295,24**	**153,60**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
							TOTAL	**265,31**			**NO CUMPLE**			
							SMMLV PUNTAJE	**88,44**						

Proponente 11 **CONSORCIO PMA RL**

(LYN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S. 10% - RYOKU INGENIERIA S.A.S. 90% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8 - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	RYOKU INGENIERIA S.A.S. *(FELD INGENIERIA S.A.S.)*	25,0%	INTERVENTORÍA PARA LA RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO CHICO FASE 1, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP	20	13-abr-21	6.354.036.422,00	1.748,45	X	**3.764,97**			X	**NO CUMPLE -** Con la documentacion presentada en la propuesta no se evidencia la experiencia solicitada en los literales A.3 y A.4 del numeral 10.1.1 del pliego de condiciones
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	RYOKU INGENIERIA S.A.S. *(FELD INGENIERIA S.A.S.)*	20,0%	INTERVENTORÍA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL SECTOR DE PATIO BONITO FASE IV, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 5 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA	6	28-feb-14	1.706.179.562,00	553,95	X	**1.775,16**			X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**2.302,40**			**NO CUMPLE**			
							SMMLV PUNTAJE	**1.151,20**						

Proponente 12 **CONSORCIO INTER CGM**

(GABRIEL DUARTE DIAZ 3% - CARING S.A.S. 95% - REINALDO MENESES QUINTERO 3%- 0%- 0%)

604,54

# de contratos aportados	3							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8 - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE TOCANCIPA	GABRIEL DUARTE DIAZ	70,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL RESPECTO AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	116	09-abr-18	1.022.409.346,00	916,09	X				X	
2	EL ROSAL S.A. ESP	GABRIEL DUARTE DIAZ	40,0%	INTERVENTORIA EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA, MUNICIPIO EL ROSAL – CUNDINAMARCA.	126	20-dic-19	500.627.035,00	241,81	X	**285,91**		X	X	
		CARING S.A.S.	40,0%		49			241,81					X	
		REINALDO MENESES QUINTERO	20,0%		75			120,91					X	
3	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB	GABRIEL DUARTE DIAZ	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: - CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS VILLA DIANA LOPEZ Y VILLAS DE BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA D.C. - CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA LOS BARRIOS CEDRITOS III, VARGAS VILA, GIBRALTAR I Y II SECTOR Y LUCERO BAJO SECTOR LA CONQUISTA Y CONSTRUCCION DE LAS PROLONGACIONES DE LAS REDES ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA LOS BARRIOS VISTA HERMOSA SECTOR CAPRI, LA ESTRELLA DEL SUR Y EL TESORO SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA D.C	39	18-may-01	68.775.000,00	240,47	X	**1.721,16**	**412,00**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.761,10**			**CUMPLE**			
							SMMLV PUNTAJE	**587,03**						

Proponente 13 **CG INGENIEROS S.A.S. - BIC**

(CG INGENIEROS S.A.S. - BIC 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	CG INGENIEROS S.A.S. - BIC (*CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA*)	98,0%	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR SUR DEL PLAN PARCIAL NORORIENTAL COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 30, VIA MATEPANTANO AVENIDA 40 Y CANAL EL REMANSO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANAR	5	22-ene-10	297.776.937,00	566,64	X	**5.431,43**	**876,12**		X	
2	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA SA ESP	CG INGENIEROS S.A.S. - BIC (*CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA*)	75,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA: LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA-CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y REUBICACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO, ELECTROMECÁNICO Y ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA- CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA-OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE BARATA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA-CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BARATA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA-CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TELLO FASE I EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA- CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AIPE FASE 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	2	16-ene-17	615.683.916,00	625,94	X	**4.136,34**		X	X	
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	CG INGENIEROS S.A.S. - BIC (*CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA LUZ BEATRIZ GONZALEZ JARRO*)	100,0%	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EJERCITO NACIONAL GRUPO GUIAS DEL CASANAR	45 - 46	20-mar-07	87.870.000,00	202,61	X				X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.395,18**	CUMPLE					
							SMMLV PUNTAJE	**465,06**						

Proponente 14 **CONSORCIO BOJACÁ-INTERVENTOR**

(INGEABAL SAS BIC 89% - EDINSON SEGUNDO DUQUE GUZMAN 11% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	INGEABAL SAS BIC	43,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR), SÁBANAS DE SAN ÁNGEL (MAGDALENA) ASTREA (CESAR) TADÓ (CHOCÓ) Y ATRATO (CHOCÓ): GRUPO 3 ASTREA, CESAR	12	31-mar-21		0,00					X	**NO CUMPLE** - El proponente no presenta los documentos validos para acreditar la experiencia solicitada los cuales e indican en el numeral 10.1.5, los cuales deberan demostrar la experienica solicitada en el numeral 10.1.1 del pliego de condiciones la cual es INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO), como tampoco la indicada en os literales A.2, A.3, A.4 y a su vez deberan indicar como minimo lo solicitado en el numeral 10.1.4
		EDINSON SEGUNDO DUQUE GUZMAN	23,0%		43			0,00					X	
2	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P	EDINSON SEGUNDO DUQUE GUZMAN	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL SOBRE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. C4M2052011, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR AM–RICAS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	22	09-nov-13	398.663.800,40	676,27	X			X	X	**NO CUMPLE** - Con la documentacion presentada en la propuesta no se evidencia la experiencia solicitada en los literales A.2 y A.3 del numeral 10.1.1 del pliego de condiciones
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP	EDINSON SEGUNDO DUQUE GUZMAN	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR COMUNA 6 (SECTOR VILLA FLOR II) Y EL SECTOR UBICADO EN LA CALLE 27 Y 30 ENTRE CARRERA 32 Y 36 DE LA COMUNA 7 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	31	23-mar-16		0,00	X				X	**NO CUMPLE** - El proponente no presenta los documentos validos para acreditar la experiencia solicitada los cuales e indican en el numeral 10.1.5, los cuales deberan demostrar la experienica solicitada en el numeral 10.1.1 del pliego de condiciones la cual es INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO), como tampoco la indicada en os literales A.2, A.3, A.4 y a su vez deberan indicar como minimo lo solicitado en el numeral 10.1.4
							CONSOLIDADO			NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE** - Teniendo en cuenta que el integrante INGEABAL SAS BIC no presenta experiencia y a su vez presenta dentro del consorcio un porcentaje de participacion del 89%, co cumple con el literal D del numeral 10.1.2. del pliego de condiciones.
							TOTAL	**676,27**	NO CUMPLE					
							SMMLV PUNTAJE	**225,42**						

Proponente 15 **CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.**

(CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ENTERRITORIO	CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.	39,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA.	88	06-mar-25	1.110.853.340,00	304,34	X	**10.077,74**	**632,97**		X	**NO CUMPLE** - Con la documentacion presentada en la propuesta no se evidencia la experiencia solicitada en el literal A.4 del numeral 10.1.1 del pliego de condiciones
2	ENTERRITORIO	CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.	100,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	96	03-nov-24	519.336.472,94	399,49	X		**285,00**		X	**NO CUMPLE** - Con la documentacion presentada en la propuesta no se evidencia la experiencia solicitada en el literal A.4 del numeral 10.1.1 del pliego de condiciones
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**703,83**		**NO CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**351,92**						

Proponente 16 **2C INGENIEROS S.A**

(2C INGENIEROS S.A 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	4

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FONADE	2C INGENIEROS S.A.	60,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN - PUTUMAYO	67	09-feb-07	71.124.848,00	98,40	X	**1.727,40**	**172,80**	X	X	
2	FONADE	2C INGENIEROS S.A.	100,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PARA EL CORREGIMIENTO DEROVIRA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SUCRE)	116	13-oct-06	56.190.654,00	137,72	X	**4.542,50**	**201,00**	X	X	
3	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO	2C INGENIEROS S.A.	100,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA)	336	15-abr-21	395.057.587,54	434,83	X		**517,00**		X	
4	FONADE	2C INGENIEROS S.A.	24,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, PLAN DE INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LAS ZONAS 1, 2 Y 3."ZONA 3	205	12-mar-14	1.898.358.560,00	739,62	X		**1.473,12**		X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.410,57**		**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**352,64**						

Proponente 17 **L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S**

(L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	AGUAS DEL CESAR	L.R.G CONSULTORIA & OBRAS S.A.S	100,0%	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SALOA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR	44	20-feb-24	731.200.000,00	562,46	X	**9.399,62**	**847,00**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**562,46**		**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**562,46**						

Proponente 18 **CONSORCIO INTERSANIDAD**

(VIGAVI ZOMAC S.A.S 10% - MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC 90% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE URIBIA	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC (SOCIO - JUAN CASTRO HERNANDEZ)	40,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSUTRCICON DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA	25	24-oct-14	1.493.768.516,00	969,98	X	**2.142,54**	**170,00**	X	X	**NO CUMPLE** - Con la documentacion presentada en la propuesta no se evidencia la experiencia solicitada en el literal A.3 del numeral 10.1.1 del pliego de condiciones, ya que no se puede identificar el material de la tuberia instalada.
2	MUNICIPIO DE RIOHACHA	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC (SOCIO - JUAN CASTRO HERNANDEZ)	50,0%	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA PLUVIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILALDO PLUVIAL EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	16	30-mar-15	160.810.800,00	124,79	X	**450,50**		X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.094,76**		**NO CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**547,38**						

Proponente 19 **CONSORCIO IH BOJACA**

(INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC 50% - HIDROCONSULTA S.A.S 50% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	4								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FINDETER	HIDROCONSULTA S.A.S	50,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO, ZONA I	162	15-jul-15	4.928.752.277,00	3.824,59	X	**4.242,48**	**77,50**	X	X	
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	INGPLAN.CO SAS BIC (MUR PROYECTOS)	95,0%	REALIZAR LA interventoria TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: 1. CONSTRUCCIÓN DE LAS PROLONGACIONES DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA EL BARRIO SAN RAFAEL S.O, CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO NUEVA MALVINAS (EL TRIUNFO), CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE ALCANTARI LLADO SANITARIO PARA EL BARRIO SAN RAFAEL S.O DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C. CONTRATO DE OBRA NO 1-0 1 7200-523-2000. 2. CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA EL BARRIO SAN BERNARDINO SECTOR POTRERITOS DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTÁ D.C. CONTRATO DE OBRA NO 1- O 1-7200-576-2000	18	26-abr-02	57.076.800,00	175,48	X	**1.742,38**	**382,85**	X	X	
3	FINDETER	HIDROCONSULTA S.A.S	50,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	217	28-dic-18	590.592.741,00	377,98	X		**107,50**	X	X	
4	INVIAS	INGPLAN.CO SAS BIC (MUR PROYECTOS)	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT ENTRE LAS ABSCISAS K2+000 – K106+000 DE LA CARRETERA QUIBDÓ – LA MANSA, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	41	16-oct-96	128.191.128,00	901,96	X				X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**5.280,01**		**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**1.320,00**						

Proponente 20 **CONSORCIO SANIEAMIENTO BOJACA**

(GAB INGENIERIA SAS 10% - BIA INGENIERIA SAS 90% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	GOBERNACION DE ATLANTICO	BIA INGENIERIA SAS	50,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO- PRIMERA ETAPA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	42	15-nov-12	997.947.740,00	880,49	X	**11.402,66**	**1.341,50**		X	
2	GOBERNACION DE ATLANTICO	BIA INGENIERIA SAS	50,0%	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE LA OBR: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SABANALARGA – CUENCA SUR CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES DE CALLE 2 ENTRE CRA 10 Y EBAR Y CARRERA 14 ENTRE CALLES 5 Y 2 MUNICIPIO DE SANTO TOMAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	43	25-ago-11	524.415.700,00	489,56	X	**9.611,63**	**568,00**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.370,05**		**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**685,02**						

Proponente 21 **LABORAR COL S.A.S**

(LABORAR COL S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ENDEVCO COLOMBIA S.A.	LABORAR COL S.A.S	100,0%	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CORREGIMIENTO DE VADO REAL, MUNICIPIO DE SUAITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	7	14-jul-05	230.288.064,20	603,64	X		**334,00**		X	
2	CI MINERALS AND PETROLEUM COLOMBIA S.A.	LABORAR COL S.A.S	100,0%	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE AMPLIACION Y OPTIMIZACIONDELSISTEMADEALCANTARILLADO URBANO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MIRANDA - SANTANDER.	11	03-ago-07	349.740.978,00	806,41	X		**106,00**	X	X	**NO CUMPLE -** Con la documentacion presentada en la propuesta no se evidencia la experiencia solicitada en el literal A.2 del numeral 10.1.1 del pliego de condiciones, ya que no se puede identificar el material de la tuberia instalada.
							CONSOLIDADO			NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.410,05**		**NO CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**705,03**						

Proponente 22 **CONSORCIO BOJACA T&M**

(TAKOA CONSULTORIA S.A.S 10% - INGENIERIA MASTER S.A.S 90% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Entibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ALCALDIA MUNICIPIO TIERRALTA	INGENIERIA MASTER SAS	30,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA FASE I Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALÁN Y ALFONSO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA.	183	28-ago-19	1.136.528.600,00	411,73	X	**8.397,81**	**581,10**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**411,73**		**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**411,73**						

Proponente 23 **CONSORCIO ALASADE BOJACA 2026**

(ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH 85% - CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL 15% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Enlbados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO, CESAR -EMSEPU E.S.P. S.A.S.E - PUEBLO BELLO - CESAR	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH - CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	100,0%	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE MINAS DE IRACAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	86	25-may-24	540.421.006,00	415,71	X				X	
2	MUNICIPIO DE LA JAGUA-CESAR	CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	60,0%	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SUR Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO - DEPARTAMENTO DEL CESAR"	54	29-feb-16	249.456.252,00	217,09	X	**4.059,59**	**348,00**	X	X	
3	MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR	CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS PARAÍSO Y LIBERTADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA CESAR.	89	15-jun-18	188.170.623,56	240,86	X	**5.800,00**	**360,00**		X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**873,66**		CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**436,83**						

Proponente 24 **SERVICIOS DE INTERVENTORIA -MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S**

(SERVICIOS DE INTERVENTORIA -MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Enlbados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA	SIMO S.A.S	100,0%	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE	6	24-nov-04	253.584.906,00	708,34	X	**3.138,83**	**376,00**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**708,34**			CUMPLE			
							SMMLV PUNTAJE	**708,34**						

Proponente 25 **CONSORCIO PMA0021**

(ST SAS BIC 50% - CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA 50% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Enlbados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	100,0%	REALIZAR Y DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PIEDECUESTANA E.S.P. DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	24	19-ene-09	740.774.671,00	1.490,79	X	**23.099,46**	**750,00**		X	
2	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB SA ESP)	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	100,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO BRISAS DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (ADIC-1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 064/13 CON EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA)	51	12-mar-15		0,00					X	**NO CUMPLE** - Con la documentacion presentada no se evidencia los requerimiento solicitados en los literales A.1, A.2, A.3 y A.4 del numeral 10.1.1 del pliego de condiciones. (No se adjunta certificacion), el proponente debera tener en cuenta lo indicado en los numerales 10.1.4. y 10.1.5 del pliego de condiciones definitivo
3	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB SA ESP)	ST SAS BIC	50,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS ANGELINOS Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS BOSCONIA	78	30-jul-21	3.308.879.759,00	1.821,02	X	**360,50**		X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**3.311,81**			CUMPLE			
							SMMLV PUNTAJE	**1.655,90**						

Proponente 26 **CONSORCIO INTERAGUAS BOJACA 2026**

(CONSTRUCTORA AICOSS S.A.S 50% - EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S 50% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	3						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Enlibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FUNAGRONAL	CONSTRUCTORA AICOSS S.A.S	100,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN ZONAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BARANOA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	2	06-mar-23	482.690.320,00	416,11	X	**3.523,80**		X	X	
2	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META	98	24-sep-23	294.100.241,00	253,53	X	**600,24**		X	X	
3	FUNDACION PARA LA VIVIENDA, LA VIDA Y LA PAZ FUNVIPAZ	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S (CLAUDIA MILENA MARTINEZ CLAVIJO)	100,0%	CONTRATAL A LA PERSONA NATURAL, JURIDICA, CONSORCIO O UNION TEMPORAL QUE EFECTÚE LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TECNICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES, PARA LOS ASENTAMIENTOS EN VEREDAS DE LA REGIÓN ORIENTAL, DEPARTAMENTOS DEL VICHADA Y GUAINÍA, CONFORME AL PROGRAMA APOYO AL CAMPO AFECTADO POR LA VIOLENCIA.	104	28-dic-10		0,00	X	**3.998,32**	**459,00**		X	**NO CUMPLE** - Con la documentacion aportada se identifica que el mismo se suscribio con una entidad privada; sin embargo, y tras verificar se evidencia que no se aporta certificacion financiera suscrita por el contador, tal y como lo solicita el numeral 10.1.5. *"Para efectos de acreditación de la experiencia con particulares, el proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que demuestre la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se originó el documento del profesional."*
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**669,65**			**CUMPLE**			
							SMMLV PUNTAJE	**223,22**						

Proponente 27 **CONSORCIO JCB-002-EPC-CUN-BOJ**

(JCB INTERVENTORIA SAS - BIC 80% - J&G CONSULTORIA S.A.S 20% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	2						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES						
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. 8" - 14" 1.594 ml	A.3. Domiciliarias 320 un	A.4. Enlibados	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FINDETER	JCB INTERVENTORIA S.A.S - BIC	40,0%	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA -FASE II"	3	07-jul-19	398.880.176,00	0,00	X	**6.554,80**	**527,60**	X	X	**NO CUMPLE** - Con la documentacion aportada se identifica que el mismo se suscribio con una entidad privada; sin embargo, y tras verificar se evidencia que no se aporta certificacion financiera suscrita por el contador, tal y como lo solicita el numeral 10.1.5. *"Para efectos de acreditación de la experiencia con particulares, el proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que demuestre la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se originó el documento del profesional."*
2	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDÓ E.S.P	J&C CONSULTORIA S.A.S (JAIME ACERO JUAN CARLOS)	100,0%	NTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO DE SECTORES DEL PRADO EN YONDO ANTIOQUIA	8	31-dic-14	517.260.440,00	839,71	X	**2.069,79**		X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**839,71**			**CUMPLE**			
							SMMLV PUNTAJE	**839,71**						

EVALUACIÓN PRELIMINAR
PUNTAJE DE EXPERIENCIA DE LAS PROPUESTAS

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

PUNTAJES POR EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES

PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 477.103.262**
PUNTAJE MAXIMO OTORGADO	**67,75**
Fecha de Cierre	**18/02/2026**

FECHA TRM	TRM	FORMULA SELECCIONADA	X_A
viernes, 20 de febrero de 2026	**3.695,72**	**Media Aritmetica Alta**	**1157,76**

MEDIA ARITMETICA ALTA

No.	PROPONENTE	Promedio de la Experiencia en SMMLV	MENORES O IGUALES A X_A	MAYORES A X_A	PUNTAJE PARCIAL
2	CONSORCIO INTERBOJACA PMA	743,64	43,52		**43,52**
3	CONSORCIO INTER-ALCANTARILLADO	310,30	18,16		**18,16**
5	CONSORCIO INTERBOJACÁ 2026	563,18	32,96		**32,96**
7	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	485,15	28,39		**28,39**
8	KONKON S.A.S.	863,41	50,52		**50,52**
12	CONSORCIO INTER CGM	587,03	34,35		**34,35**
13	CG INGENIEROS S.A.S. - BIC	465,06	27,21		**27,21**
16	2C INGENIEROS S.A	352,64	20,64		**20,64**
17	L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S	562,46	32,91		**32,91**
19	CONSORCIO IH BOJACA	1320,00		48,76	**48,76**
20	CONSORCIO SANIEAMIENTO BOJACA	685,02	40,09		**40,09**
22	CONSORCIO BOJACA T&M	411,73	24,09		**24,09**

23	CONSORCIO ALASADE BOJACA 2026	436,83	25,56		**25,56**
24	SERVICIOS DE INTERVENTORIA -MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S	708,34	41,45		**41,45**
25	CONSORCIO PMA0021	1655,90		9,45	**9,45**
26	CONSORCIO INTERAGUAS BOJACA 2026	223,22	13,06		**13,06**
27	CONSORCIO JCB-002-EPC-CUN-BOJ	839,71	49,14		**49,14**

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético del promedio de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles que no han sido rechazas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$\overline{X_A} = \frac{(V_{max} + \bar{X})}{2}$$

Donde:

• Vmax: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y que no fueron objeto de subsanación.
• X: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación.
• X_A: Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Puntaje_{Asignar} = \begin{cases} Puntaje\ máximo * \left(1 - \left(\frac{\overline{X_A} - V_i}{\overline{X_A}}\right)\right) \ Para\ valores\ menores\ o\ iguales\ a\ \overline{X_A} \\ \\ Puntaje\ máximo * \left(1 - 2 * \left(\frac{|\overline{X_A} - V_i|}{\overline{X_A}}\right)\right) \ Para\ valores\ mayores\ a\ \overline{X_A} \end{cases}$$

Donde:

• X_A: Es la media aritmética alta.
• Vi: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de cada una de las propuestas "i".

Para el caso que el numero de propuestas sea impar **X_A** = **1.157,76**

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos.

HECTOR RAUL TAVERA JIMENEZ
PROFESIONAL TECNICO
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

PERSONAL	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL Y	EXPERIENCIA ADICIONAL	FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL	DEDICACION SOLICITADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: - Ingeniería civil - Ingenieria sanitaria Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: - En las áreas de la gerencia o administración de obras o de proyectos - En las áreas de la ingeniería hidráulica - En el área de la construcción	**Experiencia General** Mínimo 8 años **Experiencia Específica** Mínimo 5 años	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en "Matriz 4- Lineamientos del personal clave Evaluable"	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene una formación académica adicional a la definida en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría	25 % mensual
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: -Ingeniería Civil -Ingenieria Sanitaria	**Experiencia General** Mínimo 4 años **Experiencia Específica** Mínimo 3 años	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en "Matriz 4- Lineamientos del personal clave Evaluable"	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene una formación académica adicional a la definida en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría	100 % mensual

EXIGENCIAS MÍNIMAS Y PUNTUABLES DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	DIRECTOR INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Formato No.8	Formato No.9		PUNTAJE	OBSERVACIONES
					Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable	Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable		
1	**CONSORCIO BOJACA MEJOR 2026** INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S INP SERVICIOS S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
2	**CONSORCIO INTERBOJACA PMA** CIAF LTDA INGENIERIA PROCIVING S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
3	**CONSORCIO INTER-ALCANTARILLADO** MAVECA INGENIERÍA S.A.S. MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL	X	X	CUMPLE	X	X	10	
4	**NOGAALL S.A.S** NOGAALL S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
5	**CONSORCIO INTERBOJACA 2026** EPM INGENIERIA S.A.S. MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO	X	X	CUMPLE	X	X	10	
6	**CONSORCIO ISI BOJACA** INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX S.A.S. SERVICIOS DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y SUMINISTROS S.A.S. INGENIERÍA Y GERENCIA DE OBRAS S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

7	**COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC** COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	X	X	CUMPLE	X	X	10	
8	**KONKON S.A.S.** KONKON S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
9	**SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.** SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
10	**MANOV INGENIERIA S.A.S.** MANOV INGENIERIA S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
11	**CONSORCIO PMA RL** LYN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S. RYOKU INGENIERIA S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
12	**CONSORCIO INTER CGM** GABRIEL DUARTE DIAZ CARING S.A.S. REINALDO MENESES QUINTERO	X	X	CUMPLE	X	X	10	
13	**CG INGENIEROS S.A.S. - BIC** CG INGENIEROS S.A.S. - BIC	X	X	CUMPLE	X	X	10	
14	**CONSORCIO BOJACÁ-INTERVENTOR** INGEABAL SAS BIC EDINSON SEGUNDO DUQUE GUZMAN	X	X	CUMPLE	X	X	10	
15	**CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.** CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
16	**2C INGENIEROS S.A** 2C INGENIEROS S.A	X	X	CUMPLE	X	X	10	
17	**L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S** L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
18	**CONSORCIO INTERSANIDAD** VIGAVI ZOMAC S.A.S MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC	X	X	CUMPLE	X	X	10	
19	**CONSORCIO IH BOJACA** INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC HIDROCONSULTA S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
20	**CONSORCIO SANIEAMIENTO BOJACA** GAB INGENIERIA SAS BIA INGENIERIA SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	
21	**LABORAR COL S.A.S** LABORAR COL S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
22	**CONSORCIO BOJACA T&M** TAKOA CONSULTORIA S.A.S INGENIERIA MASTER S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)								
23	**CONSORCIO ALASADE BOJACA 2026** ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	**X**	**X**	**CUMPLE**	**X**	**X**	**10**	
24	**SERVICIOS DE INTERVENTORIA -MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S** SERVICIOS DE INTERVENTORIA -MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S	**X**	**X**	**CUMPLE**	**X**	**X**	**10**	
25	**CONSORCIO PMA0021** 5T SAS BIC CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	**X**	**X**	**CUMPLE**	**X**	**X**	**10**	
26	**CONSORCIO INTERAGUAS BOJACA 2026** CONSTRUCTORA AICOSS S.A.S EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	**X**	**X**	**CUMPLE**	**X**	**X**	**10**	
27	**CONSORCIO JCB-002-EPC-CUN-BOJ** JCB INTERVENTORIA SAS - BIC J&G CONSULTORIA S.A.S	**X**	**X**	**CUMPLE**	**X**	**X**	**10**	
OBSERVACIONES:								

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	FORMATO No. 12		PUNTAJE
		SI	NO	
1	CONSORCIO BOJACA MEJOR 2026	X		1
2	CONSORCIO INTERBOJACA PMA	X		1
3	CONSORCIO INTER-ALCANTARILLADO	X		1
4	NOGAALL S.A.S	X		1
5	CONSORCIO INTERBOJACÁ 2026	X		1
6	CONSORCIO ISI BOJACÁ	X		1
7	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	X		1
8	KONKON S.A.S.	X		1
9	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	X		1
10	MANOV INGENIERIA S.A.S.	X		1
11	CONSORCIO PMA RL	X		1
12	CONSORCIO INTER CGM	X		1
13	CG INGENIEROS S.A.S. - BIC	X		1
14	CONSORCIO BOJACÁ-INTERVENTOR	X		1
15	CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.	X		1
16	2C INGENIEROS S.A	X		1
17	L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S	X		1
18	CONSORCIO INTERSANIDAD	X		1
19	CONSORCIO IH BOJACA	X		1
20	CONSORCIO SANIEAMIENTO BOJACA	X		1
21	LABORAR COL S.A.S	X		1
22	CONSORCIO BOJACA T&M	X		1
23	CONSORCIO ALASADE BOJACA 2026	X		1
24	SERVICIOS DE INTERVENTORIA -MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S	X		1
25	CONSORCIO PMA0021	X		1
26	CONSORCIO INTERAGUAS BOJACA 2026	X		1
27	CONSORCIO JCB-002-EPC-CUN-BOJ	X		1

OBSERVACIONES:

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	Documentos para acreditar servicios nacionales o con trato nacional			Formato No.7A	PUNTAJE	OBSERVACIONES
		CC	Visa	C.E.R.L			
1	**CONSORCIO BOJACA MEJOR 2026**				CUMPLE	20	
	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S			X			
	INP SERVICIOS S.A.S.			X			
2	**CONSORCIO INTERBOJACA PMA**				CUMPLE	20	
	CIAF LTDA INGENIERIA			X			
	PROCIVING S.A.S.			X			
3	**CONSORCIO INTER-ALCANTARILLADO**				CUMPLE	20	
	MAVECA INGENIERÍA S.A.S.			X			
	MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL	X					
4	**NOGAALL S.A.S**				CUMPLE	20	
	NOGAALL S.A.S			X			
5	**CONSORCIO INTERBOJACÁ 2026**				CUMPLE	20	
	EPM INGENIERIA S.A.S.			X			
	MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO	X					
6	**CONSORCIO ISI BOJACÁ**				CUMPLE	20	
	INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX S.A.S.			X			
	SERVICIOS DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y SUMINISTROS S.A.S.			X			
	INGENIERÍA Y GERENCIA DE OBRAS S.A.S.			X			
7	**COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC**				CUMPLE	20	
	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC			X			

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

8	**KONKON S.A.S.**				CUMPLE	20	
	KONKON S.A.S.			X			
9	**SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.**				CUMPLE	20	
	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.			X			
10	**MANOV INGENIERIA S.A.S.**				CUMPLE	20	
	MANOV INGENIERIA S.A.S.			X			
11	**CONSORCIO PMA RL**				CUMPLE	20	
	LYN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S.			X			
	RYOKU INGENIERIA S.A.S.			X			
12	**CONSORCIO INTER CGM**				CUMPLE	20	
	GABRIEL DUARTE DIAZ			X			
	CARING S.A.S.			X			
	REINALDO MENESES QUINTERO	X					
13	**CG INGENIEROS S.A.S. - BIC**				CUMPLE	20	
	CG INGENIEROS S.A.S. - BIC			X			
14	**CONSORCIO BOJACÁ-INTERVENTOR**				CUMPLE	20	
	INGEABAL SAS BIC			X			
	EDINSON SEGUNDO DUQUE GUZMAN	X					
15	**CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.**				CUMPLE	20	
	CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.			X			
16	**2C INGENIEROS S.A**				CUMPLE	20	
	2C INGENIEROS S.A	X					
17	**L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S**				CUMPLE	20	
	L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S			X			
18	**CONSORCIO INTERSANIDAD**				CUMPLE	20	
	VIGAVI ZOMAC S.A.S			X			
	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC	X					

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

19	**CONSORCIO IH BOJACA**				**CUMPLE**	**20**	
	INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC			X			
	HIDROCONSULTA S.A.S			X			
20	**CONSORCIO SANIEAMIENTO BOJACA**				**CUMPLE**	**20**	
	GAB INGENIERIA SAS	X					
	BIA INGENIERIA SAS			X			
21	**LABORAR COL S.A.S**				**CUMPLE**	**20**	
	LABORAR COL S.A.S			X			
22	**CONSORCIO BOJACA T&M**				**CUMPLE**	**20**	
	TAKOA CONSULTORIA S.A.S			X			
	INGENIERIA MASTER S.A.S	X					
23	**CONSORCIO ALASADE BOJACA 2026**				**CUMPLE**	**20**	
	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH			X			
	CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	X					
24	**SERVICIOS DE INTERVENTORIA -MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S**				**CUMPLE**	**20**	
	SERVICIOS DE INTERVENTORIA -MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S			X			
25	**CONSORCIO PMA0021**				**CUMPLE**	**20**	
	5T SAS BIC	X					
	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA			X			

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

26	**CONSORCIO INTERAGUAS BOJACA 2026**				**NO CUMPLE**	**0**	El formato suscrito no cumple con lo descrito en el **Numeral 4.4.1. del Capitulo IV.** (…) los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de **al menos el 80% del personal requerido** para el cumplimiento del contrato.(...) , toda vez que se encuentra por debajo del porcentaje requerido.
	CONSTRUCTORA AICOSS S.A.S			**X**			
	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S			**X**			
27	**CONSORCIO JCB-002-EPC-CUN-BOJ**				**CUMPLE**	**20**	
	JCB INTERVENTORIA SAS - BIC			**X**			
	J&G CONSULTORIA S.A.S	**X**					
OBSERVACIONES:							

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	CONDICIONES DE ACREDITACIÓN			VERIFICACIÓN	PUNTAJE
			FORMATO No. 6	Certif. Min. Trabajo	% de Experiencia		
			CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	Valor		
1	CONSORCIO BOJACA MEJOR 2026	INP SERVICIOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	755,9%	CUMPLE	1
2	CONSORCIO INTERBOJACA PMA	CIAF LTDA INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	542,2%	CUMPLE	1
3	CONSORCIO INTER-ALCANTARILLADO	MAVECA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	113,9%	CUMPLE	1
4	NOGAALL S.A.S	NOGAALL S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE	104,7%	NO CUMPLE	0
5	CONSORCIO INTERBOJACÁ 2026	MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL	CUMPLE	CUMPLE	227,0%	CUMPLE	1
6	CONSORCIO ISI BOJACÁ	INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	602,5%	CUMPLE	1
7	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	CUMPLE	CUMPLE	534,1%	CUMPLE	1
8	KONKON S.A.S.	KONKON S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	316,9%	CUMPLE	1
9	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	CUMPLE	NO PRESENTA	1175,0%	NO CUMPLE	0
10	MANOV INGENIERIA S.A.S.		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
11	CONSORCIO PMA RL	RYOKU INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	845,0%	CUMPLE	1
12	CONSORCIO INTER CGM	GABRIEL DUARTE DIAZ	CUMPLE	CUMPLE	513,2%	CUMPLE	1
13	CG INGENIEROS S.A.S. - BIC	CG INGENIEROS S.A.S. - BIC	CUMPLE	CUMPLE	512,0%	CUMPLE	1
14	CONSORCIO BOJACÁ-INTERVENTOR	INGEABAL SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	0,0%	NO CUMPLE	0
15	CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.	CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	258,3%	CUMPLE	1
16	2C INGENIEROS S.A	2C INGENIEROS S.A	CUMPLE	CUMPLE	517,7%	CUMPLE	1
17	L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
18	CONSORCIO INTERSANIDAD	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC	CUMPLE	CUMPLE	401,8%	CUMPLE	1
19	CONSORCIO IH BOJACA	INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC	CUMPLE	CUMPLE	395,4%	CUMPLE	1
20	CONSORCIO SANIEAMIENTO BOJACA	BIA INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	502,8%	CUMPLE	1

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

21	LABORAR COL S.A.S		**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**		**NO CUMPLE**	**0**
22	CONSORCIO BOJACA T&M	INGENIERIA MASTER S.A.S	**CUMPLE**	**CUMPLE**	151,1%	**CUMPLE**	**1**
23	CONSORCIO ALASADE BOJACA 2026		**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**		**NO CUMPLE**	**0**
24	SERVICIOS DE INTERVENTORIA - MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S		**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**		**NO CUMPLE**	**0**
25	CONSORCIO PMA0021	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	547,1%	**CUMPLE**	**1**
26	CONSORCIO INTERAGUAS BOJACA 2026	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	**CUMPLE**	**CUMPLE**	93,0%	**CUMPLE**	**1**
27	CONSORCIO JCB-002-EPC-CUN-BOJ	J&G CONSULTORIA S.A.S.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	308,2%	**CUMPLE**	**1**

OBSERVACIONES:

PROPONENTE No. 4 - NOGAALL S.A.S: Para la obtencion del puntaje por condicion de discapacidad debe cumplir los érminos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, en el cual inidca que si la empresa tiene un total de trabajadores de la planta entre 31 y 40, el número mínimo de trabajadores con discapacidad debe ser 2, el proponente inidca que tiene 46 trabajadores de planta y un (1) trabajador en condicion de discapacidad, por lo cual no se le otroga el puntaje.

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-002-2026

EMPRENDIMIENTO Y EMPPRESAS DE MUJERES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	ACREDITA EMPRENDIMIENTO Y EMPPRESAS DE MUJERES		OPCIONES: 1- Socios 2- Nivel directivo	FORMATO No. 13	PUNTAJE
			SI	NO			
1	CONSORCIO BOJACA MEJOR 2026	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
2	CONSORCIO INTERBOJACA PMA	PROCIVING S.A.S.	X		2	CUMPLE	0,25
3	CONSORCIO INTER-ALCANTARILLADO	MAVECA INGENIERÍA S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
4	NOGAALL S.A.S	NOGAALL S.A.S	X		2	CUMPLE	0,25
5	CONSORCIO INTERBOJACÁ 2026	EPM INGENIERIA S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
6	CONSORCIO ISI BOJACÁ	INGENIERÍA Y GERENCIA DE OBRAS S.A.S.	X		2	CUMPLE	0,25
7	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	X		1	CUMPLE	0,25
8	KONKON S.A.S.	KONKON S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
9	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	X		2	NO CUMPLE	0
10	MANOV INGENIERIA S.A.S.	MANOV INGENIERIA S.A.S.	X		2	CUMPLE	0,25
11	CONSORCIO PMA RL	LYN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
12	CONSORCIO INTER CGM	CARING S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
13	CG INGENIEROS S.A.S. - BIC	CG INGENIEROS S.A.S. - BIC	X		1	CUMPLE	0,25
14	CONSORCIO BOJACÁ-INTERVENTOR	INGEABAL SAS BIC	X		1	CUMPLE	0,25
15	CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.	CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
16	2C INGENIEROS S.A	2C INGENIEROS S.A	X		1	CUMPLE	0,25
17	L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S			X		NO PRESENTA	0
18	CONSORCIO INTERSANIDAD	VIGAVI ZOMAC S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
19	CONSORCIO IH BOJACA	INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC	X		1	CUMPLE	0,25
20	CONSORCIO SANIEAMIENTO BOJACA	GAB INGENIERIA SAS	X		2	CUMPLE	0,25
21	LABORAR COL S.A.S	LABORAR COL S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25

22	CONSORCIO BOJACA T&M	INGENIERIA MASTER S.A.S.	**X**		2	**CUMPLE**	**0,25**
23	CONSORCIO ALASADE BOJACA 2026			**X**		**NO PRESENTA**	**0**
24	SERVICIOS DE INTERVENTORIA - MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S	SERVICIOS DE INTERVENTORIA - MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S	**X**		1	**CUMPLE**	**0,25**
25	CONSORCIO PMA0021	5T SAS BIC	**X**		2	**CUMPLE**	**0,25**
26	CONSORCIO INTERAGUAS BOJACA 2026	CONSTRUCTORA AICOSS S.A.S	**X**		1	**CUMPLE**	**0,25**
27	CONSORCIO JCB-002-EPC-CUN-BOJ	J&G CONSULTORIA S.A.S.	**X**		1	**CUMPLE**	**0,25**

OBSERVACIONES:

PROPONENTE No. 9 - SOTA S.A.S: El proponnete aporta el Formato 13 Emprendimiento de mujeres indicando que le 50% de los directivos son mujeres, sin embargo no cumple con lo indicado en el numeral 2.2.1.2.4.2.14. Decreto 1082 de 2015 cuando se indica lo siguiente: "*Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.* ", lo anterior no lo aporta por lo cual no obtien el puntaje.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO BOJACA MEJOR 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTERBOJACA PMA

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	6.500.000,00	19.500.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.000.000,00	72.000.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	6.000.000,00	1.800.000,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	6.000.000,00	1.800.000,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.000.000,00	11.000.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.000.000,00	11.000.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		117.100.000,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.500.000,00	27.500.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		27.500.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		144.600.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**318.120.000,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	8.030.550,00	17.667.210,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	19.960.000,00	54.890.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**72.557.210,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL		1	8.249.661,00	8.249.661,00	10.249.661,00	10.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**10.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**82.806.871,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.926.871,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.105,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.102.976,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTER-ALCANTARILLADO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - NOGAALL S.A.S

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTERBOJACÁ 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL		1	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.660,00	8.249.660,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.660,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.270,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.110,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.261,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO ISI BOJACÁ

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL		1	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - KONKON S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.580.000,00	25.740.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.590.000,00	79.080.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.310.000,00	2.193.000,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.310.000,00	2.193.000,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.190.000,00	11.522.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.190.000,00	11.522.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.251.000,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.770.000,00	30.470.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.470.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.721.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**357.986.200,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.020.000,00	13.244.000,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.700.000,00	21.175.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.419.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.240.000,00	8.240.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.240.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.659.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.645.200,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.122.588,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**476.767.788,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL		1	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - MANOV INGENIERIA S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO PMA RL

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.000,00	8.249.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.695.610,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.926.450,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.026,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.102.476,00**

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTER CGM

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CG INGENIEROS S.A.S. - BIC

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.650.000,00	25.950.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.000.000,00	72.000.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.300.000,00	2.190.000,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.300.000,00	2.190.000,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.200.000,00	11.550.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.200.000,00	11.550.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		125.430.000,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.775.000,00	30.525.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.525.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		155.955.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**343.101.000,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	10.000.000,00	22.000.000,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	10.000.000,00	27.500.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**49.500.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**57.749.661,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.850.661,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.161.626,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.012.287,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO BOJACÁ-INTERVENTOR

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.580.000,00	25.740.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.322.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.814.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.191.240,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.887.511,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.168.627,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.056.138,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CIVL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - SIMO S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL		1	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - L.R.G. CONSULTORIA & OBRAS S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.580.000,00	25.740.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.590.000,00	79.080.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.310.000,00	2.193.000,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.310.000,00	2.193.000,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.190.000,00	11.522.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.190.000,00	11.522.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.251.000,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.770.000,00	30.470.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.470.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.721.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**357.986.200,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.020.000,00	13.244.000,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.441.000,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.240.000,00	8.240.000,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.240.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.681.000,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.667.200,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.126.768,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**476.793.968,00**

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTERSANIDAD

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO IH BOJACA

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO SANIEAMIENTO BOJACA

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - LABORAR COL S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL		1	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.660,00	8.249.660,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.660,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.270,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.110,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.261,00**

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO BOJACA T&M

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL		1	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO ALASADE BOJACA 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.585.000,00	25.755.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.337.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.829.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.224.240,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL		1	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.660,00	8.249.660,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.660,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.270,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.920.510,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.174.897,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.095.407,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - SERVICIOS DE INTERVENTORIA -MONTAJE Y OBRA CIVIL SIMO S.A.S

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.600,00	8.249.600,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.600,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.210,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.050,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.140,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.190,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO PMA0021

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.660,92	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTERAGUAS BOJACA 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.586.000,00	25.758.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.194.000,00	11.533.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.340.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.832.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.230.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.927.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.176.151,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**477.103.262,00**

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO JCB-002-EPC-CUN-BOJ

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	25%	12	**8.586.000,00**	25.758.000,00	8.580.000,00	25.740.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	12	**6.594.000,00**	79.128.000,00	6.594.000,00	79.128.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	**7.312.000,00**	2.193.600,00	7.312.000,00	2.193.600,00
PROFESIONAL SST	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.190.000,00	11.522.500,00
PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	25%	11	**4.194.000,00**	11.533.500,00	4.190.000,00	11.522.500,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**132.340.200,00**		132.300.200,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO								
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO)	H/MES	1	100%	11	**2.772.000,00**	30.492.000,00	2.772.000,00	30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						**30.492.000,00**		30.492.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						**162.832.200,00**		162.792.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**358.230.840,00**		**358.142.840,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad	MES	20%	11	6.022.550,00	13.249.610,00	6.022.550,00	13.249.610,00
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	25%	11	7.708.000,00	21.197.000,00	7.708.000,00	21.197.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**34.446.610,00**		**34.446.610,00**
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS							
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1		8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00	8.249.661,00
				SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**8.249.661,00**		**8.249.661,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**42.696.271,00**		**42.696.271,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**400.927.111,00**		**400.839.111,00**
				IVA (19%)	**76.176.151,00**		**76.159.431,00**
				VALOR TOTAL	**477.103.262,00**		**476.998.542,00**

VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES: