	DEPARTAMENTO DE CASANARE
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (S.P.O.P.)
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA TIPO CRUDO DE RIO (INCLUYE EL TRANSPORTE), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-CASANARE"**

PRESUPUESTO

ITEM	ESPECIFICACIONES GENERALES	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	COSTO DIRECTO			
					VALOR UNITARIO BASE	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1,1	5.117	Material crudo de rio T.max 4"	m3	544,00	$ 51.666,00	$ 28.106.304,00	$ 5.340.197,76	$ 33.446.501,76
1,2	6.604	Transporte de material petreo	m3-km	7833,60	$ 1.983,00	$ 15.534.028,80		$ 15.534.028,80
				subtotal				**$ 48.980.530,56**
				VALOR TOTAL INCLUIDO AJUSTADO AL PESO				**$ 48.980.531,00**

Los valores incluyen todos los gastos, costos directos e indirectos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Elaboró:

Marcia Lucero Alfonso Gamez

MARCIA LUCERO ALFONSO GAMEZ
Profesional de Apoyo S.P.O.P.

Aprobó:

Mónica Rodríguez T.

MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Secretaria de Planeacion y obras Publicas

DEPARTAMENTO DE CASANARE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (S.P.O.P.)

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA TIPO CRUDO DE RIO (INCLUYE EL TRANSPORTE), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-CASANARE"

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO 1:					
Ítem	1,1	Material crudo de rio T.max 4"			
				Unidad	m3
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Crudo de rio clasificado T.m. 4"	m3	1,2500	$ 41.333,00	$ 51.666,25
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 51.666,25**
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**UNIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3					
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ -**
TRANSPORTE		**UNIDAD**	**CANTIDAD (T-M³)**	**VALOR UNITARIO (M³-Km)**	**VALOR TOTAL**
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**
MANO DE OBRA		**UNIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ -**
				COSTO DIRECTO	**$ 51.666,25**
COSTOS INDIRECTOS				**PORCENTAJE**	**VALOR**
1	Administración				$ -
2	Imprevistos				$ -
3	Utilidad				$ -
				SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ -**
				TOTAL AJUSTADO AL PESO	**$ 51.666,00**

Elaboró:

MARCIA LUCERO ALFONSO
Apoyo Profesional de S.P.O.P.

Revisó y aprobó:

MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

DEPARTAMENTO DE CASANARE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (S.P.O.P.)

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA TIPO CRUDO DE RIO (INCLUYE EL TRANSPORTE), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-CASANARE"

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO 1:					
Ítem	**1,2**	**Transporte de material petreo**			
				Unidad	**m3-km**
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
				SUBTOTAL MATERIALES	$ -
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**UNIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Volqueta	m3-km	1,2500	$ 1.586,00	$ 1.982,50
				SUBTOTAL EQUIPOS	**$ 1.982,50**
TRANSPORTE		**UNIDAD**	**CANTIDAD (T-M³)**	**VALOR UNITARIO (M³-Km)**	**VALOR TOTAL**
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -
MANO DE OBRA		**UNIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ -
				COSTO DIRECTO	**$ 1.982,50**
COSTOS INDIRECTOS				**PORCENTAJE**	**VALOR**
1	Administración				
2	Imprevistos				
3	Utilidad				
				SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ -
				TOTAL AJUSTADO AL PESO	**$ 1.983,00**

Elaboró:

Marcia Lucero Alfonso

MARCIA LUCERO ALFONSO
Apoyo Profesional de S.P.O.P.

Revisó y aprobó:

Monica R.

MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Alcaldía de Sabanalarga Casanare
Secretaria de Planeación y Obras Públicas



DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE SABANA LARGA

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

OBJETO:	***SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA TIPO CRUDO DE RIO (INCLUYE EL TRANSPORTE), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-CASANARE"***

MEMORIA DE CALCULO

ITEM	1,1	DESCRIPCIÓN		CANT. PROGRAMADA		7833,60	UNIDAD		M3-KM
DIAGRAMA / ESQUEMA		LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	M3-KM	TOTAL
 		Punto de Acopio N° 1 vereda San Antonio Ramal antiguo Basurero					544	14,40	7833,60
		TOTAL							7833,60

NOTA:

Elaboró: Marcia Lucero Alfonso

MARCIA LUCERO ALFONSO GAMEZ
Profesional de Apoyo
S.P.O.P

Revisó y Aprobó Monica Rodriguez T

MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Secretaria de Planeacion y obras Publicas
Supervisor